RANGOS DARBU SUTARTIS NR. G-92

2020 m. gruodzio meén. 16 d.
Kaunas, Lietuvos Respublika

Karalians Mindaugo profesinio mokymo centras, toliau vadinama UZzsakovu,
atstovaujama direktorés Noros Pilei¢ikienés, ir UAB ,Resteksa®, toliau vadinama Rangovu,
atstovaujama direktoriaus Jono Slusnio, toliau abu kartu ar atskirtai vadinami Salimis,
vadovaudamiesi mazos vertés pirkimo rezultatais susitaré ir sudaré Sig Rangos sutart].

1. SAVOKOS

Rangos sutartis (toliau - Sutartis) - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Viedyjy
pirkimy istatymo ir Statybos jstatymo bei kity teisés akty nustatyta tvarka sudaryta sutartis, kuria
Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyts terming pagal UZsakovo uzduot] atlikti visus darbus,
o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui buitinas salygas Siems darbams atlikti, priimti darby
rezultaty ir sumoketi Sutartyje nustatytg kaing. Sutarties priedai yra neatsiejami nuo Sutarties ir yra
vienoda juridine galia turinCios Sutarties dalys. Sutartis ir jos priedai yra pagrindinis teisinis
dokumentas, nustatantis UZsakovo ir Rangovo tarpusavio santykius, pareigas ir teises, turting
atsakomybg uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma bei nesutarimy ir ginéy, kylanéiy dél sutarties,
sprendimo tvarka.

Darbai — visi darbai, nurodyti pirkimo dokumentuose.

2. VYKDYDAMOS SUTARTI, SALYS VADOVAUJASI:

2.1. Uzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo Statybos darbai Pirkimo dokumentais ir
Rangovo $iam konkursui pateiktu pasitilymu. Sie dokumentai yra laikomi neatskiriama Rangos
sutarties dalimi;

2.2. Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu;

2.3. Lietuvos Respublikos viefuyjy pirkimy jstatymu;

2.4. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

2.5. kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

3. SUTARTIES OBJEKTAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta terming atlikti Statinio
paprastojo remonto darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o UzZsakovas isipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby
rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

3.2.Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) negali apimti
daugiau/maziau kaip 15 (penkiolika) % Ziniara&iuose nurodyty Darby kiekiy.

3.3. Darby pradZia laikoma Sutarties jsigaliojimo diena. Visus darbus Rangovas atlieka
Sials terminais: rangos darby atlikimo terminas — 30 kalendoriniy dieny nuo sutarties pasira§ymo
datos.

3.4. Rangovas, suderings su UZsakovu, turi teise uZbaigti darbus anks¢iau Sutartyje
nurodyto termino.

3.5. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi
Sutartyje numatyti darbai bei UZsakovui perduoti reikiami atlikty darby dokumentai.

3.6. Del objektyviy prieZaséiu, kuriy nebuvo galima numatyti ir i¥vengti, Rangos
Sutartis gali bliti pratesta 1 (viena) kartg 10 (desimt) kalendoriniu dieny laikotarpiui.

Jlciuju pirkimy specialists

Siprewvna Valackienc



4. STATYBOS VIETA
4.1. Sutarties objekto (Pastato) adresas- Zemai¢iy g. 17 Palanga.
5. STATYBVIETES PERDAVIMAS RANGOVUI

5.1. Statybvieté Rangovui perduodama ne véliau kaip per 5 dienas po sutarties
pasira§ymo, pasirasius statybvietés Perdavimo-priémimo akta.

6. LEIDIMU, REIKALINGU] DARBAMS ATLIKTI, GAVIMAS

6.1. Visus reikalingus leidimus darbams atlikti gauna Rangovas, i8skyrus tuos
leidimus, kuriuos pagal teisés aktus privalo gauti pats UZsakovas.

7. SUTARTIES KAINA

7.1. Sutarties objekto bendra kaina 114016,25 EUR (vienas Simtas keturiolika
tukstanc¢iy SeSiolika eury 25 ct), jskaitant 21 % PVM. | Sig bendros kainos sumg jeina visos
islaidos, visi mokeséiai tame tarpe ir mokeéjimo dokumenty pateikimo per informacine sistema ,,E.
saskaita“ kastai.

7.2. Siai Sutar&iai taikoma fiksuoto jkainio kainodara.

7.3. Rangovui gali biiti iSmokamas avansas, 30 proc. nuo sutarties kainos.

7.4. Bendra atsiskaitymo uZ atliktus darbus tvarka yra tokia: Uzsakovas uz atliktus
darbus Rangovui apmoka pasiraSius atlikty darby Perdavimo-priémimo aktg ir gaves i§ Rangovo
PVM saskaitg-faktiira. Saskaitos-faktliros apmokéjimo terminas — ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dienu nuo darby Perdavimo-priémimo akto bei jo pagrindu parengtos sagskaitos-
faktiiros pateikimo.

7.5 Sios Sutarties 7.1. punkte nurodyta bendra Rangos sutarties kaina atitinka pirkime
Rangovo pasitlyta kaing. Rangos sutarties kaina jvertina galimus infliacijos poky&ius Rangos
sutarties vykdymo metu. Rangos sutarties bendra kaina statybos metu nekinta ir laikoma sutartine
statybos darby fiksuota kaina, apimancia visas tiesiogines ir netiesiogines i§laidas, susijusias su
statybos darby etapais ir darbais, i8skyrus $iuos sutartyje numatytus atvejus, o biitent:

7.5.1. pasikeitus PVM, neatlikty darby kaina perskaiivojama proporcingai
pasikeitusiam PVM. Rangos sutarties kainos perskai¢iavimas atliekamas Rangovo saskaita.

7.6. Rangovas, vykdydamas Sutarties 7.5. punkto nuostatas, privalo jkainoti visus
darbus, medZiagas, mechanizmus, jrenginius ar jy komplektuojancius priedus. Rangovas privalo
vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®, patvirtintu 2016 m. lapkri€io 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr.
D1-738 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize® patvirtinimo®, patvirtintomis statiniy statybos skaifiuojamuyjy kainy nustatymo
rekomendacijomis.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS VYKDANT SUTARTYJE NUMATYTUS DARBUS

8.1. Rangovas ir UZsakovas atliekant Sutartyje nustatytus darbus privalo laikytis
Sutartyje ir galiojan¢iuose statyba reglamentuojancivose teisés aktuose bei kituose normatyvininose
statybos dokumentuose nustatyty reikalavimy.

8.2. Sutarties ivykdymo uZtikrinimui numatomos netesybos - Rangovas moka 10 000
(desimties tikstanCiy} Eur dydZio bauda, jei Rangovas sutarties nevykdo ar nutraukia ja be Sutartyje
numatyto pagrindo. Rangovas taip pat moka 0,02% dydzio delspinigius nuo neatlikty darby vertés
uz kiekvieng pavéluotg dieng. Papildomos sutarties jvykdymo uztikrinimo priemonés yra numatytos
kituose Rangos sutarties punktuose.



8.3. Uzsakovo teisés: :

8.3.1.UzZsakovas turi teise kontroliuoti ir prizitireti atlickamy darby eigg ir kokybe,
darby atlikimo terminy laikymasi, darby metu Rangovo naudojamy medZagy ir jrenginiy kokybe,
taciau realizuodamas 3ia savo teis¢ UZsakovas neturi teisés kistis | Rangovo Giking komercing veikla.
UZsakovui leidZiama lankytis darby atlikimo vietose, dirbtuvése ir/ar sandéliuose, kur vykdomi
Sutartyje nustatyti darbai arba sandéliucjamos Siems darbams skirtos medZiagos ar konstrukcijos.
UZsakovui pareikalavus, Rangovas susipaZinimui pateikia gamybinius bréZinius, kita darbo
dokumentacija bei kokybés kontrolés rezultatus. UZsakovas jsipareigoja neatskleisti tretiesiems
asmenims Rangovo komerciniy paslapiy, jei tai nesusije su Sutarties salygy ar Lietuvos
Respublikos galiojanéiy teisés akty pazeidimais.

8.3.2. UzZsakovas turi teis¢ pateikti privalomus vykdyti nurodymus Sutartyje
nustatytiems darbams atlikti. Nurodymai Rangovui arba jo paskirtam atsakingam asmeniui
pateikiami rastu. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai prieftarauja Sutarties sglygoms ir/ar
normatyviniams statybos dokumentams, ar jais (nurodymais) yra ki$amasi j Rangovo ikine
komercine veikla, jis UZsakovui privalo pareiksti savo motyvuotas abejones. Jei UZsakovo
nurodymai neprie§tarauja Sutarties salygoms ir/ar normatyviniams statybos dokumentams ar jais
nera kiSamasi | Rangovo tikine komercine veikla, UZsakovui pareikalavus, nurodymai privalo biiti
ivykdyti per abiejy Saliy suderinta protingg termina.

8.3.3. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba darbus atlieka
nesilaikydamas darby kokybeés reikalavimy, nurodyty projektinéje dokumentacijoje ir/ar kituose
normatyviniuose statybos dokumentuose, naudoja blogesnés kokybés medZiagas, nei pateikta
projektinéje dokumentacijoje, ar kitaip nukrypsta nuo normatyviniy statybos dokumenty, taip pat
Jeigu Rangovas nepasiekia normatyviniuose statybos dokumentuose ar Sutartyje numatyty statybos
darby rodikliy, UZsakovas savo pasirinkimu turi teise pareikalauti sustabdyti darbus, sumokéti
10 000 (dedimt thkstan¢iy) Eur bauda ir neatlygintinai paSalinti trikumus, o Rangovas privalo
atlyginti trilkumy Salinimo islaidas, jei UZsakovas pats paSalina trikumus. SustabdZius darbus, jie
tesiami Rangovui paSalinus triikumus ir gavus rastiska UZsakovo leidima darbus testi.

8.3.4. UZsakovas turi teis¢ atsisakyti dar neatlikty darby dalies apie tai prie§ 10
(deSimt) dienu ragtu praneSes Rangovui.

8.3.5. Uzsakovas turi teise didinti arba maZinti darby kiekius, taciau tokiy
darby verté negali biti didesné nei 15 (penkiolika) procenty nuo pirkimo Sutarties vertés.

8.4. UZsakovas jsipareigoja vykdyti visas §ia Sutartimi nustatytas pareigas:

8.4.1. atskiru prane$imu prane$ti Rangovui, kas vykdys statybos technine prieZifira ir
kontrole;

8.4.2. nustates nukrypimus nuo Sutarties sglygu, kurie gali pabloginti darby kokybe,
ar kitus trikumus, nedelsdamas prane$ti Rangovui.

8.5. Uzsakovas turi ir kitas teises bei pareigas, numatytas Sutartyje, Statybos jstatyme
bei Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

8.6. Rangovas §ia Sutartimi jsipareigoja:

8.6.1. laiku ir tinkamai atlikti darbus pagal projektine dokumentacijg (jeigu tokia yra),
nepablogindamas darby ir naudojamy medZiagy kokybés, numatytos projektingje dokumentacijoje,
darby metu vykdyti projekto vykdymo priezifirg;

8.6.2. laiku informuoti UZsakova apie numatomus svarbius veiksmus statybvietéje ir
apie svarbiy darby ar darbu etapy pradZig ir jy numatoms pabaiga;

8.6.3. pildyti statybos darby Zurnalg ir kita einamaja statybos eigos dokumentacija.
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukciju ir kitus
bandymus;

8.6.4. UzZsakovui papraSius, informuoti UZsakova apie darby eigg, teikti kitg su projekto
vykdymu susijusia informacija, sudaryti salygas UZsakovo atstovams ar Techniniam priZidrétojui
lankytis objekte bei susipaZinti su visa su Objekto statyba susijusia informacija;

8.6.5. sumontuoti, i¥bandyti ir paleisti pagal projektinj galinguma jrenginius (jeigu tokie
bus jrengti), iSmokyti jais naudotis UZsakovo personala, perduoti UZsakovui parengtas lietuviy



kalba jrenginiy instrukcijas, apra$ymus, rekonstravimo darby metu panaudoty medzZiagy atitikties
sertifikatus;

8.6.6. nedelsiant, pagal galimybes iki numatomos darby pradZios, rastu jspéti UZsakova
ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbus, kat:

8.6.6.1. UZsakovo nurodymy deél darbo atlikimo bGdo laikymasis sudaro grésme
atlickamo darbo tinkamumui, saugumui ir/ar kokybei,

8.6.6.2. yra jvairiy kity, nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy, sudaranfiy grésme
atliekamo darbo tinkamumui, saugumui ir/ar kokybei.

8.6.7. visus darbus vykdyti pagal galiojancius statyba reglamentuojancius teisés aktus ir
kitus normatyvinius statybos dokumentus, projekting dokumentacija bei kitas Sutarties salygas;

8.6.8. atlikty darby rezultata saugoti nuo atsitiktinio Zuvimo, sugadinimo ar vagystés,
nuo meteorologiniu sglygy daromos Zalos ir kity riziky, iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
pilnai atsakyti uz statini, atliktus darbus ir UZsakovo jam pateikty medZiagy bei jrenginiy praradima
ar suzalojima;

8.6.9. pabaigus darbus, sutvarkyti statybviete ir aplink esancig teritorijg, atstatant
ankstesn¢ jy bukle, iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos darbo, i§valyti ir i§veZti i§
statybvietés teritorijos $iuksles, atliekas, nuolauZas, paliekant teritorijg $varig ir saugia. Rangovui
neatlikus $iy darby, Uzsakovas juos atlieka pats Rangovo saskaita;

8.6.10. laikytis teisés akty ir normatyviniy statybos dokuwmenty nustatyty aplinkos
apsaugos, darbu saugumo, higienos, prieSgaisrinés saugos reikalavimy;

8.6.11. darbus atlikti savo jegomis arba pasitelkiant subrangovus ir koordinuojant jy
darba;

8.6.12. garantuoti tinkamg statybiniy medZiagy, gaminiy priémima, tikrinti jy atitikties
dokumentus;

8.6.13. pateikti Uzsakovui medZiagy pavyzdZius, juy bandymy rezultaty protokolus ar
atitikties sertifikatus;

8.6.14. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus ar normatyvimiuose
statybos dokumentuose numatytus darbus tik gavus UZsakovo rasytinj sutikima;

8.6.15. ne véliau kaip pries 2 (dvi) dienas pranesti UZsakovui apie darby uzbaigimg ir
pasirengima perduoti atlikty darby rezultata, pra§ydamas organizuoti jo priémima;

8.6.16. atsakyti UZsakovui uz Rangovo pasininkty subrangovy prievoliy nejvykdymg ar
netinkama jy vykdyma, keisti pasirinktus subrangovus tik gaves UZsakovo sutikimag su salyga, kad
naujai siilomy subrangovy kvalifikacija yra ne Zemesné nei kvalifikacija ty subrangovy, kurie buvo
nurodyti konkursui teikiant pasitilyma;

8.6.17. atlikti pakloty inzineriniu tinkly bandymus, geodezines i$pildomgsias nuotraukas
ir kita su tuo susijusia dokumentacijg, jei tai biitina Sutarties salygy vykdymui;

8.7. Rangovas savo saskaita gali jrengti statybos aiksteléje laikinus statinius, kurie
reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms saugoti. Rangovas taip pat turi ir kitas teises bei pareigas,
numatytas Sutartyje, Statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

9. UZSAKOVO ATSAKOMYBE UZ NEIVYKDYTUS SUTARTYJE NUSTATYTUS
ISIPAREIGOJIMUS:

9.1. Uzdelses Rangovui apmokéti uz atliktus darbus Sutartyje nustatytu terminu, UZsakovas
moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo atlikty darby priémimo-perdavimo akte nurodytos
sumos uZ kiekviena pagal terming uZzdelsta diena, bet ne daugiau kaip 5% nuo atlikty darby aktuose
nurodytos sumos (i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus).

9.2. Nepagristai uzdelsgs priimti darbus ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny nuo Rangovo
pranesimo gavimo dienos, moka Rangovui 30 (trisdesimt) EUR dydZio baudg uZ kiekvieng uzdelsta
diena.



10. RANGOVO ATSAKOMYBE UZ SUTARTYJE NUMATYTU ISIPAREIGOJIMU
NEVYKDYMA:

10.1. Rangovas, uZdelsgs darby atlikimo terminus daugiau nei 5 (penkias) kalendorines
dienas nesant UZsakovo kaltés, UZsakovui pareikalavus UZsakovui moka 10 000 (desimt tikstanéiy)
Eur dydZio bauda ir 0,02 % dydZio delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz kiekvieng pagal
terming uZzdelsta dieng, bet bendra delspinigiu suma negali vir§yti 5 (penkiy) procenty Sutarties
sumos. Sios netesybos taip pat taikomos ir tuo atveju, jel Rangovas privalo per tam tikra termina
iStaisyti atlikty darby tritkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties
galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

10.2. Rangovas nurodytu laiku nepasalines pagal Sutart] atlikty darby triikumy per nustatyta
garantinj termina, moka UZsakovui 1 000 (vieng tikstantj) Eur dydZio baudg ir atlygina UZsakovui
turétas trikumy Salinimo iSlaidas bei dél trikumy $alinimo termino uZdelsimo padarytus pagrijstus
nuostolius.

11. DARBU ATLIKIMO TRUKDYMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jei Rangovas yra isitikines esgs trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis nedelsiant
privalo raStu apie tai prane§ti UZsakovui.

11.2. Rangovas, statybvietéje nustatgs neklimatinio pobiidZio gamtines arba kitokias
dirbtines klititis, kuriy, jo nuomone, Rangovas negaléjo numatyti, taip pat darby atlikimo metu
padares iSvada, kad reikalingi kiti normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti papildomi
darbai, dél kuriy negali uZbaigti pradéty darby, todé] bitina atlikti papildomus darbus ir dél to
atitinkamai padidinti Sutarties kaing, privalo apie tai rastu pranesti UZsakovui, o papildomi darbai
gali buti atlickami tik UZsakovui leidus. Tuo atveju, jei papildomy darby verté yra didesné nei 15
(penkiolika) procenty Sutarties vertés, teisés akty nustatyta tvarka turi buti atliktas papildomy darby
vieSasis pirkimas.

11.3. Rangovas rastiSku Uzsakovo nurodymu sustabdo darbus statybvietéje ar jos dalyje
tokiam laikui ir tokiu biidu, kaip UZsakovas to reikalauja. Darby sustabdymo metu, jei UZsakovas
reikalauja, Rangovas saugo objekta. Rangovui jvykdZius tokius Uzsakovo nurodymus, UZsakovas
atlygina dél to Rangovo turétus nuostolius, jei Sis darby sustabdymas néra:

11.3.1. Sutartyje numatytas kitaip;

11.3.2. btinas dél Rangovo neveiklumo;

11.3.3. biitinas siekiant tinkamai atlikti darbus arba dél statinio ar jo dalies saugumo.

11.4. Oro sglygy, kurios turéjo ir galéjo blti numatytos, poveikis darby atlikimui néra
laikomas darbus trukdanciomis aplinkybémis.

11.5. Atsiradus darbus trukdan¢ioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, kas i§ jo
gali biti teisétai reikalaujama, kad Sios aplinkybés biity paSalintos ir darbus biity galima vykdyti
toliau. Trukdan¢ioms aplinkybés i8nykus, Rangovas privalo nedelsiant testi darbus ir informuoti
apie tal Uzsakova.

11.6. Darby atlikimo trukdymo atveju, UZsakovui pripaZinus, kad Rangovas buvo
trukdomas atlikti Sutartyje numatytus darbus, darby atlikimo terminai pratesiami proporcingai
sutrukdymo laikui. Kitais darby atlikimo trukdymo atvejais, darby atlikimo terminai pratesiami
abipusiu ratisku Saliy susitarimu.

11.7. SustabdZius darbus ilgesniam kaip 90 dieny laikotarpiui, kiekviena Salis gali rastu
reikalauti Sutartj nutraukti.

11.8. SustabdZius darbus, terminai darbams atlikti pratesiami, jeigu jy sustabdyma sglygojo
aplinkybés, uz kurias atsako UZsakovas, arba aplinkybeés, kuriy Salys negal&jo numatyti ar jy jtakoti
ir/ar kitaip iSvengti.




12. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

12.1. Darbai ar jy etapai priimami ir priémimo dokumentai jforminami normatyviniy
statybos dokumenty nustatyta tvarka.

12.2. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai, dél
kuriy darby rezultato nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatyta paskirtj ir jeigu Siy trikumy
Rangovas ar UZsakovas negali paSalinti.

12.3. Dél esminiy darby trikumu darby priémimas gali biiti atidétas iki Siu trikumy
pasalinimo.
12.4. Siame Sutarties skyriuje numatyti ir kiti darby trikumai laikomi paSalintais, kai
Uzsakovas Rangovui i§duoda paZyma, patvirtinanéia darby trikumy paSalinima. Sia paZzyma
Uzsakovas Rangovui privalo i8duoti per 14 (keturiolika) dieny po trikumu paSalinimo.

13. APMOKEJIMAS UZ ATLIKTUS DARBUS

13.1. Visi darbai Rangovui apmokami Sutartyje nustatytomis sglygomis.

13.2. Uzsakovas mokéjimus vz atliktus darbus vykdo dalimis ar/arba vienu mokéjimu.

13.3. Uzsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta pirkimo objekta
sumoka rangovo pasifilyme nurodytg kaing, jeigu darbai atlikti tinkamai.

13.4. Atsiskaitymo uZ darbus dokumentai pateikiami taip, kad skaifiavimus biity galima
patikrinti. UZsakovui ar jo paskirtam techniniam priZifirétojui pareikalavus, pateikiami kiekiu
skai¢iavimai ir kiti duomenys, formuojantys darby kainas. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas
privalo laikytis Sutartyje i§vardinty darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy. Darby priémimo
aktus pasiraso Rangovas, Uzsakovas ir Techninis priZifirétojas, jeigu toks paskirtas .

13.5. Uz atliktus darbus atsiskaitoma pagal atlikty darby aktus, kurie sudaryti vadovaujantis
Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtintu 2016 m. lapkriéio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-738 ,,Dél
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®
patvirtinimo®  patvirtintais statiniy statybos skaifiuojamyjy kainy nustatymo principais
(rekomendacijomis) ir Rangovo pasililyme suformuotais darby kainos sudarymo elementais -
ikainiais.

13.6. Jeign Sutartyje nustatytu laiku Rangovas nepateikia atsiskaitymo dokumenty,
Uzsakovas nemoka rangovui uz atliktus darbus.

13.7. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliS8kai nukrypdamas nuo projektinés
dokumentacijos, UzZsakovas neapmoka.

13.8. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokejimus uZ darbus, jei Rangovas:

13.8.1. nepasalina apmokamy darby trikumuy;

13.8.2. UZsakovui padaro nuostoliy;

13.8.3. darbams naudoja nekokybiSkas medziagas ir UZsakovui reikalaujant jy nepakeiia
kokybidkomis;

13.8.4. atlikiy darby kokybé neatitinka projektinés dokumentacijos reikalavinm.

13.9. Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokeéti uz atliktus pagal $iag Sutartj
darbus kitam asmeniui.

14. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

14.1. Salis atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji irodo, kad Sutartis
nejvykdyta dél nenugalimos jégos aplinkybiy. Saliy atleidimo nuo atsakomybés laikotarpis
priklauso nuo nenugalimos jégos aplinkybiy jtakos sutarties jvykdymui.



14.2. Salys susitaria vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®.

14.3. Jeigu aplinkybé, dél kurios nejmanoma sutarties jvykdyti, laikina, tai 3alis atleidZiama
nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kurls yra protingas, atsiZvelgiant j tos aplinkybés jtaka
sutarties jvykdymui.

14.4. Sutarties nejvykdziusi Salis privalo pranedti kitai 3aliai apie nenugalimos jégos
aplinkybés atsiradima bei jos jtaka sutarties jvykdymui. Jeigu io pranesimo kita $alis negauna per
protingg laikg po to, kai sutarties nejvykdziusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie ta aplinkybe, tai
pastaroji 3alis privalo atlyginti dél prane$imo negavimo atsiradusius nuostolius.

14.5. Sio skyriaus nuostatos neatima i$ kitos alies teisés nutraukti sutart] arba sustabdyti jos
jvykdyma. Jei dél nenugalimos jégos Sutartyje numatyti darbai turi biti atidéti neapibréZtam
terminui, UZsakovas gali viena$aliSkai nutraukti Sutarti, radtikai informuodamas apie tai Rangova,
apmokédamas uz iki Sutarties nutraukimo Rangovo pagal Sutartj kokybiskai atliktus darbus.

15. GARANTIJU SUTEIKIMAS

15.1. Rangovas garantuoja, kad darby priémimo metu jo darbai ir darby kokybé atitiks
Sutartyje nustatytas salygas, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty darby verte bei pabloginty atlikty darby kokybe.

15.2. Rangovas per visa garantinj laika uZtikrina, kad statybos objektas atitiks normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir bus tinkamas naudoti pagal paskirtj.

15.3. Statinio garantinis laikas (kurio pradZia skaiinojama nuo statinio atidavimo naudoti
dienos) pastato konstrukcijoms, langams, stogui, kitiems darbams ir jrenginiams yra 5 (penkeri)
metai, pasléptiems statinio elementams (pasléptoms konstrukcijoms, vamzdynams, pasléptai
elektros instaliacijai ir pan.) — 10 (desimt) mety, ty¢ia pasléptiems defektams — 20 (dvidesimt) mety.

15.4. UzZsakovas, per garantinj laikg nustates statybos objekto defektus, privalo per protingg
terming nuo jy nustatymo pareikiti pretenzijas Rangovui. UZsakovui pareikalavus neatlygintinai
pasalinti trikumus, Rangovas privalo juos pradéti 3alinti ne véliau kaip per 14 dieny nuo
reikalavimo gavimo dienos. UZsakovui priémus tritkumy paalinimo darbus, jiems Rangovas
privalo suteikti garantijas.

15.5. Rangovui nejvykdZius reikalavimo pasalinti garantiniu laikotarpiu pastebétus statybos
objekty (atlikty darby) trikumus, UZsakovas turi teise trilkumus pasalinti pats. Sias UZsakovo
turétas trilkumy pasalinimo ilaidas atlygina Rangovas.

15.6. Garantinis terminas pratesiamas tiek laiko, kiek laiko buvo $alinami defektai.

16. SUTARTIES SALIU ATSAKOMYBE TRECIOSIOMS SALIMS

16.1. Rangovas garantuoja, kad dél jo atlikty darby UZsakovas neturés teiséty trediosios
Salies pretenzijy del autoriniy teisiy. patentu, nuosavybés teisés, darbo jstatymy paZeidimy.

16.2. Rangovas savavaliskai paZeides su statybviete besiribojanéiy ir kity sklypy ribas atsako
Istatymy numatyta tvarka.

16.3. Kai nuostolius, uz kuriuos pagal galiojanéius teisés aktus atsako abi Sutarties Salys,
patiria trediasis asmuo, Salys atsako istatymu nustatyta tvarka.

17. UZSAKOVO TEISE NUTRAUKTI SUTART]

17.1. UZsakovas turl teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutarti, prane¥damas Rangovui apie tai
rastu:

17.1:1. je1 Rangovas dél kokiy nors prieZaséiy, nenumatyty Sutartyje ir nepriklausomy nuo
Uzsakovo, numatytu laiku nepradéjo vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovas dél to patiria
nuostolius;




17.1.2. jei Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas;

17.1.3. jei Rangovas nepaSalina UZsakovo nurodyty atlikty darby tritkumy per protinga
terming, suderintg abieju aliy;

17.1.4. jei Rangovas dél kokiy nors prieZaséiy, nenumatyty Sutartyje ir nepriklausomu nuo
Uzsakovo, numatytu laiku nejvykdé sutartiniy jsipareigojimuy;

17.1.5. Kitais atvejais, numatytais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.217).

17.2. Sutarties 17.1.1 — 17.1.4 punktuose numatytais pagrindais UZsakovui nutraukus -

Sutartj, Rangovas privalo atlyginti dél Sutarties nutraukimo ir nejvykdymo UZsakovo patiriamus
nuostolius ir sumokeéti Sutartyje numatytas netesybas — 5 (penkiy) procenty bauda skai¢iuojant jg
nuo bendros Sutarties kainos.

17.3. Esant kitoms, 17.1.1 — 17.1.4 punktuose nenumatytoms svarbioms prieZastims,
Ut#sakovas gali bet kada iki darby rezultato priémimo nutraukti Sutarti. Tuo atveju UZsakovas turi
teise reikalauti perduoti jam atlikty darby rezultata, o Rangovas turi teis¢ tokiu atveju reikalauti
apmoketi uz faktiskai atliktus darbus.

17.4. Sutarties nutraukimo atveju Rangovas turi bendradarbiauti su UzZsakovu ir padeti
realizuoti Sutartyje numatytus darbus, pateikdamas jam savo projektus, brézimius, taip pat
informuodamas susitarimus dél tiekimy, reikalingy Rangos sutar¢iai toliau vykdyti.

18. RANGOVO TEISE NUTRAUKTI SUTART]

18.1. Rangovas turi teise reikalauti sustabdyti Sutarties vykdyma ar nutraukti Sutart,
prane$damas apie tai rastu Uzsakovui, jeigu:

18.1.1. Uzsakovas nutrauké privalomus mokeéjimus ir yra jsiskolings daugiau kaip 20%
(dvidedimt procenty) Sutarties sumos ar kitokiu biidu trukdo Rangovui vykdyti tinkamai sutartinius
jsipareigojimus, ir, nepaisydamas Rangovo ra$ti¥ko praSymo, nesiima priemoniy tiems trukdymams
likviduoti;

18.1.2. Uzsakovas likviduojamas ar pareiskia, kad nepajégs vykdyti sutartiniy
isipareigojimy ir nepateikia jokio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo;

18.1.3. Rangovas turi stabdyti darbus ilgesniam neapibréZtam laikui dél nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybiy.

18.2. Rangovas, esant Sutarties 18.1.1 — 18.1.3 numatytiems atvejams, turi teisg vietoje
Sutarties nutraukimo, informaves UZsakova, laikinai sustabdyti darbus, jeigu mano, kad UzZsakovui
apsaugoti.

19. GINCU SPRENDIMAS

19.1. Kile gindai tarp Sutarties %aliy sprendZiami Saliy deryby budu arba jis
nagrinéjamas tarpininkaujant treSioms Salims. Jei gin€o nepavyksta iSspresti per 20 dieny, jis
nagrinéjamas teismine tvarka.

20. PROJEKTINE DOKUMENTACIJA BEI TECHNINES SUTARTIES VYKDYMO
SALYGOS

20.1. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojanCius statyba
reglamentuojandius ir kitus normatyvinius statybos dokumentus.

20.2. Rangovas negali kopijuoti, kam nors perduoti, vie$ai skelbti ar kitais biidais ne
Sutarties vykdymo tikslu naudoti projekting dokumentacija be UZsakovo leidimo. Rangovas $ia
dokumentacija naudojasi nevarZomai ir betarpiskai statybos tikslams.

20.3. Darbams atlikti naudojamos naujos, nenaudotos sertifikuotos medziagos, gaminiai, -

konstrukcijos, kaip nustatyta Statybos istatyme, bei STR.
20.4. Rangovas pateikia Lietuvos Respublikoje galiojancius visy gaminiy, medZiagy,
pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importiniy —



gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas su vertimu | lietuviy kalba
(STR1.01.04:2002.).

21. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS
21.1. Sutartis 1sigalioja kitg darbo dieng nuo Sutarties pasiraiymo.
22. SUTARTIES KEITIMO IR PAPILDYMO GALIMYBE

22.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biti keitiama neatliekant naujos pirkimo
procediiros, vadovaujantis Vie§yjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu.

22.3. Vienos Salies pradymg pakeisti (papildyti) Sutart] kita Salis privalo iSnagrinéti ir
informuoti apie priimta sprendima per 10 dieny nuo atitinkamo pra§ymo gavimo dienos.

23. KITOS SALYGOS

23.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti §iuos subrangovus:

231 e (irasomi subrangovai);

23.2. Rangovas subrangovus gali keisti tik suderings tai su UZsakovu, o keidiamy
subrangovy kvalifikacija turi biti ne Zemesné, nei kvalifikacija subrangovy, kurie buvo nurodyti
pasitlyme, pateiktame maZos vertés pirkime, kurio pagrindu yra sudaryta Sutartis.

23.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, patvirtintais Sahu igalioty asmeny paraSais
ir Saliy firminiais antspaudais, po 1 (viena) egzemplioriy kiekvienai Saliai. Abu egzemplioriai turi
vienoda juridine galia.

23.4. Sutarties Salys, vykdydamos §ig Sutarti, turi teise sudaryti papildomus susitarimus,
nepriestaraujancius Siai Sutaréiai, kurie, jei nenurodyta kitaip, tampa Sios Sutarties sudétine dalimi.
Papildomi susitarimai sudaromi vadovaujantis VieSujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka, o
Sutarties salygos negali biiti kei¢iamos, i¥skyrus tokias salygas, kuriy pakeitimui yra gautas Viesujy
pirkimy tamnybos sutikimas, kaip tai numatyta Sutarties 22 skyriuje.

24, SUTARTIES SALIU REKVIZITAL:

UZzsakovas: Rangovas:

Karaliaus Mindango profesinio mokymo UAB , Resteksa“

centras VandzZiogalos pl. 84, Kaunas
Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas Im. kodas 135493162

Im. kodas 134131559 PVM mok. kodas LT354931610
PVM mok k. LT 100003320810 Tel. Nr. +370 682 50929

A/s LT 21 7044 0600 0360 6277

AB SEB bankas

Tel Nr. +370 37 221723
Fakso Nr. +370 37 205990

Direktorius
Jonas Sluénis

Direktore
Nora Pileiéikiené

Dirsicores pavadooigias V. buhalters
infrastulGral Gledra Cibuliakiemé
Rimvvias Aldukeviciu o

Viefujy pirkizy specialisia
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