
RANGOS SUTARTIS

  Nr. .

Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujamas
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Gintaro  Neniškio,  veikiančio  pagal  Savivaldybės
administracijos  nuostatus,  ir  UAB „Kasaudra“  (toliau  –  Rangovas),  atstovaujamas  direktorės
Audronės Steigvilienės, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią
Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas Klaipėdoje esančių avarinės būklės statinių griovimo
darbų mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų  įstatymo  ir  kitų  teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Sutarties  sudarymo  pagrindas  –  tiekėjų
apklausos pažyma 2020 m. lapkričio 24 d. Nr. VPP-399.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas –  Klaipėdoje esančių avarinės  būklės  statinių griovimo darbai
(toliau – darbai):

VII  pirkimo  dalis  –  plytų  mūro  atitvarų  liekanų,  esančių  prie  Taikos  pr.  103,
Klaipėdoje,  griovimo  darbai. Išsamesnė  šios  pirkimo  dalies  perkamų  darbų  informacija  ir
reikalavimai pateikiami techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas).

2. Preliminari  Sutarties  kaina  – 1574,21  Eur,  (vienas  tūkstantis  penki  šimtai
septyniasdešimt  keturi  eurai  21  ct)  įskaitant  visus  mokesčius  ir  pridėtinės  vertės  mokestį
(toliau – PVM):

VII  pirkimo  dalis  –  plytų  mūro  atitvarų  liekanų,  esančių  prie  Taikos  pr.  103,
Klaipėdoje, griovimo darbai:

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas
Darbų kaina

Eur be PVM

Darbų kaina

Eur su PVM

1.
Plytų mūro atitvarų liekanų šalia
Taikos  pr.  103,  Klaipėdoje,
griovimo   darbai

1000,00
1210,00

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas Mato
vnt.

Prelimi
narus
darbų
kiekis

Darbų
įkainis
mato
vnt.

Eur be

Darbų
įkainis
mato
vnt.

Preliminari
darbų kaina
Eur su PVM

Elektroninio dokumento nuorašas
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PVM
Eur su
PVM

1 2 3 4 5 6=3x5

2. Pamato demontavimas* vnt. 1 1,00 1,21 1,21

3. Dangų atstatymas 1 m² 100 1,00 1,21 121,00

4. Žolės sėjimas m² 100 2,00 2,42 242,00

Iš viso (eil. Nr. 2-4 suma skaičiais): 364,21

Preliminari Sutarties kaina VII pirkimo daliai Eur su PVM (eil. Nr. 1-4 suma skaičiais ir 
žodžiais  ):   

1574,21 Eur, (vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt keturi eurai 21 ct)

Pastabos:

* jeigu nebus poreikio, šie darbai nebus užsakomi, tokiu atveju už šiuos darbus nebus
apmokama;

-  Sutarties  vykdymo  metu  preliminarūs  šios  pirkimo  dalies  perkamų  darbų  kiekiai,
nurodyti lentelės Eil. Nr. 3-4, pagal Užsakovo poreikį gali būti mažinami iki 50 procentų į mažąją
pusę nuo kiekvienoje eilutėje nurodyto preliminaraus darbų kiekio arba didinami. Jeigu darbų
kiekiai  didinami,  tokiu atveju maksimaliai  darbų šiai pirkimo daliai gali  būti  perkama už ne
daugiau kaip 4 000,00 Eur su PVM.

3. Kainodaros taisyklės:

3.1. Sutartyje  nustatomas  fiksuotos kainos su peržiūra ir fiksuoto įkainio su peržiūra
apskaičiavimo būdas  (VII pirkimo daliai), kuris galioja visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jeigu
Sutarties  galiojimo  metu,  pasikeitus  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktams,  pasikeistų  Sutarties
pasirašymo metu  darbams taikomas pridėtinės  vertės  mokesčio (toliau  – PVM) tarifas,  fiksuota
kaina ir fiksuotas įkainis būtų perskaičiuojami tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM tarifas.
Perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu),
kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina ir įkainis taikomi tiems darbams, už
kurių  atlikimą  PVM  sąskaita  faktūra  išrašoma  po  papildomo  susitarimo  įsigaliojimo.  Dėl  kitų
mokesčių  pasikeitimo,  rinkos  kainų  pasikeitimo  fiksuota  kaina  ir  fiksuotas  įkainis
neperskaičiuojami.

3.2. Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai kiekvienai pirkimo daliai
gali  būti  mažinami  ir  (ar)  didinami,  neviršijant  nurodytos  atitinkamos  pirkimo  dalies  pradinės
Sutarties vertės. Pradinės Sutarties vertė VII pirkimo daliai yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai
lėšų sumai be PVM Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytai fiksuotai
darbų kainai be PVM ir nurodytais darbų įkainiais be PVM: VII pirkimo daliai - 3 305,79 Eur be
PVM. 

3.3. Rangovui bus sumokama už faktinį atliktų Sutartyje numatytų darbų kiekį pagal darbų
kainą ir (ar) darbų įkainį, neviršijant atitinkamos pirkimo dalies pradinės Sutarties vertės. Darbų
kiekis,  viršijantis  pradinę  Sutarties  vertę,  gali  būti  įsigyjamas  taikant  kiekio  (apimties)  keitimo
sąlygas.
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3.4. Visus darbus, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos  teisės  aktuose  nustatytos  tvarkos,  t.  y.  nesuderinus  su  Užsakovu,  Užsakovui  jų
neįsigijus  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  ir  dėl  tokių  darbų  nesudarius  raštiškų
susitarimų, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo raštiško Užsakovo užsakymo atlikti
darbus gavimo dienos. Užsakovo užsakymas atlikti darbus Rangovui pateikiamas ne vėliau kaip per
2  mėn.  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos.  Laikoma,  kad  užsakymo  siuntimo  ir  gavimo  diena
sutampa, kai užsakymas siunčiamas el. paštu ar faksu.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

5. Mokėjimai Rangovui už faktiškai atliktus darbus atliekami per 30 kalendorinių dienų nuo
dokumentų, patvirtinančių atliktus darbus (sąskaitos faktūros ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo
akto), gavimo dienos.

6.Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:
6.1. Naudojantis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis  (pasiekiama  adresu

www.esaskaita.eu).
6.2. Elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis.

6.3. Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir  apdoroja  naudodamasis
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta,
perduota  ir  gauta  tokiu  elektroniniu  formatu,  kuris  sudaro  galimybę  ją  apdoroti  automatiniu  ir
elektroniniu būdu.

7. Užsakovas  gali  atsiskaityti  tiesiogiai  su  subrangovu,   nurodytu  Sutartyje,  vykdančiu
Rangovo sutartines prievoles,  jei  subrangovas išreiškia norą pasinaudoti  tiesioginio atsiskaitymo
galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo,
kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.  Rangovas turi  teisę prieštarauti
nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo
atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

8. Finansavimo šaltinis:  savivaldybės  biudžeto  lėšos SB, Miesto infrastruktūros  objektų
priežiūros  ir  modernizavimo  programos  (Nr.07)  priemonė  07.01.01.02.04.   „Statinių,  keliančių
pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

http://www.esaskaita.eu/
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9. Užsakovas įsipareigoja:
9.1. Sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus

Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti.
9.2. Pateikti raštišką užsakymą darbams atlikti (el. paštu ar faksu).
9.3. Priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir

tvarka.

10. Užsakovas turi teisę: 

10.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai atitinka Sutarties
reikalavimus, pareikšti reikalavimus dėl darbų atlikimo rezultato trūkumų.

10.2. Nepriimti  netinkamai,  nekokybiškai  atliktų  darbų,  iki  kol  bus  ištaisyti  nurodyti
trūkumai.

10.3. Reikalauti,  kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį,  laikydamasis  normatyvinių
statybos dokumentų reikalavimų.  Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyvinių
statybos dokumentų reikalavimų ar bet  kokių  Rangovo  prisiimtų įsipareigojimų,  Užsakovas turi
teisę  raštu  reikalauti  šalinti  defektus,  nepriimti  nekokybiškai  atliktų  darbų  ir  nemokėti  už
netinkamai atliktą  darbą iki  nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti  trūkumus trečiųjų
asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

10.4. Duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  darbų  vykdymo  eigoje
sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti reikalavimai.

10.5. Jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą
trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams
pašalinti.

10.6. Reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo, atlikusio
konkretų darbą.

10.7. Stabdyti  darbus,  jei  to  reikia  trūkumų  pašalinimui  arba  nesilaikoma  Sutarties
reikalavimų.

10.8. Sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų
darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai.

10.9. Sutarties  vykdymo  metu  preliminarius  kiekvienos  pirkimo  dalies  perkamų  darbų
kiekius mažinti iki 50 procentų į mažąją pusę nuo kiekvienoje eilutėje nurodyto preliminaraus darbų
kiekio arba didinti juos neviršijant atitinkamai pirkimo daliai nurodytos pradinės Sutarties vertės.

11. Rangovas įsipareigoja:

11.1. Pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pateikti
Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip
pat  įsipareigoja  informuoti  apie  minėtos  informacijos  pasikeitimus  visą  Sutarties  galiojimo
laikotarpį, taip pat apie naujus subrangovus.

11.2. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip įmanoma rūpestingai ir efektyviai.
11.3. Užtikrinti,  kad Rangovas ir  bet kurie asmenys,  veikiantys  jo vardu, yra gavę visus

būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla,
kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

11.4. Vykdyti  darbus  pagal  Sutartį,  statybos  techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų,
reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

11.5. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams  atlikti,  darbų  vykdymui  naudoti  sertifikuotas  statybines  medžiagas,  įrangą,  prietaisus,
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sistemas, turinčias atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus.
11.6. Savo sąskaita  ištaisyti  darbus,  kurie dėl  Rangovo kaltės  yra netinkamai įvykdyti  ir

neatitinkantys Sutarties.
11.7. Užtikrinti,  kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas

Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (arba)
psichotropinių  medžiagų.  Visi  darbus  vykdantys  darbuotojai  turi  būti  aprūpinti  spec.  darbo
drabužiais su identifikaciniais ženklais.

11.8. Užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę
apsaugą. Susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų
tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių.

11.9. Darbų  vykdymo  laikotarpiu  atsakyti  už  pastatų  ir  komunikacijų  pažeidimus,  juos
pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis.  

11.10. Savo sąskaita ir laiku nedelsiant ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus trūkumus,
kuriuos nurodo Užsakovas.

11.11. Jeigu Rangovo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama veikla  nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys
asmenys.

11.12. Atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių
įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo.

11.13. Atsakyti  už  subrangovo  įsipareigojimus  ir  jų  įvykdytų  įsipareigojimų  kokybę  ar
padarytą žalą.

11.14. Nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar
galinčias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus nustatytais terminais.

11.15. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo
nurodymus.

11.16. Jei Rangovas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju
jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą.

11.17. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės
aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti. 

11.18. Užsitikrinti energetinius išteklius (elektrą, vandenį, persikėlimą keltu į Kuršių neriją
ir pan.) darbų vykdymui ir padengti jų kaštus darbų vykdymo laikotarpiu.

11.19. Po griovimo darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą.

12. Rangovas turi teisę:

12.1. Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.

12.2. Gauti apmokėjimą pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13. Rangovui  nustatoma  50  EUR  vertės  bauda  už  nekokybiškai  atliktus  darbus  ir  (ar)
neatliktus darbus, ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą
atvejį,  perspėjus  Rangovą  faksu  ar  el.  paštu.  Pažeidimo  aktas  surašomas  dalyvaujant  Rangovo
atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų aktas surašomas jam
nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiškai,
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Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. 

14. Rangovas už pavėluotai atliktus darbus moka Užsakovui 50 Eur dydžio delspinigius už
kiekvieną  pavėluotą  dieną,  iki  kol  įvykdomos  prievolės.  Delspinigiai  išskaičiuojami  iš  Rangovui
mokėtinų sumų.

15. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytą terminą, Rangovui
raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigių nuo pradinės Sutarties vertės už kiekvieną
pavėluotą sumokėti dieną. 

16. Rangovui vėluojant atlikti darbus, taip pat vilkinant darbų atlikimą ar piktnaudžiaujant,
Užsakovas,  siekdamas  apginti  savo teisėtus  interesus,  gali  atlikti  neapmokėtų  sumų įskaitymus  į
nuostolius (vienašalius sandorius).

17. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

17.1.Pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.

17.2.Pažeidimas,  kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių daugiau nei 20
kalendorinių dienų pažeidžia nustatytą prievolių vykdymo terminą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų
kokybės.

18. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas
Sutartyje  numatytas  sąlygas,  nesilaikė  normatyvinių  statybos  dokumentų  ir  kitų  teisės  aktų
reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

18.1. Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

18.2. Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

18.3. Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 

18.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

18.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

19. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
19.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų

ir kitų norminių aktų nuostatų.

19.2. Rangovo atlikti  darbai  laikomi  užbaigtais,  kai  yra  įvykdyti  visi  Sutartyje  numatyti
darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas.

19.3. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus, pasirašant darbų
priėmimo-perdavimo aktą.  Užsakovas  turi  teisę  pareikšti  Rangovui  pretenzijas  dėl  atliktų  darbų
trūkumų, jei jų būtų nustatyta. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų
nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius. Ištaisius darbų
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
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19.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti
mokėjimų,  kol  Rangovas  savo  sąskaita  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir
nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo
tvarkos.

20. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
20.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti

Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

20.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti
netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

20.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

20.1.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų
Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

20.1.4. Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų įstatymo 90 straipsnio  1  dalyje  nurodytais
atvejais.

20.2. Įspėjus  Rangovą  apie  esminį  Sutarties  pažeidimą,  Sutartis  nutraukiama  per  30
kalendorinių dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos.  Laikoma,  kad siuntimo ir gavimo
diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

20.3. Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  prieš  terminą,  kai  Užsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas  yra  esminis  Sutarties  sąlygų  pažeidimas –  dėl  atitinkamos  Sutarties  dalies,  kurią
pažeidžia Užsakovas.

20.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti
iki  Sutarties  nutraukimo  datos  atliktus  darbus,  šalims  pasirašant  priėmimo-perdavimo  aktą.
Užsakovas privalo apmokėti už jau už atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

20.5. Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant  pagrindo,  nurodyto
Sutartyje  arba  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose.  Be  pagrindo  nutraukus  Sutartį,  Rangovas
privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės.

21. Nenugalimos jėgos aplinkybės:

21.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

21.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212  straipsnyje  bei  „Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr.
840  „Dėl  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms
taisyklių patvirtinimo“).

21.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių  arba Šalies  kontrahentai  pažeidžia  savo
prievoles.  Nenugalima jėga  (force majeure)  taip  pat  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos
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aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą),
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikėtinos.

21.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės,  dėl kurių ji negali  vykdyti  savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

21.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  aplinkybes  (force
majeure),  kurių Sutarties  Šalys  negali  numatyti  ar  išvengti,  nei  kaip nors  pašalinti  ir  dėl  kurių
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

21.6. Jeigu Sutarties  Šalis,  kurią  paveikė  nenugalimos  jėgos  aplinkybės  (force  majeure),
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas,  kad sumažintų su tuo susijusias
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones,  kad ši Sutartis  būtų tinkamai įvykdyta,  Sutarties
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  nebus  traktuojamas  kaip
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  aplinkybių  (force  majeure)  atsiradimo  momento
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie
nenugalimos  jėgos  aplinkybes  (force  majeure),  įsipareigojimų  nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

21.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 40 kalendorinių
dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 20
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 20 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

22. Sutarties vykdymo sustabdymas:
22.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo

žinomos iki Sutarties sudarymo:

22.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;
22.1.2.  paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis

Sutarties vykdymas nebegalimas ir pan.;
22.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos

ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, vykdantys
Rangovo sutartines prievoles pagal Sutartį, nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

22.1.4. netinkamos oro sąlygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles;
22.1.5. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip COVID-

19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija
susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas
nebūtų  galėjęs  tikėtis  ar  kitų  aplinkybių,  kurios  nebuvo žinomos  pirkimo vykdymo metu  ir  su
kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, Sutartis tampa objektyviai nebegalima vykdyti ir Rangovas
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pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių Rangovas
nebegali  vykdyti  prievolių.  Užsakovas,  įvertinęs  pateiktus  pagrindžiančius  dokumentus,  priima
sprendimą dėl Sutarties stabdymo.

22.2. Įvykus  Sutarties  22.1  p.  nurodytoms  aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti  stabdoma  iki
atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.

22.3. Sutarties  vykdymas  taip  pat  gali  būti  stabdomas,  kad  būtų  galima  patikrinti,  ar  iš
tikrųjų buvo padaryta esminių klaidų ar pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumų
techninėje dokumentacijoje. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės
akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

22.4. Sutarties 22.1-22.3 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.:
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties
sustabdymo, o Rangovui – už Sutarties vykdymo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis
sustabdoma įvykus 22.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas
padaryti ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės.

22.5. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 30 kalendorinių dienų ir stabdoma ne
dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

23. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš
Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo
dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau
nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 kalendorinių
dienų,  tai  šalys  susitaria  spręsti  juos  Lietuvos  Respublikos  civilinio  proceso  kodekso  nustatyta
tvarka,  paduodant  ieškinį  teismui  pagal  Užsakovo  buveinės  vietą,  nurodytą  juridinių  asmenų
registre.

24. Subrangovų keitimo/įtraukimo tvarka:

24.1. Rangovas pasiūlyme Sutarties vykdymui nenurodė pasitelkiamą subrangovą (-us). 
24.2. Sutarties  vykdymo metu Rangovas,  raštu kreipęsis  į  Užsakovą ir  gavęs  raštišką jo

sutikimą,  gali  keisti  subrangovą (-us) ir/ar  įtraukti  naują subrangovą. Subrangovo pakeitimas ar
įtraukimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo
Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

25. Kitos sutarties sąlygos:

25.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo. 
25.2. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 4

mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

25.3. Sutarties  galiojimo  pabaiga  neatleidžia  Sutarties  Šalių  nuo  tinkamo  sutartinių
įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

25.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias
Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17
straipsnyje  nustatyti  principai  ir  tikslai  bei  tokius  Sutarties  sąlygų  pakeitimus,  kurie  atitinka
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

25.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista
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įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso metu sužinota informacija apie kitą Šalį
ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai
šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

25.6. Bet  kokius  mokesčius,  kuriais  gali  būti  apmokestinamos  sumos,  kurias  gauna
Rangovas arba Užsakovas Sutarties  pagrindu, privalės sumokėti  atitinkamai pats Rangovas arba
Užsakovas.

25.7. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

25.8. Jeigu  kurios  nors  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos  Sutarties
sąlygos lieka toliau galioti.

25.9. Užsakovas  laimėjusio  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  sąlygų
pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą
reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį Rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15
dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo
pagal jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

25.10. Užsakovas  ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia  informaciją  apie  pirkimo
sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius Rangovus (Rangovų grupės atveju – visus
grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu
prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos
pirkimo  sutarties  dalies,  kuriai  jie  buvo  pasitelkti.  Paskelbusi  tokią  informaciją,  Užsakovas
nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą.

25.11. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą,
kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

26. Baigiamosios nuostatos:

26.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra
siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai
asmeniškai  ar  siunčiant  registruotu  ar  kurjeriniu  paštu,  kiekvienam  iš  jų  Sutartyje  nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas
el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol
apie  pasikeitusį  adresą  nustatyta  tvarka  nebuvo  pranešta,  ankstesniu  adresu  pristatyti
laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

26.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

26.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

27. Prie  Sutarties  pridedami  priedai  yra  neatskiriama  Sutarties  dalis, Sutartį
sudarantys  dokumentai  laikomi  vienas  kitą  paaiškinančiais,  neaiškumo  ar  prieštaravimo  atveju,
vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą):

27.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. lapkričio 4 d.  įsakymu Nr. AD2-1992) su priedais ir paaiškinimais;
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27.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei
Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus).

28. Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Miesto tvarkymo
skyriaus  vedėja  Irena  Šakalienė,  tel.  (8  46)  39  60  84,  el.  p.  irena.sakaliene@klaipeda.lt,  kuri
koordinuoja  Sutarties  vykdymą  (organizuoja  Užsakovo  įsipareigojimų  įvykdymą,  tikrina  darbų
kokybę ir atitiktį Sutarties sąlygų reikalavimams, bei jų priėmimą, organizuoja visą susirašinėjimą
su  Rangovu,  inicijuoja  Sutarties  pakeitimus,  pratęsimą,  kai  tai  numatyta,  bei  kontroliuoja,  kaip
Rangovas  vykdo kitus  sutartinius  įsipareigojimus).  Pasikeitus  atsakingam asmeniui  už  Sutarties
vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu. Taip pat pasirašius,
pakeitus  Sutartį,  Sutarties  koordinatorius  ne  vėliau  kaip  per  5  dienas  pateikia  Viešųjų  pirkimų
skyriui informaciją apie pasirašytą sutartį ar susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. 

29. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos
viešųjų  pirkimų įstatymo 86 straipsnio  9  dalies  nuostatas:  Viešųjų  pirkimų skyriaus  vyriausioji
specialistė Gitana Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt.

  

VII. SUTARTIES PRIEDAI

30. Techninė specifikacija VII pirkimo daliai.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823 

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
direktorius 

A. V.

RANGOVAS

UAB „Kasaudra“

Šviesos g. 2, Šlapšilės k., 96173 Klaipėdos r.

Tel. (8 650) 56 538

Kodas 163725689

PVM mok. kodas LT100000973016

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

A.s. Nr. LT15 7300 0100 7292 3125

Direktorė

                                        A. V.

mailto:irena.sakaliene@klaipeda.lt
mailto:gitana.marciene@klaipeda.lt


12

____________________

(parašas)

Gintaras Neniškis

___________________

(parašas)

Audronė Steigvilienė



  sutarties Nr. .
priedas

PLYTŲ MŪRO ATITVARŲ LIEKANŲ, ESANČIŲ PRIE TAIKOS PR. 103, KLAIPĖDOJE,
GRIOVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

VII PIRKIMO DALIS

Plytų mūro atitvaros įrengtos šalia Taikos pr. 103, Klaipėdoje prie automobilių stovėjimo
aikštelės.  Mūrinės  atitvaros  susidėvėjusios,  deformuotos.  Atitvaros  dengtos  dekoratyvinio  tinko
sluoksniu,  kuris  daugelyje  paviršių  atsisluoksniavęs,  nutrupėjęs.  Atidengtos  plytos  daugelyje
paviršių  nutrupėjusios,  paveiktos  erozijos.  Kai  kur  plytos  išlaisvėjusios,  iškritusios.  Mūrinės
atitvaros  iš  viršaus  dengtos  gelžbetoniniais  elementais,  kurie  vietomis  nuslinkę,  nukritę.
Gelžbetoninių  elementų  apsauginis  betono  sluoksnis  vietomis  ištrupėjęs,  atidengta  armatūra
paveikta korozijos. Plytų mūro atitvaros sudarkytos grafiti užrašais. Šalia mūrinių atitvarų įrengta
metalinė  konstrukcija  deformuota,  paveikta  korozijos,  susidėvėjusi.  Arti  konstrukcijų  auga
krūmokšniai. Plytų mūro atitvara darko miesto vaizdą.

1 pav. Plytų mūro atitvarų, esančių Taikos pr. 103, Klaipėdoje, fotofiksacija

2 pav. Plytų mūro atitvarų, esančių Taikos pr. 103, Klaipėdoje, fotofiksacija
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3 pav. Plytų mūro atitvarų, esančių Taikos pr. 103, Klaipėdoje, fotofiksacija

4 pav. Plytų mūro atitvarų, esančių Taikos pr. 103, Klaipėdoje, fotofiksacija
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5 pav. Plytų mūro atitvarų, esančių Taikos pr. 103, Klaipėdoje, fotofiksacija

6 pav. Plytų mūro atitvarų, esančių Taikos pr. 103, Klaipėdoje, schema

Atliekami darbai:
1.Rangovas pagal pateiktą schemą privalo demontuoti  apleistas ir pavojingas plytų mūro

atitvarų liekanas, iškasant pamatus (pamatus ardyti tik su Perkančiosios organizacijos nurodymu).
Atsivėrusias ertmes užpilti skaldos žvyro mišiniu.

2.Teritoriją, išvežus šiukšles, išlyginti pagal esamą dangos lygį, užpilti žemėmis, išplaniruoti
pagal esamą žemės paviršių, užsėti žolę, preliminarus plotas 100 m².
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3.Mišrias komunalines, statybines, metalo bei kitas atliekas priduoti atliekų tvarkytojui.
Bendri reikalavimai:
1.Tiekėjas privalo laikytis darbo saugos reikalavimų.  
2.Tiekėjas,  atlikdamas  darbus,  turi  užtikrinti  saugų  eismo  dalyvių  pravažiavimą,  esant

būtinybei, naudoti atitvėrimus, švyturėlius ir individualias apsaugos priemones.
3.Laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių, kitų teisės

aktų ir LRV nutarimų.
4.Darbus atlikti tinkamai ir kokybiškai.
5.Išsiimti leidimus žemės darbams ir statybvietės aptvėrimui (jei reikalinga).
6.Esant būtinumui, išsiimti leidimus krūmų ar medžių, trukdančių griovimo darbų atlikimui,

šalinimui. Gavus leidimus, juos pašalinti.
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