
PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ IR
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. 

2020 m. gruodžio            d. 
Panevėžys

Panevėžio  miesto  savivaldybės  administracija,  įstaigos  kodas  288724610,  kurios
registruota buveinė yra Laisvės  a.  20,  Panevėžyje,  atstovaujama Panevėžio  miesto  savivaldybės
administracijos  direktoriaus  pavaduotojos,  pavaduojančios  administracijos  direktorių  Žibutės
Gaivenienės, veikiančios pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus,
patvirtintus  Panevėžio miesto savivaldybės  tarybos 2011 m. kovo 31 d.  sprendimu Nr.  1-68-17
(toliau - Užsakovas) ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio gatvės“, juridinio asmens kodas 147026330, kurios
registruota  buveinė  Beržų  g.  12,  Panevėžyje,  atstovaujama  direktoriaus  Arvydo  Zapalskio,
veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau  Rangovas), 

toliau  kartu  vadinami  „Šalimis“,  o  kiekvienas  atskirai  –  „Šalimi“,  sudarė  šią  Panevėžio
miesto  infrastruktūros  objektų  remonto  darbų  ir  priežiūros  paslaugų  sutartį,  toliau  vadinama
„Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.  Sutarties  objektas  yra  Panevėžio  miesto  infrastruktūros  objektų  remonto  darbai  ir
priežiūros paslaugos, kurie nurodyti Sutarties 1 priede, toliau vadinami „Darbai“.

1.2.  Šioje  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  ir  tvarka  Rangovas savo  jėgomis  ir  rizika
įsipareigoja  atlikti  Užsakovo  nurodytus  Sutarties  Darbus,  o  Užsakovas įsipareigoja  sudaryti
Rangovui būtinas Sutarties Darbams atlikti sąlygas, priimti Sutarties Darbų rezultatą ir sumokėti
Sutartyje nustatytais įkainiais nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.3. Darbai vykdomi vadovaujantis Sutarties nuostatomis,  Panevėžio miesto infrastruktūros
objektų  remonto  darbų ir  priežiūros  paslaugų  įkainiais  (Sutarties  1  priedas),  Panevėžio  miesto
infrastruktūros  objektų  remonto  darbų ir  priežiūros  paslaugų  technine  specifikacija  (Sutarties  2
priedas), teisės aktais reglamentuojančiais Sutarties 1.1. punkte nurodytų Darbų vykdymą.

1.4. Darbų teikimo vieta - Panevėžio miesto teritorija.

2. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Sutartyje pasirinktas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis su peržiūra.
Darbai perkami pagal faktinį poreikį ir/ar turimą finansavimą.

2.2. Vykdant šią Sutartį 12-a mėnesių maksimali Sutarties vertė (kaina) – 1 652 892,57 Eur
(vienas milijonas šeši šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimti du eurai,
57 cnt) be PVM, 2 000 000,00 Eur (du milijonai eurų) su PVM.

Pratęsus šią Sutartį: maksimali  24-ių mėnesių Sutarties vertė (kaina) – 3 305 785,13 Eur
(trys milijonai trys šimtai penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimti penki eurai, 13 cnt) be
PVM, 4 000 000,00 Eur (keturi milijonai eurų) su PVM, maksimali  36-ių mėnesių Sutarties vertė
(kaina) – 4 958 677,69 Eur (keturi milijonai devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši
šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 69 cnt) be PVM, 6 000 000,00 Eur (šeši milijonai eurų) su
PVM.
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2.3.  Sutarties  Darbai,  jų  įkainiai,  nurodyti  Sutarties  1 priede,  yra nekeičiami  ir  nustatyti
visam  Sutarties  galiojimo  laikotarpiui,  išskyrus  Sutartyje  nurodytus  atvejus.  Sutarties  keitimo
sąlygos dėl papildomų darbų apspręstos Sutarties 10 dalyje. Į Darbų įkainius yra įskaičiuotos visos
Rangovo tiesioginės  ir  netiesioginės  išlaidos,  mokesčiai,  darbo jėgos,  mechanizmų ir  medžiagų
kaina,  papildomi  ir  nenumatyti  darbai,  transporto  ir  visos  kitos,  įvertinus  visas  veiklos  rizikas,
susijusias su Darbų atlikimu pagal šią Sutartį, Rangovo išlaidos. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai
įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet
turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas
atlieka savo sąskaita.

2.4.  Į  maksimalią  Sutarties  vertę  (kainą)  neįtraukiama  ta  vertė,  kuri  gali  atsirasti  dėl
Sutartyje  numatytų  pasirinkimo  galimybių.  Maksimali  Sutarties  vertė  nekinta  per  visą  sutarties
vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė (kaina) peržiūrima pagal Sutartyje nurodytas kainų
peržiūros sąlygas (2.5. ir 2.6. punktai).

2.5. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:
2.5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama priimta Sutarties kaina: pridėtinės vertės

mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;
2.5.2.  perskaičiavimas  atliekamas  įsigaliojus  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;
2.5.3.  perskaičiavimo  formulė:  pasikeitus  PVM  tarifo  dydžiui,  Sutarties  kainoje  esantis

PVM  tarifas  neatliktiems  Darbams  keičiamas  (mažinamas  ar  didinamas)  pagal  Lietuvos
Respublikos teisės aktus;

2.5.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis;

2.5.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės
vertės  mokesčio  įstatymo pakeitimo įstatymo,  kuriuo keičiamas  šio mokesčio  tarifas,  nurodytos
tarifo įsigaliojimo dienos.

2.6.  Suinteresuotos  Šalies  prašymu  Sutarties  kaina  pagal  bendrą  kainų  lygio  kitimą
perskaičiuojama tokia tvarka:

2.6.1.  Sutarties  vykdymo  laikotarpiu  Sutarties  kaina  pagal  bendrą  kainų  lygio  kitimą
perskaičiuojama (didinama arba mažinama) vieną kartą – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus
12  (dvylikai)  mėnesių  (įskaitant  Sutarties  įsigaliojimo  mėnesį),  jeigu  kainų  pokytis,  lyginant
einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 7 procentai. 

2.6.2. Sutarties kainos perskaičiavimo eiga:
2.6.3. užfiksuojama atliktų Darbų suma, kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų Darbų

kiekių, suma per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo;
2.6.4. užfiksuojama neatliktų Darbų suma, tai yra ta Darbų kainos dalis, kuri lieka iš Darbų

kainos,  nurodytos  Sutarties  2.2.  punkte,  atėmus  atliktų  Darbų  per  12  (dvylika)  mėnesių  nuo
Sutarties įsigaliojimo sumą;

2.6.5. neatliktų Darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio (P):
P = IPb/IPr;
IPr – indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas;
IPb – indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Šalies prašyme);
2.6.6.  statybos  sąnaudų  elementų  kainų  indeksai  skelbiami  Statistikos  departamento

interneto svetainėje, adresas – http://osp.stat.gov.lt.
2.6.7. Sutarties kainos dėl bendro kainų lygio kitimo pakeitimas įforminamas papildomu

Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
2.6.8.  perskaičiuota  Sutarties  kaina  taikoma  tik  tiems  Darbams,  kurie  atliekami  po

perskaičiavimo.
2.7.  Už  faktiškai  atliktus  Darbus  Užsakovas  Rangovui  apmoka  per  30  (trisdešimt)

kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos ir Šalių pasirašyto Darbų perdavimo
- priėmimo akto arba kito Darbų pristatymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Tais atvejais,
kai vėluoja finansavimas iš Valstybės biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami, bet ne ilgiau kaip
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per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pažymos apie atliktus darbus pateikimo Užsakovui
dienos. Vėluojant finansavimui iš Valstybės biudžeto Užsakovas delspinigių nemoka.

2.8.  Rangovas  PVM  sąskaitą  –  faktūrą  privalo  pateikti  naudojantis  VĮ  Registrų  centro
administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė
pasiekiama  adresu  www.esaskaita.eu.  Paslauga  yra  apmokama  Lietuvos  Respublikos  finansų
ministro nustatyta tvarka.

2.9.  Rangovas  numato  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovais  galimybę,  vadovaujantis
šiame punkte  nustatyta  tvarka.  Rangovas  ne  vėliau  kaip  per  3  darbo dienas  nuo šios  Sutarties
sudarymo  informuoja  subrangovus  apie  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybę,  o  subrangovas,
norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu  pateikia  prašymą  Užsakovui.  Tais  atvejais,  kai
subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė
sutartis  tarp Užsakovo, Rangovo ir  jo subrangovo, kurioje  aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu  tvarka,  kurioje  numatoma  teisė  Rangovui  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams
subrangovui.

2.10. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal Sutartyje
nurodytus  įkainius.  Tuo  atveju,  kai  Užsakovas  atsisako  Sutartyje  numatytų  Darbų,  Užsakovas
sumoka  Rangovui  tik  už  faktiškai,  kokybiškai  ir  laiku  iki  Sutarties  nutraukimo  dienos  atliktus
Darbus.

2.11.  Jei  Rangovas  Darbus  atlieka  kaip  ūkio  subjektų  grupė,  apmokėjimas  už  faktiškai
atliktus darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

2.12.  Rangovui  nemokama už  faktiškai  atliktus  Darbus,  kurių  Rangovas  iš  anksto  raštu
nesuderino su Užsakovu. 

2.13.  Užsakovas  turi  teisę  be  atskiro  išankstinio  Rangovo  įspėjimo  sulaikyti  ir  (ar)
išskaičiuoti  iš  Rangovui  pagal  šią  Sutartį  mokėtinų  sumų  visas  ir  bet  kokias  nuostolių
kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y.
Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie
atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

3.1. Sutartis sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma
sudaryta ir įsigalioja Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

3.2.  Šalims  raštu  išreiškus  sutikimą,  Sutarties  3.1.  punkte  numatytas  Darbų  atlikimo
terminas gali būti pratęsiamas du kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Pratęsimas įforminamas abiejų
Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.3. Ši Sutartis galioja Sutarties 3.1., 3.2. punktuose nurodytą terminą arba kol Šalys sutaria
ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais, arba kai Šalys visiškai įvykdo įsipareigojimus pagal
šią  Sutartį,  arba  Rangovui  panaudojus  visą  Sutarties  sumą,  nurodytą  2.2  punkte,  arba  Sutartis
nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka. 

3.4.  Vienai  iš  Šalių  nusprendus  nebepratęsti  sutarties,  Šalis  apie  sprendimą  nepratęsti
Sutarties raštu įspėja kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki pasibaigiant sutarčiai.

3.5.  Nutraukus  Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka  galioti  Sutarties  nuostatos,  susijusios  su
atsakomybe  bei  atsiskaitymais  tarp  Šalių  pagal  šią  Sutartį,  taip  pat  visos  kitos  šios  Sutarties
nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1.  Rangovas  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  Sutarties  pasirašymo  privalo  pateikti
Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito
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unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo
raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija) 82 600,00
(aštuoniasdešimt dviem tūkstančiams šešiems šimtams) Eur be PVM.

4.2.  Jei  Rangovas  Sutarties  4.1 punkte  numatytu  terminu  nepateikia  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimo,  tai  laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti  Sutartį  ir Užsakovas įgyja teisę siūlyti
sudaryti  pirkimo sutartį  tiekėjui,  kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po
tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

4.3.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  būti  besąlyginis  ir  neatšaukiamas,  atitinkantis
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267
patvirtintas formas (Sutarties 3 ir 4 prieduose). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti  visą
Sutarties galiojimo laikotarpį. 

4.4. Jeigu Darbų atlikimo terminas pagal Sutartį raštišku Šalių susitarimu yra pratęsiamas,
Rangovas  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  susitarimo  pasirašymo  dienos  pateikia  Sutarties
įvykdymo užtikrinimo pratęsimą likusiam sutarties galiojimo laikotarpiui.

4.5. Jei  Rangovas  nevykdo  savo  sutartinių  įsipareigojimų  ar  vykdo  juos  netinkamai,
Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visas sumas, kurias užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo
įsipareigojo  sumokėti.  Prieš  pateikdamas  reikalavimą  sumokėti  pagal  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimą,  Užsakovas  įspėja  apie  tai  Rangovą,  nurodo,  dėl  kokio  pažeidimo  pateikia  šį
reikalavimą.

4.6. Jeigu Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties įvykdymo
užtikrinimą  išdavęs  juridinis  asmuo  negali  įvykdyti  savo  įsipareigojimų,  Rangovas,  siekdamas
toliau vykyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 (dešimt) darbo dienų privalo Užsakovui pateikti naują
Lietuvos  Respublikoje  ar  užsienyje  registruoto  banko  ar  kredito  unijos  garantiją  ar  Lietuvos
Respublikoje  ar  užsienyje  registruotos  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštą  (pateikiant  jį  su
tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija) to paties dydžio sumai.

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

5.1.  Atliktų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant  atliktų  darbų perdavimo – priėmimo
aktą (forma F2) ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai). 

5.2. Rangovas faktiškai atliktus Darbus, už kuriuos bus atsiskaitoma iš Lietuvos automobilių
kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - LAKD) gaunamų lėšų, perduoda Užsakovui
ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki LAKD atstovo atvykimo, apie kurį Rangovui bus pranešama
kas mėnesį, pateikdamas 3 (tris) Aktų egzempliorius Užsakovui.

5.3.  Rangovas  faktiškai  atliktus  Darbus,  už  kuriuos  bus  atsiskaitoma  iš  Savivaldybės
biudžeto  gaunamų  lėšų,  perduoda  Užsakovui  ne  vėliau  kaip  iki  kito  mėnesio  3  (trečios)
kalendorinės dienos pabaigos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią pirmą darbo
dieną, pateikdamas 2 (du) Aktų egzempliorius Užsakovui.

5.4. Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Aktų gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo
pateiktus Aktus, per tą patį terminą grąžina juos Rangovui arba priima neginčijamą atliktų Darbų
dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl Darbų atlikimo.

5.5.  Rangovui nepateikus  Darbų perdavimo – priėmimo dokumentų Sutarties  5.2.  ir  5.3.
punktuose nurodytais terminais, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.

5.6. Rangovas privalo Užsakovui pateikti  naudojamų medžiagų ir gaminių deklaracijas ir
sertifikatus,  taip  pat  detalizuoti  informaciją,  pateikiamą darbų perdavimo -  priėmimo akte  ir  jo
prieduose. 

5.7.  Kai  Darbai  vykdomi  pagal  parengtą  projektą,  Rangovas  užbaigęs  Darbus,  pateikia
Užsakovo  derinimui  užpildytus  statybos  darbų  žurnalus,  išpildomąsias  geodezinės  nuotraukas,
medžiagų  ir  įrengimų sertifikatus,  atitikties  deklaracijas,  išpildomąją  dokumentaciją,  techninį  ir
darbo projektą (su žyma „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“), Statinio kadastrinių matavimų bylas
ir  šių  dokumentų  kompiuterines  laikmenas.  Taip  pat  Rangovas  pateikia  ir  kitus  dokumentus,
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priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad būtų pasirašyti / patvirtinti /
užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ bei jų
kompiuterines laikmenas. Atlikus statybos užbaigimo procedūras, Rangovas surašo deklaraciją apie
statybos užbaigimą arba kai reikia pateikia Užsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos  prie  Aplinkos  ministerijos  užregistruotus  Statinio  statybos  užbaigimo  dokumentus.
Rangovas  privalo  per  protingai  trumpą  laikotarpį  neatlygintinai  pašalinti  Statinio  statybos
užbaigimo procedūros metu nustatytus Darbų defektus ir trūkumus.

5.8. Iki Rangovo užbaigtų Darbų perdavimo Užsakovui Akto pasirašymo Rangovas privalo:
visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus statybos darbų ar jų
etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas,
kurios  buvo  naudotos  Rangovo  reikmėms,  įskaitant  likusio  statybinio  laužo,  užteršto  grunto,
šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą būtiną dokumentaciją.
Netinkamai atlikti  Darbai arba neužbaigti  Darbai nepriimami,  ir  tai  yra užfiksuojama Nepriimtų
statybos darbų akte.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi teisę:
6.1.1. priklausomai nuo darbų poreikio ir finansavimo vienašališkai tikslinti,  keisti Darbų

periodiškumą,  techninius  ir  kokybės  parametrus  pagal  Sutartyje  aprašytas  sąlygas,  numatyti
papildomus darbus. Rangovo pretenzijos šiuo atveju nagrinėjamos nebus;

6.1.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba atlikti išskaičiavimus iš Rangovui
mokėtinų sumų dėl netesybų (baudų, delspinigių),  nuostolių,  jeigu Rangovas neįvykdė Sutartyje
numatytų įsipareigojimų (ar jų dalies) arba įvykdė juos netinkamai;

6.1.3.  sustabdyti  Darbų  vykdymą,  jeigu  Rangovas  nevykdo  sutartinių  įsipareigojimų  ir
pareikalauti pašalinti trūkumus;

6.1.4. jei Rangovas Sutartyje numatytus darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į
Užsakovo pastabas  per nurodytą terminą trūkumų ir/ar  defektų nepašalina,  Užsakovas turi  teisę
nepasirašyti faktiškai atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto bei darbų ir išlaidų apmokėjimo
pažymos ir nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti  Sutarties pažeidimai.  Nustatytus pažeidimus
Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita;

6.1.5. reikalauti, kad Rangovas vykdytų Darbus pagal Užsakovo pateiktus užsakymus (raštu,
elektroniniu paštu ir žodžiu, jei būtina atlikti avarinius darbus nedelsiant) už Sutartyje numatytus
Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų įkainius ne vėliau
kaip per 6.4.3. punkte nurodytus terminus;

6.1.6.  atsisakyti  atlikti  mokėjimus  už  atliktus  Darbus,  kurie  buvo atlikti  nesuderinus  su
Užsakovu;

6.1.7.  Rangovo  sąskaita  pašalinti  defektiniame  akte  nurodytus  trūkumus,  broką  ar
neatitikimus, kuriuos per nurodytą terminą nepašalino Rangovas parenkant kitą Rangovą;

6.1.8. pareikalauti, kai yra būtina, kad Rangovas Darbus atliktų švenčių ir poilsio dienomis.
6.2. Užsakovas įsipareigoja:
6.2.1. koordinuoti ir kontroliuoti Darbų vykdymą;
6.2.2. priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus;
6.2.3. sumokėti už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus pagal Sutarties 1 priede nurodytus

Darbų įkainius Sutartyje nustatyta tvarka;
6.2.4. konsultuoti ir pateikti Rangovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, reikalingus

Darbams įvykdyti;
6.2.5. kiekvieną savaitę derinti (raštu, elektroniniu paštu) su Rangovu planuojamus Darbus

(toliau – užsakymus), jų teikimo vietas ir apimtis;

http://savivaldybe/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=141294&Zd=statyb%2Bu%FEbaig&BF=4#48z
http://savivaldybe/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=141294&Zd=statyb%2Bu%FEbaig&BF=4#49z
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6.2.6.  vykdyti  kitus  šioje  Sutartyje  nustatytus  įsipareigojimus,  taip  pat  visas  pareigas,
priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

6.3. Rangovas turi teisę:
6.3.1.  reikalauti,  kad  už  faktiškai,  kokybiškai  ir  laiku  atliktus  Darbus,  būtų  sumokėta

Sutartyje nustatyta tvarka;
6.3.2. Darbų atlikimui pasitelkti subrangovus, jei tokių reikia;
6.3.3. keisti Užsakovo suderintus užsakymus tik gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą;
6.3.4. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.
6.4. Rangovas įsipareigoja:
6.4.1.  atlikti  Darbų  vykdymą,  vadovaudamasis  (aktualiomis  redakcijomis)  Lietuvos

Respublikos  Kelių  įstatymo,  Statybos  įstatymo,  techninių  reglamentų  nuostatomis,
apibūdinančiomis  Sutarties  Darbus  ir  kitomis  Lietuvos  Respublikoje  galiojančių  standartų,
normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais bei šios
Sutarties sąlygomis, ir užtikrinti, kad jais vadovautųsi Rangovo darbuotojai;

6.4.2.  nustatytu  laiku  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti  Užsakovui
Sutartyje  nurodytus  Darbus,  ištaisyti  defektus,  nustatytus  iki  atliktų  Darbų  perdavimo
Užsakovui;

6.4.3.  vykdyti  Darbus  pagal  Užsakovo  pateiktus  užsakymus  (raštu,  elektroniniu  paštu  ir
žodžiu,  jei  būtina  atlikti  avarinius  darbus  nedelsiant)  už  Sutartyje  numatytus  Panevėžio  miesto
infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų įkainius. Užsakymus atlikti ne vėliau
kaip per:

6.4.3.1. 10 darbo dienų – greideriavimas, žvyravimas, kelio griovių formavimas;
6.4.3.2.  12  darbo  dienų  –  asfaltbetonio  dangos  išdaužų  užtaisymas,  avarinių  šaligatvio

dangoje įgriuvų remontas; 
6.4.3.3. 20 darbo dienų – paprastojo remonto darbai.
Šių darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo Užsakovo užsakymo išsiuntimo (raštu, el.

paštu) datos;
6.4.4. vykdyti Darbų metu gautus Užsakovo ir (ar) techninio prižiūrėtojo nurodymus, jei šie

nurodymai neprieštarauja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis
į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;

6.4.5. operatyviai  informuoti Užsakovą apie visus techninius,  gamybinius, organizacinius
nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;

6.4.6.  gavęs  Užsakovo  rašytinį  pranešimą  apie  nustatytus  atliktų  Darbų  defektus,
neatlygintinai pašalinti juos per rašte nustatytą terminą;

6.4.7. atlikti  Darbus bei pašalinti  defektus savo rizika, naudojant sertifikuotas ir kokybės
reikalavimus atitinkančias savo darbo priemones ir medžiagas; 

6.4.8. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais;
6.4.9.  savo sąskaita atlyginti nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado

dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;
6.4.10.  atliekant  Darbus,  netrukdyti  dirbti  kitiems  Užsakovo  rangovams  tame  pačiame

objekte;
6.4.11.  organizuoti  transporto  ir  pėsčiųjų  eismą,  užtikrinant  visų  objektų  pasiekiamumą

Darbų metu. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus
laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus. Rangovo
automašinos,  spec.  technika  kelyje  privalo  dirbti  su  įjungtais  oranžinės  spalvos  švyturėliais,
darbuotojai privalo vilkėti  spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbuotojų apranga,
atitvėrimai turi būti paženklinti įmonės identifikaciniais ženklais;

6.4.12. užtikrinti, kad civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis nenutrūkstamai
galiotų  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  iki  visų  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymo  pabaigos.  Jeigu,
įvykus  draudiminiam  įvykiui,  draudimo  sumos  neužtenka  padengti  visus  nuostolius,  Rangovas
padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;
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6.4.13.  turėti  pasitvirtintas  žvyruotų  gatvių  pagerinimui  skirto  frezuoto  (trupinto)
asfaltbetonio panaudojimo ir įrengimo taisykles, kuriose būtų įvertinti kontroliuojami parametrai:
sluoksnio storis  + 20 proc. klojamo sluoksnio storio, klojamos dangos plotis  + 15 cm, skersiniai
nuolydžiai - +1 proc., lygumas (plyšys po 3 m liniuote) - < 25 mm;

6.4.14.  pagal  Užsakovo  pateiktas  formas,  detalizuoti  informaciją,  pateikiamą  Darbų
perdavimo - priėmimo akte ir jo prieduose; 

6.4.15. kiekvieną savaitę derinti su Užsakovu planuojamus Darbus (užsakymus), jų teikimo
vietas ir apimtis, teikti savaitinius atliekamų Darbų planus ir ataskaitas apie įvykdytus Darbus;

6.4.16.  dalyvauti  Užsakovo  sudaromose  komisijose  dėl  Panevėžio  miesto  remontuotinų,
prižiūrėtinų objektų būklės nustatymo;

6.4.17.  parengti  ir  pateikti  Užsakovui  numatomų vykdyti  objektų  paprastojo remonto  ir
priežiūros darbams defektinius aktus (pagal Komisijos pateiktas išvadas), sąmatas, objektų darbų
vietos planus ir skersinių pjūvių brėžinius iki Darbų pradžios;

6.4.18.  vesti  eksploatuojamų  gatvių  ir  vidaus  kelių  dangos  stebėseną.  Rangovas  privalo
eksploatuojamų gatvių ir vidaus kelių dangos defektus, kurie kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto
priemonių  ir  pan.  saugumui,  nedelsiant  pažymėti  gairelėmis,  aptverti  ir  nedelsiant  be  atskiro
Užsakovo užsakymo šalinti (taisyti) bei apie šią aplinkybę informuoti  Užsakovą. Kitais atvejais,
kurie  nekelia  grėsmės  eismo  dalyvių,  transporto  priemonių  ir  pan.  saugumui,  Rangovas  apie
pastebėtus  eksploatuojamų  gatvių  ir  vidaus  kelių  dangos  defektus  turi  informuoti  Užsakovą  ir
darbus atlikti pagal jo pateiktą raštišką užsakymą ir jame nurodytas apimtis. Rangovas per vieną
darbo dieną turi išfrezuoti ir užtaisyti ne mažiau kaip 50 m2 asfaltbetonio dangos duobių;

6.4.19.  atlikti  nuolatinį  tiltų,  viaduko būklės  stebėjimą,  atlikti  tiltų,  viaduko apžiūrą  po
stichinių  reiškinių  ir  pastebėtų  tiltų,  viaduko būklės  defektų,  galinčių  sukelti  avarinę  situaciją,
pašalinimą,  atlikus darbus,  informuoti  Užsakovą elektroniniu paštu. Apie pavojingus nustatytus
defektus  (pažaidas),  kurių  negalima  likviduoti  atliekant  remonto  darbus,  nedelsiant  pranešti
Užsakovui;

6.4.20. atlikti tiltų, viaduko metinę apžiūrą;
6.4.21. tikslinti  ir  pildyti  tiltų,  viaduko techninės priežiūros dokumentus  (tiltų techninius

pasus,  tiltų,  viaduko  techninės  priežiūros  žurnalus  ir  kitus  Užsakovo  nurodytus  dokumentus)
vadovaujantis  Tiltų  techninės  priežiūros  taisyklėmis  TTPT  10.  Rangovas  privalo  žinoti  ir
vadovautis tiltų naudojimą, priežiūrą ir remontą reglamentuojančiais normatyviniais dokumentais,
darbų saugos reikalavimais. Visais techninės priežiūros dokumentais pasirūpina Rangovas;

6.4.22. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto
statybos darbų vadovo bei statinio projekto vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir
nurodyti šių asmenų kontaktinius duomenis;

6.4.23. parengti inžinerinio statinio projektą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos
įstatymo,  statybos  normų  ir  taisyklių,  Statybos  techninių  reglamentų  ir  kitais  teisės  aktų
galiojančiais reikalavimais;

6.4.24.  parengtą  inžinerinio  statinio  projektą  suderinti  normatyvinių  statybos  dokumentų
nustatyta tvarka su Užsakovu ir su atitinkamomis valstybės, savivaldybių institucijomis;

6.4.25.  per  20  kalendorinių  dienų  atlikti  neatlygintinai  inžinerinio  statinio  projekto
pataisymus  pagal  Projekto  ekspertizės  akto  privalomas  pastabas  arba  specialiosios  ekspertizės
išvadas ir (ar) pagal tikrinančių atsakingų institucijų privalomas pastabas, taip pat pagal Užsakovo
pastabas,  neprieštaraujančias  normatyviniams  techniniams  dokumentams  ar  normatyviniams
statinio saugos bei paskirties dokumentams ir kitiems Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės
aktams,  bei  neviršijant  Projektavimo užduotyje  ar projektavimo sąlygų, privalomųjų dokumentų
Projektui rengti, numatytų apimčių;

6.4.26.  užtikrinti,  jog  Projekte,  techninėse  specifikacijose  nebus  nurodytas  konkretus
modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba.
Toks  nurodymas  yra  leistinas  tik  tais  atvejais,  kai  statinio  statybos  neįmanoma  tiksliai  ir
suprantamai aprašyti ir apibūdinti, šiuo atveju turi būti įrašoma „arba lygiavertis“;
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6.4.27. bendradarbiauti  su Užsakovu rengiant Projekto dokumentaciją,  pristatyti  tarpinius
Projekto rengimo rezultatus  bei  sprendinius  su vizualine  medžiaga  Užsakovo organizuojamuose
svarstymuose;

6.4.28.  Rangovas,  parengęs  inžinerinio  statinio  projektą,  jį  pasirašęs,  patvirtina,  kad
inžinerinio  statinio projektas  atitinka įstatymų,  kitų  teisės  aktų,  normatyvinių statybos techninių
dokumentų,  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties  dokumentų  nuostatas,  ir  atsako  už  viso
inžinerinio statinio projekto kokybę;

6.4.29. suderintą (po ekspertizės)  inžinerinio statinio projektą perdavimo – priėmimo aktu
perduoti  Užsakovui. Inžinerinio  statinio  projektą  Užsakovui  pateikti  statinio  projektavimo
užduotyje nurodytais formatais ir kiekiais;

6.4.30. kai būtina apmokėti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;
6.4.31. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus

būtinus  leidimus,  kvalifikacijos  atestacijos  pažymėjimus  ar  kitokius  dokumentus,  leidžiančius
užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

6.4.32. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal Lietuvos Respublikos statybos
įstatymą, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus;

6.4.33.  įsakymu  paskirti  statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  vadovą  bei  užtikrinti
nuolatinę statybos darbų projekto vykdymo priežiūrą, skiriant pagal statinio dydį ir sudėtingumą
tam reikalingą projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų skaičių;

6.4.34.  savo  lėšomis  įrengti  laikinus  aptvėrimus  (jei  reikalinga),  o  baigus  Darbus  juos
išardyti;

6.4.35. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus –
atkurti savo lėšomis ir jėgomis;

6.4.36. Kai Darbai atliekami pagal inžinerinio statinio projektą:
6.4.36.1.  atlikus  Statybos  darbus,  atlikti  laboratorinius  tyrimus,  parengti  išpildomąsias

geodezines nuotraukas ir Statinio kadastrinių matavimų bylas ir juos pateikti Užsakovui;
6.4.36.2.  suteikti  visiems  Statinyje  atliktiems  Statybos darbams  Sutarties  8  punkte

nurodytas garantijas;
6.4.36.3.  atlikus  visus  Darbus,  pateikti  Užsakovo  derinimui  užpildytus  statybos  darbų

žurnalus,  išpildomąsias  geodezinės  nuotraukas,  medžiagų  ir  įrengimų  sertifikatus,  atitikties
deklaracijas,  išpildomąją ir darbų vykdymo dokumentaciją,  techninį  ir  darbo projektą (su žyma
„Pritariu  statyti“  ir  „Taip  pastatyta“),  Statinio  kadastrinių  matavimų  bylas  ir  šių  dokumentų
kompiuterines laikmenas. Taip pat pateikti Užsakovui ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad būtų pasirašyti /  patvirtinti  /  užregistruoti  Statinio
statybos  užbaigimo  dokumentai  pagal  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos
pagal neteisėtai  išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“,  bei jų kompiuterines
laikmenas;

6.4.36.4.  Rangovas  kartu  su  užbaigtų  Statinio  statybos  darbų  perdavimo  statytojui
(Užsakovui) aktu, privalo pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių
įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl
Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma Statinio garantiniu 3
metų laikotarpiu turi būti 5 (penki) procentai Statinio Darbų kainos su PVM;

6.4.36.5.  gavęs  Užsakovo  pritarimą  pateiktiems  dokumentams,  Rangovas  Valstybinei
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos turi pateikti prašymą (kartu
su  dokumentais,  priklausančiais  pateikti  pagal  statybos  techninį  reglamentą  STR 1.05.01:2017
„Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos
statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą
padarinių šalinimas“) išduoti statybos užbaigimo aktą ir / ar patvirtinti deklaraciją apie statybos
užbaigimą;
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6.4.36.6.  atlikus  statybos  užbaigimo  procedūras,  Rangovas  turi  pateikti  Užsakovui
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos užregistruotus
Statinio Statybos užbaigimo dokumentus;

6.4.37. Užsakovui pareikalavus, Darbus atlikti švenčių ir poilsio dienomis;
6.4.38. Užsakovui pareikalavus, pateikti kalendorinį Darbų vykdymo grafiką.
6.5.  Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę ir
patirtį turintys asmenys.

6.6. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų
vykdymui.  Užsakovas  gali  pareikalauti,  kad  Rangovas  pakeistų  Rangovo  personalą,  kuris
nekompetentingai  ar  aplaidžiai  vykdo  pareigas,  nesugeba  laikytis  Sutarties  sąlygų  arba  savo
elgesiu  kelia  grėsmę  saugai  darbe,  sveikatai  arba  aplinkos  apsaugai.  Jeigu  keičiami  asmenys,
nurodyti  Rangovo  pasiūlyme,  tuomet  būsimojo  Rangovo  personalo  kvalifikacija  turi  būti  ne
prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

6.7.  Darbų  savikontrolės  bandymus  atlieka  Rangovas  savo  lėšomis,  o  kontrolinius
bandymus  atlieka  Užsakovas.  Atliekant  kontrolinius  bandymus,  Rangovas  apie  tai  raštu
informuojamas ir gali dalyvauti pavyzdžių paėmimo ir bandymų atlikimo procese.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Užsakovas:
7.1.1. uždelsęs  laiku atsiskaityti už  tinkamai, kokybiškai, laiku ir  faktiškai atliktus darbus,

Rangovui reikalaujant, moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną
vėlavimo dieną. 

7.2. Rangovas:
7.2.1. dėl nepateisinamos priežasties uždelsęs atlikti objekto Darbus pagal Sutarties 6.4.3.

punkte nurodytas sąlygas ir terminus už kiekvieną nustatytą atvejį, pagal Užsakovo pateiktą raštu
užsakymą, Užsakovui, siekiant apginti savo teisėtus interesus, pareikalavus, Rangovas moka 0,02
(dviejų  šimtųjų)  procento  dydžio  delspinigius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną  nuo objekto  Darbų
kainos;

7.2.2.  vienašališkai  nutraukęs  Sutartį  dėl  Rangovo  kaltės,  sumoka  Užsakovui  5  proc.
Sutarties vertės dydžio baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

7.2.3.  pasitelkęs  papildomus  Subrangovus,  atsisakęs  Sutartyje  numatytų  Subrangovų,
sukeitęs  vietomis  Sutartyje  numatytus  Subrangovus  ir  apie  tai  neinformavęs  Užsakovo,  t.  y.
nesilaikęs Sutarties 9.4. punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1000 (vieno
tūkstančio) eurų dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui
pagal  šią Sutartį  mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą  įskaitymą Užsakovas raštu informuoja
Rangovą;

7.2.4.  Užsakovo  nurodytu  laiku  nepašalinęs  defektų,  nustatytų  per  garantinį  terminą,
Užsakovui  pareikalavus,  moka  10  proc.  objekto  Darbų  kainos  dydžio  baudą,  taip  pat  atlygina
Užsakovo  išlaidas,  susijusias  su  defektų  šalinimu  ir  dėl  to  Užsakovo  patirtus  nuostolius,  kai
Užsakovas pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaiso Rangovo atliktų Darbų trūkumus;

7.2.5. kai Rangovo mokama maksimali bendra baudų suma sudaro arba viršija 10 proc. visų
raštiškame užsakyme nurodytų darbų vertės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo
užtikrinimu;

7.2.6.  atlygina  Užsakovui  turėtas  išlaidas  arba  neatlygintinai  ištaiso  trūkumus,  jeigu
nukrypsta nuo Sutarties sąlygų ir dėl to pablogėja Darbai arba padaromi kitokie Darbų trūkumai;

7.2.7. atsakingas už Sutarties 6.4. punkte prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir
laiku, už gaminių, medžiagų kokybę naudojamą Darbų vykdymui;
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7.2.8.  atsakingas  už  darbuotojų  darbų  saugos  taisyklių  reikalavimų  laikymąsi.  Įvykus
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.
Atsakingas už eismo saugumą, aplinkos ekologinę apsaugą darbų vykdymo zonoje;

7.2.9.  atsakingas  už  žalą,  padarytą  tretiesiems  asmenims,  jų  turtui,  vykdant  Sutartyje
numatytus  Darbus.  Rangovas  taip  pat  atsako  už  subrangovo,  jo  įgaliotų  atstovų  ir  darbuotojų
veiksmus arba neveikimą.

7.3. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje
prisiimtus įsipareigojimus.

8. DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1.  Rangovas  garantuoja  Darbų kokybę bei  paslėptų trūkumų nebuvimą.  Darbų kokybė
privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktiems reikalavimams, bei kokybę
nustatantiems dokumentų reikalavimams.

8.2.  Darbų  garantinis  terminas  nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.  Darbų metu  sumontuotiems įrenginiams ir  (arba)  įrangai
taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas garantinis terminas. Rangovas garantinio
laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus.
Rangovas  privalo  savo  sąskaita  ir  rizika  atlikti  Darbus,  jeigu  tie  Darbai  susiję  su  Sutarties
neatitinkančiomis  medžiagomis,  netinkama  Darbų  kokybe  arba  bet  kurio  sutartinio  Rangovo
įsipareigojimo neįvykdymu. 

8.3. Rangovas atsako už darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad
jie atsirado dėl objekto normalaus susidėvėjimo ar netinkamo jo naudojimo.

8.4. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Akto pasirašymo dienos. Garantinis
terminas sustabdomas tam laikui, kurį objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už
kuriuos atsako Rangovas.

8.5.  Rangovas  garantinio  galiojimo  metu  gavęs  iš  Užsakovo pranešimą dėl  paaiškėjusių
Darbų  kokybės,  atsiradusių  trūkumų  turi  neatlygintinai  ištaisyti  tokius  trūkumus  per  Užsakovo
nurodytą terminą arba technologiškai trumpiausią įmanomą terminą, tačiau visais atvejais ne ilgiau
nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą. Jei iš susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku,
kad trūkumų nebus galima pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Rangovas, ne vėliau kaip per 5
(penkias) dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo, privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą
įvykdyti pranešime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų planą dėl
įsipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančių ir jam priimtinu būdu. Rangovo
pranešimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis. 

8.6.  Jeigu  Rangovas  neįvykdo  Sutarties  nustatytų  pareigų  arba  pateikia  Užsakovui
nepriimtiną veiksmų planą, yra laikoma, kad jis atsisakė įvykdyti garantinius įsipareigojimus, nėra
pajėgus juos įvykdyti arba jų neįvykdė. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkdamas
trečiuosius asmenis ištaisyti Rangovo atliktų Darbų trūkumus, o Rangovas privalo ne vėliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti tokias išlaidas.

8.7.  Rangovas per visą garantinį  laiką užtikrina,  kad atlikti  Darbai atitinka normatyvinių
statybos dokumentų nustatytus  reikalavimus.  Kokybės garantija  taikoma visoms darbų rezultato
sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo –
pardavimo sutartyje.

9. SUBRANGOVAI / SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti gali pasitelkti subrangovą: UAB „Kauno keliai“, juridinio
asmens kodas 135640993,  kurios registruota buveinė yra  R. Kalantos g.  85,  LT-52310 Kaunas,
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asfaltbetonio  dangos  remonto  darbams  (toliau  –  Subrangovas).  Rangovas  privalo  informuoti
Užsakovą  apie  šios  informacijos  pasikeitimus,  taip  pat  apie  naujus  subrangovus  /  subteikėjus,
kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

9.2. Subrangovo  /  Subteikėjo  pasitelkimas  nekeičia  Rangovo  atsakomybės  dėl  tinkamo
Sutarties  įvykdymo. Rangovas  prisiima atsakomybę už Subrangovo  /  Subteikėjo veiklą  vykdant
Sutartį ir atsako už sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 

9.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali  inicijuoti  Subrangovo / Subteikėjo,  nurodyto
Sutartyje, pakeitimą / atsisakymą, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų
Užsakovas, ar jei Subrangovas / Subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos
restruktūrizavimo,  bankroto  bylos,  bankroto  proceso  vykdymo  ne  teismo  tvarka,  inicijuotos
priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų
procedūrų.  Rangovas  taip  pat  gali  pasitelkti  papildomą  naują  subrangovą  /  subteikėją,  jei
Subrangovas / Subteikėjas vėluoja atlikti Darbus dėl didelių apimčių, ar kitais būdais netinkamai
vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Rangovui.

9.4.  Sutarties  galiojimo  metu  Subrangovų  /  Subteikėjų  keitimas  vietomis  tarp  Sutartyje
numatytų Subrangovų / Subteikėjų, papildomų Subrangovų / Subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje
numatytų Subrangovų / Subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

9.5. Gavęs prašymą pakeisti ar pasitelkti naują Subrangovą / Subteikėją, Užsakovas įvertina
keičiamo ar pasitelkto naujo Subrangovo / Subteikėjo  kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir apie
priimtą sprendimą Rangovui praneša raštu  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Užsakovas pateikia
sutikimą  pakeisti  Subrangovą  /  Subteikėją  kitu  Subrangovu  /  Subteikėju  ar  pasitelkti  kitą
Subrangovą  /  Subteikėją,  nei  nurodyta  Sutartyje,  arba  išdėsto  nesutikimo  keisti  ar  pasitelkti
Subrangovą / Subteikėją motyvus.

9.6.  Jei  Subrangovui  /  Subteikėjui  Pirkimo  dokumentuose  buvo  keliami  kvalifikaciniai
reikalavimai  arba  Subrangovas  /  Subteikėjas  buvo  pasitelktas  pagrindžiant  Rangovo  pasiūlymo
atitikimą  Pirkimo  dokumentuose  nustatytiems  kvalifikaciniams  reikalavimams,  keičiamas
Subrangovas / Subteikėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju,
jeigu  Subrangovo  /  Subteikėjo  padėtis  atitinka  bent  vieną  pagal  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  46
straipsnį  nustatytą  pašalinimo  pagrindą,  Užsakovas  reikalauja,  kad  Rangovas  per  Užsakovo
nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą / Subteikėją reikalavimus atitinkančiu Subrangovu /
Subteikėju.

9.7. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo / Subteikėjo keitimo / atsisakymo ar naujo
Subrangovo  /  Subteikėjo  pasitelkimo,  šie  keitimai  įforminami  raštišku  susitarimu,  kuris  yra
neatskiriama Sutarties dalis. Subrangovo / Subteikėjo keitimas / atsisakymas ar naujo Subrangovo /
Subteikėjo pasitelkimas nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu. 

10. SUTARTIES KEITIMAS (PAPILDOMI, NEATLIEKAMI DARBAI)

10.1.  Darbų kiekių  (apimčių)  keitimas  yra  galimas,  kai  pakeitimo  būtinybė  atsirado  dėl
nenumatytų aplinkybių,  tačiau jie yra tiesiogiai  susiję su Sutartyje numatytais  Panevėžio miesto
infrastruktūros  objektų  remonto  darbais  ir  priežiūros  paslaugomis  ir  būtini  Sutarčiai  vykdyti,
neviršijantys maksimalios Sutarties vertės. 

10.2. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti
kai  kurių  Sutartyje  numatytų  Darbų.  Papildomi  darbai  –  Sutartyje  nenumatyti,  tačiau  tiesiogiai
susiję  su  Sutartyje  numatytais  Darbais  ir  būtini  Sutarčiai  vykdyti,  neviršijantys  maksimalios
Sutarties  vertės.  Neatliekami  darbai  –  Darbai,  kurie  Sutartyje  buvo  numatyti,  tačiau  Sutarties
įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio Darbų vykdymas netikslingas. 

10.3. Sutartis keičiama, kai prireikia iš to paties Rangovo papildomų darbų, kurie nebuvo
įtraukti į pirminį pirkimą, esant visoms šioms sąlygoms kartu:
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10.3.1. kai Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to,
kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

10.3.2.  atskirų  papildomų  darbų vertė  neviršija  15  procentų  pradinės  Sutarties  vertės,  o
bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 30 procentų pradinės Sutarties vertės;

10.3.3. įsigyjant papildomus darbus iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;
10.3.4. ir bent vienai iš šių aplinkybių:
10.3.4.1.  kai  būtina  atlikti  papildomą,  Sutartyje  nenumatytą  dėl  nenumatytų  aplinkybių

atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;
10.3.4.2. dėl techninių sprendinių keitimo, kai tam tikriems Darbams reikalingos medžiagos,

įranga nebegaminami (neįmanoma įsigyti), būtina įsigyti kitokius papildomus darbus.
10.4. Neatliekami darbai galimi, kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto

Darbo. Atskirų neatliekamų Darbų vertė negali viršyti 50 procentų Sutarties vertės, o bendra atliktų
ir reikalingų atlikti papildomų Darbų vertės ir neatliekamų Darbų vertės suma negali viršyti 100
procentų Sutarties vertės.

10.5.  Papildomiems,  neatliekamiems  darbams  pasirašomas  papildomas  susitarimas,
nurodant papildomų, neatliekamų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius. Papildomas susitarimas turi
būti raštiškai patvirtintas Užsakovo ir Rangovo.

10.6. Jeigu Sutarties įvykdymui būtina atlikti  papildomus darbus, kurių įkainiai  Sutartyje
nenumatyti, papildomų darbų įkainiai gali būti apskaičiuojami žemiau pateikiamais būdais:

10.6.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
10.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
10.6.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir

nustatyti Rangovas;
10.6.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius,

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines,
pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių
išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017
m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

11.1.  Užsakovas  turi  teisę,  ne  vėliau  kaip  prieš  10  (dešimt)  darbo  dienų  įspėjęs  raštu
Rangovą, vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus
nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti
netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

11.1.2.  Rangovas  bankrutuoja  arba  yra  likviduojamas,  sustabdo  ūkinę  veiklą  arba
įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų
šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

11.1.4. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Sutartyje nustatytu
laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

11.1.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą;
11.1.6. kitais Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.
11.2.  Rangovas,  nutraukęs  Sutartį  dėl  Rangovo kaltės,  netenka teisės  reikalauti  Sutarties

įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais
nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

11.3. Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 10 (dešimt) darbo dienų turi  teisę nutraukti
sutartį,  jei  Užsakovas  nevykdo  prisiimtų  įsipareigojimų  pagal  Sutartį  ir  toks  nevykdymas  ar
netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas.
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11.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti
iki  Sutarties  nutraukimo  datos  atliktus  Darbus  kai  Šalys  pasirašo  priėmimo  ir  perdavimo  aktą.
Užsakovas privalo sumokėti už faktiškai atliktus Darbus.

11.5.  Šalys neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutarties  nesant  pagrindo,  nurodyto šioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

11.6. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu.
11.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su

atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį.
11.8. Nutraukus  Sutartį  dėl  esminių  Sutarties  pažeidimų,  Užsakovas  vykdo  Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nustatytą prievolę Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie Sutartį neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį
Rangovą.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1.  Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2.  Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212  straipsnyje  bei  „Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimas Nr.
840  „Dėl  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms
taisyklių patvirtinimo“).

12.3.  Jei  kuri nors sutarties  Šalis  mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

12.4.  Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  aplinkybes  (force
majeure),  kurių Sutarties  Šalys  negali  numatyti  ar  išvengti,  nei  kaip nors  pašalinti  ir  dėl  kurių
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

12.5.  Jeigu  Sutarties  šalis,  kurią  paveikė  nenugalimos  jėgos  aplinkybės  (force  majeure),
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas,  kad sumažintų su tuo susijusias
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones,  kad ši Sutartis  būtų tinkamai įvykdyta,  Sutarties
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  nebus  traktuojamas  kaip
Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį
nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie
nenugalimos  jėgos  aplinkybes  (force  majeure),  įsipareigojimų  nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

12.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas
aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris
dėl minėtųjų aplinkybių gali  būti Rangovui suteiktas,  bet kuri Sutarties Šalis turi  teisę nutraukti
Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar
yra,  Sutartis  nutraukiama  ir  pagal  Sutarties  sąlygas  Šalys  atleidžiamos  nuo  tolesnio  Sutarties
vykdymo.
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13. GINČŲ SPRENDIMAS

13.1.  Šalys  susitaria,  kad  kiekvienas  ginčas,  nesutarimas  ar  reikalavimas  dėl  Sutarties
sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, turi būti
sprendžiamas derybų keliu. Jeigu bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti
derybų  keliu  per  20  (dvidešimt)  darbo  dienų,  tai  Šalys  susitaria  spręsti  ir  Sutartį  aiškinti
vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos  civiliniu  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų
įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų
priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias
Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti
pagrindiniai  pirkimo  principai  ir  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  straipsnyje  nustatytos  pirkimo
sutarties keitimo jų galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių
susitarimu, pridedant visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama
Sutarties dalis.

14.2.  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  Šalis  gali  inicijuoti  Sutarties  sąlygų  pakeitimą,
pateikdama  kitai  Šaliai  raštišką  prašymą  keisti  Sutarties  sąlygas  ir  dokumentų,  pagrindžiančių
prašyme nurodytas aplinkybes,  argumentus ir  paaiškinimus,  kopijas.  Į pateiktą  prašymą pakeisti
atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. 

14.3.  Sutarties  Šalims  yra  žinoma,  kad  ši  Sutartis  yra  vieša,  išskyrus  joje  esančią
konfidencialią  informaciją.  Konfidencialia  informacija  laikoma  tik  tokia  informacija,  kurios
atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

14.4. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos
įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

14.5. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

14.6.  Vykdant  Sutartį  turi  būti  laikomasi  aplinkos  apsaugos,  socialinės  ir  darbo  teisės
įpareigojimų,  nustatytų Europos Sąjungos ir  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose,  kolektyvinėse
sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

15. SUSIRAŠINĖJIMAS

15.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas
yra siunčiami paštu, faksu, el. paštu (patvirtinant apie gavimą), jų originalus (jeigu originalai bus
perduodami  ar  siunčiami)  įteikiant  kitai  Šaliai  asmeniškai  ar  siunčiant  registruotu  ar  kurjeriniu
paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo
gavimo dieną.  Laikoma,  kad siuntimo ir  gavimo diena sutampa,  kai  pranešimas yra siunčiamas
faksu  ar  el.  paštu  (patvirtinant  apie  gavimą).  Apie  savo  adreso  ar  kitų  rekvizitų  pasikeitimą
kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo
dienos, raštu informuoja kitą Šalį.  Kol apie pasikeitusį  adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta,
ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

15.2.  Lentelėje  nurodomi Šalių  atsakingi  asmenys už sutarties  vykdymą,  telefono,  fakso
numeriai, elektroninis paštas:
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Užsakovas Rangovas
Atsakingo  asmens
vardas, pavardė

Loreta Babilauskienė Rimantas Šaučiuvėnas

Telefonas/faksas (8 45) 501 312, 8 671 26515 (8 45) 587 090, 8 686 50858

Elektroninis paštas
loreta.babilauskiene@panevezys.l
t

rimantas.sauciuvenas@pangatves.lt

15.3. Už sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakingas Užsakovo paskirtas asmuo Panevėžio miesto
savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji viešųjų pirkimų specialistė Eglė
Mickevičienė,  tel.  Nr.  (8  45)  501  315,  el.  p.:  egle.mickeviciene@panevezys.lt  (skyriaus
pavadinimas, paskirto asmens pareigos, vardas, pavardė, elektroninis paštas)

16. SUTARTIES DOKUMENTAI

16.1.  Sutarties  pasirašymo metu  prie  Sutarties  pridedami  priedai,  kurie  yra neatskiriama
Sutarties dalis, išvardyti pagal svarbą:

16.1.1.  Panevėžio  miesto  infrastruktūros  objektų  remonto  darbų ir  priežiūros  paslaugų
įkainiai (Sutarties 1priedas);

16.1.2.  Panevėžio  miesto  infrastruktūros  objektų  remonto  darbų ir  priežiūros  paslaugų
techninė specifikacija (Sutarties 2 priedas).

16.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos forma (Sutarties 3 priedas).
16.1.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo rašto forma (Sutarties 4 priedas).
16.2.  Sutartį  sudarantys  dokumentai  laikomi  vienas  kitą  paaiškinančiais.  Neaiškumo  ar

prieštaravimo atveju vadovaujamasi 16.1. punkte nurodyta eilės tvarka.

17. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas 
Panevėžio miesto 
savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Rangovas 
Uždaroji akcinė bendrovė 
„Panevėžio gatvės“
Beržų g. 12, LT-36226 Panevėžys
Tel. 8 45 587068 
Įmonės kodas 147026330
PVM mokėtojo kodas LT470263314
A/s Nr. LT 847300010002377178
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Užsakovas
Administracijos  direktoriaus  pavaduotoja,
pavaduojanti administracijos direktorių
Žibutė Gaivenienė
_______________________________
   (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 
A. V.

Rangovas 
UAB „Panevėžio gatvės“ direktorius
Arvydas Zapalskis

______________________________
   (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 
A. V. 
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