STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

L. SPECIALIOJI DALIS

2021 m. kovo 49 d. Nr. VP-4
Kaunas

Vytauto Didziojo karo muziejus, atstovaujamas direktorés Ritos Malinauskienés, veikian¢ios pagal
muziejaus nuostatus(toliau —,UZzsakovas®), ir UAB Gevirda, atstovaujama direktoriaus Dariaus
Ziupkos, (toliau —»Projektuotojas“), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudaré 3ig
Statinio projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugy vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj,
toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1.Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir techningje specifikacijoje (toliau — Sutarties priedas) nustatytus reikalavimus
suteikti Vytauto DidZiojo karo muziejaus Rinkiniy apskaitos ir saugojimo skyriaus pastato 2F3/p,
Laisvés al. 74B, Kaunas 6 (3eSiose) saugyklose, stacionarios gaisro gesinimo dujomis sistemos
projektavimo paslaugas (toliau — paslaugos).

1.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai ir Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkanéias paslaugas
priimti ir uZ jas sumokéti Projektuotojui Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis.

1.3. Projektuotojo teikiamos paslaugos detalizuojamos kituose Sutarties punktuose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina su pridétinés vertés mokeséiu (toliau — PVM) — 1815,00 EUR (vienas
tukstantis astuoni §imtai penkiolika eury).

2.2. Sutarties kainos keitimo salygos ir atvejai numatyti Sutarties bendrojoje dalyje.

2.3. Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina Projektuotojui sumokama tik suteikus visas Sutartyje numatytas paslaugas.
3.2. Vykdant Sutartj, PVM sgskaitos faktiros turi bati teikiamos naudojantis informacinés
sistemos ,.E. saskaita“ priemonémis, nurodant Uzsakova, Sutarties numerj ir data. Jeigu
Projektuotojas nepateikia saskaitos informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemoneémis,
mokejimas neatlieckamas.

3.3. Kitos mokéjimo sglygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

3.4. Avansas ir tarpiniai mokéjimai nenumatyti.

4. Paslaugy teikimo terminai ir salygos
4.1. Pagal Sutartj Projektuotojas privalo:
4.1.1. Parengti projekta vadovaujantis Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir
irengimo taisyklémis, patvirtintomis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. jsakymu Nr. 1-1 ,,Dél Stacionariyjy
gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisykliy patvirtinimo, Kitais teisés aktais
nustatanciais privalomus reikalavimus Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektams ir $ia
Sutartimi.
4.1.2. Parengti ir pateikti UZzsakovui 4 (keturis) parengto projekto spausdintus egzempliorius — 2
(du) su originaliais para3ais ir 2 (dvi) kopijas; taip pat 1 (viena) projekto egzemplioriy jrasytg |
CD laikmeng PDF formatu, kartu su paslaugy perdavimo-pri¢émimo aktu.
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4.2. Projektuotojas jsipareigoja suteikti visas paslaugas iki 2021 m. geguzés 14 d.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos

5.1. Sutarties Bendrosios dalies 6.1.3 punkte nustatytas terminas — 5 ( penkios) darbo dienos.
5.2. Sutarties Bendrosios dalies 7.2 punkte nustatytas terminas — 5 (penkios) darbo dienos nuo
perdavimo-priémimo akto pateikimo dienos. |

6. Saliq atsakomybé

6.1. Sutarties Bendrosios dalies 10.2 punkte nurodyty $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,03 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

6.2. Sutarties Bendrosios dalies 10.3 punkte nurodyty 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,03 proc.

6.3. Sutarties Bendrosios dalies 10.4 punkte nurodyty $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,03 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

6.4. Sutarties Bendrosios dalies 10.5 punkte nurodyty $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,03 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

6.5. Projektuotojas privalo atlyginti dél jo kaltés ar dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka
Projektuotojui, visus Uzsakovo patirtus nuostolius ir papildomas iSlaidas nepriklausomai nuo
to, ar nuostoliai ir papildomos iSlaidos atsirado Sutarties vykdymo metu ar jai pasibaigus.

7. Sutarties galiojimas, sustabdymas, nutraukimas

7.1 Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja iki visisko S$aliy sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo.

7.2. Sutarties Bendrosios dalies 17.4 punkte nurodytu atveju sustabdyta paslaugy teikimg
Projektuotojas privalo atnaujinti ne véliau kaip per 3 (tris) dienas nuo UZsakovo rastisko
prane$imo apie paslaugy teikimo atnaujinimg gavimo dienos arba per kitg UZsakovo pranesime
nurodytg terming.

7.3. 1 sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskai¢iuojamas paslaugy teikimo
sustabdymo laikas. Paslaugy teikimas, Projektuotojo praSymu, nestabdomas, jeigu UZsakovas
nustato, kad prasyme nurodyty aplinkybiy (prieZas¢iy) atsiradimg salygojo Projektuotojo kalté
(aplaidumas).

7.4. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyti paslaugy teikimo terminai pratgsiami tiek dienu, kiek
Projektuotojas ne dél savo kaltés negaléjo juy suteikti.

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto pateikti
nereikalaujama.

0. Jgalioti atstovai

9.1. Projektuotojas skiria: projekto vadovas direktorius Darius Ziupka

p- darius.ziupka@gervida.lt.

9.2. Uzsakovas skiria: Ukio skyriaus vedéjg Romualdg Danielj, te. Nr. +370 37 32 08 74, el. p.
romualdas.danielis@kam.It.

10. Kitos nuostatos

10.1. Projektuotojas nurodyta subteikéja gali keisti tik rastu suderinus su UZsakovu. Pries tai
Projektuotojas turi pateikti UZsakovui dokumentus, jrodan¢ius, kad subteikéjas atitinka
konkurso salygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

10.2. Projektuotojas jsipareigoja per UZsakovo rastu nustatytg terming neatlygintinai jvertinti ir
radtu pateikti UZsakovui motyvuota ivadg ar paaiskinimus dél Uzsakovui pateikty pretenzijy ar
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uzklausimy (UZzsakovui vykdant vie$gjj konkursa statybos darbams pagal Projektuotojo
parengta projekting dokumentacija).

10.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VP] 86
straipsnio 9 dalies nuostatas — prekiy ir paslaugy pirkimo specialist¢ Alma Pranaitiené, tel. Nr.

+370 37 42 21 47, el. p. alma.pranaitiene@kam.t.

11. Sutarties priedai
Sutarties priedas ,,Techniné specifikacija®, 7 lapai.

12. Uzsakovo rekvizitai 13. Projektuotojo rekvizitai

Vytauto DidZiojo karo muziejus UAB Gevirda

K. Donelaiéio g. 64, Kaunas Vilkpédés g. 6, Vilnius

Imonés kodas 190756315 Imoneés kodas 302711730

Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas LT100006602919
Tel./faksas (8 37) 32 07 65 Tel. +370 5 26 53 066

El p, vdkaromuziejus@kam.lt El p. darius.ziupka@gervida.lt

A./s. Nr. LT26 7044 0600 0810 7957 A./s.Nr. LT36 7300 0101 3015 2359
AB SEB bankas AB Swedbank

Uzsakovo vardu Projektuotojo vardu il
Direktoré Direktorius
Darius Ziupka 5% 7//,




STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Saliy parei§kimai
1.1. Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

1.1.1.  Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais.

1.1.2.  Sudarydamos Sutartj, jos nepazeidZia jokiy sutarCiy ar kitokiy jsipareigojimy tre¢iyjy
asmeny atzvilgiu. Siai Sutar¢iai sudaryti nereikia gauti jokiy tre¢iyjy asmeny sutikimuy.

1.1.3.  Asmenys, pasiraantys $ia Sutartj, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui
iSduotus reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus. Visa informacija, kurig viena i§ Saliy
pateiké ir (ar) pateikia, vykdant $ig Sutart], kitai Saliai yra i§sami ir teisinga.

1.1.4.  Salys dés maksimalias pastangas Sutaréiai jvykdyti, t. y. kiekviena Salis esant reikalui
privalés imtis tokiy pastangy, kokiy biity émesis tokiomis pat aplinkybémis protingas asmuo.

1.2, Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad:

1.2.1.  pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita UZsakovo
pateikta ar Sioje Sutartyje nurodyta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu
prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija
yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad Projektuotojas galéty uztikrinti tinkama ir visiSkg
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.

1.2.2.  jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus atliekantys asmenys (toliau — subrangovai) turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visa kit reikiamg
kvalifikacija ir kompetencijg isipareigojimams, numatytiems §ioje Sutartyje vykdyti.

1.2.3.  jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti aukSc¢iausig
atliekamy paslaugy kokybe.

1.2.4. jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
jsipareigojimy visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu.

1.2.5. paslaugas atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR statybos jstatyme, statybos
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose galiojanciuose teisés aktuose.

1.2.6. vykdys prisiimtus jsipareigojimus atsakingai, su didziausiu kruop$tumu ir laikydamasis
profesiniy standarty bei Uzsakovo reikalavimy.

1.3, Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 1.1 — 1.2 punktuose nurodyty
pareiskimy Sutarties sudarymo dieng yra teisingas.

Z. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos

prasme ir atvirk$¢iai.

2.2, Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi
Zodine reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos
pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.
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2.4.
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2.6.

245.1.
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2.6.3.

2.64.

2.6.5.

2.6.6.
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4.2.

Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties vykdymo atnaujinimo momentu laikoma
rastiSko UZsakovo pranesimo (patvirtinimo) Projektuotojui apie Sutarties vykdymo
sustabdyma arba Sutarties vykdymo atnaujinima arba Projektuotojo pranesimo apie
aplinkybiy, dél kuriy yra sustabdytas Sutarties vykdymas, i§nykima, gavimo diena.

Sutarties trukmé ir Kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas Kita paaiskinanéiais, bet esant neaiskumy ir
(ar) prieStaravimy, juos iaiskina UZsakovas.

Sutartyje vartojamos sgvokos:

Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, Sutarties priedai,
paslaugy priémimo-perdavimo aktai ir visi kiti su $ios Sutarties vykdymu susije
dokumentai.

Paslaugy rezultatas — pagal Sutarties ir teisés akty reikalavimus parengti statinio techninis
ir (ar) darbo ir (ar) tvarkybos darby projektai, atskiros jy sudétinés dalys, kita projektine
dokumentacija bei Sutartyje nustatyta tvarka jvykdyta statinio projekto vykdymo prieZiira.

Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota
ir negin¢ijama pinigy suma, kurig Projektuotojas jsipareigoja sumokéti UZsakovui, jeigu
sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti arba netinkamai jvykdyti.

Statinio pripaZinimo baigtu statyti procediiros — UzZsakovo vykdomos statinio
pripaZinimo baigtais statyti proceduros, kurias vykdo kra$to apsaugos ministro jsakymu
sudaryta statiniy pripazinimo baigtais statyti komisija.

Papildomos paslaugos - tai sutartyje nenumatytos, tadiau tiesiogiai su sutartyje
numatytomis paslaugomis susijusios ir biitinos sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) paslaugos.
Didesni Projektuotojo pagal sutart] nesant sutarties Saliy rastiko susitarimo suteikty
paslaugy kiekiai (apimtys), kurie yra bitini $iai sutaréiai jvykdyti, nelaikomi papildomomis
paslaugomis. Taip pat papildomomis paslaugomis nelaikomos tokios paslaugos, kurias
suteikti yra biitina dél Projektuotojo kaltés (klaidy, neatidumo, aplaidumo ir pan.).

Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir juy padaliniai.

Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas savokas.

Sutarties objektas

Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus teikti Statinio projektavimo ir
projekto vykdymo prieziiiros paslaugas (toliau — paslaugos), jvardintas Sutarties
specialiojoje dalyje, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai suteiktas ir Sutartyje ir jos prieduose
nustatytus reikalavimus atitinkancias paslaugas priimti ir uz jas sumokéti Projektuotojui
Sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir saglygomis.

Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Sutarties atlikimg numatytas uzmokestis. Salys aiskiai
susitaria, kad j Sutarties kaing yra jskai¢iuotos ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos ir
kiti Sutartyje numatyti Projektuotojo jsipareigojimai ir papildomas uZmokestis
Projektuotojui uz tai nebus mokamas. Projektuotojas neturi teisés reikalauti padengti
jokiy islaidy, virdijan¢iy Sutarties kaing. Sutar&iai taikomas fiksuotos kainos su perziiira
apskaiéiavimo budas.

Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
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4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

numatytus atvejus. Salys taip pat susitaria, kad Sutarties kaina negali biiti kei¢iama ir tais
atvejais, jeigu po Sutarties pasiraS§ymo kompetentingos institucijos pakeisty Zzemés sklypo,
kuriame UZsakovas planuoja statyti Statinj, i§duotose prisijungimo salygose nustatytas
technines sglygas, taip pat lauko inzineriniy tinkly, infrastruktiiros ir kitus sprendinius.

Sutarties kaina gali buti kei¢iama (perzilrima) $iais atvejais:

kai po Sutarties pasiraS8ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo
poky¢io dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty paslaugy, kurios yra
nesuteiktos ir bus atliekamos tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

kai Uzsakovas atsisako tam tikry paslaugy atlikimo. Tokiu atveju Sutarties kaina
proporcingai mazinama atsisakyty paslaugy kainos dydziu;

Sutarties kaina gali biiti mazinama, kai Sutarties vykdymo metu, dél teisés aktuose nustatyto
teisinio reguliavimo arba UZsakovui pasirinkus atitinkamus sprendinius techniniam
projektui rengti, Sutartyje ar jos prieduose numatytos teikti paslaugos (jy dalis/ys) tampa
nereikalingos siekiant tinkamai jvykdyti Sutartj. Tokiu atveju Sutarties kaina proporcingai
mazinama atsisakyty paslaugy kainos dydziu.

D¢l Sutarties bendrosios dalies 4.3 punkte i§vardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskai¢iuojama ir jforminama ratu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo
Saliy pasira$ytus suteikty paslaugy aktus, paZzymas apie paslaugy ir iglaidy verte ir kitus
reikalingus dokumentus pagrindzian¢ius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasirasyti
susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties 4.3 punkte nurodytais atvejais
keiciant sutarties kaina, atitinkamai turi biiti pakeisti ir visi sutarties priedai.

UzZsienio valiuty kursy svyravimo, Sutarties sustabdymo, teisés akty pasikeitimo(i§skyrus
Sutartyje numatytas i§imtis) rizika tenka Projektuotojui.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas nenumaté teikdamas pasililymg vie$ojo konkurso metu ar sudarant $ig
Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti, ir jos yra biitinos $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti,
Sias paslaugas Projektuotojas atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar
kity) saskaita.

Uz paslaugas, kurias Projektuotojas atliecka be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo, per UZsakovo
nurodytg terming pasalinti (iStaisyti) be UZsakovo leidimo atliktas paslaugas.

Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas negal¢jo numatyti teikdamas pasiiilyma vieSojo konkurso metu ir $ios
Sutarties pasira§ymo metu, Salims sutarus dél tokiy paslaugy teikimo poreikio, tokios
paslaugos jsigyjamos Viesuyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Sutarties 1 priede nurodyti personalo skai¢ius, reikalingos infrastruktiiros (pastaty, statiniy,
patalpy, ploto (kvadratiiros), statybos vietos) poreikis, patalpy funkciné paskirtis bus
tikslinami ir gali keistis projektiniy pasitilymy rengimo eigoje. Projektuotojas patvirtina,
kad $ig rizikg jvertino ir prisiéme pateikdamas savo pasitilyma konkursui ir sudarydamas $ig
Sutartj (Sios sqlygos taikomos jei tai yra nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

Mokéjimo salygos:

Mokéjimai uz suteiktas paslaugas vykdomi pagal Projektuotojo pateiktas PVM saskaitas —
faktiiras, Salims pasirasius suteikty paslaugy (dalies, etapo) perdavimo-priémimo aktus ir tik
esant galiojanc¢iam Projektuotojo pateiktam sutarties jvykdymo vztikrinimui. Apmokéjimo
diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.
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§.2.

5.3.

5.4.

0:1;
S

6.1.5.

6.2.

UZzsakovas uZ suteiktas paslaugas (dalis, etapus) sumoka per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktiiros gavimo dienos ir jvykdZius kitas sutarties 5.1 punkte nurodytas salygas.

UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia
praSyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Projektuotojo ir
jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje
numatoma teise Projektuotojui priestarauti nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui (punkto
sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

Papildomos mokéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

galiq teisés ir pareigos
Uzsakovas privalo:

nedelsiant, bet ne veéliau kaip per 3 (tris)darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Projektuotojg apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus, atsiradima;

pateikti Projektuotojui techniniam ir darbo ir (ar) tvarkybos darby projektams parengti bei
suderinti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas
privalo pateikti Projektuotojui. Jeigu Projektuotojui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant ra$tu jspéti UZsakova nurodydamas
konkre¢iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti.

Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu po rasytinio Projektuotojo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Projektuotojas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas atstovas visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visomis paslaugomis ir statybos
leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo sglygy gavimu, projekto
derinimu, ekspertiziy atlikimu).

i Projektuotojo gavus prane§ima apie pasirengimg perduoti Sutartyje nurodytus Statiniy
techninio ir (arba) darbo ir (ar) tvarkybos darby projektus ar vieng i3 jy daliy, nedelsiant
pradéti atitinkamai $io Statiniy techninio ir darbo ir (ar) tvarkybos darby projekty ar vienos
i§ jy daliy priémima ir patvirtinimo procediiras;

jeigu 6.1.2 punkte nurodyti dokumentai nepateikiami Projektuotojui ir be jy
Projektuotojas negali pradéti vykdyti Sios Sutarties, Sutartyje ar jos prieduose nustatyti
terminai pratgsiami tokiam terminui, kiek véluojama pateikti reikiamus dokumentus.

inicijuodamas techninio ir/ar darbo ir (ar) tvarkybos darby projekty arba kity Sutartyje
nustatyty Paslaugy pakeitimg, rastu informuoti Projektuotojg apie numatomus ir (arba)
norimus pakeitimus, ir dél to sudaryti su Projektuotoju papildoma susitarima, kuriame
nurodomi pakeitimo darby terminai, kaina ir mokeéjimo tvarka (iSskyrus neesminius (i3
esmeés nekeiCianc¢iy Statinio projektiniy sprendimy)) techninio ir(ar) darby ir (ar) tvarkybos
darby projekty pakeitimus, kuriy atlikimas nereikalauja didelés apimties darby ir kuriuos
savo saskaita atlieka Projektuotojas).

Priimti visus sprendimus, susijusius su $ios Sutarties jgyvendinimu, per 10 dieny. Atskirais
atvejais (kai sprendimui priimti biitina atlikti veiksmus, kurie uzima laiko) §is terminas gali
biiti pratgsiamas dar 10 dieny.

UZzsakovas turi teisg:



6:2.1,

.22,

5.2.3.

6.3.
6.3.1.

6.3.2,

6.3.3.
6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6:3.8,

6.3.9.

6.3.10.
6.3.11.

kontroliuoti ir priziiiréti Projektuotojo vykdomas paslaugas pagal teisés aktuose ir Sioje
sutartyje juy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

projektavimo bei statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Projektuotojas savo
saskaita atlikty pakeitimus projektinéje dokumentacijoje, i§ esmés nekeicianc¢ius Statinio
projektiniy sprendimy.

Atsisakyti paslaugy ar jy dalies vykdymo, jeigu jy vykdymas tapty netikslingas ar
nereikalingas.

Projektuotojas privalo:

parengti Projektinius sililymus pagal Sutartyje, jos prieduose ir Programingje uzduotyje
nustatytus reikalavimus;

parengti Projektavimo uzduotj, Statinio techninj ir darbo ir (ar) tvarkybos darby projektus
pagal teises aktuose nustatytus reikalavimus ir Sioje Sutartyje, jos prieduose nustatytus
reikalavimus ir pateikti Uzsakovui. Darbo projekto rengimo tvarka detalizuojama Sutarties
specialiojoje dalyje.

laikytis visy Sutartyje ir jos prieduose nustatyty sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminy;

rastiskai i§ anksto, bet ne veliau kaip likus 15 dieny iki jvykdymo termino, informuoti
Uzsakovy apie tai, jeigu Projektuotojas suzino, kad véluos jvykdyti sutartinius
isipareigojimus $ioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, nurodyti konkrecias
velavimo priezastis bei paslaugy atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones.
Tinkamas informavimas apie vélavima, neatleidZzia Projektuotojo nuo sutartines
atsakomybeés uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma Sutartyje ir jos prieduose nustatytais
terminais. Taip pat tinkamas informavimas nesuteikia Projektuotojui teisés vienasSaliskai
sustabdyti paslaugy teikimg. Projektuotojui UZsakovas tinkamai paaiskino, kad Sutartyje
ir jos prieduose nustatyti paslaugy atlikimo terminai yra esminé $ios Sutarties salyga;

garantuoti, kad, Statinys bus pastatytas nesant su UZsakovu rastu nesuderinty nukrypimy
nuo pradiniy Statinio techninio ir darby ir (ar) tvarkybos darby projekty, neiskils jokiy nuo
Projektuotojo priklausan¢iy arba su netinkamu $ios Sutarties vykdymu susijusiy klit¢iy
statinio statybai uzbaigti pagal LR Statybos jstatymo, normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teiseés akty reikalavimus;

atlikdamas paslaugas ir derindamas parengta tvarkybos darby projekta ir(ar) Statinio
techninj ir darbo projektus, bendradarbiauti su UZsakovu, neatlygintinai konsultuoti
Uzsakovg su $ios Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais;

per Uzsakovo nurodyta laiko tarpg neatlygintinai pasalinti visus projektiniy sitlymuy,
tvarkybos darby projekto, statinio techninio ir darbo projekty ir kitos projektinés
dokumentacijos parengimo trikumus, netikslumus ir iSspresti visus su tuo susijusius
klausimus;

Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais ir tvarka parengtus tvarkybos darby projekta,
techninj ir darbo projektus bei sutarties specialiojoje dalyje nurodytq jy kopijy kiekj perduoti
Uzsakovui;

paskirti projekto vadova ir atsakinga/us uz projekto vykdymo priezitirg iki visi$ko sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo pabaigos.

uztikrinti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma ir uz tai atsakyti;

paskirti projekto dalies vadovus, turinius teisés akty nustatyta reikiama kvalifikacija;



6.3.12.

6.3.13.

6.3.14.

6413,

6.3.16.
6.3.17.

6.3.18;

6.3.19.

6.3.20,

6.3.21.

6.3.22.

UZztikrinti pats arba kontroliuoti, kad Projektuotojo paskirtas projekto vadovas uztikrinty,
kad nebiity nesutapimy tarp techninio projekto sudétiniy daliy, tarp techninio projekto ir
darbo projekty daliy;

Norédamas atlikti bet kokj techninio ir darbo projekty ar kitos, susijusios su $ia Sutartimi,
projektinés dokumentacijos pakeitima, i§ anksto rastu jj suderinti su UZsakovu. Jeigu
pakeitimo iniciatorius yra Projektuotojas, jis privalo rastu informuoti Uzsakova apie
numatomus pakeitimus, pagristi pakeitimus ir gauti rastiska UZsakovo sutikima dél
numatomy pakeitimy atlikimo. Atlikdamas projekto pakeitimus, Projektuotojas privalo
atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkre¢iu pakeitimu;

pareikalavus UZzsakovui, per 5 (penkias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, pateikia
UZsakovui rastiSka ataskaitg apie pagal $ig Sutartj suteiktas ar teikiamas paslaugas;

dalyvauti gaunant leidima statybai, Statinio pripazinimo baigtu statyti procediirose ir, esant
butinybei uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios ir
galimybiy, tam, kad biity paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai, dél kuriy
statyba nebuty pripaZinta uzbaigta ir (arba) kurie bty nurodyti statybos uzbaigimo akte,
valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Projektuotojas privalo
teikti UZsakovui nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty $alinami bet
kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) nei§samus Projektuotojo parengtas projektas arba jo sudétinés dalys;

uZsakydamas paslaugas pas subrangovus, visiskai atsakyti uz jy veikla pries Uzsakova;

atlikdamas ir organizuodamas paslaugy atlikimg uZtikrinti reikiamos kvalifikacijos
darbuotojy panaudojima, taip pat UZsakovui pareikalavus, pateikti duomenis apie asmenis,
tiesiogiai vykdanc¢ius paslaugas ir duomenis apie jy kvalifikacija;

Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy
aplinkybiy atsiradimo/paai$kéjimo, rastu informuoti Uzsakovg apie atsiradima aplinkybiy,
galinCiy trukdyti pradéti, vykdyti ir (arba) baigti paslaugas (jskaitant ir UZzsakovo pateiktos
informacijos, duomeny, dokumenty trikuma, apie realia tikimybe, kad Uzsakovo
nurodymai kelia grésme paslaugy kokybei, juy atlikimo terminams). Neatlikes $ios pareigos
nustatytais terminais Projektuotojas praranda teis¢ remtis minétomis aplinkybémis
norédamas pagristo Sutarties termino pratesimo ir (ar) nuostoliy atlyginimo;

savo jégomis bei sgskaita, gaves i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti
visus rengiamo ar parengto techninio ir (ar) darbo ir (ar) tvarkybos darby projekty (atskiry
ju daliy) suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, paruosti
visa dokumentacija, reikalingg statybos leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti
visas sglygas UZsakovui (statytojui) statybos leidima gauti. Salys aiskiai susitaria, kad visus
Paslaugy derinimo, statybos leidimo gavimo ir kitus reikalingus Sutar¢iai jvykdyti
klausimus Projektuotojas privalo i3spregsti savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy

jgaliojimy ribose. Si Sutarties salyga yra esminé:
per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytq terming istaisyti visus savo suteikty Paslaugy
trikumus nustatytus projekto ekspertizés metu;

Jeigu del programinés uZduoties paaiskinimo Projektuotojas nesikreipé konkurso metu, o
kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Projektuotojas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél programinés uzduoties norédamas pagrjsti netinkama paslaugy
suteikima, kitus Sutarties salygy paZeidimus ar Sutarties salygy keitima;

per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo pareikalavimo dienos, grazinti UZsakovui visus i3 jo
gautus dokumentus, susijusius su Paslaugy teikimu.
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6323,

6.3.24.

statybos metu vykdyti projekto vykdymo priezilirg teisés aktuose ir $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka. Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugy teikimui organizuoti ir kontroliuoti, $alys
pasiraso Projekto vykdymo priezitiros grafika, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

statinio statybos metu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZzsakove uzklausimo gavimo
dienos:

6.3.24.1. neatlygintinai jvertinti ir rastu pateikti UZsakovui motyvuota isvada dél numatomy

nevykdyti (atsisakyti) statybos darby, numatyty projekto kiekiy Ziniara$¢iuose ir statybos
rangos sutartyje, pagristumo;

6.3.24.2. neatlygintinai jvertinti ir ratu pateikti UZsakovui motyvuotg idvada dél statybos rangovo

6.3.25.

6.3.26.

6.3.27.

6.3.28.

6.3.29.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

7.1.
T

arba UZsakovo pateikty papildomy darby, kurie nebuvo numatyti statinio projekte ir statybos
rangos sutartyje, biitinumo, pagristumo ir atitikimo teisés aktams, susijusiems su statiniy
projektavimu ir statyba, o taip pat i§vadoje nurodyti priezastis dél kuriy minéti darbai nebuvo
numatyti statinio projekte.

Neatlygintinai pakoreguoti projekting dokumentacija, jeigu dél atsisakomy vykdyti darby
ar del papildomy darby vykdymo, projekting dokumentacijg yra bitina koreguoti.

uzbaigus statyba, per 10 (de$imt) dieny nuo statybos uzbaigimo dienos, suformuoti Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyta byly skai¢iy su visais statinio projekto keitimais, papildymais
ir taisymais, atliktais statinio statybos metu ir perduoti juos UZzsakovui.

perduodamas pagal 3ig Sutartj suteikty paslaugy rezultatg, uZtikrinti, kad jo pateiktuose
dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) biitinos priemonés, medZiagos ir
(arba) konstrukcijos elementai, biitini siekiant Uzsakovui tinkamai ir racionaliai statyti ir
naudoti statinj.

per Uzsakovo rasytiniame praSyme nustatytg termina, rastu neatlygintinai pateikti iSvada dél
statinio garantiniu laikotarpiu nustatyty statybos defekty Salinimo darby technologijos
tinkamumo.

teikiant paslaugas, atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biti reikalingi, siekiant
uztikrinti tinkamg ir visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.
Projektuotojas turi teise:

pagal savo profesines zinias ir patirtj teikti Uzsakovui pasitlymus dél paslaugy principiniy
sprendimy tiek, kiek sitllomi pakeitimai, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti
techniskai ir biity ekonomiskai optimallis bei naudingi Statinio statybos saglygoms sudaryti.
Projektuotojas pirmiau paminétus pasitilymus dél pakeitimy bei pakankamus jy pagristumo
jrodymus pateikia UZzsakovui rastu.

Nepriklausomai nuo vykdomy paslaugy, vystyti biiting ir kitg jstatuose nustatyta tking
veikla, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti savo jsipareigojimy, kylanc¢iy i§ Sutarties.
Paslaugy perdavimas ir priémimas

Paslaugy rezultato perdavimas atlickamas Salims pasirasant perdavimo—priémimo akta.
Paslaugy rezultato perdavimui jforminti Projektuotojas pateikia UZsakovui
perdavimo—priémimo aktg dviem egzemplioriais. UZsakovas §j perdavimo—priémimo aktg
per sutarties specialiojoje dalyje nurodytqg terming privalo pasiraSyti ir grazinti
Projektuotojui, o atsisakgs priimti paslaugy rezultatg, privalo pateikti Projektuotojui
motyvuota atsisakyma priimti paslaugy rezultatg.

Paslaugy kokybé ir triikumy salinimo tvarka

Jeigu UZsakovas Sutarties galiojimo metu bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar
paslaugos nustatyta tvarka yra priimtos ar ne) nustato, kad suteiktos paslaugos turi kokybes
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8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.

8.2,

8.3,

8.4.

3.3

8.6.

8.7,

9.2,

9.3,

trabkumu, ar yra teikiamos (suteiktos) pazeidZiant $ioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet
kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Projektuotojas:

nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty paslaugy atlikima;

pasalinty nustatytus paslaugy kokybés trikumus per UZsakovo nurodyta laiko tarpa;
neatlygintinai pagerinty atliekamy Paslaugy kokybe;

per Uzsakovo nurodyta laiko tarpa neatlygintinai i$taisyty netinkamai suteiktas Paslaugas;
Atlyginty UZsakovo patirtus nuostolius dél netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

Sutarties 8.1 punkte nurodyti reikalavimai Projektuotojui tampa privalomai vykdytini
(tampa sutartine prievole) nuo tokio/y reikalavimo/y gavimo dienos.

Projektuotojas jsipareigoja, kad esant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos
trikumams ir atsizvelgdamas | statinio projekto ekspertizés metu ir/ar Uzsakovo pateiktas
pastabas ir nurodymus, neatlygintinai paSalinti trikumus, papildyti projektine
dokumentacija ir suderinti atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis institucijomis teisés
akty nustatyta tvarka.

Atsisakius priimti paslaugy rezultata ir nepasirasius perdavimo—priémimo akto dél suteikty
Paslaugy kokybés trikumuy, suraSomas trilkumy aktas, kuriame nurodomi Paslaugy triikumai
ir terminai jiems pasalinti. Akte nurodytus trikumus Projektuotojas pa3alina savo jégomis
ir saskaita.

Deél Paslaugy kokybés triikkumy ar netinkamai suteikty paslaugy, esant dél to Projektuotojo
kaltei, sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai nekei¢iami.

Sutarties 8 punkte nurodytos nuostatos (salygos) nepanaikina Projektuotojo atsakomybés,
numatytos Sutarties 10 punkte.

Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

Draudimas

Projektuotojas privalo vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais ir savo
sgskaita apdrausti Projektuotojo atsakomybe Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo (poliso) tinkamai
patvirtintg kopija. Minimali draudimo suma, apdraudZiant projektuotojo civiline atsakomybe
uZz vieno statinio projekta, turi bati ne maZesné kaip 43 400 Eur (keturiasdeSimt trys
tikstanciai keturi Simtai eury) vienam draudziamajam jvykiui (jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje nenurodyta didesné suma). Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj nuo
Sios Sutarties jsigaliojimo dienos iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nurodyto garantinio termino pabaigos.

Likus 10 dieny iki Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo
galiojimo pabaigos, Projektuotojas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomaja draudimo sutartj, jeigu draudimo sutartis
pasibaigs Sios Sutarties galiojimo metu bei pateikti Uzsakovui tai jrodan¢ius dokumentus.

Jeigu Projektuotojas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo
sutarties salygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia
pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal $io punkto reikalavimus, tai
Uzsakovas turi teise sustabdyti Projektuotojui priklausan¢ias mokeéti sumas uz suteiktas
Paslaugas tol, kol Projektuotojas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus 9 punkte.
Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo
padengti Projektuotojas.
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10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

103,

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

éaliq atsakomybé

Projektuotojas privalo sumokeéti Uzsakovui 10 (deSimties) procenty dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, jeigu Projektuotojas
netinkamai vykdo arba nevykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus ar kitaip pazeidzia
Sutarties salygas ir dél $iy prieZas¢iy Uzsakovas vienasali$kai nutraukia $ig Sutart;.

Tuo atveju, jeigu Projektuotojas pakartotinai UZsakovui pateikia parengtus (taisytus pagal
pastabas) statinio techninj ir (arba) darbo ir (ar) tvarkybos darby projektus arba kitus
Sutartyje nurodytus ir privalomus parengti projektinius dokumentus su klaidomis, jis privalo
moketi Uzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena diena iki statinio techninis ir (arba) darbo ir (ar)
tvarkybos darby projektai arba kiti Sutartyje privalomi parengti projektiniai dokumentai
atitiks Sutartyje keliamus kokybés reikalavimus ir UZsakovas juos priims Sutartyje nustatyta
tvarka.

veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
suteikti paslaugas (paslaugy dalj ar paslaugy etapa), mokéti UzZsakovui Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyto dydZio nuo véluojamy suteikti paslaugy (paslaugy dalies ar
paslaugy etapo) kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluota diena.

per UZzsakovo rastu nustatytg terming nepasalines paslaugy kokybés trikumy ar neistaises
netinkamai suteikty paslaugy, mokéti Uzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena iki
trikumai bus pasalinti ar istaisyti.

veluodamas jvykdyti kitus jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje dalyse
nustatytais terminais, mokéti Uzsakovui Sufarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio Saliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluotg dieng iki sutartiniai
jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

Moketi UZsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio $aliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng neatvykima j statybviet¢ pagal projekto vykdymo
priezidros grafika.

Projektuotojas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ UZsakovg ir atlygina jam padarytus
visus nuostolius, kuriy atsiradimg sglygojo tai, kad Projektuotojas, vykdydamas $ioje
Sutartyje nustatytus sutartinius jsipareigojimus, nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir
riipestingumo standarty ar kitaip pazeideé Sutarties ir (ar) teisés akty reikalavimus.

Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrinda remtis $ios Sutarties pazeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Projektuotojui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol
padaryti paZeidimai bus paSalinti arba bus nustatytos aplinkybiy, dél kuriy buvo sulaikyti
mokéjimai, priezastys.

Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia
Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Projektuotojui
nevykdant arba netinkamai vykdant $ig sutartj.

Projektuotojas jsipareigoja atlyginti UZzsakovui nuostolius, kuriuos sudarys dél
Projektuotojo kaltes pabrange statybos kastai, ir kitus nuostolius, kuriy atsiradima sglygojo
klaidos (kuriy atsiradima lémeé tai, kad Projektuotojas nesilaiké reikiamy profesinio atidumo
ir rupestingumo standarty vykdydamas sutartinius jsipareigojimus)Projektuotojo
parengtame statinio projekte.

UZzsakovui véeluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos
mokeéjimy, atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.
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Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uZ
Isipareigojimy pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

Nenugalimos jégos aplinkybés

Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy j isipareigojimy pagal ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél ne;prastu aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo
terminas pratgsiamas.

Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai radtu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes,
taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat reikalaujama,
kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo prane§imo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiunia prane$imo arba nemformuOJa ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad
nebuvo jokio pranesimo.

Autoriy teisés, patentai

Projektuotojas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisés — architektiirinés grafikos ir
kity kiriniy, taip pat jy tarpiniy etapy, kurie apsaugoti autoriaus teisémis ir kuriuos
Projektuotojas sukuria Sios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti UZsakovui be jokio
papildomo apmokeéjimo. Be to, Projektuotojas patvirtina, kad $iy kiiriniy autoriaus teisés
yra i§imtin¢ Projektuotojo teis¢, kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Projektuotojui
priklausan¢iy nuosavybés teisiy jis neperleido bei nesuteiké teisés naudotis licencijos
pagrindu trec¢iajam asmeniui.

Visas turtines teises j pagal §ig Sutartj sukurtg kirinj, t. y. Statinio projekta, Projektuotojas
maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia
UZsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo teise be atskiro Projektuotojo sutikimo
naudoti jj savo nuoziiira, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims).

Projektuotojas neturi teisés be atskiro radytinio UZsakovo sutikimo perleisti projekta bet
kuriam tre¢iajam asmeniui.

Tuo atveju, jeigu dél pirmiau paminéty nuostaty klaidingumo ir (ar) neteisétumo Uzsakovas
sudarys sandorius arba pazeis susitarimus su tre¢iaisiais asmenimis, Projektuotojas privalo
atlyginti UZsakovui visa Zala.

Projektuotojas be atskiro radytinio Uzsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisés naudoti
projekto ar atskiry jo daliy projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus darbus
visuomenés informavimo priemonése, reklamuodamas savo darbus ir kt.

Projektinés dokumentacijos pagal $ig Sutartj dokumenty kopijas Projektuotojas jsipareigoja
saugoti 5 (penkerius) metus nuo $ios Sutarties jvykdymo dienos.
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14.

14.1.

Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visg dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
salys gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus,
kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutart]
paskleidima, kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova
atskleidimas, jei UZzsakovas pazeidzia mokejimo terminus, ir informacijos apie
Projektuotoja atskleidimas, jei Projektuotojas pazeidzia darby atlikimo terminus.

Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné
informacija) gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uZ
Sutarties vykdyma ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu
yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas
yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

Sutarties $alys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZins
tik tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos $alies sutikimo negali
buti perduoti tretiesiems asmenims, i$skyrus Projektuotojo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja
(jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra
biitina Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius
sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Specialiosios dalies numatyta tvarka yra
kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.

Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Sutarties $alys turi nedelsiant informuoti kita $alj del tokiy duomeny ir
i8laikyti $iy duomeny konfidencialuma.

Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
jsipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia
Sutartj. Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty
neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir blity nepateisinamas tolesnio sutarties
rezultato naudojimo tikslais.

Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui
ir konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj Saliy dél ios Sutarties vykdymo padaryta
duomeny tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime
apie pazeidimg privalo buti nurodytas pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmés ir
priemonés, kuriy buvo imtasi, pazeidimo padariniams panaikinti ar susvelninti.

Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal §ig Sutart] vykdymo.

Susirinkimai

Sutarties vykdymo metu vyksta Saliy atstovy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai, susije su projektavimu ir statyba, ir kurivose Projektuotojo dalyvavimas visuomet
privalomas. Susirinkimy rezultatus Salys jformina surasydami susirinkimy protokolus, kuriuos
pasiraso susirinkime dalyvave asmenys. Jei susirinkime priimti sprendimas (-ai) priestarauja
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Sutarties sglygoms, Projektuotojas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir Sie
pareiSkimai turi biiti jtraukti j protokola.

Sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu, uZprotokoluoti ir kurie jtakoja sutartiniy
Isipareigojimy pagal $ia sutartj jvykdyma, priima UZsakovas vadovas arba jo jgaliotas asmuo,
ir jy vykdymas Projektuotojui yra privalomas kai apie tai jj radtu aiskiai informuoja
UZsakovas.

Sutarties galiojimas

Si Sutartis Isigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir Projektuotojui pateikus UZsakovui
Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir Sutarties ivykdymo
uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties
bendrosios dalies 10.1 punkte nurodytos sumos sumokéjima.

Sutarties 15.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

privalo buti jrayta, kad garantas/laiduotojas neat§aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno
1§ 18.3.1, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5 ir 18.3.6 punktuose i§vardinty pagrindy, i§ Uzsakovo gavimo,
sumoketi UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant
1 Uzsakovo saskaitg.

Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi biti jsipareigojama atlyginti
konkrecig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 10.1 punkte.

Negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Projektuotoju Sutartis nutraukta teisétai.

Projektuotojas ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 15.1 punkte nurodytus Projektuotojo civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo sutartj ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg
arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, kuris galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei Sutarties
specialiojoje dalyje nustatytas terminas ir ne maZesnei kaip 10 (de$imt) procenty nuo Sutarties
kainos be PVM (arba bendros pasitilymo kainos be PVM).Proj ektuotojas taip pat turi pateikti
patvirtinimg i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovés laidavimo raste
nurodytos sumos sumokéjimas neturi biiti siejamas su visisku UZsakovo patirty nuostoliy
atlyginimu ir neatleidZia Projektuotojo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendroves laidavimo rasto galiojimo pabaigos 10 (desimt) dieny, Projektuotojas
isipareigoja pateikti UZsakovui pratgsta arba naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta. Projektuotojas taip pat turi pateikti
patvirtinimg i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis.

Sutartis galioja, kol Salys visikai bei tinkamai ivykdys visus savo jsipareigojimus,
prisiimtus pagal $ig Sutartj, jei ji nebus nutraukta ankséiau termino. Jei & Sutartis
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy jsipareigojimai pagal Sutartj
netenka galios, iSskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po jos
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nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, gin&y sprendimo. Salys turi teise nutraukti
§ig Sutart] tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visi$kai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, liecka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, i8lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad §i Sutartis bty
visi8kai jvykdyta.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

Jei yra neatitikimy tarp Sios Sutarties ir jos priedy arba sutarties priedai negalioja,
vadovaujamasi Sios Sutarties nuostatomis.

Sutarties pakeitimai

Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos vadovaujantis Viesuyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis (taikoma, kai pirkimas atliktas
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymu).

Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i$skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vielyjy pirkimy, atliekamy
gynybos ir saugumo srityje, jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy
pakeitimams yra gautas VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikimas(kai sutikimo gavimas yra
privalomas pagal jstatymus). Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso salygose (taikoma, kai pirkimas atliktas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy, atliekamy gynybos ir saugumo srityje,
jstatymu).

Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali bati keiCiami tik tais atvejais, kai sutartiniai
jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Projektuotojo kaltés. Sutartyje, jos
prieduose numatyti paslaugy teikimo terminai pratgsiami tiek dieny, kiek Projektuotojas ne
del savo kaltés negaléjo jy suteikti.

Visi Sios Sutarties ir jos priedy pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir
pasiradyti abiejy Saliy ar jy jgalioty atstovy.

Paslaugy (ju dalies)teikimo sustabdymas

Jeigu Projektuotojui vykdant paslaugas atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy
tinkamai suteikti paslaugas pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas, apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo
irodymus. Tokiu atveju Projektuotojas turi teis¢ prasyti Uzsakovo laikinai sustabdyti paslaugu
(ar jy dalies) teikimg iki bus paSalinti nurodyti trukdZziai ar klititys. UZsakevui rastu sutikus,
paslaugy teikimas gali biiti sustabdomas tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui. Paslaugy
teikimo sustabdymo aplinkybéms i8nykus (jas pasalinus) ir i§ Uzsakovo rastu gaves informacija
apie paslaugy teikimo atnaujinima, Projektuotojas privalo nedelsiant testi Sutarties vykdyma.
Jeigu apie Sutarties sustabdymo aplinkybiy iSnykimg pirmiau tampa Zinoma
Projektuotojui, Projektuotojas privalo nedelsiant bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng
apie tai informuoti UZsakovy ir testi Sutarties vykdyma.

Paslaugy teikimas gali biiti sustabdytas dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy,
kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo
paslaugy, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; tre¢iyjy asmeny jtakos; del
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finansavimo sustabdymo ar trilkumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby
vieSgjj pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.

Paslaugy teikimas nestabdomas kai dél trukdziy arba kitokiy kliGi¢iy, trukdanéiy tinkamai
suteikti paslaugas, yra kaltas pats Projektuotojas.

Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti paslaugy teikima, nustacius Sutarties
bendrosios dalies 17.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezaséiu,
itakojan¢iy Sutarties vykdymga. Projektuotojas privalo nedelsiant sustabdyti paslaugy, jy
dalies arba etapo teikima, gaves rastiskg pranesima i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Paslaugy teikimo sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

Jeigu Sutarties vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 90 (devymasdemmhes) dieny,
kiekviena Sutarties Salis gali vienagaliskai nutraukti Sutart], praneSant apie tai kitai Sutarties
Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje
suteikta teise vienaSalidkai nutraukti Sutartj Salys gali tik paslaugy vykdymo sustabdymo
aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

Jeigu dél Sutarties vykdymo sustabdymo biitina pakeisti sutartiniy jsipareigojimu jvykdymo
terminus, visi pakeitimai atlickami Sutarties bendrosios dalies 16 punkte nustatyta tvarka.

Sutarties nutraukimas
Salys susitaria, kad Sutartis gali biti nutraukta radytiniu abiejy Saliy susitarimu.

nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél $ios sutarties pakeitimo, leidziangio Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus,
kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties
Saliai rastu ne véliau kaip pries§ 20 (dvidesimt) darbo dieny.

Sutartis gali buti nutraukta UZsakove viena3aliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus
Projektuotojg prie$ 15 (penkiolika) dieny esant esminiy Sutarties salygy paZeidimui bei
Siais atvejais:

Projektuotojas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisde3imt) dieny véluoja
Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais suteikti paslaugas arba pavienes paslaugy
dalis.

paaiSkeja, kad paslaugos nebereikalingos ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

Projektuotojas ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny nuo UZsakove nustatyto termino
nepasalina UZsakovo arba projekto ekspertize atlikusios jmonés nustatyty statinio projekto
(techninio ir/ar darbo ir (ar) tvarkybos darby projekty) trikumy, atsiradusiy dél
Projektuotojo kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepa3alina $iy trikumy savo saskaita.

Projektuotojas, Sutartyje nustatyta tvarka nepateiké naujo (pratgsto) Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto.

Projektuotojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ikine veikla arba kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

Projektuotojas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripazintas kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&avimo, korupcijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.

paaiSkéjus, kad Projektuotojas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir
kelia pavojy nacionaliniam saugumui;

Sutarties galiojimo laikotarpiu Projektuotojas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa
arba Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sgrasa.
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18.3.9,

18.3.10.

18.4.

18:5.

18.6.

18.7,

19:
18L1.
19.2.

20.
20.1.

20.2.

21.
21.1.

22.

Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Projektuotojas turéjo biiti pasalintas i§ pirkimo
procediiros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/VieSyjy pirkimy atliekamy
gynybos ir saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj.

Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atlickamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50
straipsnio 6 dalj.

Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 18.3.1,18.3.3 — 18.3.6
punktuose nurodyty priezas¢iy, Projektuotojas per 14 (keturiolika) dieny turi sumoketi
Uzsakovui Sutarties 10.1 punkte nurodyto dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius, kuriy sumokeéjimas neatleidzia Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Projektuotojui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj

Jei Sutartis nutraukiama anks¢iau laiko, Projektuotojui tik i§ dalies jvykdzius sutartinius
jsipareigojimus, UZsakovas ir Projektuotojas jsipareigoja sudaryti suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai suteiktas paslaugas. Siame
punkte nurodytas paslaugas UZsakovas priima tik jeigu jos aiskiai yra nurodytos (jvardintos)
Sutartyje ir jos prieduose, pilnai suteiktos ir Siy Paslaugy kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos
prieduose.  UZsakovui priémus suteiktas paslaugas, mokéjimai atliekami Sutarties
bendrosios dalies 5 punkte nustatyta tvarka.

Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

Sutarties bendrosios dalies 18.3.1, 18.3.3, 18.3.4 ir 18.3.6-18.3.10 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

Gindy sprendimo tvarka
Sutartis sudaryta ir turi baiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

Visi tarp Saliy iskylantys gincai, nesutarimai ar pretenzijos del $ios Sutarties pirmiausia
sprendziami geranori$kai deryby budu o nepavykus taip i$spresti ginco, jis bus nagrin¢jamas
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal
Uzsakovo buveines vieta.

Susirasinéjimas
Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas yra
siun¢iami faksu, ju originalus jteikiant UZzsakovo ir (ar) Projektuotojo atstovams

asmeniskai ir pasiraSytinai ar siunc¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam
i$ juy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

Jei pasikeitia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi
informuoti kita Salj praneSdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo
momento. Jei Salis nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieitarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

Saliy jgalioti asmenys

Pasirasius Sutartj nuo paslaugy pradZios iki ju pabaigos, darbui organizuoti bei Sutarties
vykdymo kontrolei Salys skiria atsakingus darbuotojus, jvardintus Sutarties specialiojoje
dalyje.

Baigiamosios nuostatos
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221,

222,

225

22.4,

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

Uzsakovo vardu

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kiti
norminiai teisés aktai.

Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties
tikslui bei kitoms jos nuostatoms

Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo tokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstai autentiski ir turi vienodg teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp
teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal §ig
Sutartj be i§ankstinio rastiSko kitos Salies sutikimo.

PaZeidgs Sios sutarties dalies 22.5 punkte nurodyts jpareigojima Projektuotojas moka
UZsakovui 5 proc. sutarties/pasiilymo kainos be PVM dydZio 3aliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, ta¢iau toks aiskinimas
negali keisti Sutarties salygy;
Sutartis yra Saliy perskaityta, ju suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno

Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus
turinéiy asmeny parasais.

Projektuotojo vardu

Direktoreé Direktqrius
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UAB Gevirda

Imonés kodas: 302711730 G EV Ier =

. PRIESGAISRINE [RANGA
Vilkpedes g. 6

LT-03151 Vilnius

Tel.: +370 5 2653066, Faks. +370 5 2653066

2021 03 19
Vytauto Didziojo karo muziejus Vilnius
p. Almai Pranaitienei
Komercinis pasiiilymas
Eil. Pavadinimas Kiekis | Vieneto | Suma
Nr. kaina | EUR be
EURbe | PVM
PVM
1. Projektavimo paslaugos SGGDS Vytauto 1 1500,00 | 1500,00

Didziojo karo muziejaus Rinkiniy apskaitos
ir saugojimo skyriaus pastate 2F3/P, Laisvés
al. 74B, Kaunas

21 % 315,00
PVM
Visosu | 1815,00
PVM

Terminai ir atsiskaitymas: pagal apklausos sglygas.
Pagarbiai,
Darius Ziupka

Direktorius
UAB Gevirda



