

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ VALSTYBEI
NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ
REMONTO DARBŲ, ĮSKAITANT TYRINĖJIMO IR PROJEKTAVIMO PASLAUGAS,
SUTARTIS**

Lazdijai

2021 m. kovo 31 d. Nr. *2021-04-08/53-B1*

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, kodas 188714992, atstovaujama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės, toliau vadinama Užsakovu, ir Uždaroji akcinė bendrovė „Leimesta“, juridinio asmens kodas 165100412, atstovaujama direktoriaus Andriaus Rupšio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme šią Lazdijų rajono savivaldybės valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto darbų, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas, sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1. Sutarties objektas - Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avariniai remonto darbai, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas (toliau – Darbai), bei visų šių Darbų rezultatų perdavimas Užsakovui.

2. Sutarties dalykas – šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal užpildytą užsakymo formą (Sutarties priedas Nr. 1) ir Techninę specifikaciją (Sutarties priedas Nr. 2) pirkimo pasiūlyme nurodytas kainas bei perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

3. Darbų atlikimo vieta – Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomi valstybei nuosavybės teise priklausančios avarinės būklės melioracijos statiniai (įskaitant bet neapsiribojant 12,5 cm skersmens ir didesni drenažo rinktuvai, drenažo žiotys, paviršinio vandens nuleistuvai, pralaidos, sukanalizuoti melioracijos grioviai, melioracijos grioviai, polderių siurblinės, polderių pylimai, tiltai, reguliatoriai). Darbai atliekami pagal faktinį poreikį.

4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, šios Sutarties nuostatomis, statybos techniniu reglamentu STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“, melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.0201.:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, melioracijos techniniu reglamentu MTR „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, kitais galiojančiais teisės aktais.

5. Rangovas Darbus įsipareigoja atlikti savo jėgomis, medžiagomis, darbo priemonėmis ir rizika perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka. Įrangos sugadinimo ir nelaimingų atsitikimų darbe rizika, atliekant Darbus, tenka Rangovui iki teisės aktų nustatyta tvarka statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.

6. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas išimtis.

7. Darbai finansuojami iš LR valstybės biudžeto 2021 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – melioracijai skirtų lėšų.

II. SUTARTIES DARBŲ KAINA

8. Darbų kaina (įskaitant pridėtinės vertės ir kitus Lietuvoje galiojančius mokesčius):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarius kiekis* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m ³ talpos kaušais.	100 m ³	0,1027	580,45	59,61
2.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu.	vnt.	1	205,58	205,58
3.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	1	310,78	310,78
4.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	2	330,25	660,50
5.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,06	2 690,91	2 852,36
6.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).	100 m	0,44	2 110,97	928,83
7.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,08	2 700,55	2 916,59
8.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).	100 m	0,48	2 542,20	1 220,26

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarius kiekis* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
9.	Drenažo rinktuvų iš 200/237 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	0,50	2 853,48	1 426,74
10.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens polietileninių vamzdžių rengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	0,30	3 893,57	1 168,07
11.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio.	100 m	0,20	5 081,25	1 016,25
12.	Drenažo rinktuvų iš d 200 mm polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi, atstatant kelio dangą.	m	20	106,57	2 131,40
13.	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas.	vnt.	4	526,55	2 106,20
14.	Esamų keramikinių d 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo 10 cm.	vnt.	18	32,60	586,80
15.	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje.	vnt.	2	636,44	1 272,88
16.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m.	100 m	5	231,47	1 157,35
17.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	1000 m ³	0,25	638,33	159,58

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarius kiekis* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
18.	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais.	1000 m ³	0,45	1 791,58	806,21
19.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5 m gylio duobių.	10 m ³	0,30	263,50	79,05
20.	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant pralaidos liemens vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais	1000 m ³	0,30	1 909,21	572,76
21.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	4	106,65	426,60
22.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas	m	50	9,80	490,00
23.	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km.	m ³	1,01	335,54	338,90
24.	Išeinamų ir įeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m ³ betono.	100 m ³	0,057	36 339,73	2 071,36
25.	Plastmasinių signalinių stulpelių įrengimas.	vnt.	16	30,11	481,76
26.	Ūkio vidaus kelio ŪVK-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm.	100 m	0,10	5 490,65	549,07
27.	Melioracijos statinių avarinio remonto darbų projekto sudarymas, iki 10 % nuo SMD.	proc.	10	259,95	2 599,50
Iš viso:					28 594,99
PVM 21 proc.					6 004,95
Preliminari bendra kaina su PVM					34 599,94

*Lentelėje nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu, atsižvelgiant į faktinius Darbų kiekius ir skiriamą finansavimą, šie kiekiai gali skirtis (didėti, mažėti).

Preliminari bendra Darbų kaina 34 599,94 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir devyniasdešimt keturi euro centai) su PVM, kurią sudaro 28 594,99 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir devyniasdešimt devyni

euro centai) be PVM ir PVM 6 004,95 Eur (šeši tūkstančiai keturi eurai ir devyniasdešimt penki euro centai).

9. Konkrečių Darbų kaina apskaičiuojama atlikus tyrinėjimą ir projektavimą.

10. Darbų kaina apskaičiuojama pagal darbų apimtį ir nugalėtojo konkursinėje Darbų kainoje pasiūlytus darbų ir medžiagų įkainius arba (jei Darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti anksčiau nurodytu būdu) Darbų kaina nustatoma vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas darbų poreikis (jei Darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti anksčiau nurodytu būdu) Darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų, tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesnis nei 5 proc. tiesioginių išlaidų.

11. Darbų atlikimo kaina visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą.

12. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama darbų atlikimo kaina - pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, darbų atlikimo kaina nebus perskaičiuojama. Darbų atlikimo kaina **dėl pasikeitusių mokesčių** perskaičiuojama tokia tvarka:

12.1. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre dienos;

12.2. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui darbų atlikimo kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

12.3. Darbų atlikimo kainų pakeitimas įforminamas papildomu raštišku susitarimu;

12.4. Perskaičiuota darbų atlikimo kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

III. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

13. Sutartis galioja nuo Sutarties pasirašymo dienos iki **2021 m. gruodžio 1 d.** ir visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

14. Darbus Rangovas įsipareigoja atlikti per du mėnesius nuo Užsakovo pateiktos paraiškos dienos (Sutarties priedas Nr. 1).

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

15. Atsiskaitymo su Rangovu tvarka :

15.1. Atsiskaitymo už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus pagrindas yra Darbų atlikimo aktai, pažymos apie praėjusį mėnesį atliktus Darbus, PVM sąskaitos faktūros, kurios turi būti teikiamos naudojantis „E. sąskaita“ sistema. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per „E. sąskaita“ sistemą apmoka Rangovas. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti aiški, detalizuota pagal Užsakovo reikalavimus;

15.2. Atlikus numatytus Darbus bei pasirašius Darbų priėmimo-perdavimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą, kuri turi būti teikiama naudojantis „E. sąskaita“ sistema, Užsakovas per 30 darbo dienas, gavęs apmokėjimą į savo sąskaitą iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, apmoka mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

15.3. Vėluojant finansavimui iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, mokėjimai atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui, delspinigių nemoka.

V. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

16. Užsakovas turi teisę:

16.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

16.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal normatyvinių statybos ir melioracijos techninių dokumentų bei šios Sutarties reikalavimus. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo normatyvinių statybos ir melioracijos techninių dokumentų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

16.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų atlikimo eigoje sistemingai pažeidžiami prisiimti pagal Sutartį įsipareigojimai.

16.4. laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo Sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

17. Užsakovas įsipareigoja:

17.1. laiku priimti kokybiškai atliktus Darbus, sumokėti Rangovui Sutartyje numatytais Darbų į kainiais, tvarka ir sąlygomis;

17.2. sudaryti sąlygas Rangovui atlikti Darbus pagal šią Sutartį, perduoti Rangovui statybvietai Darbams pagal šią Sutartį atlikti.

VI. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

18. Rangovas turi teisę:

18.1. naudotis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

19. Rangovas įsipareigoja:

19.1. Pradėti Darbus tik gavus Užsakovo rašytinį užsakymą;

19.2. Gavus Užsakovo rašytinį užsakymą Rangovas Darbus pradeda ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas;

19.3. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis STR, MTR normų ir taisyklių, standartų;

19.4. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

19.5. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, užtikrinti tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietaje, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

19.6. Darbų metu pabloginęs inžinerinių komunikacijų (melioracijos įrenginių, elektros linijų), kelių dangų stovį, savo lėšomis pašalinti atsiradusius defektus;

19.7. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo atstovu;

19.8. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

19.9. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų naudojamos medžiagos, nurodytos statybos ir melioracijos techniniuose reglamentuose ir atitiktų juose nurodytus reikalavimus. Medžiagų keitimas galimas tik esant Užsakovo rašytiniam sutikimui;

19.10. pateikti Darbų vykdymo metu panaudotų medžiagų (gaminių) atitikties deklaracijas, kilmės sertifikatus ir įsigijimo dokumentus;

19.11. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus inžinerinių komunikacijų apsauginėse zonose nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

20. Užsakovas:

20.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių suma neturi viršyti 10 % preliminarios bendros sutarties kainos su PVM.

20.2. Nustatęs esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu Sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su

Sutarties nutraukimu.

20.3. Užsakovas taip pat turi teisę nutraukti šią Sutartį kai Rangovas praranda Užsakovo pasitikėjimą – tokiu pagrindu laikomas Rangovo įsipareigojimų nevykdymas pagal visas ar bet kurią sutartį, sudarytą tarp Užsakovo ir Rangovo, nemokumas, bankroto bylos iškėlimas ir neteisminės bankroto procedūros pradžia.

21. Rangovas:

21.1. Jeigu Rangovas vėluoja arba delsia pradėti vykdyti Darbus šios Sutarties 19.2 punkte arba vėluoja juos atlikti šios Sutarties 14 punkte nurodytais terminais, jis privalo Užsakovui pareikalavus sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo preliminarios bendros kainos su PVM, už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių suma neturi viršyti 10 % preliminarios bendros sutarties kainos su PVM.

21.2. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.

21.3. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pagal šią Sutartį priimtų įsipareigojimų įvykdymo.

21.4. Nutraukiant Sutartį Šalys privalo tarpusavyje pilnai atsiskaityti.

VIII. DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS

22. Darbai priimami pasirašant perdavimo–priėmimo aktus.

23. Darbai laikomi baigtais, Šalims pasirašius atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą kartu su darbams naudotų medžiagų, konstrukcijų sertifikatais, įrodančiais medžiagų, konstrukcijų atitikimą ES teisės aktais nustatytiems saugos reikalavimams, suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą, niveliacijos žurnalus, įvykdytų Darbų išpildymo planinę medžiagą ir atskirame koordinacių žiniaraštyje surašytas drenažo šulinių, vandens nuleistuvų, rinktuvų posūkių bei jų sujungimo vietų, taip pat kitų statinių koordinates. Topografinės nuotraukos turi būti parengtos vadovaujantis techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“, patvirtintu Valstybės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl „sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų“, ir Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka, patvirtinta Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d įsakymu Nr. 17.

24. Iki galutinio Darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

25. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

26. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau numatyto termino nei nustatyta Užsakovo užduotyje.

IX. GARANTIJOS

27. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas, normatyvinių melioracijos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba Sutartyje numatytam panaudojimui.

28. Darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų, paslėptų statinio elementų 10 (dešimties) metų ir tyčia paslėptiems defektams - 20 (dvidešimties) metų garantinis laikas, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

29. Garantiniu melioracijos statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, Užsakovas pasikviečia Rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina Rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, Užsakovas šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas VĮ Valstybės žemės fondo atstovą, atliekantį melioracijos statinių statybos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis suderintu laiku. Jei Rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, Užsakovas juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio Rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

X. SUBRANGA

30. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį darbų patiki trečiajai šaliai yra laikoma subranga. Subrangos susitarimas nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir Užsakovo. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus:

30.1. Rangovas, ketinantis pasinaudoti subrangovo paslaugomis, nurodo jo pavadinimą ir kiekvienam subrangovui perduodamą Sutartimi sulgtų Darbų dalį, išvardinant perduodamus Darbus:

(kiekvienam pasitelktam subrangovui Sutartis papildoma nauja eilute)

30.1.1. Sutarties pasirašymo metu Subrangovai nepasitelkiami. Subrangovai turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga numatytai veiklai įvykdyti ir šią teisę įrodančius dokumentus.

30.2. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybę už subrangovų veiklą vykdant Sutartį.

30.3. Subrangovų keitimas:

30.3.1. Rangovas, prieš 5 darbo dienas raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme.

30.3.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

30.3.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

30.3.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

30.3.5. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

30.3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

30.3.7. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasiūlyme nurodyti subrangovai, draudžiama.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

31. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų įspėjęs apie tai Rangovą, ir pareikalausti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

31.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties, Darbą atlieka nesilaikydamas nustatytų terminų arba atlieka Darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

31.2. Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

31.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

31.4. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

31.5. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

32. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų įspėjęs apie tai Užsakovą, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

33. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Šalis pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

34. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių tarpusavio rašytiniu susitarimu.

35. Sutartis taip pat gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

36. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

37. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

38. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo.

39. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

40. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

XIII. GINČŲ SPRENDIMAS

41. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis.

42. Kilus ginčui sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo jį atsakyti per 10 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 20 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios.

43. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami teisme, vadovaujantis LR galiojančiais įstatymais pagal užsakovo buveinės vietą.

XIV. KONFIDENCIALUMAS

44. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

XV. KITOS SĄLYGOS

45. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški.

46. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai, abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

47. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatomis, už Sutarties vykdymą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Gintas Žukauskas, el. paštas: gintas.zukauskas@lazdijai.lt

48. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Gerda Daugėlaitė tel. 8 318 66128, el. paštas: gerda.daugelaite@lazdijai.lt .

XVI. SUTARTIES PRIEDAI

- 49. Užsakymo forma.
- 50. Techninė specifikacija.
- 51. Tiekėjo pasiūlymas.

XVII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas



Įstaigos kodas 188714992
Vilniaus g. 1, LT-67106
Lazdijai
Tel. 8 318 66 110,
Faks. 8 318 51 351
el. p.: info@lazdijai.lt
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
A. s. LT594010042200010051

A Rangovas

Įstaigos kodas 165100412
Alėjos g. 29, LT-67279,
Leipalingis
Druskininkų savivaldybė
Tel./ Faks. 8 313 43108
El. p.: info@leimesta.lt
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
A. s. LT227300010002540769

Administracijos direktorė

Direktorius



(nepildoma)

UŽSAKymo FORMA Nr.

2021 m. _____ d.

1. Rangovas:

2. Užsakovas:

3. Sutarties pavadinimas, pasirašymo data ir Nr.:

4. Gedimo vieta (seniūnija, kaimas, kadastrinė vietovė ir sklypo kadastrinis Nr.):

5. Prašymą pateikęs asmuo (tel. Nr.)

6. Melioracijos projekto Nr. ir sistemos Nr.:

7. Preliminari gedimo priežastis:

8. Šis užsakymas sudarytas 3 egz., kurių 1 egz. lieka Užsakovui, 2 egz. – Rangovui, 3 egz. grąžinamas Užsakovui tik įvykdžius/nevykdant užsakyme nurodytų gedimų šalinimo darbų bei užpildžius skiltį „Informacija apie eigą“. Gedimo šalinimo darbų įvykdymą patvirtina Užsakovo pasirašytas atliktų darbų aktas.

Vadovaujantis pasirašytos sutarties sąlygomis, užsakome atlikti Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimo šalinimo darbus.

PRIDEDAMA. Gedimo vietos melioracijos planai, _____ lapas (-ai).

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėja

_____ Jurgita Gudeliauskaitė

Rangovo atstovas

Informacija apie eigą:

(dėl kokių priežasčių atliekamas/neatliekamas remontas)

Rangovo atstovas

Parengė:

Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus

vyr. specialistas

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ VALSTYBEI
NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIAI
REMONTA DARBAI, ĮSKAITANT TYRINĖJIMO IR PROJEKTAVIMO PASLAUGAS,
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Pirkimo objekto pavadinimas: Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avariniai remonto darbai, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas (toliau – Darbai).

2. Preliminarūs Darbų kiekiai (Darbų kiekiai bus tikslinami atlikus tyrinėjimą ir projektavimą):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis* vnt.
1	2	3	4
1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais.	100 m ³	0,1027
2.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu.	vnt.	1
3.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	1
4.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	2
5.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,06
6.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).	100 m	0,44
7.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,08
8.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).	100 m	0,48

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis* vnt.
1	2	3	4
9.	Drenažo rinktuvų iš 200/237 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	0,50
10.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens polietileninių vamzdžių rengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	0,30
11.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio.	100 m	0,20
12.	Drenažo rinktuvų iš d 200 mm polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi, atstatant kelio dangą.	m	20
13.	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas.	vnt.	4
14.	Esamų keramikinių d 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo 10 cm.	vnt.	18
15.	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje.	vnt.	2
16.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m.	100 m	5
17.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	1000 m ³	0,25
18.	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais.	1000 m ³	0,45
19.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5 m gylio duobių.	10 m ³	0,30
20.	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant pralaidos liemens vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais	1000 m ³	0,30
21.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	4
22.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas	m	50

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis* vnt.
1	2	3	4
23.	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km.	m3	1,01
24.	Išeinamų ir įeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono.	100 m3	0,057
25.	Plastmasinių signalinių stulpelių įrengimas.	vnt.	16
26.	Ūkio vidaus kelio ŪVK-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm.	100 m	0,10
27.	Melioracijos statinių avarinio remonto darbų projekto sudarymas, iki 10 % nuo SMD.	proc.	10

*Lentelėje nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu, atsižvelgiant į faktinius Darbų kiekius ir skiriamą finansavimą, šie kiekiai gali skirtis (didėti, mažėti). Darbų kaina apskaičiuojama pagal darbų apimtį ir nugalėtojo konkursinėje objekto kainoje pasiūlytus darbų ir medžiagų įkainius arba (jei Darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti anksčiau nurodytu būdu) Darbų kaina nustatoma vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas darbų poreikis (jei Darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti anksčiau nurodytu būdu) Darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų, tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 proc. tiesioginių išlaidų.

3. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu.

4. Darbų ir paslaugų atlikimo etapai ir jų terminai:

4.1. Darbus Rangovas įsipareigoja atlikti per du mėnesius nuo Užsakovo paraiškos datos (Sutarties priedas Nr. 1).

5. Bendroji informacija.

5.1. Užsakovas (Statytojas):

5.1.1. Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, tel.: (8 318) 66 118, (8 318) 66 139, faks. (8 318) 51 351, el. p: info@lazdijai.lt.

5.2. Rangovas:

5.2.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytu būdu konkursą laimėjęs Rangovas.

5.3. Lėšų pobūdis:

5.3.1. LR valstybės biudžeto 2021 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – melioracijai.

5.4. Darbų pirkimo būdas:

5.4.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas mažos vertės skelbiamos apklausos pirkimo būdas. Pasiūlyimų vertinimas – mažiausia kaina.

6. Tyrinėjimo ir projektavimo paslaugos.

6.1. Tyrinėjimo ir projektavimo etapai:

6.1.1. Avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių tyrinėjimas;

6.1.2. Techninių darbo projektų parengimas.

6.2. Pateikiami dokumentai:

6.2.1. Užsakovas numatė, kad vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ abu melioracijos statinių projekto etapai – Techninis projektas ir Darbo projektas sujungiami ir rengiamas vienas melioracijos statinių avarinių remonto darbų techninis darbo projektas. Užsakovui pateikiami 2 (du) melioracijos statinių techninio-darbo projekto spausdinti egzemplioriai ir 1 vnt. elektroninėse laikmenose (CD).

7. Nuorodos į pagrindinius teisės aktus:

7.1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą;

7.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo įstatymą;

7.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;

7.4. Melioracijos techninį reglamentą MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“;

7.5. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą;

7.6. Lietuvos standartą LST 1516-98 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

7.7. Lietuvos standartą LST 1569:2000 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“;

7.8. Techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.11.02:2000 „Sutartiniai topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai“, patvirtintą Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45;

7.9. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“;

7.10. Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“.

8. STATYBOS DARBAI


8.1. Statybos rūšis:

8.1.1. Avariniai valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai.


8.2. Reikalavimai statybai:

8.2.1. Avariniai valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai turi užtikrinti projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą. Avariniai valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai atliekami pagal užpildytą užsakymo formą (Sutarties priedas Nr. 1).

Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas



Gintas Žukauskas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LEIMESTA"

Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė, Tel/faks. 8 313 43108, A/s LT22 73000 10002540769,
AB bankas "Swedbank", b/k 73000, l/k 1651 00412, PVM/k LT651004113, el. paštas - info@leimesta.lt
Registro tvarkytojas – Valstybės įmonės registrų centro Alytaus filialas, įregistravimo data 1990 m. lapkričio 14 d.

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

PASIŪLYMAS

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ REMONTO DARBŲ, ĮSKAITANT TYRINĖJIMO IR PROJEKTAVIMO PASLAUGAS

2021 m. kovo 18 d.
(Data)

Leipalingis
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Leimesta“ E.Nacevičiaus firma „Edmeta“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Adresas: Alėjos g. 29, Leipalingis, LT-67279 Druskininkų savivaldybė Liepų g. 28-25, Garliava, LT-53206 Kauno r.
Tiekėjo juridinio asmens kodas	1651 00412
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Andrius Rupšys
Telefono numeris	8 313 43108
Fakso numeris	8 313 43108
El. pašto adresas	info@leimesta.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygose;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
- Mes siūlome šiuos Darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai atitinka visus šiose apklausos sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avariniai remonto darbai, įskaitant tyrinėjimo ir projektavimo paslaugas:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarius kiekis* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais.	100 m ³	0,1027	580,45	59,61
2.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu.	vnt.	1	205,58	205,58
3.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	1	310,78	310,78
4.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	2	330,25	660,50
5.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,06	2690,91	2852,36
6.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).	100 m	0,44	2110,97	928,83
7.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,08	2700,55	2916,59
8.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).	100 m	0,48	2542,20	1220,26
9.	Drenažo rinktuvų iš 200/237 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	0,50	2853,48	1426,74
10.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens polietileninių vamzdžių rengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	0,30	3893,57	1168,07
11.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio.	100 m	0,20	5081,25	1016,25
12.	Drenažo rinktuvų iš d 200 mm polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi, atstatant kelio dangą.	m	20	106,57	2131,40
13.	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas.	vnt.	4	526,55	2106,20
14.	Esamų keramikinių d 50 mm drenažo	vnt.	18	32,60	586,80

	sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo 10 cm.				
15.	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje.	vnt.	2	636,44	1272,88
16.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m.	100 m	5	231,47	1157,35
17.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	1000 m ³	0,25	638,33	159,58
18.	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais.	1000 m ³	0,45	1791,58	806,21
19.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5 m gylio duobių.	10 m ³	0,30	263,50	79,05
20.	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant pralaidos liemens vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais	1000 m ³	0,30	1909,21	572,76
21.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	4	106,65	426,60
22.	Tarpu tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas	m	50	9,80	490,00
23.	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km.	m ³	1,01	335,54	338,90
24.	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m ³ betono.	100 m ³	0,057	36339,73	2071,36
25.	Plastmasinių signalinių stulpelių įrengimas.	vnt.	16	30,11	481,76
26.	Ukio vidaus kelio ŪVK-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm.	100 m	0,10	5490,65	549,07
27.	Melioracijos statinių avarinio remonto darbų projekto sudarymas, iki 10 % nuo SMD.	proc.	10	259,95	2599,50
Iš viso:					28594,99
PVM 21 proc.:					6004,95
Preliminari bendra kaina su PVM:					34599,94

Pastabos:

*Kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio.

**Lentelėje nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu, atsižvelgiant į faktinius Darbų kiekius ir skiriamą finansavimą, šie kiekiai gali skirtis (mažėti).

Preliminari bendra pasiūlymo kaina **34599,94** Eur su PVM

(Trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt devyni Eurai 94 cent.)

(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro **6004,95** Eur.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

5. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	1
2	Jungtinės veiklos sutartis, deklaracija	4
3	Kvalifikacijos atitikties deklaracija	2

8.*Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
	E. Nacevičiaus firma „Edmeta“	Tyrinėjimo ir projektavimo paslaugos	3145,40	10 %

*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

9.*Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subrangovus/subteikėjus:

Eil. Nr.	Subrangovo/subteikėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	Įsipareigojimų dalis (išreikšta procentais (%) arba konkrečia pinigų suma (Eur su PVM)), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).

10.*Specialistai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį:

Eil. Nr.	Specialistų, kurie laimėjimo atveju būtų įdarbinti, vardai pavardės	Numatomos specialistui pavesti pareigos

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subteikėjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

11. *Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento „Konfidencialu“ pavadinimas	Argumentai, kodėl informacija laikytina konfidencialia
1	Jungtinės veiklos sutartis	Jungtinės veiklos partnerio duomenys

***Pastaba.** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8, 9, 10 ir 11 punktus. 8, 9, 10 ir 11 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 8, 9, 10 ir 11 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad pasiūlymą pateikia ne tiekėjų grupė/ kad sutarčiai vykdyti subrangovų (subteikėjų) nepasitelks/ kad nepasitelks specialistų, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį/ kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Direktorius

Andrius Rupšys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ANDRIUS.RUPŠYS
Data: 2021-03-18 13:30:48
Paskirtis: Pasiūlymas
Vieta: Leipalingis
Kontaktinė informacija:
info@leimesta.lt