
TECHNINIŲ, SUPAPRASTINTŲ PROJEKTŲ PARENGIMO IR STATINIŲ PROJEKTŲ 

VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO NR. 452321 

PAGRINDINĖ SUTARTIS 

 

20__ m. ________________ d. 

Alytus 

 

1. SUTARTIES ŠALYS 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188706935 (toliau – 

užsakovas), atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Onos Balevičiūtės, veikiančios 

pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB ,,Transporto infrastruktūros 

projektai“, juridinio asmens kodas 304886970 ir UAB ,,Bendrieji statybų projektai“, juridinio 

asmens kodas 300510892 (jungtinės veiklos sutartis) (toliau – projektuotojas), atstovaujamas UAB 

,,Transporto infrastruktūros projektai“ direktoriaus Nerijaus Jakulio, veikiančio pagal įmonės 

įstatus, toliau kartu užsakovas ir projektuotojas vadinami šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – 

sutartis). 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Zaidų g. Alytaus mieste kapitalinio remonto techninio projekto parengimo ir 

projekto vykdymo priežiūros paslaugos (toliau – paslauga (-os)). 

 

II. PASLAUGŲ (-OS) SUTEIKIMO TERMINAI 

 

2. Paslaugos (-a) turi būti suteiktos: 

2.1. projekto parengimo paslauga turi būti suteikta per 6 mėn. nuo sutarties 

pasirašymo ir sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo datos; 

2.1.1. Į 2.1 punkte nurodytą terminą įskaitomas terminas atlikti saugaus eismo auditą; 

[punktas taikomas, jeigu saugaus eismo auditas privalomas vadovaujantis galiojančiais statybos 

techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais arba atlikimas nurodytas 

preliminarioje projektavimo užduotyje] 

2.1.2 Į 2.1 punkte nurodytą terminą įskaitomos 6 sav. ekspertizės atlikimui ir teigiamų 

išvadų gavimui; [punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizė privaloma vadovaujantis galiojančiais 

statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais arba atlikimas nurodytas 

preliminarioje projektavimo užduotyje] 

2.1.3. Į 2.1 punkte nurodytą terminą įskaitomas terminas gauti statybą leidžiantį 

dokumentą; [punktas taikomas, jeigu statybą leidžiantis dokumentas privalomas vadovaujantis 

galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais] 

2.1.4. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia – užsakovo pranešimo 

apie rangos sutarties pasirašymą diena, pabaiga – objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo 

diena. [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo priežiūra privaloma vadovaujantis galiojančiais 

statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais arba vykdymas nurodyta 

preliminarioje projektavimo užduotyje] 

2.2. Projekto parengimo paslaugos vykdymo terminas gali būti pratęstas šalių 

susitarimu 1 kartą ne ilgiau kaip 1 mėn. dėl ne nuo projektuotojo veiksmų priklausančių aplinkybių.  

 

III. PASLAUGŲ KAINA 

 

4. Pradinė sutarties vertė yra lygi projektuotojo pasiūlymo kainai, nurodytai už visą 

pirkimo dokumentuose ir sutartyje perkamų paslaugų (-os) kiekį ir (arba) apimtį, kuri yra 7 212,95 

Eur su PVM (septyni tūkstančiai du šimtai dvylika eurų ir 95 ct): 



 2 

4.1. projekto parengimo paslaugos kaina yra 6 658,11 Eur su PVM (šeši tūkstančiai 

šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai ir 11 ct). 

4.2. statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos kaina yra 554,84 Eur su PVM 

(penki šimtai penkiasdešimt keturi eurai ir 84 ct). [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo 

priežiūra privaloma vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktais arba vykdymas nurodyta preliminarioje projektavimo užduotyje] 

5. Į paslaugų (-os) kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos projektuotojo 

išlaidos, reikalingos tinkamai ir visiškai įvykdyti sutartį. Išlaidos, kurių projektuotojas teikdamas 

pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos. Visas išlaidas, susijusias su sutarties 

vykdymu, kurios nebus nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar pirkimo sutartyje, prisiima 

projektuotojas. 

6. Paslaugų (-os) kaina per visą sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus 

atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas sutartyje nurodytoms paslaugoms taikomas pridėtinės 

vertės mokestis. Paslaugų (-os) kaina didinama arba mažinama tiek procentų, kiek padidėja ar 

sumažėja pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiuota paslaugų (-os) kaina įforminama sutarties 

atstovų pasirašomu protokolu, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. 

7. Paslaugų (-os) kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio nebus 

perskaičiuojama. 

 

IV. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

8. Projektuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos 

privalo pateikti sutarties įvykdymui, projekto parengimo paslaugai, užtikrinti Lietuvos Respublikoje 

ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo 

draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė – 10 % nuo projekto parengimo paslaugos kainos.  

Projektuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakovo pranešimo apie rangos 

sutarties pasirašymą privalo pateikti sutarties įvykdymui, projekto vykdymo priežiūros paslaugai, 

užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba 

draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė – 10 % nuo projekto 

vykdymo priežiūros paslaugos kainos. [antroji pastraipa taikoma, jeigu projekto vykdymo priežiūra 

privaloma vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos 

teisės aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo užduotyje] 

9. Jei projektuotojas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo nepateikia sutarties 

įvykdymo užtikrinimo, projekto parengimo paslaugai, laikoma, kad projektuotojas atsisakė sudaryti 

sutartį. 

Jei projektuotojas per 5 darbo dienas nuo užsakovo pranešimo apie rangos sutarties 

pasirašymą nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo projekto vykdymo priežiūros paslaugai, 

laikoma, kad projektuotojas atsisakė vykdyti projekto vykdymo priežiūrą ir gauti apmokėjimą. 

[antroji pastraipa taikoma, jeigu projekto vykdymo priežiūra privaloma vadovaujantis galiojančiais 

statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais arba vykdymas nurodytas 

preliminarioje projektavimo užduotyje] 

10. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad šia suma projektuotojas 

visiškai atsakys užsakovui, jei projektuotojas sutarties nevykdys ar ją vykdys netinkamai. Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo suma besąlygiškai ir neatšaukiamai turi būti išmokama užsakovui raštu 

pranešus užtikrinimą išdavusiai bendrovei. 

11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, projekto parengimo paslaugai, turi galioti visą 

paslaugos teikimo laikotarpį. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas, projekto vykdymo priežiūros paslaugai, turi galioti 

visą paslaugos teikimo laikotarpį. [antroji pastraipa taikoma, jeigu projekto vykdymo priežiūra 

privaloma vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos 

teisės aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo užduotyje] 
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12. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio 

užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, projektuotojui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai 

sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko 

garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos 

terminas dar nėra pasibaigęs, užsakovas grąžina bankui garantinio rašto originalą su prierašu, 

patvirtintu įgalioto asmens parašu ir antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad užsakovas atsisako savo 

teisių pagal garantinį raštą, arba kad projektuotojas įvykdė savo įsipareigojimus ir užsakovas jam 

neturi pretenzijų. 

 

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

13. Projektuotojas įsipareigoja: 

13.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateikti 

statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kopiją – jos galiojimas ne 

trumpesnis kaip sutarties vykdymo terminas; 

13.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos atvykti į 

objekto apžiūrą kartu su užsakovu ir surašyti apžiūros aktą; 

13.3. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos paskirti 

projekto vadovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus projektuotojo vardu veikti pagal sutartį; 

13.4. ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos patikslinti ir 

suderinti su užsakovu prie sutarties pateiktą grafiką, jame turi būti nurodyti: 

13.4.1. projektavimo užduoties parengimo ir patvirtinimo terminai; 

13.4.2. projekto sprendinių parengimo ir patvirtinimo terminai; 

13.4.3. projekto ir/ar dalių parengimo terminai; 

13.4.4. geodezinių topografinių tyrinėjimų ir/ar kitų inžinerinių statybinių tyrinėjimų 

terminai; [punktas taikomas, jeigu geodeziniai topografiniai tyrinėjimai ir/ar kiti inžineriniai 

statybiniai tyrinėjimai privalomi vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir 

Lietuvos Respublikos teisės aktais arba jų atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo 

užduotyje] 

13.4.5. statinio projektinių pasiūlymų pateikimo ir suderinimo terminai; [punktas 

taikomas, jeigu projektiniai pasiūlymai privalomi vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais 

reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais arba jų parengimas nurodytas preliminarioje 

projektavimo užduotyje] 

13.4.6. projekto viešinimo terminai; [punktas taikomas, jeigu projekto viešinimas 

privalomas vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos 

teisės aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo užduotyje] 

13.4.7. saugaus eismo audito atlikimo terminai; [punktas taikomas, jeigu saugaus 

eismo auditas privalomas vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo užduotyje]    

13.4.8. 6 sav. ekspertizės atlikimui, trūkumų šalinimui ir teigiamų išvadų gavimui; 

[punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizė privaloma vadovaujantis galiojančiais statybos 

techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais arba atlikimas nurodytas 

preliminarioje projektavimo užduotyje] 

13.4.9. statybą leidžiančio dokumento gavimo terminai; [punktas taikomas, jeigu 

statybą leidžiantis dokumentas privalomas vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais 

reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais] 

13.5. pagal savivaldybės įgaliojimą parengti ir/ar gauti reikalingas paraiškas, užduotis, 

reikalavimus, sutikimus, derinimus, sąlygas ir kitą informaciją ir/ar dokumentus reikalingus 

projektavimo paslaugoms atlikti; 

13.6. kaip numatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

VIII skyriuje ir reglamento 13 priede, parengti projektinių pasiūlymų užduotį, užduotį suderinti su 

užsakovu, parengti projektinius pasiūlymus, pateikti medžiagą projekto viešinimui Lietuvos 
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Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje 

„Infostatyba“, organizuoti bei dalyvauti projekto viešinime; [punktas taikomas, jeigu projektiniai 

pasiūlymai ir/ar projekto viešinimas privalomas vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais 

reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais arba jų privalomumas nurodytas preliminarioje 

projektavimo užduotyje] 

13.7. užsakovui parinkus ekspertizės rangovą pateikti po 1 egz. techninės 

dokumentacijos analogine forma ir 1 egz. skaitmenine forma ekspertizės rangovui ir užsakovui; 

[punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizė privaloma vadovaujantis galiojančiais statybos 

techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais arba atlikimas nurodytas 

preliminarioje projektavimo užduotyje] 

13.8. ne vėliau kaip per 6 (šešias) savaites nuo techninio projekto pateikimo 

ekspertizės rangovui ir užsakovui dienos gauti teigiamas techninio projekto ekspertizės išvadas; 

[punktas taikomas, jeigu projekto ekspertizė privaloma vadovaujantis galiojančiais statybos 

techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais arba atlikimas nurodytas 

preliminarioje projektavimo užduotyje] 

13.9. savo sąskaita ir laiku ištaisyti užsakovo nurodytus arba ekspertizės išvadose 

pateiktus netikslumus ir pašalinti pagrįstus projekto trūkumus per 1 savaitę; [punktas taikomas, 

jeigu projekto ekspertizė privaloma vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir 

Lietuvos Respublikos teisės aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo užduotyje] 

13.10. gauti statybą leidžiantį dokumentą; [punktas taikomas, jeigu statybą leidžiantis 

dokumentas privalomas vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktais] 

13.11. vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą nuo užsakovo pranešimo apie 

rangos sutarties pasirašymą per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki statybos darbų 

užbaigimo ir objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Į objektą atvykti pagal poreikį, 

bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, dalyvauti pasitarimuose objekte. Iškilus reikalui, gavus 

raštišką pranešimą, į objektą atvykti per 2 darbo dienas. Gavus paklausimą elektroniniu paštu arba 

faksu, į jį atsakyti per 1 darbo dieną; [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo priežiūra 

vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais 

arba vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo užduotyje] 

13.12. vykdyti statinio projekto dalies vykdymo priežiūrą, pasirašyti paslėptų statinio 

konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, 

technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos 

vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių 

statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; [punktas 

taikomas, jeigu projekto vykdymo priežiūra vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais 

reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje 

projektavimo užduotyje] 

13.13. saugoti užsakovo komercines paslaptis bei kitą projektavimo darbų atlikimo 

metu sužinotą konfidencialią informaciją, be užsakovo rašytinio sutikimo neperduoti projektavimo 

darbų rezultato tretiesiems asmenims; 

13.14. suteikdamas projektavimo paslaugas (-ą) ir derindamas parengtus techninius 

dokumentus, glaudžiai bendradarbiauti su užsakovu. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, 

per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie projektavimo paslaugų eigą ir rezultatus; 

13.15. pateikti racionaliausius techninių dokumentų, projekto sprendinius su 

racionaliai mažiausiomis medžiagų, finansų, darbo, energetinių resursų sąnaudomis; 

13.16. parengtus techninius dokumentus, projektus suderinti normatyvinių statybos 

dokumentų nustatyta tvarka su užsakovu ir su atitinkamomis valstybės, savivaldybės institucijomis; 

13.17. pristatyti projektus užsakovui iki sprendinių detalizavimo ir gauti užsakovo 

suderinimą; 

13.18. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ ir  STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ nuostatomis, projektavimo metu 
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patikslinti statinio projekto pavadinimą ir rūšį; 

13.19. suteikti šioje sutartyje numatytas (-ą) projektavimo paslaugas (-ą) pagal 

preliminarios projektavimo užduoties ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus šioje 

sutartyje sulygtais terminais, vadovaudamasis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir 

kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais; 

13.20. statinio projektą parengti tokia apimtimi, kad statytojas galėtų paskelbti 

statybos rangovo parinkimo viešųjų pirkimų konkursą ir vėliau neatsirastų papildomų darbų, t. y. 

techninės specifikacijos, pjūviai, detalės turi būti išbaigti; 

13.21. pagal suderintą grafiką perduoti užsakovui: 

13.21.1. projektavimo užduoties 2 (du) vienetus popierinių egzempliorių ir 1 (vieną) 

egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje;  

13.21.2. projekto, brėžinių, planų, techninės ir kitos projekto dokumentacijos [5 

(penkis)] egzempliorius (iš to skaičiaus du originalius egzempliorių) analogine forma, 2 

egzempliorius skaitmenine forma LKS-94 koordinačių sistemoje „dwg“ formatu ir visų techninių 

projektų kompaktines laikmenas, kaip numato STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (perduoti užsakovui 

pasirašius atliktų paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą); 

13.21.3. statinio projektinių pasiūlymų 1 (vieną) popierinį egzempliorių ir 1 (vieną) 

egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje; [punktas taikomas, jeigu projektiniai pasiūlymai privalomi 

vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais 

arba jų parengimas nurodytas preliminarioje projektavimo užduotyje] 

13.21.4. inžinerinių geodezinių topografinių tyrimų dokumentų ir/ar kitų inžinerinių 

statybinių tyrinėjimų dokumentų 2 (du) vienetus popierinių egzempliorių ir 1 (vieną) egzempliorių 

skaitmenine forma LKS-94 koordinačių sistemoje „dwg“ formatu; [punktas taikomas, jeigu 

geodeziniai topografiniai tyrinėjimai ir/ar kiti inžineriniai statybiniai tyrinėjimai privalomi 

vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais 

arba jų atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo užduotyje] 

13.21.5. saugaus eismo audito išvadų 1 (vieną) popierinį egzempliorių ir 1 (vieną) 

egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje; [punktas taikomas, jeigu saugaus eismo auditas 

privalomas vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos 

teisės aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo užduotyje] 

13.22. vykdant statybos rangos darbų viešuosius pirkimus, į konkurso dalyvių 

paklausimus atsakyti per 24 valandas nuo gavimo momento. Pasibaigus paklausimams, pateikti 

naujus darbų kiekių žiniaraščius, atsižvelgdamas į teikėjų paklausimus; 

13.23. apmokėti už visus papildomus projektavimo ir statybos darbus, kurie atsirado 

dėl projektuotojo kaltės bei reikėjo atlikti techninio projekto keitimus;   

14. Užsakovas įsipareigoja: 

14.1. perduoti projektuotojui preliminarią projektavimo darbų užduotį; 

14.2. dalyvauti aptariant projektavimo metu kylančius klausimus; 

14.3. iki pateikiant projektą ekspertizei, protokoliškai pritarti projekto sprendiniams 

arba per protingą laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendinių pristatymo 

pateikti pastabas projektuotojui; [punktas taikomas jeigu projekto ekspertizė privaloma 

vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais 

arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo užduotyje] 

14.4. organizuoti projekto ekspertizę ir atsiskaityti už šią paslaugą; [punktas taikomas 

jeigu projekto ekspertizė privaloma vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir 

Lietuvos Respublikos teisės aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje projektavimo užduotyje] 

14.5. iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą, patvirtinti projektą; [punktas taikomas 

jeigu statybą leidžiantis dokumentas ir/ar projekto tvirtinimas privalomas vadovaujantis 

galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais] 

14.6. šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais projektuotojui sumokėti už 
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suteiktas statinio techninio projekto parengimo paslaugas; 

14.7. priimti iš projektuotojo pagal šią sutartį tinkamai suteiktų projektavimo paslaugų 

-(os) rezultatus pagal abiejų šalių pasirašomus šių (-ios) suteiktų (-os) paslaugų (-os) aktus; 

15. Užsakovas turi teisę: 

15.1. kontroliuoti ir prižiūrėti projektuotojo teikiamų paslaugų atitiktį teisės aktų 

reikalavimams;  

15.2. organizuoti užsakovo ir projektuotojo susitikimus sutarties vykdymui aptarti.  

15.3. teikti pastabas dėl projektuotojo teikiamų paslaugų kokybės ir atitikties sutarties 

reikalavimams.  

15.4. nepriimti sutarties reikalavimų neatitinkančių paslaugų;  

15.5. sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl sutarties 

pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, šalių sutarimu pratęsti sutartyje numatytus terminus 

sutartyje nustatyta tvarka;  

15.6. užsakovas turi visas sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės 

aktuose numatytas teises 

15.7. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu projektuotoją, jeigu užsakovui tretieji asmenys 

pateikia ieškinį dėl techninių dokumentų ar projektavimo darbų trūkumų. 

 

VI. ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA 

 

16. Avansinis mokėjimas nenumatytas. 

17. Atsiskaitymas: 

17.1. 100 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokėta pasirašius atliktų 

paslaugų priėmimo perdavimo aktą; [punktas taikomas jeigu projekto ekspertizė ir statybą 

leidžiantis dokumentas neprivalomi] 

17.2. 100 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokėta, kai Statybos 

įstatymo nustatyta tvarka ir terminais bus išduotas statybą leidžiantis dokumentas ir šalys pasirašys 

atliktų paslaugų priėmimo perdavimo aktą; [punktas taikomas, jeigu statybą leidžiantis dokumentas 

privalomas vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos 

teisės aktais] 

17.3. 50 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokėta, gavus teigiamas 

ekspertizės išvadas, likusieji 50 % – kai Statybos įstatymo nustatyta tvarka bus išduotas statybą 

leidžiantis dokumentas ir šalys pasirašys atliktų paslaugų priėmimo perdavimo aktą [punktas 

taikomas, jeigu projekto ekspertizė privaloma vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais 

reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais arba atlikimas nurodytas preliminarioje 

projektavimo užduotyje] 

17.4. už statinio projekto vykdymo priežiūrą apmokama kiekvieną mėnesį 

proporcingai atliktų statybos montavimo darbų vertei. [punktas taikomas, jeigu projekto vykdymo 

priežiūra privaloma vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktais arba vykdymas nurodytas preliminarioje projektavimo užduotyje] 

18. Užsakovas apmoka paslaugų (-os) kainos sumą projektuotojui per 30 dienų nuo 

suteiktų paslaugų (-os) priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo. 

PVM sąskaitos faktūros ir suteiktų paslaugų (-os) priėmimo perdavimo aktai pateikiami naudojant 

elektroninę paslaugą „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaitos“ svetainė pasiekiama 

adresu www.esaskaita.eu). 

19. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už suteiktas paslaugas (-ą), jeigu 

projektuotojas per užsakovo nurodytą terminą nepašalino užsakovo nurodytų paslaugų (-os) defektų 

ir / ar padarė materialinę žalą ir neatlygino už ją užsakovui ar kitaip pažeidė šios sutarties sąlygas 

bei šių pažeidimų laiku nepašalino.  

20. Suteiktas paslaugas (-ą) priima ir paslaugų (-os) atlikimo aktą pasirašo paskirtas už 

projektavimo užduoties administravimą Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos 

skyriaus  specialistas.  

http://www.esaskaita.eu/
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VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

21. Šalys, be kitos šalies rašytinio sutikimo atskleidusios tretiesiems asmenims šios 

sutarties sąlygas, išskyrus subjektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės 

aktus turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tais atvejais, kai tai reikalinga šalių įsipareigojimams 

vykdyti, įsipareigoja atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka. 

22. Projektuotojas atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimų, papildymų ir 

taisymų pasekmes. Projektuotojas atsako už netinkamą techninių dokumentų parengimą ir sulygtų 

sutartimi paslaugų suteikimą, už statinio statybos darbų perdarymą dėl netinkamų techninių 

dokumentų parengimo ir sulygtų sutartimi paslaugų suteikimo bei už paslaugų ir dokumentų 

trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu, 

priimant darbų rezultatą ar naudojant šių darbų pagrindu sukurtą objektą. Jei nustatomi techninių 

dokumentų trūkumai, projektuotojas privalo užsakovo raštišku reikalavimu neatlygtinai ištaisyti 

techninių dokumentų trūkumus, atlyginti visus užsakovo dėl to patirtus nuostolius. 

 

VIII. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

 

23. Šalių atstovai pareiškia, kad jie turi juridinio asmens įgaliojimus sudaryti šią 

sutartį. Šalys nėra nemokios ir joms nėra iškelta ir nėra numatoma iškelti teisminę bylą dėl jų 

bankroto ar likvidavimo. 

  

IX. PRIEVOLIŲ NEVYKDYMO ATVEJAI 

 

24. Bet kuri iš šios sutarties šalių gali nutraukti šią sutartį ir pareikalauti kompensuoti 

patirtą žalą, jei paaiškėtų, kad šioje sutartyje nurodyti pareiškimai ir garantijos yra neteisingi arba 

jei kita, kaltoji šalis, nevykdytų šios sutarties prievolių ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių 

dienų po raštiško įspėjimo. 

25. Užsakovas turi teisę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 

atliktų projekto parengimo paslaugų akto gavimo dienos pareikšti projektuotojui pretenziją raštu dėl 

netinkamo projekto parengimo paslaugos atlikimo. Jei tokia pretenzija nepateikiama, laikoma, kad 

projekto parengimo paslauga atlikta tinkamai pagal šios sutarties sąlygas, išskyrus Lietuvos 

Respublikos teisės aktų ir šioje sutartyje nustatytus atvejus. Jei per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų nuo atliktos projekto parengimo paslaugos akto gavimo dienos nepareiškiama pretenzija dėl 

netinkamo paslaugos atlikimo, užsakovas turi pasirašyti atliktos paslaugos aktą ir apmokėti 

projektuotojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. 

26. Raštu pateikiamoje pretenzijoje turi būti nurodyta: 

26.1. aprašomoji dalis – faktinės aplinkybės, kuriomis užsakovas grindžia savo 

pretenziją; 

26.2. motyvuojamoji dalis – motyvai, kuriais remiasi, įvertindamas projektuotojo 

veiksmus. 

27. Projektuotojas, pažeidęs projekto parengimo paslaugos suteikimo terminą, moka 

0,2 % delspinigius nuo numatytos paslaugos kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Priskaičiuoti 

delspinigiai išskaičiuojami iš projektuotojui mokėtinos kainos už suteiktas paslaugas. 

28. Užsakovas, laiku nesumokėjęs už suteiktą paslaugą, moka 0,2 % delspinigius nuo 

neapmokėtos paslaugos kainos už kiekvieną uždelstą dieną.  

29. Šalys pareiškia, kad šioje sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis 

bei protingo dydžio, ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės 

yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia 

neginčijama nukentėjusios šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita šalis turi kompensuoti 

nukentėjusiajai šaliai dėl sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį 

patvirtinančių įrodymų. 
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30. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia šalies nuo sutarties 

nuostatų tinkamo vykdymo. 

31. Pasirašydamas sutartį projektuotojas garantuoja, kad gavo iš užsakovo visą 

reikiamą, išsamią informaciją, susijusią su darbų, pavedimų ir prievolių pagal šią sutartį vykdymu, 

taip pat jiems būtinas medžiagas, resursus, išteklius ir atlikti jiems reikalingą laiką, tinkamai 

susipažino su šia informacija, ją įvertino ir suprato. 

 

X. SUTARTIES GALIOJIMAS 

 

32. Sutarties galiojimo terminas – 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.   

33. Sutartis įsigalioja projektuotojui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą, o 

sutartiniai įsipareigojimai galioja iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. 

34. Jei bet kuri šios sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies 

negaliojančia, tai neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui. 

35. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su 

atsakomybe bei šalių atsiskaitymais pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties nuostatos, 

kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų 

visiškai įvykdyta ši sutartis. 

 

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI 

 

36. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis 

Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo 

galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų sutarties pobūdis. 

37. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, 

pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme 

nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą 

sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl 

sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties 

sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis. 

 

XII.  SUBTIEKĖJAI. JŲ KEITIMO TVARKA 

 

38. Sutarčiai įvykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: Nėra. 

39. Subteikėjų keitimas vietomis tarp sutartyje nurodytų subteikėjų ir didesnės 

(mažesnės) paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam 

subteikėjui galimas tik tiems projektavimo darbams, kuriuos projektuotojas pasiūlyme buvo 

numatęs perduoti subteikėjams ir tik gavus užsakovo sutikimą.  

40. Sutarties vykdymo metu, kai subteikėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus 

projektuotojui, taip pat tuo atveju, kai subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų projektuotojui 

dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, projektuotojas gali 

pakeisti subteikėjus. Apie tai jis turi informuoti užsakovą, nurodydamas subteikėjo pakeitimo 

priežastis. Gavęs tokį pranešimą, užsakovas kartu su projektuotoju įformina protokolu susitarimą 

dėl subteikėjų pakeitimo, šį susitarimą pasirašo abi sutarties šalys. Šie dokumentai yra neatskiriama 

sutarties dalis. Ši sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme projektuotojas nurodo, kad ketina 

pasitelkti subteikėjus. 

41. Keičiami subteikėjai turi būti registruoti įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę 

verstis ta veikla, kuri reikalinga sutarčiai įvykdyti. Keičiami subteikėjai pateikia galiojančius 

kvalifikacijos atestatus. 

 

 

 



 9 

 

XIII.  SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

42. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą: 

42.1. abipusiu šalių susitarimu; 

42.2. vienašališkai bet kurios iš šalių raštišku pareiškimu, jei kitai šaliai yra pradėta 

teisminė ar neteisminė bankroto procedūra arba priimamas sprendimas ją likviduoti; 

42.3. vienašališkai užsakovo raštišku pareiškimu projektuotojui, įteiktu prieš 5 

(penkias) dienas, jei projektuotojas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų vėluoja vykdyti bet kurį savo 

įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal sutartį, ar padaro kitą šios sutarties pažeidimą. Sutartis 

lieka galioti, jei per šį 5 dienų terminą projektuotojas ištaiso savo pažeidimą ar įvykdo savo 

įsipareigojimą. 

43. Jei sutartis yra nutraukiama 42.1 ir 42.2 punktų pagrindu, tai užsakovas privalo 

atsiskaityti su projektuotoju už iki to laiko suteiktas paslaugas. 

44. Jei sutartis yra nutraukiama 42.3 punkto pagrindu, tai neapribojant šios sutarties 

42.1 ir 42.2 punktų nuostatų galiojimo ir taikymo, projektuotojas privalo sumokėti užsakovui 1 

000,00 (vieno tūkstančio) eurų dydžio baudą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo šios sutarties 

nutraukimo momento. 

45. Užsakovas po sutarties nutraukimo per 10 darbo dienų turi patvirtinti suteiktų 

paslaugų vertę. Taip pat parengiama sutarties nutraukimo dieną esančios projektuotojo skolos 

užsakovui ir užsakovo skolos projektuotojui ataskaita. 

46. Jei sutartis nutraukiama užsakovo iniciatyva dėl projektuotojo kaltės, užsakovo 

patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš projektuotojui mokėtinų sumų arba 

pagal projektuotojo pateiktą užtikrinimą. 

47. Sutartį nutraukus dėl projektuotojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už 

atliktas paslaugas, projektuotojas neturi kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensacijos teisės. 

48. Nutraukęs sutartį, projektuotojas privalo perduoti užsakovui iki sutarties 

nutraukimo atliktus darbus ir visą su projektu susijusią dokumentaciją. 

49. Jei projektuotojas neįvykdo 13.2 ir 13.4 punktų, su juo vienašališkai nutraukiama 

sutartis. 

50. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikantis minėto straipsnio 2 dalyje nurodytų 

reikalavimų. 

 

XIV. NENUGALIMA JĖGA 

 

51. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties 

nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo 

dienos bei nustatytų ir jas patyrusios šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, 

jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui per 5 

dienas. 

52. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų 

prievolei vykdyti prekių, šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalys pažeidžia savo 

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

53. Sutartis baigiasi kitos šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure). 

54. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį 

neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių 
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šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: 

Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, 

streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės 

nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. 

nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos 

aplinkybėms sutarties šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos 

nuo atsakomybės už sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą 

įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

55. Pasibaigus nenugalimos jėgos veikimui, šalys privalo įvykdyti visus turtinius ir 

kitus įsipareigojimus viena kitai. 

 

XV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

56. Šiai sutarčiai ir visoms iš šios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms 

taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama 

pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

57. Bet kokie šalių nesutarimai ar ginčai dėl šios sutarties sprendžiami abipusiu 

susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš 

šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, 

sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

58. Šaliai pakeitus šioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne 

vėliau kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitą šalį.  

Sutarties sąlygos keičiamos, raštu gavus informaciją apie pakeistą kitos šalies 

atsiskaitomąją sąskaitą banke, sudarant papildomą rašytinį susitarimą, kuris yra neatsiejama 

sutarties dalis. 

59. Nė viena šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią 

sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo. 

60. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos 

įstatymams ar kitiems teisės aktams šioje sutartyje neatleidžia šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų 

vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek 

įmanoma artimesne sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

61. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos 

teisės aktai. 

62. Sutartis yra sutarties šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas 

ant kiekvieno sutarties lapo kiekvienos šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba 

sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje. 

63. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai ir turi vienodą 

juridinę galią. 

64. Už sutartį atsakingi asmenys: 

64.1. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – Statybos skyriaus 

specialistė Jurgita Vitkauskienė, el. p. jurgita.vitkauskiene@alytus.lt, tel. (8 315) 55 183, jai nesant 

ją pavaduojantis asmuo; 

64.2. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – 

Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Sandra Dabkevičienė, el. p. 

sandra.dabkeviciene@alytus.lt., tel. (8 315) 55 143, jai nesant ją pavaduojantis asmuo. 

mailto:jurgita.vitkauskiene@alytus.lt
mailto:sandra.dabkeviciene@alytus.lt
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64.3. Projektuotojo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – UAB 

,,Transporto infrastruktūros projektai“ direktorius Nerijus Jakulis, nerijus@tiprojektai.lt. 

 

XVII. SUTARTIES PRIEDAI 

 

65. Paslaugų atlikimo grafikas, 1 priedas. 

66. Projektavimo paslaugų sąmata, 2 priedas. 

67. Projektuotojo pasiūlymas, 3 priedas. 

 

XVIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

Užsakovas   Projektuotojas 

Alytaus miesto savivaldybės administracija  UAB ,,Transporto infrastruktūros projektai“ 

Kodas 188706935  Kodas 304886970 

Rotušės a. 4, LT-62054 Alytus  Savanorių pr. 187-314, LT-50177 Kaunas 

  AB Šiaulių bankas  

  A. s. LT19 7180 9000 3346 7905 

Tel. (8 315) 55 102  Tel. 8 670 45006 

Faksas (8 315) 55 191  Faksas –  

El. p. info@alytus.lt 

 
 El. p. nerijus@tiprojektai.lt 

 

  Jungtinės veiklos partneris: 

 

  UAB ,,Bendrieji statybų projektai“ 

  Kodas 300510892 

  Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas  
 

  AB Šiaulių bankas  

  A.s. LT47 7180 9000 1046 7925,  

 

 

 

Administracijos direktorė 

 

 

(Parašas) 

Ona Balevičiūtė 

                   A.V. 

 Tel./faks. (8-37) 712433  

 

 

Direktorius 

 

 

(Parašas) 

Nerijus Jakulis 

                  A.V. 

 

mailto:nerijus@tiprojektai.lt
mailto:p.%20info@alytus.lt
mailto:nerijus@tiprojektai.lt







