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ZEMES UKIO MINISTERIJA
STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS NR. MS-,/39

2021 m. birzelio3d.
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios

registruota buveiné yra Laisvés g. 8, MaZeikiai, atstovaujama MaZeikiy rajono savivaldybés administracijos

(toliau — Administracija) direktoriaus Sauliaus Siurio, veikian&io pagal Administracijos nuostatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ,,Hidrotechniniai statiniai, juridinio asmens kodas 166636338, kurios registruota buveiné yra

Melioratoriy g. 1, MaZeikiai, atstovaujama laikinai einandio direktoriaus pareigas Henriko Baranausko,
veikianCio pagal 2021-04-02 jsakyma Nr. 44 (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme Sia Sutartj, kurioje

susitariame:

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3,

24.

2.5.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos melioracijos, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatymuose.
Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant §ig Sutartj,
taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés

aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo
pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo rizika ir jégomis jsipareigoja atlikti
»Magistraliniy melioracijos grioviuy, juose esanciy statiniy rekonmstrukcija® rekonstrukcijos
darbus (toliau — Darbai) pagal Rangovo kartu su Pasiiilymu pateikta lokaling samatg ir §ioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka perduoti Darby rezultata Uzsakovui, o UZsakovas
isipareigoja uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokéti Rangovui $ioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka. BVPZ kodas — 45112320 (melioracijos darbai).
Darby apimtis ir kiekiai nurodyti Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir Techniniame darbo
projekte.
Darby atlikimo vieta — Mazeikiy rajono savivaldybés Vieksniy senitinijos BirbiliSkeés, Darguziskiy,
Pabuigeniy, Tuciy I, Tuciy II kaimai (Kapény kadastro vietové).
Galutinis darby atlikimo terminas — 2022 m. spalio 30 d. Darbai vykdomi tinkama sparta ir
neuzdelsiant, pagal su UZsakovu suderintg finansinj — kalendorinj darby atlikimo grafikg Techninés
specifikacijos (Sutarties 1 priedas) 2.8. punkte nurodytais terminais.
Sutartis jsigalioja Salims pasira$ius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo
uztikrinimg ir galioja iki 2022 m. gruodzio 30 d. arba iki Sutarties nutraukimo dienos. Sutar&iai
pasibaigus, lieka galioti Darby kokybés garantijos, atsiskaitymo, netesyby, nuostoliy atlyginimo bei
gincuy, kylanéiy is Sios Sutarties, sprendimo tvarka.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA
Si Sutartis yra fiksuoto kainos kainodaros sutartis.
Pradiné Sutarties verté yra lygi laiméjusio tiekéjo pasitilymo kainai be PVM — 215 098,69 Eur (du
Simtai penkiolika tikstanéiy devyniasdeSimt astuoni eurai 69 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM —
260 269,41 Eur (du Simtai SeSiasdeSimt ttikstanciy du Simtai SeSiasdeSimt devyni eurai 41 ct), kuri
apima visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyta perkamy Darby kieki, jskaitant visus
privalomus mokes¢ius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias i$laidas.
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Rangovas, rengdamas pasiiilyma, numaté ir jsivertino Sutarties vykdymo i§laidas bei galima rizika dél
Siy iSlaidy dydZio pagal UZsakovo pirkimo dokumentuose pateikts informacija apie perkamus Darbus.
[ bendrg Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikimg numatytas uZzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanéiy Darby kaina, nurodyta 3.2 punkte.

I bendra Sutarties kaing yra jskai€iuota visy Darby kaina, visos Rangovo patiriamos i$laidos ir
mokes¢€iai darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos
kitos, Rangovui priklausan€ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig
Sutartj, iSlaidos. Jokios papildomos Rangovo islaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos. Bendra
Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir néra tiesiogiai nustatyti Sutartyje (pirkimo
dokumentuose), bet paaiSkéty, kad yra butini Sutariai jvykdyti.

Nurodyta bendra Sutarties kaina yra fiksuota ir dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskaiiuojama.
Visg rizikg dél bendros Sutarties kainos padidéjimo prisiima Rangovas, i$skyrus:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama bendra Sutarties kaina — pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, bendra Sutarties kaina nebus perskai¢inojama;
perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo
pakeitimo jstatymui, pagal kurj kei¢iasi PVM mokesg&io tarifas;

perskaiCiavimo formuleé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui bendroje Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
neatliktiems Darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;
bendros Sutarties kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

perskaiiuota bendra Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiGiasi §io mokesgio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

Techniniame darbo projekte ir Techningje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyti kiekiai bei
apimtys neturi biiti laikomi faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jei Rangovo jvykdyty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio
projekto kiekiy Ziniarastyje ar kitame dokumente) iki 10 proc. (pinigine verte), skai¢iuojant nuo
Pradinés sutarties vertés, bus laikoma, kad Sie didesni ar maZesni Darby kiekiai buvo jskaiéiuoti j
mokéting pagal Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina
negali biti kei¢iama. ki 10 proc. (pinigine verte) didesni atlikty darby kiekiai nelaikomi papildomais
Darbais, o mazesni — atsisakomais Darbais.

UZsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo
pasiilyme nurodyta kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty
Darby kiekis (skai€iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procenty, skaidiuojant nuo
pradinés Sutarties vertés. Iki 10 procenty, skaiiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, darby faktiniy
kiekiy (skaiCiuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie
nurodyti pirkimo dokumentuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei darby faktinis kiekis skiriasi nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy daugiau kaip 10 procenty
(skaiCiuojant pinigine verte), skaifiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, bendra Sutarties kaina
keiCiama dél visy darby kiekiy, virijanéiy 10 procenty skirtumo ribg, atlickant Sutarties keitima
nustatyta tvarka ir taikant kiekiy (apim¢iy) keitimo salygas, nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos III skyriuje, patvirtintos 2017-06-28 VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr.
1S-95 (su vélesniais papildymais ir pakeitimais).

Darbai finansuojami paramos (Europos zemés iikio fondo kaimo plétrai (EZUFKP) ir Lietuvos
Respublikos biudzeto 1€50s) ir Mazeikiy rajono savivaldybés biudZeto 1éSomis. UZsakovas uZ faktiskai
laiku ir kokybiskai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito:

i§ paramos 1é3y, per 5 darbo dienas, gavus 1é3as i§ Nacionalinés mokéjimo agentiiros prie Zemés iikio
ministerijos (toliau — NMA), bet ne véliau kaip per 60 dieny nuo saskaitos — faktiiros ir Darby
priémimo — perdavimo akty gavimo dienos;

1§ MazZeikiy rajono savivaldybés biudzeto 1éSy, per 30 kalendoriniy dieny nuo sgskaita-faktiros ir
Darby priémimo — perdavimo akty gavimo dienos.

Darby perdavimas ir priémimas jforminamas Darby perdavimo — priémimo aktu, kuris pasiraSomas
Rangovo ir UZsakovo jgalioty atstovy. Detali Darby priémimo — perdavimo tvarka apraSyta Sios
Sutarties 4 skyriuje.

Saskaita — faktiira pagal Sig Sutartj turi biiti teikiama naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“
(elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) priemonémis.

Esant elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“ sutrikimams, Rangovas saskaita — faktiirg teikia UZsakevui
kitu su Uzsakovu suderintu biidu.
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Saskaita — faktiira turi biiti pateikiama ne anks¢iau nei abiejy Saliy suderintas ir pasiradytas priémimo-
perdavimo aktas be trikumuy/pastaby (t.y. kai paSalinti visi trikumai ar pastabos, nurodytos
ankstesniuose priémimo — perdavimo aktuose, jei tokiy buvo).

UzZsakovas uz atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokeéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko
saskaitg.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA
Darby rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir $ios Sutarties keliamus
reikalavimus. :
Rangovui mokétinos tarpinés sumos apskaiciuojamos pagal faktinj atlikty Darby kiekj. UZsakovas,
gaves atlikty darby aktg ir paZyma apie atlikty darby vertg, per 10 darbo dieny privalo patvirtinti §iame
punkte minimus dokumentus, i§skyrus atvejus, jeigu:
koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju, UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo
sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo i§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba);
Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam
atitinkamai buvo praneSg¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
isipareigojimo verte.
Jeigu UZsakovas per 4.2. punkte nustatyta termina, Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia tai pagrindZianCiy priezas€iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.
Jeigu Uzsakovas Darby priémimo — perdavimo metu turi pastaby dél atlikty darby kiekio ir/arba
kokybés ir/arba nustatomi atlikty darby kokybés trikumai ir/arba neatitikimai techniniam darbo
projektui, melioracijos techniniy reglamenty reikalavimams, visi neatitikimai/trikumai nurodomi
rastu ir grazinami kartu su nepasira$ytu Darby priémimo — perdavimo aktu.
UzZsakovas, atsizvelgdamas j trikumy pobuidj, kiekj bei sudétinguma, nurodo Rangovui protinga
terming Darby neatitikimams/trikumams pasalinti, kuris skai¢iuojamas nuo rastisky pastaby
pateikimo Rangovui dienos. Rangovui, per Uzsakovo nurodytg protinga termina, pasalinus Darby
trikumus/neatitikimus Salys pasira$o Darby priémimo — perdavimo akta.
Galutiniam mokéjimui uz atliktus Darbus gauti, Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik
tada, kai Rangovas perduoda visus statybos uzbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, iStaiso visus
defektus ir nebaigtus Darbus ir Salys pasira$o Darby pripaZinimo tinkamais naudoti akta.
Galutinis Darby rezultatas priimamas ir priémimo dokumentai jforminami, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Zemes tikio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymo Nr. 3D-35 ,,Dél melioracijos techninio
reglamento MTR1.11.01:2006 ,Melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti tvarka“
patvirtinimo® reikalavimais bei Sios Sutarties salygomis:
Rangovas, ne véliau kaip prie§ 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny iki Darby rezultato perdavimo
UzZsakovui dienos, raStu informuoja Uzsakova apie Darby uzbaigimo datg ir pateikia UZzsakovui atlikty
Darby dokumentacija, susijusia su atlikty Darby vykdymu: grioviy niveliacijos ir techninés prieZitros
Zurnalus, medZziagy atitikties deklaracijas, Darby jvykdymo iSpildomaja dokumentacijg (kontroling
geodezing nuotrauka *.dwg formatu ir jgyvendinto rekonstravimo projekto kadastro vietoviy Mel DR
10LT duomeny rinkinj su planingéje medZziagoje M1:10000 apibréZtomis rekonstruojamo ploto
ribomis, grioviy, pylimy rekonstruotomis atkarpomis, rekonstruoty hidrotechniniy statiniy vietomis
*shp formatu) ir kt.;
Rangovas iki Darby pripazinimo tinkamais naudoti komisijos patikrinimo dienos privalo istaisyti
nustatytus defektus bei pasalinti i§ statybvietés visy dar likusiy Rangovo medziagy pertekliy (Siuksles,

laikinuosius statinius ir pan.) Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo salygas statybos techninés
priezioros vadovui, Uzsakovui ir komisijai Darbams apziaréti.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR JSIPAREIGOJIMAIL
Rangovas jsipareigoja:
atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu
MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 ,Plastmasinis
drenazas ir jo jrenginiai“, MND-19 ,Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai*, kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanéiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir

taisyklémis, pagal Sia Sutarti savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai,
% K:%im. Y.
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iskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikima pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius,
techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidZius, Zinias kokybiskai pagal
Uzsakovo pateikta Techning specifikacija (Sutarties priedas Nr. 1) ir Techninj darbo projekta, Sioje
Sutartyje nurodytais terminais ir saglygomis;

Darbus pradéti po Sutarties jsigaliojimo ir uzbaigti ne véliau kaip per Sutarties 2.4. punkte nurodyta
terming;

atlikti visus Techninés specifikacijos (Sutarties priedas Nr. 1) 2.5. punkte ir Techniniame darbo
projekte, numatytus Darbus naudojant savo medZiagas ir gaminius, kurie sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje, bei darbo priemones, kurios yra kokybiskos ir atitinka UZsakovo reikalavimus;

pagal galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose ir Techninés specifikacijos (Sutarties 1
priedas) 2.6.2. papunktyje nurodytus reikalavimus, paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti
ir uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj Darbus atlikty reikiamas
ir optimalus specialisty skaiCius ir Rangovo specialistai turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj;
uztikrinti Rangovo pasitilyme nurodyty specialisty kvalifikacijg ir patirtj visa Sutarties galiojimo
laikotarpj bei pasiiilyto papildomo Darby garantinio termino taikyma;

tuo atveju, jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo Sutartj vykdys tik tokig
teisg turintys asmenys;

Techninés specifikacijos (Sutarties 1 priedas) 2.7. punkte nurodyta tvarka derinti atlickamus Darbus
su zemés sklypy savininkais ar nuomotojais bei kitais suinteresuotais asmenimis;

garantuoti ir atsakyti uz darbo sauguma objektuose, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Darby vykdymo
teritorijos gyvenanéiy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby
sukeliamy pavojy. Atsakomybé uz nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui. Rangovas uZtikrina,
kad nebus pazeisti tre€iyjy asmeny interesai;

imtis visy priemoniy UZsakovo, jam patikéto turto saugumui uZztikrinti ir prisiimti atsakomybe uz bet
kokj aplaiduma, deél kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;

savo saskaita apsaugoti ir apginti Uzsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokiy ieskiniy,
reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylandiy i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo, atliekant
Darbus, jskaitant ir teisiniy nuostaty pazeidimus arba trecios Salies teisiy j patentus, prekinius Zenklus
ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas. Rangovas atsako tik uZ tuos ieSkinius,
reikalavimus, nuostolius ar Zala, kurie yra tiesiogiai susij¢ su jo sutartiniy prievoliy nevykdymu;
teikti Uzsakovui informacija susijusia su Darby vykdymu;

suraSyti atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus ir atlikty darby vertés pazymas. Darby perdavimo
priémimo dokumentacija turi biti detalizuota, aiski ir parengta pagal Uzsakovo reikalavimus;
UZsakovui nurodzius priémimo — perdavimo akte atlikty Darby triikumus/neatitikimus/pastabas,
iStaisyti juos savo sgskaita per Uzsakovo nurodyta protingg terming; |
uzbaiges Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dél Darby uzbaigimo bei dalyvauti
Darby uzbaigimo procediirose $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis;

ivykdes Sutartyje aptartus Darbus iki jy perdavimo UZsakovui dienos, savo 1éSomis pasalinti Darby
metu susikaupusias jvairias atliekas, o utilizuotinas — utilizuoti savo léSomis;

saskaita-faktiirg pateikti elektroniniu biidu, naudojant informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemones;
uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma bei apsauga;

vykdyti UZsakovo rastiSkus teisétus nurodymus, susijusius su §ios Sutarties vykdymu;

nedelsdamas rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti
uzbaigti Darby atlikima Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

per 10 darbo dieny, jsigaliojus Sutar¢iai, pateikti su UZsakovu suderintg finansinj — kalendorinj darby
atlikimo grafika;

prisiimti atsakomybe uZ subrangovy nejvykdytas arba netinkamai jvykdytas prievoles, jeigu Rangovas
juos pasitelké savo prievoléms pagal Sig Sutartj jvykdyti;

tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisés aktuose, taikomuose
vykdant Sutartj, ir (ar) kylancias i$ Sios Sutarties;

Rangovas turi teise:

gauti Sutarties kaing su sglyga, kad jis tinkamai ir laiku jvykdo visus Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus;

naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;
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jei UZsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4. papunktyje jtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybe, Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams subrangovams;

Uzsakovas jsipareigoja:

laiku priimti i§ Rangovo tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka;

Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ir/ar dokumentus, biitinus Darbams atlikti;
Uzsakovas turi teise:

kontroliuoti ir prizidréti, ar atliekamy Darby eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé ir jrangos
naudojimas atitinka Techninj darbo projekta, pagal Techninés specifikacijos (Sutarties priedas Nr. 1)
2.5. punkte pateiktus darby kiekius parengtas ir patvirtintas lokalines sagmatas;

reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimuy;

jeigu Darbai atlikti nekokybiskai, nepasira§yti Darby perdavimo — priémimo akto ir nemokéti uz
suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepasalins nustatyty trikumy pagal pareiksta pretenzija;

tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie tai UZsakovas rastu informuoja subrangovg per 3 darbo
dienas po informacijos apie jj gavimo dienos. Subrangovas norédamas pasinaudoti tokia galimybe,
raStu pateikia praSymg UZsakovui. Kai subrangovas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSale sutartis tarp UZzsakovo, Rangovo ir §io subrangovo, kurioje apraSoma
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovus tvarka, atsiZvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trifaléje sutartyje atsiskaitymo su
subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.
Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
ivykdymo.

reikalauti, kad Rangovas, atlikgs Darbus paZeisdamas $ioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilaikes
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, per nustatyts protinga terming:

5.4.5.1. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba
5.4.5.2. neatlygintai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

5.4.5.3. neatlygintai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

5.4.5.4. atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo ilaidas.

5.5.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

Darby rezultato, jrengimy ar Rangovo naudojamy medZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo atveju
nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBU KOKYBES GARANTIJA
Rangovo atliekamiems darbams nustatomi §ie garantiniai terminai:
rekonstruotiems melioracijos statiniams suteikiamas garantinis terminas (metai) — 10 (deSimt) mety;
paslépty melioracijos statiniy ar statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) — 15 (penkiolika) mety;
Garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto pasira§ymo
dienos.
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos
iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su
Sutarties neatitinkan¢iomis medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu.
Rangovas per visa garantinj laika uZztikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyviniy statybos
dokumenty nustatytus reikalavimus. Kokybés garantija taikoma visoms Darby rezultato sudétinéms
dalims, o uZ panaudoty medziagy kokybe Rangovas atsako kaip pardavéjas pirkimo — pardavimo
sutartyje.

7. SUTARTIES SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan€ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutart;.
Salys Isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo
bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma.

Kiekvienu atveju UZsakovui nustacius, kad Rangovas visiskai ar i§ dalies nejvykdé ar netinkamai
ivykdé bet kurj jsipareigojima pagal Sig Sutartj ir jos priedus, UZsakovas pasirinktinai turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu arba reikalauti Sutartyje nurodytais atvejais sumokeéti
netesybas.
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Dél Uzsakovo kaltés neatlikus apmokejimo Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo rastisku
pareikalavimu, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui 0,02 proc. delspinigiy, nuo laiku neapmokétos
sumos, uz kiekvieng pradelsta diena.

Rangovas nepagrjstai uzdelsgs Darby atlikima, pagal patvirtinta finansinj — kalendorinj darby atlikimo
grafika, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 50,00 Eur bauda uZz kiekvieng uzdelsta dieng iki kol
bus atlikti uzdelsti Darbai.

Jei Rangovas nekokybiskai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, UzZsakovas turi teisg surasytl Sutarties
pazeidimo akta. Sio akto pagrindu Uzsakovas turi teis¢ taikyti Rangovui 300,00 Eur uz kiekvieng
paZeidimo atvejj. PaZeidimo (defektinis) aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu
Rangovo atstovas neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, sura§omas vienasalis pazeidimo
(defektinis) aktas jam nedalyvaujant, kuris Rangovui yra privalomas. Rangovas privalo savo saskaita
paSalinti Darby trikumus. Nepasalinus trikumy per nustatyta termina, $iame punkte numatyta bauda
taikoma pakartotinai.

Rangovas jsipareigoja savo saskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui ir tretiesiems asmenims,
kurie atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Rangovui privalo atlyginti
UZzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél tre¢iyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy,
kylan¢iy i§ Rangovo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj paZeidimo, jvykdymo.

Uzsakovas reikalavimg sumokéti netesybas (bauda arba delspinigius) pateikia Rangovui ratu
(elektroniniu paStu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (bauda arba delspinigius)
pagal Sig Sutarties nuostata sumokéti j Sioje Sutartyje nurodyta UZsakovo saskaita ne véliau kaip per
5 (penkias) kalendorines dienas nuo Uzsakovo reikalavimo mokeéti gavimo dienos. Jeigu netesybos
(bauda arba delspinigiai), per nustatyta terming nesumokamos, UZsakovas i¥skaiciuoja netesyby
(baudy arba delspinigiy) suma i§ Rangovui mokétiny sumy.

Rangovui pagal Sutartj priskai¢iuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali biti i¥skai¢iuojamos i§ Uzsakovo
mokeétiny sumy Rangovui.

Uz Sutarties jsipareigojimy pazeidimus apskai€iuoty netesyby sumai vir§ijant 3 (tris) proc. bendros
Sutarties kainos (Sutarties 3.2. punktas), UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

Salys pareiskia ir pripaZjsta, kad $ioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
protingo dydZio ir sutinka, kad jos nebiity maZinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra
ivykdyta. Salys taip pat pripaZjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negincijama
nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiai Saliai dél
Sutarties pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinanéiy jrodymy.

Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai sustabdyti mokéjimus ir yra atleidZiamas nuo pareigos mokeéti
delspinigius, jeigu Darbai atliekami nekokybiskai iki kol Darby kokybé bus iStaisyta.

Netesyby sumokéjimas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo panaudojimas neatleidzia Saliy nuo
pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
Sutarties tinkamas jvykdymas yra uztikrinamas Sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Rangovas ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikia UZsakovui Sutarties
ivykdymui uZtikrinti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo draudimo liudijima. Uztikrinimo verté — 10 (de§imt) proc. nuo bendros Sutarties
kainos su PVM (Sutarties 3.2. punktas).

Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas
atsisaké sudaryti Sutart].

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi baiti besalyginis ir neatSaukiamas. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar
visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas. UZsakovui rastiskai motyvuotai pareikalavus,
Sutarties jvykdyma uZtikrinanti institucija iSmokés UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinime
nurodyta sumg. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima,
UZsakovas rastu jspéja apie tai Rangova ir nurodo, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.
UzZsakovas turi teis¢ reikalauti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo ir padengti visus UZsakovo dél to
patirtas iSlaidas ir tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, esant
bent vienai i§ Zemiau nurodyty aplinkybiy:

Rangovas atsisako vykdyti Sutartj t.y. Rangovas aiSkiai savo veiksmais/neveikimu parodo savo
ketinima nevykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, nesant UZsakovo kaltés;
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Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties paZeidimo.
Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties jvykdymo uZtikrinima i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, UZsakovas raStu pareikalauja Rangovo per 10 (de$imt) dieny pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uZztikrinimg. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZztikrinimo,
Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

Jei Rangovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti sumoketi visas sumas,
kurias Sutarties jvykdymo uZztikrinimg iSdaves juridinis asmuo jsipareigojo sumokeéti. Prie$
pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas rastu jspéja apie
tai Rangova ir nurodo, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei UZsakovas
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija arba, pratgsus Darby atlikimo terming, baigiasi
jos galiojimo laikas, arba Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas Rangovas,
sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija, kurios suma ne mazesné kaip 10 (de$imt) proc. nuo bendros
Sutarties kainos (su PVM) (Sutarties 3.2. punktas).

Jei Rangovas nepateikia naujo banko garanto ar draudimo bendrovés laidavimo rasto, Uzsakovas turi
teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, prie§ 20 kalendoriniy dieny rastu prane$gs apie tai Rangovui,
reikalauti sumoketi 10 (deSimt) proc. nuo bendros Sutarties kainos (su PVM) (Sutarties 3.2. punktas)
bauda bei atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia numatyta bauda.

9. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS
Esant svarbioms aplinkybéms, nepriklausan¢iomis nuo Rangovo valios, dél kuriy Rangovas negali
vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybéms (pavyzdZiui,
pasikeitus galiojanciam teises aktui ar jsigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi jtakos Sios Sutarties
vykdymui; UZzsakovui bitinas papildomas laikas atlikti papildomg pirkimg; ne dél Uzsakovo kalteés
véluoja kitos UZsakovo pirkimo sutarties, turincios tiesioginés jtakos Siai Sutarciai, vykdymas, kitos
aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris kitas
UZsakovas), UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovo jsipareigojimy ar kurios nors jy dalies, kuri
negali bti vykdoma, vykdyma.
Atsiradus aplinkybéms, dél kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas apie tai
nedelsdamas privalo informuoti UZsakova, pateikdamas informacija ir dokumentus, jrodan&ius
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo negalimuma dél aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo. I§nykus
aplinkybéms, trukdZiusioms Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus, sustabdyty jsipareigojimy
vykdymas atnaujinamas.
Jei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymas dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo, buvo
sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (SeSiasdeSimt) dieny, praéjus 60 (SeSiasdesimt) dieny
Rangovas gali raSytiniu praneSimu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdyma per 14
(keturiolika) dieny arba nutraukti Sutart;.
Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo
likgs terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratesiant
vykdymo terming, pratgsimas turi biiti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.
Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo
likgs terminas iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, Rangovo sutartiniy
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
UzZsakovas taip pat turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma, jeigu jam pagrijstai
kyla jtarimy dél tiekiamy Darby kokybés ir reikia laiko patikrinti bei jsitikinti tieckiamy Darby kokybe.
Tokiu atveju Darby ar jy dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkiy) darbo dieny. Sustabdyty
Darby ar jy dalies vykdymas atnaujinamas Sios Sutarties 9.4 ir 9.5 papunk&iuose nustatyta tvarka.
UzZsakovo galimybé pasinaudoti Sia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar bti jo jtakojama.
Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi biiti rastiskas,
nurodant prieZastis ir sustabdymo terming, bei pridedant dokumentus, patvirtinanéius sustabdymo
pagrinda (jeigu tokie yra).

10. SUBRANGOVAI SUBRANGOVU IR SPECIALISTUY KEITIMO TVARKA
Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip iki Sutarties
vykdymo pradZios raStu pranesti UZsakovo atstovui subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy
atstovus.
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Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy, didesnés
(maZzesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitilyma subrangovai nebuvo Zinomi)
subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik rastu apie tai
informavus UZsakova.

Jei Sutartyje keiCiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Rangovas, kartu su
informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo paSalinimo pagrindy
nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti
dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZsakova su pra§ymu pakeisti subrangovus.
Uzsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama
pirkimo dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais, UZsakovas
netikrina $iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesn¢ (maZesneg) Sutarties dalj
(veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus
ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik UzZsakovui ir Rangovui pasira§ius
papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie

subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i$ $iy prieZas¢iy:

sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, i$eina i§ darbo, negali eiti savo
pareigy dél ligos ar traumos;

siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti statybos darby sparta dél Darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty (nenumatyty) aplinkybiy;

esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

Sutarties 10.6. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo rastu pateikti UZsakovo atstovui —atsakingam
Sutarties vykdytojui:

pagrista praSyma, pridedant jj pagrindzianc¢ius dokumentus;

naujo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

Naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama
UZzsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui.

11. SUTARTIES PAKEITIMAI
Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio nuostatomis.
Sutarties salygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkamg pragyma bei
Ji pagrindZian€ius dokumentus. Salis, gavus tokj prasyma, privalo jj iSnagrinéti per 5 (penkias) darbo
dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé
priklauso Uzsakovui.

Sutarties salygy pakeitimas turi biiti jformintas papildomu susitarimu ir pasiragytas abiejy Saliy.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SALYGOS
Sutartis gali buti nutraukta rastiSku ablejq Saliy susitarimu.

Sutartis gali biiti nutraukiama LR vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse
numatytais atvejais.

Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti Sutartj, radtu jspéjes Rangovg prie§ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny, $iais atvejais:

kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

kai Rangovas padaro esminj Sutarties paZeidima;

kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiskai ir per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo
nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

kai Rangovas perleidzia Sutarties reikalavimus be UZsakovo Zinios;

kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo oiking veikla, arba kai jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

kai UZsakovas §ios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

kai Darbai tampa nebereikalingi.
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12.5.

12.6.

12.6.1.

12.6.2.

12.7.

12.8.
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Kopije
Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai neteismine tvarka nutraukti sutartj, prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny rastu praneSes apie tai UzZsakovui, jeigu UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy
arba vykdo juos kitomis sglygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatyts protingg
terming neistaiso praneSime nurodyty Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trikumy;
Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltei, nutraukimo atveju UZsakovas sumoka Rangovui
atlikty Darby verte iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisés j nuostoliy dél sutarties nutraukimo
atlyginimo.
UZzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj bei pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, numatytu
Sutarties 8 skyriuje, kai:
Rangovas véluoja atlikti Darbus, pagal patvirtinta finansinj — kalendorinj darby atlikimo grafika,
daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny;
Rangovui per 1 (vieng) kalendorinj ménesj (Sutarties 7.5. punktas) sura§omi daugiau nei 3 (trys)
Sutarties pazeidimo (defektiniai) aktai dél nekokybisky Darby atlikimo.
Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés arba dél esminio Sutarties paZzeidimo,
Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo deél sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. UZsakovo
patirti nuostoliai iSieSkomi iSskai¢iuojant juos i§ UZsakovo Rangovui mokeétiny sumy. UZsakovas jgyja
teisg pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu numatytu Sutarties 8 skyriuje.
Jei Sutartis nutraukiama vienaSaliSkai Rangovo iniciatyva, nesant UZsakovo kaltés, Rangovas
Isipareigoja atlyginti UZsakovo dél sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. UZsakovo patirti
nuostoliai iSieSkomi iSskaiCiuojant juos i§ UZsakovo Rangovo mokétiny sumy. Taip pat UZsakovas
igyja teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, numatytu Sutarties 8 skyriuje.
Salys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiCiau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esanéig Rangovo skolg UZsakovui ir UZsakovo
skolg Rangovui.
Rangovui, Sutarties galiojimo metu, nevykdant jsipareigojimo uZtikrinti, kad Sutartj vykdys Rangovo
pasitilyme nurodytos kvalifikacijos ir patirties specialistai bei netaikant papildomo garantinio termino,
tokie paZeidimai laikytini esminiais. Tokiu atveju UZsakovas jgyja teise nutraukti Sutartj bei
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, numatytu Sutarties 8 skyriuje.

12.11. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei

12.12.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sig Sutartj, garantiniais jsipareigojimais, taip pat visos kitos $ios
Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti
galioti, kad buity visiskai jvykdyta §i Sutartis.

Visi Sutartyje, jos prieduose ir i§ Sutarties esmés kylantys Saliy jsipareigojimai — dél Sutarties objekto,
Sutarties kainos ir kainodaros taisykliy, apmokéjimo salygos ir tvarkos, Darby kokybés, Darby
atlikimo terminy, subrangovo/specialisto keitimo tvarkos — laikomi esminiais ir jy paZeidimas
laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. Si nuostata neapriboja galimybés kity Sutartyje (jos prieduose
ir i§ Sutarties esmés kylantys) nurodyty jsipareigojimy paZeidimus kvalifikuoti esminiais
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)
Né viena i Saliy neatsako uZ prisiimty Isipareigojimy visiSka ar dalinj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad
Isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).
Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj. Prane$ime i¥déstyti faktai turi bati patvirtinti kompetentingo valdzios
organo. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZsitesia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Salys tarpusavio
susitarimu gali nutraukti Sutartj.
Nenugalimos jégos aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

14. KITOS SALYGOS

Vykdydamos $ios Sutarties salygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
norminiais teisés aktais.

Visi iskile gindai sprendziami Saliy tarpusavio susitarimu per 1 (vieng) ménesj nuo vienos i§ Sutarties
Saliy raSto pateikimo dienos, o jeigu tokiu biidu nepavyksta jy i§spresti, gin¢as sprendZiamas Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveinés viets.

Salys negali be rati¥ko kitos Salies sutikimo perduoti savo teisiy ir pareigy, prisiimty $ia Sutartimi,
tre¢iosioms sahms
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14.5. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Salys gauna viena
i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies ragytinio sutikimo jos
neatskleisti tretiesiems asmenims, i§skyrus atvejus, kai konfidencialia informacija privaloma atskleisti
vadovaujantis teisés akty reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viesai paskelbta kitos Salies.

14.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripazjstama visiskai ar i3
dalies negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

14.7. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentikumas patvirtintas Saliy tinkamus
jgaliojimus turinéiy asmeny parasais.

14.8.  Sutartis sudaryta dviem, vienoda juriding galia turin&iais egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

14.9.  Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos | Statybos darby vadovas
pavardé Zemes iikio skyriaus vyr. specialisté Henrikas Baranauskas
Adelija VélaviCiené
Adresas Laisvés g. 39, 210 kab., Mazeikiai Melioratoriy g. 1, Mazeikiai
Telefonas, faksas 8 443 25170; 8 655 96438 8 687 49607
El pastas adelija.velaviciene@mazeikiai.lt daivabrasiene@yahoo.com
15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1.  Pirkimo dokumentai bei Sios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:

15.2. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija.

15.3. Priedas Nr. 2 — Uzsakovo pasitilymas su lokalinémis sgmatomis.

Saliy rekvizitai ir parasai:
Uzsakovas

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija
Kodas 167371234

Laisvés g. 8, LT-89223 Mazeikiai

A.s.Nr. LT80 4010 0407 0025 4649
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. (8 443) 98 204

Faksas (8 443) 25 844

el. paStas savivaldybe@mazeikiai.lt

Zemes tkio skyriaus

VYT. speci a'r;}m

A, Vélavii

14.4.

Visi su Sutartimi susij¢, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti siun¢iami
rastu (faksu, elektroninémis priemonémis pastu ar kitg tinkamg veZzéja). Sutarties Salys jsipareigoja

L O~
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nedelsdamos rastu pranest1 viena kitai kontaktinés informacijos ir rekvizity pasikeitima.

§alys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaikintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,

Rangovas

UAB ,,Hidrotechniniai statiniai“
Kodas 166636338

Melioratoriy g. 1, LT-89145 MaZeikiai
A.s.Nr.LT71 7300 0100 7582 1059
AB Swedbank bankas

Tel. (8 443) 77977; +370 698 79026
Faksas (8 443) 77977

el. pastas kzilenas@gmail.com

kaip visiSkai aﬁtinkanéiq ju valig ir ketinimus, pasirasé:
rd S,

Uzsakovas )
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UAB “Hidrotechniniai statiniai”
im.kodas 166636338, Meclioratoriy 1, Mazeikiai

ISAKYMAS

2021 m. balandZio meén. 02d. Nr.44

Esant nedarbingumo laikotarpiui direktoriui Kazimierui Zilénui nuo 2021 m. balandZio mén.
06 d, pavedu laikinai eiti direktoriaus pareigas Henrikui Baranauskui, paliekant Kazimiero
Ziléno atlyginima.

Direktorius Kazimieras Zilénas

SusipaZinau ir sutinku: / J
1/

Henrikas Baranauskas

Vgﬁa tikra
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

PROJEKTO ,,MAGISTRALINIU MELIORACIJOS GRIOVIY, JUOSE ESANCIU
STATINIU REKONSTRUKCIJA“ REKONSTRUKCIJOS DARBAI

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. UZsakovas (Statytojas)

MaZeikiy rajono savivaldybés administracija, Laisvés g. 8, 89223 Mazeikiai.

1.2. Rangovas

Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka viesajj pirkimg laiméjes Tiekéjas,

turintis Zemeés iikio ministerijos iSduota arba pripazZintg kvalifikacinj atestats, suteikiantj teise
verstis konkrecia technine veikla, melioracijos statiniy statyba.

1.3. Finansavimas

Projekto jgyvendinimui suteikta parama pagal Lietuvos Respublikos Kaimo plétros 2014-2020
mety programos priemonés ,Investicijos | materialyjj turtg” veikla ,Parama zemés iikio
vandentvarkai®. Finansavimo $altiniai — Europos Zemés iikio fondo kaimo plétrai (EZUFKP),
Lietuvos Respublikos biudzeto ir MaZeikiy rajono savivaldybés biudzeto léSos.

2. STATYBOS DARBAI

2.1. Statybos rusis - Melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbai.

2.2. Pirkimo objektas — ,Projekto ,Magistraliniy melioracijos grioviy, juose esanéiy statiniy
rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbai“ (toliau — Darbai).

2.3. Darby atlikimo vieta — MaZeikiy rajono savivaldybés Viek$niy senifinijos Birbiliskés,
Darguziskiy, Pabiigeniy, Tuciy I, Tugiy II kaimai (Kapény kadastro vietové).

2.4. Pagrindiniai techniniai rodikliai

2.4.1. bendras rekonstruojamy magistraliniy melioracijos grioviy ilgis — 15,318 km;

2.4.2. pralaidy skaiius — 22 vnt., 1§ jy rekonstruojamy pralaidy skai¢ius — 18 vnt.;

2.4.3. rekonstruojamy tilty skai¢ius — 1 vnt.;

2.4.4. neigiamg poveikj aplinkai maZinancios aplinkosauginés priemonés:

2.4.4.1. akmeny greitvietés jrengimas — 1 vnt.;

2.4.4.2. drenazinio vandens biologinio valymo sistemos (BVS) su pelkine augmenija jrengimas —
3 vnt.;

2.4.4.3. akmeny metinio magistraliniame melioracijos griovyje jrengimas — 1 vnt.;

2.4.4.4. sureguliuotos upés pakrantés apsaugos juostos apzeldinimas.

2.5. Darby kiekiy Ziniaras¢iai

2.5.1. Magistraliniai melioracijos grioviai

Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vat.
1. | Tankiy kriimy paSalinimas nuo griovio §laity rankiniu biidu ha 3,22
2. | Vidutinio tankumo kriimy pasalinimas nuo griovio §laity ha 0,72
rankiniu bidu
3. | Rety krimy pasalinimas nuo griovio §laity rankiniu biidu ha 0,69
Medziy, maZesniy nei d16 cm, pasalinimas vnt. 1055
5. | Tankiy kriimy, smulkaus miSko paSalinimas nuo griovio m*/ha 7158/0,72

apsaugines juostos, technikos pravaziavimui rankiniu badu,
surinkimas ir i§vezimas iki 1 km atstumu

6. | Nukirsty tankiy krimy surinkimas, i§veZimas iki 1 km atstumu ha 3,22
7. | Nukirsty vidutinio tankumo kriimy surinkimas, i§veZimas ha 0,72
atstumu iki 1 km
8. | Nukirsty rety kriimy surinkimas, i§veZimas atstumu iki 1 km ha 0,69
9. | Grioviy Sienavimas mechanizuotai /rankiniu biidu ha 6,65/2,86
10. | Griovio apsauginés juostos Sienavimas mechanizuotai ha 5,72

%ma



11. | Dirbtiniy kliti¢iy griovyje iSardymas ir iSardyty liekany m*/t 143,2/117,5
iSvezimas 1 km atstumu

12. | Grioviy valymas vienkauSiais ekskavatoriais, kai valomo m/m> 5556/1574
sluoksnio storis iki 0,2 m

13. | Grioviy valymas vienkausiais ekskavatoriais, kai valomo m/m? 4051/1696
sluoksnio storis 0,2 - 0,4 m

14. | Grioviy valymas vienkausiais ekskavatoriais, kai valomo m/m> 5711/3983
sluoksnio storis vir§ 0.4 m

15. | Griovio valymas rankiniu blidu, kai gr. Gylis 3 m prie esamy m? 50
drenaZo ZioCiy, komunikacijy zonoje, patiltése, po lieptais

16. | Grunto sklaidymas buldozeriu iki 10 m atstumu m? 7253

17. | Latako L-50PE-2,0 jrengimas, kai griovio gylis iki 2,0 m vnt. 1

18. | Pagrioviy sutvarkymas po sanasy pasklaidymo (lék§¢iavimas 2 ha 15,31
kartus)

19. | DrenaZo ZioCiy pakeitimas naujomis PE d110 mm vnt. 52

20. | DrenaZo ZioCiy pakeitimas naujomis PE d110 mm, kai Ziotys vnt. 55
pakeltos nuo griovio dugno > 0,5 m

21. | DrenaZo ZioCiy pakeitimas naujomis PE d160 mm vnt. 21

22. | DrenaZo zioCiy pakeitimas naujomis PE d160 mm, kai Ziotys vnt. 12
pakeltos nuo griovio dugno > 0,5 m

23. | DrenaZo Zio€iy pakeitimas naujomis PE d200 mm vnt. 8

24. | DrenaZo ziociy pakeitimas naujomis PE d200 mm, kai Ziotys vnt. 3
pakeltos nuo griovio dugno > 0,5 m

25. | Zio&iy, lataky valymas nuo sana$y rankiniu bidu, kai griovio m’ 0,1
gylis iki 2 m

26. | Plastikiniy drenazo rinktuvy 200 mm vidinio skersmens su m 5

geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 2 m gylio
prie keiiamy ZioCiy

27. | Plastikiniy drenaZo rinktuvy 180 mm vidinio skersmens su m 5
geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 2 m gylio
prie kei¢iamy Zio¢iy

28. | Plastikiniy drenaZo rinktuvy 113 mm vidinio skersmens su m 5
geotekstiles filtru jrengimas priemolio grunte iki 2 m gylio
prie kei¢iamy Zio¢iy

29. | DrenaZo Zio€iy pakeitimas naujomis PE d250 mm vnt. 2

30. | ISardyty, iSplauty Slaity atstatymas atveZtiniu gruntu m? 40

31. | Esamoms plastmasinéms drenazo Ziotims d110 mm §laito - vnt. 10
stiprinimo jrengimas

32. | Esamoms plastmasinéms drenazo Ziotims d160 mm §laito vnt. 2
stiprinimo jrengimas

33. | Melioracinio polietileninio stulpelio PMS-200 jrengimas vnt. 13

34. | G/b lauZo i§veZimas 20 km atstumu m’/t 10,8/27

35. | Akmeny, kelmy, §akny ir jvairiy Siuksliy surinkimas ir m*/t 75000/38

1§vezimas 1 km atstumu

2.5.2. Neigiamg poveikj aplinkai maZinancios aplinkosauginés priemonés

Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vnt.
1. | Akmeny metinio jrengimas m’ 3,0
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5 Drenazo vandens biologinio valymo sistemos su pelkine vnt. 3
" | augmenija (BVS) jrengimas prie drenazo zio¢iy
Akmeny greitvietés G-18 jrengimas (kai kritimas 1,20 m) vnt. 1
Akmenys 10-15 cm m’ 22
Kuolai 1=150cm, d=12cm m’ 5,5
3. Kuolai 1=80cm, d=5-7cm m’ 1,35
Zabai m’ 5,70
Zvyras m? 14,2
4. | Sodinimo viety medziams paruo§imas (vietos nuzyméjimas, vnt./m’ 93/9,4
duobiy kasimas rankiniu biidu)
5. | Lapuo€iy medziy sodinimas ir pririS§imas prie kuoly vnt. 69
6. | Spygliuodiy medziy sodinimas vnt. 24
7. | PavirSiaus sutvarkymas rankiniu bidu m’ 110
6. | Papildomas sodinuky palaistymas vat./m’ 93/5,1
2.5.3. Pralaidos
Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vnt.
1. | Pralaidos i§valymas nuo sgna$y rankiniu buidu m> 5,7
2. | Pralaidos d 1,6 m iSardymas (su antgaliais): L 11,5m; L 12,5 m vnt. 2
3. | Pralaidos d 1,5 m iSardymas (su antgaliais): L 11 m; L 13 m; vnt. 4
L14m;L125m
4. | Pralaidos d 1,25 m i§ardymas (su antgaliais): L 10,8 m vnt. 1
5. | Pralaidos d 1,2 m iSardymas (su antgaliais): L 17 m vnt. |
6. | Pralaidos d 1,0 m iSardymas (su antgaliais): L. 10 m vnt. 1
7. | Pralaidos d 0,8 m iSardymas (su antgaliais): L 14,8 m vnt. 1
8. | Pralaidos d 0,75 m iSardymas (su antgaliais): L 11 m; L 13 m; vnt. 6
L11,5m;L13m;L155m;L 13,7m
9. | Pralaidos d 0,6 m iSardymas (su antgaliais): L 13 m; L 11 m; vnt. 2
10. | G/b lauZo pakrovimos ir i§veZimas 25 km atstumu m3/t 91,48/228,71
11. | Vamzdinés vandens pralaidos VP-16-125-1 jrengimas vnt. 6
12. | Vamzdinés vandens pralaidos VP-12-100-1 jrengimas vnt. 1
13. | Vamzdinés vandens pralaidos VP-12-150-1 jrengimas vnt. 1
14. | Vamzdinés vandens pralaidos VP-10-100-1 jrengimas vnt. 1
15. | Esamos g/b d-0,8 m pralaidos pakeitimas nauja HDPE d 0,8 m vnt. 3
L1S5m
16. | Esamos g/b d-0,75m pralaidos pakeitimas nauja HDPE d 0,8 m vnt. 2
L14m
17. | Esamos g/b d-0,75m pralaidos pakeitimas nauja HDPE d 0,8 m vnt. 1
L13m
18. | Esamos g/b d-0,75m pralaidos pakeitimas nauja HDPE d 0,8 m vnt. 1
L12m
19. | Esamos g/b d-0,6 m pralaidos pakeitimas nauja HDPE d 0,6 m vnt. 1
L13m
20. | Esamos g/b d-0,6 m pralaidos pakeitimas nauja HDPE d 0,6 m vnt. 1
Lllm
21. | Monolitiniy antgaliy jrengimas d-0,8 m skersmens vamzdZiams m’ 28,7
i§ betono C30/37
22. | Armatiiros d 8 mm /d10 mm sudéjimas antgaliams kg 211,26/224,56
23. | Monolitiniy antgaliy jrengimas d-0,6 m skersmens vamzdziams m’ 6,48
i§ betono C30/37
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24. | Armatiiros d 8 mm /d10 mm sudéjimas antgaliams kg 60,36/64,16
25. | UZtvary (pyliméliy) jrengimas ir iSardymas m> 600
26. gg% /pgl;)kééiq P-15-10 paklojimas, uzmonolitinant betonu vnt/m¥m? | 56/84/6,16
27. | Karjerinis Zvyras po plok§témis (h-10cm) m?/m> 84/8,4
28. | Karjerinio Zvyro prie pralaidos stiprinimo jrengimas (h-10cm) m?/m’ 24,5/2.45
29. | Skaldos prizmés 40-70mm prie pralaidos stiprinimo jrengimas m’ 30,1
30. | Dugno stiprinimas dolomitine skalda h=10 cm m%/m? 7,6/0,76
31. | Zvyro misinio dangos jrengimas virs pralaidy (UVK-35-23) m 185
32. | Vandens atsiurbimas esant nuolatiniam pritekéjimui m’ 500
33. | Laikino vamzdzio d 200 paklojimas ir demontavimas m 30/600
rekonstruojamos pralaidos vietoje (vienai pralaidai su vamzdZio
kaina)
34. | Lataky L-50PE-2,0 jrengimas prie pralaidos iki 2,0 m vnt. 20
2.5.4. Tiltas
Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vnt.

1. | Esamy tilto turékly demontavimas m/ m*/kg 12/12/54
Tilto tur¢kly jrengimas: m 12
Vertikaliy skyliy gre¢Zimas g/b konstrukcijoje (Salitil¢io vnt. 8
plokstéje), kai skylés D iki 70mm ir gylis 200 mm
Vamzdziy d 48,3x2,0mm cheminis ankeravimas, kai skylés D vnt. 8
iki 70mm ir gylis 200 mm
((iljléc,gitza’% $rerfahms vamzdis e 36,0/81,72
ggl(l)ilﬁ?; $etahms vamzdis mlkeg 60,0/45,48
Metaliniy turékly gruntavimas ir nudazymas m? 12,0

3. | II gr.grunto kasimas rankiniu biidu sparninés plokstés . 5
atstatymui

4. | Sparninés plokStés perstatymas vnt./ m? 2/4

5. | II gr.grunto graZinimas rankiniu biidu sutankinant m’ 2

6. | PE stulpeliy prie tilty jrengimas vnt 4

2.6. Reikalavimai Darby vykdymui

2.6.1.Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Melioracijos jstatymu ir kitais
Istatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu
reglamentu MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai, MND-29
»Plastmasinis drenaZas ir jo jrenginiai“, MND-19 , Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai®, kitais
Lietuvos Respublikoje galiojanciais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais,
normatyviniais aktais ir taisyklémis, Technine specifikacija ir Techniniu darbo projektu
(pridedama).

2.6.2. Darbams vadovauti gali tik Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministerijos nustatyta tvarka
atestuotas statybos darby vadovas:

2.6.2.1. Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo skirti atestuota statybos
darby vadovg ir pateikti UZsakovui jsakymo dél Rangovo paskirto atestuoto statybos darby vadovo
teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta kopijg ir nurodyti $io asmens kontaktinius duomenis.
Statybos darby vadovas privalo darbo metu nuolat biti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir subtiekéjais (jei tokie bus pasitelkiami).

Dél pateisinamy prieZasc¢iy statybos darby vadovui nesant statybos objekte, jis turi biiti pasiekiamas
mobiliuoju telefonu.
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2.6.2.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visg jos galiojimo laikotarpj
Darbams vadovauty atestuotas statybos darby vadovas, turintis reikiamg kvalifikacijg ir patirtj,
reikalingg Darbams atlikti. Keisti statybos darby vadova Rangovas gali tik suderines su Uzsakovu:
2.6.2.2.1. apie keiCiamg statybos darby vadova Rangovas informuoja UZzsakovg, nurodydamas
statybos darby vadovo pakeitimo prieZastis;

2.6.2.2.2. Rangovas pateikia naujo sifilomo statybos darby vadovo kvalifikacijg patvirtinandius
dokumentus. Keiciamas specialistas (statybos darby vadovas) turi buti lygiavertis specialistui
(statybos darby vadovui), kur] Rangovas siulé teikdamas Pasiiilyma.

2.6.3. Atliekant melioracijos reikméms sureguliuoty upiy ar jy ruoZy tvarkymo darbus, privaloma
laikytis PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSe, patvirtintame Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél PavirSiniy
vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSo patvirtinimo* (aktuali redakcija), nustatyty
reikalavimy.

2.6.4. Rangovas privalo uZtikrinti darbo sauguma, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo
higieng statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby vykdymo
teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby
sukeliamy pavojuy. Rangovas uZtikrina, kad nebus paZeisti tre€iyjy asmeny interesai.

2.6.5. Baigus Darbus pateikiama Darby jvykdymo i$pildomoji dokumentacija: kontroliné geodeziné
nuotrauka *.dwg formatu ir jgyvendinto rekonstravimo projekto kadastro vietoviy Mel DR 10LT
duomeny rinkinys su planinéje medziagoje M1:10000 apibréZtomis rekonstruojamo ploto ribomis,
grioviy, pylimy rekonstruotomis atkarpomis, rekonstruoty hidrotechniniy statiniy vietomis *shp
formatu jraSytose kompiuterinése laikmenose pateikiama kartu su paskutiniu darby perdavimo-

priémimo aktu. UZ Darby jvykdymo iSpildomosios dokumentacijos atlikima ir tiksluma atsakingas
Rangovas.

2.7. Darby derinimas

2.7.1. Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai tinklai, statiniai,
zemés sklypai arba kita nuosavybés forma turi sgveikos su vykdomais Darbais.

2.7.2. Vykdant Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdanéiy subjekty ir melioruotos
Zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklémis, patvirtintomis 2009 m. lapkri¢io 18 d. Lietuvos
Respublikos Zemés iikio ministro jsakymu Nr. 3D-883 ,Dél Melioracijos darbus vykdan¢iy
subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo*:

2.7.2.1. PasiraS¢s rangos sutartj, Rangovas apzifiri melioracijos objekta vietoje, jvertindamas jo
teritorijoje augancias Zemés fikio kultliras ir naudmenas, ir sudaro numatomy melioracijos darby
preliminary kalendorinj atlikimo grafika (toliau — Grafikas), melioracijos mechanizmy judéjimo
melioracijos objekte schema taip, kad nebiity daroma Zala Zemés naudotojui.

2.7.2.2. Rangovas apie numatomus melioracijos darbus visuomene informuoja ne véliau kaip 20
dieny iki numatomy melioracijos darby pradzios: skelbia Grafikg vietinéje spaudoje bei Senifinijos,
kurios teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimy lentoje. Skelbimuose taip pat nurodoma data ir
laikas, vieta (adresas), kur Zemés naudotojai gali susitikti su Rangovu dél Grafiko koregavimo bei
Rangovo kontaktiniai duomenys (telefonas ir el. pastas). Senitnijos, kurios teritorijoje bus
atliekami Darbai, skelbimy lentoje kartu su Grafiku paskelbiami ir melioracijos statiniy projekto
planai bei mechanizmy judéjimo schema.

2.7.2.3. Gautas Zemeés sklypy naudotojy pastabas ir pasiilymus Rangovas registruoja Zurnale,
suderina Grafikg abiem puséms priimtinais terminais.

2.7.2.4. Baigus Darbus registracijos Zurnalas perduodamas saugoti Mazeikiy rajono savivaldybes
administracijos Zemes tikio skyriui.

2.8. Darby atlikimo terminas

2.8.1. Vykdyti Darbus Rangovas pradeda po pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos pagal su
Uzsakovu suderintg Darby atlikimo finansinj — kalendorinj grafika ir toliau veikia taip, kad Darbai
biity vykdomi tinkama sparta ir neuzdelsiant. UZsakovas reikalauja, kad:

2.8.1.1. 1ki 2021-10-30 d. biity jvykdyta ne maZiau kaip 52,5 % darbuy;

2.8.1.2. iki 2022-08-01 d. biity jvykdyta ne maziau kaip 76,2 % darby;

2.8.1.2. ki 2022-10-30 d. biity jvykdyta 100 % darby.
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2.8.2. Darbai turi biiti baigti iki 2022 m. spalio 30 d. Darby baigimo terminu laikoma
PripaZinimo tinkamais naudoti akto pasiraSymo data. Iki §io termino turi biiti uzbaigti visi darbai,
iStaisyti defektai bei UZsakovui perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai.
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MazZeikiy rajono savivaldybés administracijos &/
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UZdaroji akciné bendroveé ,, HIDROTECHNINIAI STATINIAI

Imonés kodas 166636338, PVM mokétojo kodas LT666363314, Melioratoriy— 1 LT- 89145 MaZeikiai, Tel./faks. 8-443-77977
elektroninis pastas kzilenas@gmail.com [registruota MaZeikiy rajono savivaldybéje Nr.AB94-32

MaZeikiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkan¢ioji organizacija))

PASIULYMAS
PROJEKTO ,,MAGISTRALINIY MELIORACIJOS GRIOVIU, JUOSE ESANCIU
STATINIU REKONSTRUKCIJA“ REKONSTRUKCIJOS DARBAI

A dalis. Duomenys apie tiekéja ir kokybiné informacija

2021-04-19 Nr. 14
(Data)

Mazeikiai
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas (jei pasiiilymq teikia tikio UAB , Hidrotechniniai statiniai*
subjekty grupé, nurodyti visy partneriy pavadinimus)
Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio
pavadinimg, jei pasiilymq teikia itkio subjekty grupe)

Tiekéjo adresas (jei pasiiilymq teikia iikio subjekty Melioratoriy g.1 LT 89145 Mazeikiai
grupé, nurodyti visy partneriy adresus)

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé Kazimieras Zilénas

Telefono numeris 8-698-79026

Fakso numeris 8-443-77977

El. paSto adresas kzilenas@gmail.com

Sitlomiems darbams atlikti bus pasitelkti Sie subtiekéjai ir/ar asmenys:
Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y)
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y)
adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangova (-us), subtiekéja (-us) ar
subteikéjg (-us)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y)
tenkanCiy jsipareigojimy dalies apra§ymas
Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us); ar subteikéjq (~us)/

1. Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais Pirkimo
dokumentuose, paskelbtuose CVP IS.

2. Patvirtiname, kad visa miisy pasililyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo praSoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat
patvirtiname, kad nesame susijgs su jokiu galimu interesy konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo
dokumentus, o taip pat nesame susije su jokia kita suinteresuota $alimi.

3. Suprantame, kad iSaiSkéjus aukSciau nurodytoms aplinkybéms biisime pagalinti i§ $io Pirkimo
ir miisy pateiktas pasiiilymas bus atmestas.
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4. Atsizvelgdami | Pirkimo dokumentuose iSdéstytas sglygas, teikiame savo pasililyma ir
nurodome techning informacija bei duomenis pasililymo ekonominio naudingumo jvertinimui, bei
visus kitus Pirkimo dokumentuose nustatytus su $ia pasitilymo dalimi teiktinus dokumentus.

5. Miisy pasiilymo ekonominio naudingumo kriterijuy reik§més T balams apskai¢iuoti:

Eil.Nr. | Pavadinimas Rodikliy
reik§meés
1 2 3
T1a Sililomo melioracijos statybos darby vadovo, atestuoto 24
1 T1 melioracijos statiniy statybos srityje, darbo patirtis (metais)
' T1b Sitlomo melioracijos statybos darby vadovo, atestuoto 2
melioracijos statiniy statybos srityje, patirtis (sutaréiy skaiius)
2. T2 Papildoma garantinio termino trukmé metais 5

6. PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikta pasililyma saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu,
kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

7. Informacija apie kiekvieno tikio subjekty grupés partnerio atlickamus darbus (pildoma, jei
dalyvauja ikio subjekty grupé):

: Partnerio numatomos atlikti

Eil. . . s os s :

Nr Partnerio pavadinimas paslaugos/darbai ir jy verté
i procentais

8. Informacija apie kitus tikio subjektus (pildoma tuomet, jei tickéjas ketina pasitelkti
subrangova (-us)):

Eil. | Subtiekéjo (-y) Subtiekéjo pajégumais remiamasi | Numatomi pavesti
Nr. | pavadinimas (-ai), siekiant atitikti kvalifikacijos konkrecios
adresas (-ai) ir kodas | reikalavimus (Taip/Ne) paslaugos/darbai ir jy

verté procentais

9. Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tickéjo
kvalifikacijg ir vykdant sutartj (kai specialistai ar ekspertai néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y)
subtiekéjo (-y) darbuotojai pasililymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti):
Specialisto pajégumais
Eil. Vardas ir pavardé Specialisto ir eksperto dabartiné | remiamasi siekiant
Nr. darboviete atitikti kvalifikacijos
reikalavimus (Taip/Ne)

10. Kartu su pasitilymu pateikiame Siuos dokumentus:
Eil. Nr. | Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaiéius
EBVPD 13

RC pazymos kopija

Pasitilymo laidavimas

Mokestinio pavedimo kopija
Statybos vadovo atlikty obj. sarasas
Objekty pridavimo akty kopijos
Isakymy dél vadovo kopijos
Statybos vadovo atestaty kopijos

S I N e

DNo|oo|rm]— (W]

Vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalimi Perkanéioji organizacija per 15 dieny
nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo
Kopira fikra
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mokéjimo pagal ji pradZios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka per CVP IS paskelbs laiméjusio dalyvio
pasitlyma, sudaryta pirkimo sutart] ir pirkimo sutarties salygy pakeitimus, i§skyrus informacija, kurig laiméjes
dalyvis nurodys, kaip konfidencialig. Visas tiekéjo pasitilymas ir paraiSka negali biiti laikomi konfidencialia
informacija, taciau tiekéjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiillyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Konfidencialia informacija neturéty biiti laikoma informacija, nurodyta VieSyjy pirkimy jstatymo 20 straipsnio
2 dalies 1-4 punktuose.

11. Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija*:

Eil. | Pateikto  dokumento  pavadinimas | Dokumento tekstas (nurodoma kuri | Pastabos
Nr. | (rekomenduojama pavadinime vartoti | informacija yra konfidenciali)
zod] ,,Konfidencialu“)

1. | EBVPD Visas

2. RC paZzymos kopija Visas

3. | Pasililymo laidavimas Visas

4. Mokestinio pavedimo kopija Visas

5. Statybos vadovo atlikty obj. sgrasas Visas

6. Objekty pridavimo akty kopijos Visas

7. Isakymy dél vadovo kopijos Visas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasitilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.
Pasiailymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Kazimieras Zilénas
Tiekejo arba jgalioto asmens pareigy (parasas) (Vardas, pavarde)
pavadinimas
opja tikra
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UZdaroji akciné bendrové ,, HIDROTECHNINIAI STATINIAI

Imonés kodas 166636338, PVM mokétojo kodas LT666363314, Melioratoriy— 1 LT-89145 MaZeikiai, Tel./faks. 8-443-77977
elektroninis paStas kzilenas@gmail.com Jregistruota MaZeikiy rajono savivaldybé&je Nr.AB94-32

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS
PROJEKTO ,,MAGISTRALINI MELIORACIJOS GRIOVIU, JUOSE ESANCIU
STATINIU REKONSTRUKCIJA“ REKONSTRUKCIJOS DARBAI

B dalis. Kainos

20210419
(Data)
Mazeikiai
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas (jei pasiiilymq teikia iikio UAB ,,Hidrotechniniai statiniai
subjekty grupé, nurodyti visy partneriy pavadinimus)

Miisy pasitilymo B dalyje yra nurodyta pasitilymo kaina atitinkanti A dalyje kokybine
informacija.

Mes siilome Siuos darbus bei patvirtiname, kad miisy siiilomi darbai atitinka visus skelbime apie

pirkima ir Siose supaprastinto atviro konkurso salygose keliamus reikalavimus ir apimtis, darby kainos
ateikiamos Sioje lentelgje:

Eil « s Kaina, EUR* PVM, Kaina, EUR *
Nr. Darby /paslaugy pavadinimas (be PVM) Bur* (suPVM)
1 2 3 4 b

1

. Projekto ,Magistraliniy melioracijos grioviy, juose esanliy statiniy rekonstrukcija“
rekonstrukcijos darbai

1.1. | Magistraliniai melioracijos grioviai 78052,85 16391,10 94443,95

1.2. | Neigiamg poveikj aplinkai maZinanc¢ios 841745 1767,66 10185,11
aplinkosauginés priemonés

1.3. | Pralaidos 127594,23 26794,79 154389,02

1.4. | Tiltas 1034,16 217,17 1251,33

Bendra pasitilymo kaina | 215098,69 45170,72 260269.,41
* Kainos pateikiamos dviejy skaiciy po kableliu tikslumu.
Pastaba:

Bendra pasifilymo kaina bus laikoma palyginamuoju parametru vertinant pasifilymus nustatant vie$ojo
pirkimo laimeétoja, j paslaugy vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj bus jraSomi laiméjusio dalyvio pasiilyta
kaina bei pirkimui skirtos 1é3os.

Bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

1. Bendra pirkimo objekto kaina (su PVM) 260269,41 Eur. (du §imtai SeSiasdeSimt
tikstanciy du Simtai SeSiasdeSimt devyni eurai 41 centas).

(suma ZodZiais)

I 813 sumag jeina visos i§laidos ir visi mokeséiai.

Tame skai¢iuje PVM 45170,72 Eur.
K 5 }za:tikra



Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés 7 skilties
nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka:

2. Teikdami §j pasililyma, mes patvirtiname, kad j miisy siilomg kaing jskai¢iuotos visos i§laidos ir
visi mokesCiai, ir kad mes prisiimame rizikg uZ visas i§laidas, kurias, teikdami pasiiilyma ir
laikydamiesi UZsakovo reikalavimy, privaléjome jskaiiuoti j pasifilymo kaina.

3. Pasira§ydamas CVP IS priemonémis pateiktg pasiilyma saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu,
kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

4. Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Kazimieras Zilénas
Tiekéjo arba jgalioto asmens pareigy (parasas) (Vardas, pavard¢)
pavadinimas
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