
PIRKIMO SUTARTIS CPO169179

Šakių rajono savivaldybės administracija,

atstovaujama

__________________________________________________________________________________________________________

(toliau vadinimas – Užsakovu), ir 

Susisiekimo komunikacijų sprendimai, MB,(kartu su partneriu Panevėžio statybos trestas, AB (kodas: 147732969))

atstovaujama

__________________________________________________________________________________________________________

(toliau vadinamas - Tiekėju), 

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi dėl Projektavimo paslaugų įvykusiu Konkrečiu pirkimu Nr.  461989 dinaminės pirkimo sistemos pagrindu,

sudarome šią sutartį (toliau – Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.  Pirkimo sutartyje naudojamos sąvokos:

1.1.  Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT) – Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras kitų perkančiųjų

organizacijų naudai.

1.2.  CPO IS – CPO LT valdoma ir tvarkoma informacinė sistema, kurioje vykdomi konkretūs pirkimai CPO LT valdomos dinaminės pirkimo sistemos pagrindu.

Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.3.  Paslauga (-os) – Tiekėjo pagal šią sutartį teikiama (-os) paslauga (-os), kurios techninė specifikacija  Užsakovo  pasirinkta CPO IS ir nurodyta  Pirkimo 

sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2. 

1.4.  Pradinės pirkimo sutarties vertė – Pirkimo sutartyje jos sudarymo metu nurodyta Pirkimo sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Pradinės

pirkimo sutarties vertė peržiūrima perskaičiavus Pirkimo sutarties kainą pagal šios sutarties 11 punkte nurodytas aplinkybes.

1.5.  STR – statybos techniniai reglamentai (aktualios redakcijos).

1.6.  Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai – atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, sprendimu dėl

planuojamos ūkinės veiklos galimybių (kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti

atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros); poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai (jeigu atliekamos poveikio

visuomenės sveikatai vertinimo procedūros); teritorijų planavimo dokumentai, žemėtvarkos planavimo dokumentai, nuosavybės teisę ar kitokias teises į

žemę (statybos sklypą) patvirtinantys dokumentai; techninė užduotis; žemės sklypo (teritorijos) ir statinio statybinių tyrimų (jeigu juos atlikti privaloma arba

jie atlikti) dokumentai; kultūros paveldo tyrimų medžiaga; projektiniai pasiūlymai (kai juos rengti privaloma aplinkos ministro nustatytais atvejais); specialieji

reikalavimai (jeigu jie buvo gauti), prisijungimo sąlygos.

1.7.  UŽSAKOVO įsigyjamos papildomos paslaugos – UŽSAKOVO papildomai įsigyjama(-os) projekto vykdymo priežiūros Paslauga (-os) dėl nuo

Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių pratęsus statybos darbų atlikimo terminą, dėl kurių statinio projekto vykdymo priežiūros sudaryta ši sutartis. Už

UŽSAKOVO įsigyjamas papildomas paslaugas apmokama Pirkimo sutarties 7 papunktyje nustatyta tvarka.

1.8.  Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas  - šalių raštu suderintas ir pasirašytas privalomas veiksmų planas (Pirkimo sutarties priede Nr. 3), kuriame Šalys

numato Paslaugų suteikimo terminus, paslaugų (etapo) suteikimo pradžios ir pabaigos datas, paslaugų (etapo) kainas.

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.  Pirkimo sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui teikti Pirkimo sutarties priede Nr.2 nurodytas Paslaugas, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai

suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. Paslaugų teikimo terminai

3.  Paslaugų teikimo terminas:

3.1.  Projektinių pasiūlymų užsakymo atveju: Netaikoma

3.2.  Techninės užduoties ir / ar paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti užsakymo atveju: Statinys Nr.1: Tiekėjas turi parengti paraiškas

prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti ne ilgiau kaip per 20 k.d. Užsakovo nurodytą terminą. 

3.3.  Techninio projekto užsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais): Netaikoma;

3.4.  Darbo projekto užsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais): Netaikoma;

3.5.  Techninio darbo projekto užsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas vienu etapu): Statinys Nr.1: Tiekėjas turi parengti ir suderinti Techninį darbo projektą
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ne ilgiau kaip per 120 k.d. Užsakovo nurodytą terminą. ;

3.6.  Statinio projekto vykdymo priežiūros užsakymo atveju: Statinys Nr.1: Tiekėjas turi teikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas per visą

statybos darbų vykdymo laikotarpį.  

4.  Paslaugos pradedamos teikti nuo šios Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo,  bet ne ilgiau kaip 36 mėn,

išskyrus Viešųjų pirkimų įstatyto 86 straipsnio 5 dalies 7 punkte nurodytus atvejus. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto

ekspertizės atlikimo trukmė į Paslaugų trukmę neįskaičiuojamos.

5.  Paslaugų teikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 3 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas:

5.1.  esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti teikiamos Paslaugos, Paslaugų teikimo terminui,  per kurį negalėjo būti

teikiamos Paslaugos, atitinkamai raštišku Šalių susitarimu koreguojant Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką (Pirkimo sutarties priedas Nr. 3). Šis Paslaugų

teikimo terminas gali būti pratęsiamas esant bent vienam iš nurodytų atvejų: kai nėra galimybės Paslaugas teikti dėl Užsakovo kaltės (Pirkimo sutarties 15.2

papunktis, kai turi būti pateikiami reikalingi dokumentai) arba dėl valstybės ar savivaldybės institucijų kaltės;

5.2.  dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių pratęsus statybos darbus, dėl kurių statinio projekto vykdymo priežiūros sudaryta ši sutartis, ir už kurias

apmokama Pirkimo sutarties 7 punkte nustatyta tvarka.

4. Kaina

6.  Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su peržiūra kainodaros sutartis, kuomet Fiksuota Pirkimo sutarties kaina su peržiūra taikoma per Užsakovo nurodytą

laikotarpį užsakytoms Paslaugoms ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje „Pirkimo sutarties kaina“.

7.  Tuo atveju, kai įsigyjamos papildomos paslaugos šios sutarties 1.7 papunktyje numatytu atveju, taikomas fiksuotas Pirkimo sutarties mėnesio įkainis su

peržiūra (TIEKĖJO pasiūlyta Statinio projekto vykdymo priežiūros kaina padalinta iš šių paslaugų teikimo laikotarpio) , ir yra nurodytas Pirkimo

sutarties priede Nr. 2, eilutėje „Mėnesio įkainis papildomoms paslaugoms“.

8.  Į Pirkimo sutarties kainą / mėnesio įkainį yra įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos, įskaitant bet

neapsiribojant:

8.1.  visomis su dokumentų, kurių pagal šios sutarties sąlygas gali reikalauti Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusiomis išlaidomis;

8.2.  aprūpinimo įrankiais, reikalingais Paslaugoms atlikti, transporto, komandiruotės ir kt. išlaidomis;

8.3.  pagal techninės užduoties ar projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinų atlikti statybinių tyrimų (statinio statybos sklypo

geodezinių, geologinių, hidrogeologinių, aplinkos taršos ir kitų tyrimų duomenimis, o rekonstruojant, išplečiant ar pakeičiant statinio (jo patalpų) paskirtį,

taip pat paties statinio ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimo duomenimis) išlaidomis.

9.  Pirkimo sutarties kaina / mėnesio įkainis gali būti peržiūrima pasikeitus PVM tarifui. Kainos perskaičiavimas įforminamas Pirkimo sutarties šalių

pasirašomu dvišaliu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota Pirkimo sutarties kaina / mėnesio įkainis, ir kuris tampa neatskiriama šios sutarties dalimi.

10.  Pirkimo sutarties kainos / mėnesio įkainis perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

11.  Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratęsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), vieną kartą metuose kovo mėnesį,

Pirkimo sutarties kaina peržiūrima (didinama ar mažinama) šiais atvejais ir tokia tvarka:

11.1.  Pirkimo sutarties kaina / mėnesio įkainis perskaičiuojama ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės paskelbtus architektūros ir inžinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizės sąnaudų kainų indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties

įsigaliojimo dienos arba nuo Pirkimo sutarties kainos / mėnesio įkainio paskutinės peržiūros, architektūros ir inžinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir

analizės sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

11.2.  Perskaičiavimas kiekvienų kitų metų kovo mėnesį atliekamas neatliktų Pirkimo sutarties kainą / mėnesio įkainį dauginant iš perskaičiavimo

koeficiento, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už praėjusių

metų gruodžio mėnesio kainų indekso;

11.3.  Pirkimo sutarties kainos / mėnesio įkainio pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

11.4.  Perskaičiuota Pirkimo sutarties kaina / mėnesio įkainis pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo įsigaliojimo dienos. Nauja kaina / mėnesio įkainis

taikoma tik Užsakovo mokėjimams pagal Pirkimo sutartį už atliktas po indeksavimo Paslaugas;

11.5.  Jei kiekvienu perskaičiavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dėl ne nuo Užsakovo priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki kovo 31

dienos, Užsakovas turi teisę už paslaugas, atliktas po einamųjų metų kovo mėnesio atsiskaityti su Tiekėju vadovaujantis iki to momento galiojusiomis

Paslaugų kainomis / mėnesio įkainiu.

12.  Tais atvejais, kai kartu su kitomis projektavimo paslaugomis įsigyjamos projektinių pasiūlymų rengimo paslaugos, už projektinių pasiūlymų rengimo

paslaugas apmokama ne daugiau kaip [...] proc. šiai paslaugai tiekėjo pasiūlytos kainos. Likusi už šias paslaugas mokėtina suma apmokama tiekėjui tinkamai

suteikus visas Pirkimo sutartyje numatytas paslaugas, išskyrus statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. 

5. Šalių teisės ir pareigos

13.  Tiekėjas įsipareigoja:

13.1.  prieš pradėdamas teikti Paslaugas, išsiaiškinti Užsakovo pageidavimus bei atsižvelgti į jo pastabas ir pasiūlymus, imtis visų įmanomų

priemonių, kad Paslaugos būtų teikiamos pagal Užsakovo pageidavimus neviršijant techninės užduoties reikalavimų ir vadovaujantis galiojančiomis teisės
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aktų, reglamentuojančių statybos ir projektavimo veiklą, normomis;

13.2.  ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadovą ir Tiekėjo atstovą, suteikiant visus įgaliojimus,

būtinus Tiekėjo vardu veikti pagal Pirkimo sutartį. Tiekėjo atstovas įgyja teisę Pirkimo sutarties tikslais veikti Tiekėjo vardu nuo momento, kai Tiekėjas

praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą;

13.3.  nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, suderinti su Užsakovu ir jam pateikti projekto vadovo,

projekto dalių vadovų (specialistų), paskirtų vykdyti sutartinius Tiekėjo įsipareigojimus, sąrašą, kuriame būtų nurodyta minėtiems specialistams numatoma

priskirti veiklos sritis, specialisto kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialistų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;

13.4.  ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką ir raštu suderinti jį su

Užsakovu;

13.5.  teikti Paslaugas pagal Pirkimo sutarties, techninės užduoties, projekto rengimo dokumentų reikalavimus;

13.6.  apie reikalingus, Pirkimo sutartyje nenurodytus dokumentus, įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas, raštu nurodant konkrečiai kokie

dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

13.7.  bendradarbiauti su Užsakovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su Pirkimo sutarties vykdymu susijusiais klausimais,  operatyviai bei neatlygintinai

pašalinti visus pastebėtus Paslaugos trūkumus ir netikslumus bei išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

13.8.  suderinti su Užsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medžiagas;

13.9.  nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą

aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (įskaitant ir Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą,

realią tikimybę, kad Užsakovo nurodymai kelia grėsmę Paslaugų kokybei, jų atlikimo terminams);

13.10.  Paslaugų teikimo metu, esant poreikiui, atlikti Užsakovo nurodytų techninėje užduotyje ar pagal projektavimą reglamentuojančių teisės aktų

reikalavimus būtinus atlikti statybinius tyrimus (organizuoti ir savo lėšomis atlikti statinio statybos sklypo geodezinių, geologinių, hidrogeologinių, aplinkos

taršos ir kitus tyrimus, o rekonstruojant, išplečiant ar pakeičiant statinio (jo patalpų) paskirtį, taip pat paties statinio ir gretimų statinių, kuriems gali turėti

įtakos numatomi statybos darbai, tyrimus);

13.11.  pagal Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafike nurodytus terminus pradėti, kokybiškai teikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visas Pirkimo sutartyje

nurodytas Paslaugas pagal joms keliamus reikalavimus;

13.12.  laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie suteiktas Paslaugas bei pateikti Užsakovui suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, išrašyti

sąskaitas-faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą Paslaugų suteikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3

(tris) darbo dienas raštu pranešti apie Paslaugų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Pirkimo sutarties vykdymu susijusią informaciją;

13.13.  užtikrinti, kad visą Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį Tiekėjo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turėtų reikiamą

kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai teikti Paslaugas;

13.14.  be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pirkimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus

Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

13.15.  neteikti duomenų apie statinio projektavimą (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims,

išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;

13.16.  Užsakovui raštu paprašius, jam grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Pirkimo sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

13.17.  vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Pirkimo sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;

13.18.  suteikti Paslaugas Pirkimo sutartyje bei jos prieduose nurodyta tvarka ir terminais, laikantis Paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų

reikalavimų ir sąlygų, parengti dokumentus, susijusius su Pirkimo sutartyje numatytų Paslaugų teikimu, atlikti kitus  įsipareigojimus pagal šią sutartį:

13.18.1.  Projektinių pasiūlymų užsakymo atveju:Netaikoma

13.18.2.  Techninės užduoties ir / ar paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti užsakymo atveju: Statinys Nr.1: Per Užsakovo nurodytą terminą

parengti paraiškas prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti pagal STR nuostatas. Pateikti Užsakovui paraiškų prisijungimo bei specialiesiems reikalavimams

gauti reikalingų dokumentų 2 vnt. popierinių egzempliorių bei 1 (vieną) egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje. 

13.18.3.  Techninio projekto užsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais): Netaikoma

13.18.4.  Darbo projekto užsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas dviem etapais): Netaikoma

13.18.5.  Techninio darbo projekto užsakymo atveju (kai projektavimas vykdomas vienu etapu): Statinys Nr.1: Per Užsakovo nurodytą terminą parengti Techninį

darbo projektą. Prieš atlikdamas bet kokį su Užsakovu anksčiau suderinto projekto sprendinio pakeitimą, gauti raštišką Užsakovo pritarimą. Vykdydamas

minėtus techninio darbo projekto pakeitimus, Tiekėjas privalo atitinkamai pakeisti visas jų dalis, susijusias su konkrečiu pakeitimu. Ištaisyti projektą pagal 

ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui bei gauti projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio

reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus. Gauti statybą leidžiantį dokumentą. Gavus statybą leidžiantį

dokumentą, perduoti jį Užsakovui 4 vnt. . techninio darbo projekto popierinių bylų egzempliorių skaičiumi ir 1 byla skaitmeniniame formate. 

13.18.6.  Statinio projekto vykdymo priežiūros užsakymo atveju: Statinys Nr.1: Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal STR nuostatas ir lankytis

darbų vietoje ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, laikantis suderinto su Užsakovu paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko arba, esant būtinybei, Užsakovo

kvietimu. Užsakovui pareikalavus bei pagrindus poreikį, projekto vykdymo priežiūros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamąją ataskaitą

(pateikiama per vieną mėnesį nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuvių kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos

PIRKIMAS NR. CPO169179 Puslapis 3



Užsakovui. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį. 

13.19.  keisti Pirkimo sutarties priede nurodytus atestuotus projekto vadovus / projekto dalies vadovus (specialistus) ir (ar) pasitelkti naujus subtiekėjus galima tik su

Užsakovo raštišku sutikimu ir laikantis šioje sutartyje nustatytos tvarkos bei sąlygų;

13.20.  garantuoti Užsakovui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, kuriuos sukeltų Tiekėjo ar jo darbuotojų veikimas ar neveikimas, dėl kurių pradėtos

pažeidimo procedūros ar pateikti reikalavimai dėl žalos atlyginimo;

13.21.  užtikrinti iš Užsakovo Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su šios sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą; 

13.22.  Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus šiai sutarčiai vykdyti reikalingus

dokumentus;

13.23.  užtikrinti iš Užsakovo Pirkimo sutarties vykdymo metu gautos ir su Pirkimo sutarties vykdymu  susijusios  informacijos  konfidencialumą  ir apsaugą;

13.24.  nenaudoti Užsakovo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;

13.25.  atlyginti nuostolius Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių

pavadinimų ar prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės;

13.26.  užtikrinti, kad Pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

13.27.  tinkamai vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Pirkimo sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

13.28.  Statinys Nr.1: apmokėti už statybą leidžiančio dokumento išdavimą. 

14.  Tiekėjas turi teisę:

14.1.  reikalauti priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti  Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka;

14.2.  gauti Pirkimo sutartyje nurodytą apmokėjimą už suteiktas Paslaugas su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią sutartį;

14.3.  sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekėjus:  nepasitelkiami.

14.4.  pasitelkti ir / ar pakeisti naujus subtiekėjus ir / ar projekto vadovus / projekto dalies vadovus (specialistus), šios sutarties VIII skyriuje nustatytais atvejais ir

tvarka;

14.5.  su Užsakovo sutikimu keisti su Užsakovu suderintą Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką;

14.6.  su Užsakovo sutikimu keisti techninę užduotį, kai tai būtina dėl statybą reglamentuojančių teisės aktų tinkamo įgyendinimo;

14.7.  gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui;

14.8.  Tiekėjas turi visas šioje sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

15.  Užsakovas įsipareigoja:

15.1.  per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo suteikti įgaliojimus Tiekėjui veikti Užsakovo vardu visose kompetentingose

institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Paslaugų teikimu;

15.2.  per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo pateikti Tiekėjui visus Paslaugų teikimui reikalingus dokumentus ir

informaciją;

15.3.  bendradarbiauti su Tiekėju vykdant Pirkimo sutartį.

15.4.  sudaryti visas būtinas sąlygas Tiekėjui teikti Pirkimo sutartyje numatytas Paslaugas;

15.5.  nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo momento, raštu informuoti Tiekėją apie aplinkybių, galinčių trukdyti

tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradimą;

15.6.  Pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Tiekėjo tinkamai suteiktas Paslaugas;

15.7.  Apmokėti Tiekėjui už tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

15.8.  Statinys Nr.1: Organizuoti, užtikrinti ir apmokėti statinio projekto ekspertizės atlikimą (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais). 

15.9.  kai sudaromos atskiros sutartys su keliais tiekėjais (projektuotojais), Užsakovas privalo pateikti papildomą susitarimą prie Pirkimo sutarties, kuriame

nurodytų, kuris iš tiekėjų (projektuotojų) yra pagrindinis bei nurodytų paskirtą viso projekto vadovą. Papildomas susitarimas prie Pirkimo sutarties

įforminamas kaip Pirkimo sutarties priedas ir yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

16.  Užsakovas turi teisę:

16.1.  kontroliuoti ir prižiūrėti Tiekėjo teikiamų Paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

16.2.  organizuoti Užsakovo ir Tiekėjo susitikimus Pirkimo sutarties vykdymui aptarti;

16.3.  teikti pastabas dėl Tiekėjo teikiamų Paslaugų kokybės ir atitikties Pirkimo sutarties reikalavimams;

16.4.  nepriimti Pirkimo sutarties reikalavimų neatitinkančių Paslaugų;

16.5.  Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl Pirkimo sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, Šalių sutarimu

pratęsti Pirkimo sutartyje numatytus terminus Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka;

16.6.  Užsakovas turi visas Pirkimo sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

16.8.  Statinys Nr.1: Reikalauti, kad Tiekėjas savo sąskaita ištaisytų projektą pagal  ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateiktų projektą

ekspertizės rangovui bei gautų projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų

reikalavimus. 

6. Paslaugų priėmimas ir atsiskaitymo sąlygos
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17.  Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Šalių suderintu Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu, kurį pasirašydamos Šalys patvirtina Paslaugų

suteikimo faktą.

18.  Už Tiekėjo tinkamai ir faktiškai Užsakovui suteiktas Paslaugas apmokama suderintu Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiku pagal Paslaugų

priėmimo-perdavimo aktą (-us). Paslaugų priėmimo-perdavimo akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr. 4. Paslaugų (etapo) suteikimo data laikoma data,

kai Užsakovas pasirašo dvišalį Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Paslaugų priėmimo-perdavimo akte Tiekėjas turi nurodyti visų suteiktų Paslaugų

pavadinimą ir jų kainą.

19.  Užsakovas sumoka už tinkamai suteiktas Paslaugas Tiekėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių  dienų po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir pagal

Tiekėjo pateiktą Užsakovui sąskaitą faktūrą. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti

pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę

Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimą iš trečiųjų šalių.

20.  Sąskaita faktūra neišrašoma, kol nepasirašytas Pirkimo sutarties 17 punkte  nurodytas paslaugų perdavimo–priėmimo aktas. Sąskaita faktūra rengiama

vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

21.  Vykdant Pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų

faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių

sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos

elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos DPS tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios

elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. UŽSAKOVAS elektronines sąskaitas

faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje

nustatytus atvejus.

22.  Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo pasitelkiamiems subtiekėjams galimybės įgyvendinamos šia tvarka: 

22.1.  Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir

Tiekėjo sudarymą. Subtiekimo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė

prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus

reikalavimus.

22.2.  Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą

sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo pateiktas

sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui pagal Pirkimo sutarties sąlygas ir tvarką. Tiekėjas, išrašydamas ir

pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų sumų.

22.3.  Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Nepaisant nustatyto galimo

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, Tiekėjui Pirkimo sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui.

22.4.  Atsiskaitymai su subtiekėju atliekami trišalėje sutartyje nustatytomis kainomis, bet neviršijant Pirkimo sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio

atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtiekėjo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Tiekėjui ir neatitikimai

pašalinami Tiekėjo sąskaita.

22.5.  Atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui. Šiame punkte

nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60

(šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekėjui pateikia įrodymus,

patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

22.6.  Atsiskaitymai su subtiekėju atliekami Pirkimo sutarties priede nustatytos Paslaugų kainos apimtimi. Su subtiekėjais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai

suteiktos visos šioje sutartyje numatytos Paslaugos ir pasirašytas priėmimo perdavimo aktas.

23.  Statinys Nr.1: Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas Užsakovas apmoka Tiekėjui proporcingai pagal statybos rangos darbų įvykdymą

atsiskaitomuoju laikotarpiu. 

7. Šalių atsakomybė

24.  Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti šia sutartimi

prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų

įvykdymą.

25.  Esminiai Pirkimo sutarties pažeidimai – tokie pažeidimai, kai Tiekėjas ilgiau kaip 30 dienų vėluoja suteikti Pirkimo sutarties reikalavimus atitinkančias

Paslaugas pagal Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką (Pirkimo sutarties priedas Nr. 3) dėl Tiekėjo kaltės.

26.  Jei Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Pirkimo sutartyje numatytais terminais, Užsakovas privalo be oficialaus įspėjimo

ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių pradėti skaičiuoti 0,05 procentų delspinigius nuo Pirkimo sutarties priede Nr. 2 nurodytos Pirkimo sutarties

kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas priskaičiuotą delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

27.  Pirkimo sutartį nutraukus dėl Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Tiekėjas sumoka Užsakovui 10 (dešimties) procentų Pirkimo sutarties

priede Nr.2 nurodytos Pirkimo sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina kitus Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda (bauda gali būti taikoma tuo atveju,
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jei netaikomos Pirkimo sutarties 53 punkte nurodytos Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės).

28.  Jei Užsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluoja apmokėti už suteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties, Tiekėjas turi teisę be

oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių reikalauti iš Užsakovo 0,05 procentų nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio

delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo

gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).

29.  Jei ne dėl Tiekėjo kaltės Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti nuo mokėjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 20 kalendorinių

dienų, Tiekėjas, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 10 dienų gali nutraukti Pirkimo sutartį bei reikalauti sumokėti baudą lygią 10 (dešimt) procentų nuo

Pirkimo sutarties priede Nr. 2 nurodytos Pirkimo sutarties kainos.

30.  Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus Pirkimo sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki

Pirkimo sutarties nutraukimo. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal

Pagrindinę sutartį.

31.  Tiekėjo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus. Užsakovui paprašius, Tiekėjas privalo

pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus.

32.  Jei TIEKĖJO paskirto bent vieno specialisto kvalifikacija yra netinkama, UŽSAKOVAS gali pareikalauti TIEKĖJO ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pakeisti

paskirtą (-us) specialistą (-us). TIEKĖJUI per nustatytą terminą nepakeitus specialisto (-ų) tinkamu (-ais), UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti

Pirkimo sutartį ir pareikalauti iš TIEKĖJO sumokėti baudą – 10 proc. nuo Pirkimo sutarties kainos.

8. Pirkimo sutarties pakeitimai

33.  Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka:

33.1.  Paslaugų teikimo trukmė gali būti keičiama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 5 punkte nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei 33.6 papunkčiu;

33.2.  Pirkimo sutarties kaina gali būti keičiama, vadovaujantis Pirkimo sutarties 9 ir 11 punktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei 33.6 papunkčiu;

33.3.  subtiekėjai gali būti keičiami / pasitelkiami nauji, vadovaujantis Pirkimo sutarties 34 punkte nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei 33.4 papunkčiu;

33.4.  projekto vadovai / projekto dalies vadovai (specialistai) gali būti keičiami, vadovaujantis Pirkimo sutarties 35 punkte nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei 33.6

papunkčiu;

33.5.  kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

33.6.  Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jeigu toks sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje.

34.  Pirkimo sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekėjus. Keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekėjo

kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus Pirkimo sutarties užduoties įvykdymui, keičiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas

subtiekėjas turi neturėti pašalinimo pagrindų. Apie keičiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekėjus Tiekėjas turi informuoti Užsakovą raštu nurodant

subtiekėjo keitimo priežastis ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą.

35.  Pirkimo sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus projekto vadovus / projekto dalies vadovus (specialistus).

Keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus Pirkimo sutarties užduoties

įvykdymui. Apie keičiamus ir/ar naujai pasitelkiamus projekto vadovus / projekto dalies vadovus (specialistus) Tiekėjas turi informuoti Užsakovą raštu nurodant

keitimo priežastis ir gauti Užsakovo rašytinį sutikimą.

36.  Užsakovui nustačius viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus Tiekėjo pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekėjo pašalinimo

pagrindus, Užsakovas reikalauja Tiekėjo per protingą terminą tokį subtiekėją pakeisti kitu.

37.  Visi Pirkimo sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu.

9. Pirkimo sutarties galiojimas ir nutraukimas

38.  Pirkimo sutartis įsigalioja Pirkimo sutartį pasirašius abiem Pirkimo sutarties Šalims ir Tiekėjui pateikus Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei

taikoma) nuo 2021-05-20.

39.  Pirkimo sutartis galioja iki galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki bus nutraukta ši sutartis. Pirkimo

sutarties galiojimas baigiasi, kai Tiekėjas pagal šią Pirkimo sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir visiškai

apmokėta už suteiktas Paslaugas, kai ji nutraukiama Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui.

40.  Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Pirkimo sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti, jeigu jų negaliojimas nedaro kitos

Pirkimo sutarties dalies tolesnį vykdymą neįmanomą.

41.  Užsakovas ir Tiekėjas turi teisę, įspėjęs kitą Šalį prieš protingą terminą, o šiam suėjus ir papildomai įspėjus prieš 10 (dešimt) kalendorinių

dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo (šios sutarties 25 punktas), jei Tiekėjas daugiau kaip 30 dienų nevykdo

savo sutartinių įsipareigojimų , taip pat jei atsiranda šios sutarties 42.1 – 42.5 papunkčiuose nurodytos aplinkybės. Nutraukus Pirkimo sutartį dėl esminio šios

sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia Tiekėją į Nepatikimų

tiekėjų sąrašą.

42.  Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų informavęs Tiekėją nutraukti Pirkimo sutartį ar sutartį, kuria keičiama

Pirkimo sutartis, ir pareikalauti iš Tiekėjo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:
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42.1.  Tiekėjui iškeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;

42.2.  Pirkimo sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sutarties pakeitimo sąlygas ir tvarką;

42.3.  Tiekėjas nesilaiko šios sutarties 34 ir 35 papunkčiuose nustatytų reikalavimų ir Užsakovui paprašius, nepašalina trūkumų;

42.4.  paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Pirkimo sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46

straipsnio 1 dalį;

42.5.  paaiškėjo, kad su tiekėju neturėjo būti sudaryta Pirkimo sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos

Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

43.  Užsakovas, turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, jei jis netenka funkcijų, kurioms atlikti buvo sudaryta ši Pirkimo sutartis, atsiskaitęs su

Tiekėju už atliktas paslaugas.

44.  Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, jei, teikiant projekto vykdymo priežiūros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukmė

ilgesnė kaip 3 mėnesiai.

45.  Pirkimo sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu.

10. Force majeure

46.  Nei viena Pirkimo sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pirkimo sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pirkimo sutartį, jei

įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

47.  Jei kuri nors Pirkimo sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji ne

vėliau kaip per  5 dienas informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, sutikrinti galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

48.  Jei dėl force majeure aplinkybių įsipareigojimų pagal sutartį negalinti įvykdyti Šalis neinformuoja kitos Šalies apie force majeure aplinkybių buvimą

arba padaro tai netinkamai (nesilaiko formos ir termino), ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visus dėl tokio nepranešimo atsiradusius nuostolius.

49.  Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Pirkimo sutarties Šalis turi teisę

nutraukti Pirkimo sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos

jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties

vykdymo, tačiau atsiskaito viena kitai už iki sutarties nutraukimo atliktus darbus šios sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis.

11. Pirkimo sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas

50.  Šalys susitaria, kad visi Pirkimo sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

51.  Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Pirkimo sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto

paštu, faksu ar asmeniškai Pirkimo sutarties Šalių Pirkimo sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

52.  Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas

perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

12. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas

53.  Netaikoma.

13. Intelektinės nuosavybės teisės

59.  Tiekėjas Užsakovui kartu su projektinių pasiūlymų / techninio projekto / techninio darbo projekto / darbo projekto byla arba, projekto vykdymo priežiūros

Paslaugų teikimo atveju, su galutiniu Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu, perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos

autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo

nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės

teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiekėjo Užsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta

tvarka. Tiekėjas nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti Tiekėjui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į

kūrinius (projektinę dokumentacija ir pavienes jos dalis). Šiame punkte nurodytas turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

14. Baigiamosios nuostatos

60.  Pirkimo sutartis yra elektroniniu būdu suformuota centrinės perkančiosios organizacijos CPO IS, remiantis standartine Pirkimo sutarties forma be pakeitimų,

išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo CPO IS pateikta Užsakovo ir Tiekėjo.

61.  Pirkimo sutarties priedai yra neatskiriamos sudedamosios Pirkimo sutarties dalys.

62.  Pirkimo sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne CPO IS.

63.  Pirkimo sutartis yra vieša. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pirkimo sutartį, išskyrus

atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais. 

64.  Šalys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartį ir jos pagrindu prisiimtus įsipareigojimus, laikosi visų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos

teisės aktų reikalavimų dėl asmens duomenų apsaugos.
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65.  Pirkimo sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

66.  Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi Šalių rašytiniai pranešimai ar prašymai, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir

įteiktais tinkamai, jeigu asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu, šioje

sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais arba kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos, pateikdama pranešimą nurodė Šalis.

67.  Jeigu pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo bent vieno kontaktinio duomens

pasikeitimo.

15. Sutarties priedai

68.  Prie Pirkimo sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumentų (jų dalių) pirmumas, t. y. kiekvienas

paskesnės eilės dokumentas turi žemesnę teisinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas:

68.1.  Paslaugų techninė specifikacija (priedas Nr. 1).

68.2.  Užsakytų paslaugų sąrašas ir Tiekėjo pasiūlymas (priedas Nr. 2).

68.3.  Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas (priedas Nr. 3).

68.4.  Projekto vadovo, projekto dalių vadovų (specialistų), paskirtų vykdyti sutartinius Tiekėjo įsipareigojimus, sąrašas pagal Pirkimo sutarties 13.3

papunkčio reikalavimus.

68.5.  Statinys Nr.1: Privalomieji projekto rengimo dokumentai, pateikti Užsakovo.

68.6.  Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai: Draudimo polisai / Banko garantija.

68.7.  Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto forma (priedas Nr. 4).
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Užsakovas Tiekėjas
Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Susisiekimo komunikacijų sprendimai, MB, Pagojuko Nr.1, LT-02233
Šakiai, Marijampolės apskritis Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 188772814 Kodas: 304505355
PVM kodas: PVM kodas: LT100011008715
A. s. Nr.: LT39 4010 0421 0006 0059, AB Luminor Bank A. s. Nr.: LT734010051003930104, Luminor
Tel.: (8-345) 60750 Tel.: 8 698 104007
El paštas.: savivaldybe@sakiai.lt El paštas: info@sksp.lt

Atsakingas asmuo/asmenys: Atsakingas asmuo/asmenys:

Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas Aurimas Koordinatorė Žaneta Gaigalienė, tel. Nr. 869810407, info@sksp.lt
Staugaitis, tel. (8 345) 60756, el. paštas aurimas. staugaitis@sakiai.lt

Už Pirkimo sutarties/jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo:

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Asta Bakanevičienė, tel. (8 345) 66117

Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: ________________________________ Vardas, pavardė, pareigos: ________________________________

Parašas: ________________________________ Parašas: ________________________________

Data: ________________________________ Data: ________________________________
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Pirkimo sutarties CPO169179 priedas Nr. 1

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Pirkimo objektas – inžinerinių statinių¹ projektavimo paslaugos (toliau – paslaugos), kurios apima:

1.1.  projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas;

1.2.  techninės (projektavimo) užduoties rengimo bei prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimo paslaugas;

1.3.  techninio projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);

1.4.  darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais);

1.5.  techninio darbo projekto rengimo paslaugas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu);

1.6.  statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Nurodytas paslaugas atsižvelgiant į savo poreikį, perkančiosios organizacijos galės įsigyti viešosios įstaigos CPO LT elektroninio katalogo (toliau –

elektroninis katalogas) priemonėmis pagal poreikį kiekvieną atskirai, kelias ar visas kartu.

2.  Paslaugos turi būti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos

apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų statybos bei projektavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

3.  Paslaugų teikimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija.

4.  Pirkimo objektas skirstomas į pirkimo objekto dalis (Techninės specifikacijos 1 priedas. Pirkimo objekto skaidymas į dalis) atsižvelgiant į statinio

priskyrimą susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, hidrotechnikos statinių, kitų inžinerinių statinių grupei; ypatingiesiems ar neypatingiesiems

statiniams ir statinio statybos skaičiuojamąją kainą.

5.  Tiekėjas gali teikti pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms perkamo objekto dalims, tačiau visai kiekvienos pirkimo objekto dalies paslaugų apimčiai.

6.  Reikiamą kvalifikaciją siūlomoms paslaugoms teikti tiekėjas privalo užtikrinti visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį. 

7.  Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi vykdyti pirkimo sutartį,

atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

8.  Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo trukmė į paslaugų trukmę neįskaičiuojamos.

9.  Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“

prašymą pažymi kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą.

10.  Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai tiekėjas perdavė parengtą techninį projektą / darbo projektą /techninį darbo projektą, kurio

sprendiniams užsakovo pritarta, užsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo

dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 dienų.

II. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIŲ SIŪLYMŲ RENGIMUI, STATINIO TECHNINĖS (PROJEKTAVIMO) UŽDUOTIES BEI PRISIJUNGIMO

SĄLYGOMS IR SPECIALIESIEMS REIKALAVIMAMS GAUTI REIKALINGŲ DOKUMENTŲ RENGIMUI

11.  Statinio projektiniai siūlymai ir statinio projektavimo (techninė) užduotis rengiama vadovaujantis STR nuostatomis. 

Tuo atveju, jei užsakovas paveda ir įgalioja, tiekėjas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas) atlieka visuomenės

informavimo apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus, procedūras.

III. REIKALAVIMAI TECHNINIO IR DARBO PROJEKTO / TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

12.  Techninis projektas ir darbo projektas /techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais normatyviniais

dokumentais, reglamentuojančiais statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių

tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių asmenų

veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę. Statinio projektas gali būti:

12.1.  statybos projektas;

12.2.  rekonstravimo projektas;

12.3.  kapitalinio remonto projektas;

12.4.  paprastojo remonto aprašas;

12.5.  griovimo projektas;

12.6.  griovimo aprašas.
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13.  Techninio projekto ir /ar darbo projekto / techninio darbo projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Atitinkamas parengtas projektas turi

būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti objektą. Klaidų

atveju tiekėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dėl jo suteiktų paslaugų trūkumų (esant tiekėjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

14.  Tuo atveju, jei užsakovas paveda ir įgalioja, statybą leidžiantį dokumentą privalo gauti  tiekėjas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus,

kuriuos gali atlikti tik užsakovas).

15.  Tiekėjas užsakovui pateikia jo nurodytą skaičių suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto popierinių egzempliorių bei 1 (vieną) egzempliorių

skaitmeninėje laikmenoje. Gali būti numatytas papildomo projekto originalo parengimas, užsakovui atskirai nurodžius. 

16.  Vadovaujantis STR ir Statybos įstatymo nuostatomis tiekėjas negali teikti duomenų apie projektą (statybos skaičiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims.

Numatytas projekto nuosavybės autoriaus turtinių teisių perdavimas užsakovui. 

IV. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

17.  Užsakovui nurodžius, tiekėjas atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą, kuri apima projekte numatytų darbų priežiūrą, nustatytą STR, projekto

vykdymo priežiūros vadovams projekto vykdymo priežiūros metu lankantis darbų vietoje.

V. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

18.  Statinio techninis projektas /techninis darbo projektas parengiamas, suderinamas su perkančiąja organizacija, pateikiamas ekspertizei (jei privaloma) ir įkeliamas

į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti,

atsižvelgiant į 8 punkto nuostatas, ne vėliau kaip per pirkimo sutartyje numatytą terminą, kuris gali būti (pirkimo sutartyje nurodytu laiku pateikus tiekėjui

projekto rengimo dokumentus, jei jų parengimas nenumatytas šia sutartimi):

18.1.  nuo 30 iki 120 kalendorinių dienų, kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. Eur;

18.2.  nuo 70 iki 210 kalendorinių dienų, kai statinio statybos  skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 mln. Eur iki 1,45 mln. Eur;

18.3.  nuo 120 iki 300 kalendorinių dienų, kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. Eur.

19.  Atskirai įsigyjant statinio projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas, paslaugos turi būti atliekamos:

19.1.  per perkančiosios organizacijos nurodytą 30-90 kalendorinių dienų terminą, kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. Eur;

19.2.  per perkančiosios organizacijos nurodytą 45-105 kalendorinių dienų terminą, kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 mln. Eur iki 1,45

mln. Eur;

19.3.  per perkančiosios organizacijos nurodytą 60-120 kalendorinių dienų terminą, kai statinio statybos skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. Eur.

20.  Tuo atveju, kai privalomas visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų

dalių) projektinius pasiūlymus, projektinių pasiūlymų rengimo paslaugų atlikimo terminas, nurodytas 19.1-19.3 punktuose, prailginamas 60 kalendorinių

dienų.

21.  Atskirai įsigyjant techninės (projektavimo) užduoties ir / ar prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimo

paslaugas, šios paslaugos atliekamos per perkančiosios organizacijos nurodytą 20-45 kalendorinių dienų terminą.

22.  Atskirai įsigyjant darbo projekto rengimo paslaugas, šios paslaugos atliekamos per perkančiosios organizacijos nurodytą protingą kalendorinių dienų

terminą.

23.  Projekto vykdymo priežiūra atliekama visą rangos darbų vykdymo laikotarpį. Projekto vykdymo priežiūros vadovas, esant reikalui, privalo teikti

paaiškinimus statybos užbaigimo komisijai jos darbo metu.

_______________________________________________________________________________________________

¹išskyrus: kultūros paveldo inžinerinius statinius, tipinius inžinerinius statinius, branduolinės energetikos objektų inžinerinių statinių, melioracijos inžinerinių statinių, Lietuvos Respublikos architektūros

įstatyme nustatytus atvejus, kai Viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtos perkančiosios organizacijos, pirkdamos teritorijų planavimo ar statinio projektavimo paslaugas, turi vykdyti projektų konkursus, skirtus statinio

architektūrinei idėjai ar urbanistinei idėjai išreikšti

PIRKIMO OBJEKTO SKAIDYMAS Į DALIS

Pirkimo objekto Pirkimo objekto dalies pavadinimas
dalies Nr.
(ISPP1) Ypatingųjų susisiekimo komunikacijų statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto

vykdymo priežiūros paslaugos
(ISPP2) Ypatingųjų susisiekimo komunikacijų statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145–1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo

priežiūros paslaugos
(ISPP3) Ypatingųjų susisiekimo komunikacijų statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo

priežiūros paslaugos
(ISPP4) Neypatingųjų susisiekimo komunikacijų statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto

vykdymo priežiūros paslaugos
(ISPP5) Neypatingųjų susisiekimo komunikacijų statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145–1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto

vykdymo priežiūros paslaugos
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(ISPP6) Neypatingųjų susisiekimo komunikacijų statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto
vykdymo priežiūros paslaugos

(ISPP7) Ypatingųjų inžinerinių tinklų statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos

(ISPP8) Ypatingųjų inžinerinių tinklų statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145–1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugos

(ISPP9) Ypatingųjų inžinerinių tinklų statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugos

(ISPP10) Neypatingųjų inžinerinių tinklų statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos

(ISPP11) Neypatingųjų inžinerinių tinklų statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145–1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos

(ISPP12) Neypatingųjų inžinerinių tinklų statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos

(ISPP13) Ypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos

(ISPP14) Ypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145–1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugos

(ISPP15) Ypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugos

(ISPP16) Neypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos

(ISPP17) Neypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145–1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugos

(ISPP18) Neypatingųjų hidrotechnikos statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugos

(ISPP19) Ypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos

(ISPP20) Ypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145–1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugos

(ISPP21) Ypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugos

(ISPP22) Neypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos

(ISPP23) Neypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina 0,145–1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos

(ISPP24) Neypatingųjų kitų inžinerinių statinių, kurių statybos skaičiuojamoji kaina viršija 1,45 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo
priežiūros paslaugos

Užsakovas Tiekėjas
Šakių rajono savivaldybės administracija Susisiekimo komunikacijų sprendimai, MB
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: ________________________________ Vardas, pavardė, pareigos: ________________________________

Parašas: ________________________________ Parašas: ________________________________

Data: ________________________________ Data: ________________________________
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Pirkimo sutarties CPO169179 priedas Nr. 2

UŽSAKYTŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR TIEKĖJO PASIŪLYMAS

Užsakovo pavadinimas: Šakių rajono savivaldybės administracija

Tiekėjo pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų sprendimai, MB

Pirkimo objekto dalis: Statinių projektavimo paslaugos: (ISPP4) Neypatingųjų susisiekimo komunikacijų statinių, kurių
statybos skaičiuojamoji kaina neviršija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos,
projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

Statinys Nr. 1
Projekto pavadinimas pagal statybos techninį reglamentą: Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis

STR1.04.04:2017 \\\"Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė\\\" III skyriaus 6.8 punktu.

Objekto adresas: Šakių r. sav., Lekėčių sen., Lekėčių mstl., Sirvydų
gatvė Nr. Lek-9

Projekto rūšis: Esamo statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas
ir k.t.

Esamo statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Susisiekimo komunikacijos paskirtis -gatvės
Statiniui suteiktas unikalus numeris: 4400-2416-4770
Žemės sklypui suteiktas unikalus numeris: -
Paslaugos pavadinimas Paslaugų suteikimo Kaina EUR be PVM

trukmė
[B] Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiems reikalavimams gauti 20 k.d. 1300.00
reikalingų dokumentų rengimas
[B2] Paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gavimas
Popierinių egzempliorių skaičius: 2
Paslaugos pavadinimas Paslaugų suteikimo Kaina EUR be PVM

trukmė
[C3] Techninio darbo projekto rengimo užsakymas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu). 120 k.d. 1300.00
Popierinių egzempliorių skaičius: 4
Būtinų parengti projekto dalių sąrašas: 1. Bendroji

2. Susisiekimo
3. Elektrotechnikos
4. Pasirengimo statybai ir statybos
darbų organizavimo
5. Statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo

Originalą saugo: Užsakovas
Ar užsakovas užsakys projekto ekspertizę?: Taip
Statybą leidžiantį dokumentą, užsakovui įgaliojus, privalo gauti Taip
tiekėjas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos
gali atlikti tik užsakovas):
Kas apmoka už statybą leidžiančio dokumento išdavimą?: Tiekėjas
Paslaugos pavadinimas Paslaugų suteikimo Kaina EUR be PVM

trukmė
[D] Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos 720 k.d. 290.00

Statinio Nr. 1 paslaugų suteikimo trukmė** (k.d.): 860
Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur be PVM): 2890.00

Statinio Nr. 1 PVM: 606.90
Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur su PVM): 3496.90

Mėnesio įkainis užsakovo įsigyjamoms papildomoms paslaugoms (Eur. be PVM)*: 12.08
* TIEKĖJO pasiūlyta Statinio projekto vykdymo priežiūros kaina padalinta iš šių paslaugų teikimo laikotarpio (tuo atveju, kai įsigyjamos papildomos

paslaugos šios sutarties 1.7 papunktyje numatytu atveju).
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Bendra paslaugų suteikimo trukmė** (k.d.): 860
Bendra kaina (Eur be PVM): 2,890.00

PVM suma: 606.90
Bendra (pasiūlymo) kaina (Eur su PVM): 3,496.90

** Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, tačiau vienam objektui, esančiam toje pačioje statybvietėje, paslaugų, teikiamų atskiriems statiniams suteikimo

terminai nėra sumuojami, o Pirkimo sutarties bendras Paslaugų suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausią vieno iš objekto statinių visų Paslaugų suteikimo

trukmę.

Pasiūlymą pateikęs Tiekėjas (arba Tiekėjų grupės pagrindinis partneris): Susisiekimo komunikacijų sprendimai, MB

Užsakovas Tiekėjas
Šakių rajono savivaldybės administracija Susisiekimo komunikacijų sprendimai, MB
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: ________________________________ Vardas, pavardė, pareigos: ________________________________

Parašas: ________________________________ Parašas: ________________________________

Data: ________________________________ Data: ________________________________
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