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RANGOS SUTARTIS

2021 m. liepos 22 d. Nr.
Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija,  juridinio asmens kodas 188714992, kurios
registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi
Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  administracijos  direktorės  Ilonos
Šaparauskienės,  veikiančios  pagal  Lazdijų  rajono  savivaldybės  administracijos  nuostatus,
patvirtintus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017-02-17 sprendimu Nr. 5TS-763 „Dėl Lazdijų
rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Parama“, juridinio asmens kodas 165108836, kurios registruota buveinė yra Gardino

g. 30, LT-62154, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų

registre,  atstovaujama  generalinio  direktoriaus  Raimundo  Juodsnukio,  veikiančio  pagal  įmonės

įstatus (toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau
vadinamą Sutartimi.

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.  Sutarties  objektas:  Paviršinio  lietaus  nuvedimo  sistemos,  su  infiltraciniais  šuliniais,

įrengimas prie Seirijų mstl. Gėlių g. 6 pastato darbai (toliau – Darbai):
2. Darbų atlikimo vieta: Lazdijų r. sav., Seirijų sen., Seirijų mstl., Gėlių g. 6.
3. Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateiktą Darbų kiekių žiniaraštį.
4. Šalių teisių ir įsipareigojimų pagrindai yra: ši Sutartis (Sutartį sudarantys dokumentai),

Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymas,  statybos  techniniai  reglamentai,  Lietuvos  Respublikos
civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai, Užsakovo vidaus norminiai
dokumentai.

5. Sutartis sudaryta atsižvelgiant į tai, kad Rangovas turi šiai Sutarčiai vykdyti reikalingas
licencijas ar kitus reikalingus leidimus, yra darbų srities specialistas ir turi patirties, reikalingos šios
Sutarties  įsipareigojimams  įvykdyti,  taip  pat  turi  žinių,  kurias  pagal  įstatymą  privalo  turėti
Rangovas.

II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI
6.  Sutarties  kaina  be  PVM:  9974,10  Eur  (devyni  tūkstančiai  devyni  šimtai

septyniasdešimt keturi eurai 10 ct).
21% PVM – 2094,56 Eur (du tūkstančiai devyniasdešimt keturi eurai 56 ct).
Sutarties kainos ir PVM suma: 12068,66 Eur (dvylika tūkstančių šešiasdešimt aštuoni

eurai 66 ct).
7. Sutarties  kaina visą Sutarties  galiojimo laikotarpį  nebus perskaičiuojama pagal  bendro

kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius.
8. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina - pridėtinės vertės mokestis

(PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama. Sutarties kaina dėl
pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio perskaičiuojami tokia tvarka:

1

 Elektroninio dokumento nuorašas
2021-07-22 Nr. 53-137



8.1.  perskaičiavimas  vykdomas  po  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės  mokesčio
įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre dienos;

8.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas  neatliktiems  Darbams  keičiamas  (mažinamas  ar  didinamas)  pagal  Lietuvos  Respublikos
galiojančius teisės aktus;

8.3. Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu raštišku susitarimu;
8.4.  perskaičiuota  Sutarties  kaina  pradedama taikyti  nuo Lietuvos  Respublikos  pridėtinės

vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.
9.  Rangovas  Darbus  pradeda  įsigaliojus  šiai  Sutarčiai  ir  baigia  ne  vėliau  kaip  per  30

(trisdešimt) kalendorinių dienų.
10. Sutarties vykdymo metu dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų

šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų, darbų atlikimo terminas
gali  būti  pratęstas  tomis  pačiomis  sąlygomis  1  (vieną)  kartą,  ne  ilgesniam kaip  30  (trisdešimt)
kalendorinių  dienų  laikotarpiui.  Darbų  atlikimo  termino  pratęsimas  bus  fiksuojamas  papildomu
rašytiniu šalių susitarimu.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
11. Užsakovo teisės ir pareigos:
11.1. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus Darbus pagal Atliktų darbų aktus

(F2) šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
11.2.  Užsakovas  įsipareigoja nedelsiant  pašalinti  Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes,

kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;
11.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus su sąlyga, kad

Darbai atlikti tinkamai ir laiku, gavus iš Rangovo atliktų darbų pažymą (F3), atliktų darbų aktus (F2)
ir PVM sąskaitą faktūrą;

11.4. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su
Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

11.5. Jei Rangovas laiku nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo
įspėjimo  pasitelkti  trečiuosius  asmenis  nustatytų  trūkumų  pašalinimui  ir  turėtomis  išlaidomis
sumažinti mokėtiną Rangovui sumą;

11.6. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba atsiradus trūkumams
ar defektams sustabdyti Darbus iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.

12. Rangovas įsipareigoja:
12.1. Atlikti Darbus savo rizika, pagal Užsakovo pateiktą Darbų kiekių žiniaraštį;
12.2.  Darbus atlikti  kokybiškai,  laikantis  esamų normų ir  taisyklių,  standartų,  papildomų

techninių Sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant priežiūrą;
12.3. Savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti

už blogą medžiagų kokybę;
12.4. Garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti

kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;
12.5.  Visą  Darbų  atlikimo  laikotarpį  tinkamai  kaupti,  pildyti,  saugoti  bei  tvarkyti  visus

Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant Sutartį perduotus Darbų
dokumentus,  kitą  dokumentaciją  bei  medžiagą.  Rangovas  atsako  už  parengtuose/užpildytuose
dokumentuose  pateikiamų  duomenų  teisingumą  bei  atitikimą  faktinėms  aplinkybėms.  Rangovas
praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją
tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus nuostolius;

12.6.  Atlikdamas  Darbus  Rangovas  neturi  trukdyti  dirbti  kitiems  Užsakovo  rangovams,
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privalo  leisti  Užsakovui  ir  Užsakovo  nurodytiems  asmenims  bet  kada  tikrinti  atliekamų  Darbų
kokybę, būdą bei naudojamas medžiagas;

12.7. Prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi Darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, 
jeigu jais vyksta transporto priemonių eismas. Darbus organizuoti taip, kad esant didžiausiam eismo 
intensyvumui, po darbo valandų ar poilsio ir švenčių dienomis bei jų išvakarėse, eismo apribojimų 
kelyje (ruože) būtų kuo mažiau;

12.10.  Statybinį  laužą  (gruntą,  dažų  likučius,  pakuotes  ar  pan.)  pristatyti  (išvežti)  į  tam
specialiai skirtas vietas.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA
13. Už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal gautus ir

tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus (pažyma apie atliktus darbus (F3), atliktų darbų
aktai  (F2),  PVM  sąskaita  faktūra).  Tinkamai  atlikti  Darbai  bus  apmokami  gavus  suderintus
atsiskaitymo  dokumentus  per  30  (trisdešimt)  kalendorinių  dienų  nuo PVM sąskaitos  –  faktūros
gavimo dienos. Darbų atlikimo kainai/įkainiui įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų,
įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

14.  Sutartyje  nustatyta  tvarka  tinkamai  neįvykdžius  ir  nepridavus  Užsakovui  Darbų ir  to
nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, yra nukeliami
atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

15.  Pagal  šią  Sutartį  priklausančias  sumokėti  pinigų sumas Užsakovas  sumoka Rangovui
mokėjimo pavedimu.

16.  Vėluojant  Kelių  priežiūros  ir  plėtros  programos  finansavimui,  mokėjimai  atidedami
finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui, delspinigių nemoka

17. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš
Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų
(delspinigių,  baudų ir pan.) sumas, Užsakovo mokėtinas Rangovui, t.  y. Užsakovui vienašališkai
įskaitant  vienarūšį  priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai.  Apie atliktą  įskaitymą Užsakovas
informuoja Rangovą.

18. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu ir (ar) kitu ūkio subjektu, vykdančiu
Rangovo  sutartines  prievoles,  nurodytu  Sutartyje,  jei  subrangovas  ir  (ar)  kitas  ūkio  subjektas
išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė
sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo  ir  (ar)  kito  ūkio  subjekto,  kurioje  aprašoma
tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovu  ir  (ar)  kitu  ūkio  subjektu  tvarka.  Rangovas  turi  teisę
prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ir (ar) kitais ūkio
subjektais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

19.  Vykdant  sutartį,  pridėtinės  vertės  mokesčio  sąskaitos  faktūros,  sąskaitos  faktūros,
kreditiniai  ir  debetiniai  dokumentai  bei  avansinės  sąskaitos  turi  būti  teikiami  naudojantis
informacinės  sistemos  „E. sąskaita“  priemonėmis,  išskyrus:  1)  jeigu  mobilizacijos,  karo  ir
nepaprastosios padėties atvejais dėl „E. sąskaita“ sistemos pažeidimų sąskaitų pateikti per sistemą
negalima; 2) kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu
per „E. sąskaita“ sistemą apmoka Rangovas.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS
20.  Vykdydamos  šią  Sutartį,  Šalys  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  civiliniu  kodeksu,

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
kitais  teisės  aktais,  Užsakovo pirkimo dokumentais  bei  viešojo  pirkimo metu  pateiktu  Rangovo
pasiūlymu.
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21.  Darbų ar  Darbų dalies  rezultatą  Rangovas  perduoda Užsakovui,  o  Užsakovas  priima
pasirašydamas per praėjusį mėnesį Atliktų darbų aktą (F2), kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o
Rangovas perdavęs atliktus Darbus.

22. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą
trūkumams  pašalinti  arba  atskaityti  iš  sumų,  priklausančių  Rangovui  už  atliktus  Darbus,  sumą,
reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbo
trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

23. Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti  Užsakovo nurodytus Darbų ar jų etapų
trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas,  kurios buvo
naudotos  Rangovo reikmėms,  įskaitant  likusio  statybinio  laužo,  užteršto  grunto,  šiukšlių  ir  pan.
išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
24. Užsakovas:
24.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka

ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,05 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos
už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus 16 punkte numatytą atvejį. Delspinigių suma neturi viršyti 10
% Sutarties kainos su PVM.

24.2.  Nustatęs  esminius  nukrypimus  nuo  Sutarties  sąlygų  ar  kitokius  esminius  Darbo
trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu Sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs
Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius
su Sutarties nutraukimu.

24.3.  Užsakovas taip pat turi teisę nutraukti  šią Sutartį  kai Rangovas praranda Užsakovo
pasitikėjimą – tokiu pagrindu laikomas Rangovo įsipareigojimų nevykdymas pagal visas ar bet kurią
sutartį,  sudarytą tarp Užsakovo ir Rangovo, nemokumas, bankroto bylos iškėlimas ir neteisminės
bankroto procedūros pradžia.

24.4.  Užsakovui  ir/ar  atitinkamų  valdžios  institucijų  atstovams  Darbų  priėmimo  metu
nustačius, jog atliktų Darbų aktuose nurodytas atliktų Darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai
atliktų Darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas moka Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui
tarp Atliktų Darbų aktuose ir/ar  Galutiniame atliktų Darbų akte nurodytų Darbų kiekio/kainos ir
faktiškai atliktų Darbų kiekio/kainos.

25. Rangovas:
25.1.  Rangovas,  neužbaigęs  Darbų  Sutartyje  numatytu  laiku  ir  neįgijęs  teisės  į  terminų

pratęsimą,  ar  neužbaigęs  darbų  per  pratęsimo  laikotarpį,  įsipareigoja  Užsakovui  pareikalavus
sumokėti  0,05 % dydžio delspinigius  už kiekvieną  pavėluotą  dieną nuo visos  priimtos  Sutarties
kainos  su  PVM  ir  atlygina  Užsakovui  dėl  to  patirtus  nuostolius,  kurių  nepadengia  minėtos
netesybos.  Delspinigiai  išskaičiuojami  iš  Rangovui  pagal  šią  Sutartį  mokėtinų  sumų (be  PVM),
kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą–faktūrą už faktiškai atliktus darbus. Delspinigių
suma apskaičiuojama už apmokėjimui pateiktą laikotarpį.  Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu
informuoja Rangovą.

25.3. Rangovas nepašalinęs trūkumų ar defektų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja
Užsakovui  pareikalavus sumokėti  0,05 % dydžio delspinigius  už kiekvieną  uždelstą  kalendorinę
dieną, nuo visos Sutarties kainos su PVM ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių
nepadengia minėtos netesybos.

25.4. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina
Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.

25.5.  Rangovas,  yra visiškai atsakingas  už žalą,  padarytą  tretiesiems asmenims,  jų turtui,
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vykdant Sutartyje numatytus Darbus.
25.6.  Rangovas  yra visiškai  atsakingas  už darbuotojų  darbų saugos taisyklių  reikalavimų

laikymąsi.  Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju,  nelaimingą atsitikimą tiria  ir
apskaito Rangovas.

25.7.  Rangovas  prisiima  visą  atsakomybę,  jeigu  Darbų  vykdymo  metu  dėl  neteisingai
pastatytų kelio ženklų įvyksta eismo įvykis. Kaltės laipsnį ir nuostolius nustato teismas.

25.8. Prieš  pradedant Darbus Rangovas privalo  parengti  paprastojo remonto darbų
aprašą ir pateikti Užsakovui tvirtinti.

VII. SUBRANGA
26. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį darbų patiki trečiajai šaliai yra laikoma subranga.

Subrangos  susitarimas  nesukuria  sutartinių  santykių  tarp  subrangovo  ir  Užsakovo.  Rangovas
įsipareigoja  ne  vėliau  kaip  iki  Sutarties  vykdymo  pradžios  raštu  pranešti  Užsakovo  atstovui
subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus:

26.1. Rangovas, ketinantis  pasinaudoti  subrangovo paslaugomis,  nurodo jo pavadinimą ir
kiekvienam  subrangovui  perduodamų  Sutartimi  sulygtų  Darbų  dalį,  išvardinant  perduodamus
Darbus:

26.1.1. Sutarties pasirašymo metu subrangovai nepasitelkiami. Subrangovai turi turėti teisę
verstis ta veikla, kuri reikalinga numatytai veiklai įvykdyti ir šią teisę įrodančius dokumentus.

26.2.  Subrangovų  pasitelkimas  nekeičia  Rangovo  atsakomybės  dėl  numatomos  sudaryti
Sutarties  įvykdymo,  todėl  bet kokiu atveju Rangovas pilnai  prisiima atsakomybę už subrangovų
veiklą vykdant Sutartį.

26.3. Subrangovų keitimas:
26.3.1.Rangovas, prieš 5 darbo dienas raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo

metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne
mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme. 

26.3.2.Sutarties  galiojimo  metu  subrangovų  keitimas  vietomis  tarp  Sutartyje  numatytų
subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje  numatytam  subrangovui,  papildomų  ar  naujų  (tuo  atveju  kai  teikiant  pasiūlymą
subrangovai  nebuvo  žinomi)  subrangovų  pasitelkimas  arba  Sutartyje  numatytų  subrangovų
atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

26.3.3.Jei  Sutartyje  keičiami  subrangovai,  kurių pajėgumais  kvalifikacijai  pagrįsti  rėmėsi
Rangovas,  kartu  su  informacija  apie  naujus  subrangovus  turi  būti  pateikti  naujo  subrangovo
pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu
pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

26.3.4.Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais,
Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų. 

26.3.5.Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar
pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

26.3.6.Pakeitus  Sutartyje  numatytus  subrangovus  vietomis,  perdavus  didesnę  (mažesnę)
Sutarties  dalį  (veiklą),  negu  buvo  suderinta,  kitam  Sutartyje  numatytam  subrangovui,  ir  (ar)
pasitelkus  papildomus  ar  naujus  subrangovus,  subrangovai  gali  pradėti  vykdyti  Sutartį,  tik
Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma
pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
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26.3.7.Be  raštiško  Užsakovo  sutikimo  pasitelkti  kitus,  nei  konkurso  pasiūlyme  nurodyti
subrangovai, draudžiama.

VIII. KONFIDENCIALUMAS
27.  Šalys  įsipareigoja  neskelbti  tretiesiems  asmenims  informacijos  apie  šios  Sutarties

sudarymo  sąlygas  bei  kitos  informacijos  apie  Sutarties  Šalis  daugiau,  negu  to  reikia  Sutarčiai
tinkamai vykdyti,  išskyrus tuos atvejus,  kai  tai  yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus.

28. Jeigu Šalys, vykdydamos Sutartį,  gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė
paslaptis,  arba  kitokią  konfidencialią  informaciją,  tai  ji  neturi  teisės  atskleisti  šios  informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus.

29. Užsakovas laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį
ir  šių  sutarčių  pakeitimus,  išskyrus  informaciją,  kurios  atskleidimas  prieštarautų  informacijos  ir
duomenų  apsaugą  reguliuojantiems  teisės  aktams  arba  visuomenės  interesams,  pažeistų  teisėtus
konkretaus  tiekėjo  komercinius  interesus  arba  turėtų  neigiamą poveikį  tiekėjų  konkurencijai,  ne
vėliau  kaip  per  15  dienų  nuo  pirkimo  sutarties  ar  preliminariosios  sutarties  sudarymo  ar  jų
pakeitimo,  bet ne vėliau  kaip iki  pirmojo mokėjimo pagal  jį  pradžios  Viešųjų pirkimų tarnybos
nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

IX. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)
30. Šalys visiškai ar  iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties  ar  jos dalies įsipareigojimų

vykdymo,  jei  tai  įvyko  dėl  nenugalimos  jėgos,  atsiradusios  po  šios  Sutarties  pasirašymo.
Nenugalimos jėgos faktą  turi  įrodyti  Šalis,  nevykdanti  ar  nebegalinti  vykdyti  Sutartyje  nustatytų
įsipareigojimų.

31.  Nenugalimos  jėgos  aplinkybės  turi  būti  patvirtintos  Lietuvos  Respublikos  Civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per
15 (penkiolika)  dienų nuo aplinkybių atsiradimo.  Pranešimas neatleidžia  nuo Sutartyje  numatytų
įsipareigojimų vykdymo.

33. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų
atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu Šalių susitarimu.

X. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ
34. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta

tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.
35. Visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų

sudedamąsias  dalis,  Rangovas  suteikia  ilgiausią  atitinkamiems  Darbams  (produktams) Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.

36. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras
Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

37. Rangovas per nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą
Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo
kaip  neatitinkanti  Sutarties  sąlygų.  Rangovas  garantiniu  laikotarpiu  savo  sąskaita  per  nustatytą
terminą po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar
keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai
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arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.
38  Jeigu  Rangovas  nepradeda  šalinti  trūkumų  per  nustatytą  terminą  arba  nepašalina  šių

trūkumų  per  nustatytą  terminą  (tačiau  visais  atvejais  ne  ilgiau  nei  per  protingą,  pagrįstai  tam
reikalingą  laiko  tarpą),  Užsakovas  gali  Rangovo  sąskaita,  pats  arba  pasitelkdamas  trečiuosius
asmenis pašalinti  trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti  visus Užsakovo patirtus su
trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

39.  Garantinio  laikotarpio  metu  atsiradus  Darbų  defektų,  tos  Darbų  dalies  garantinis
laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki
visiško  defektų  pašalinimo  dienos.  Po  visiško  defektų  pašalinimo  garantinis  terminas  yra
pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

40  Užsakovas  turi  teisę,  Rangovui  nepašalinus  defektų  nurodytu  terminu,  apie  tai  raštu
informuoti  Valstybinę  teritorijų  planavimo  ir  statybos  inspekciją  prie  Aplinkos  ministerijos  dėl
Rangovo veiklos  įvertinimo ir  (ar)  dokumento,  suteikiančio  Rangovui  teisę  vykdyti  atitinkamus
darbus, panaikinimo.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
41.  Užsakovas  ne vėliau  kaip  prieš  10 (dešimt)  kalendorinių  dienų įspėjęs  Rangovą gali

nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:
41.1. Nepradeda laiku vykdyti Sutarties, Darbą atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba

nepradeda vykdyti darbų nustatytais terminais;
41.2.  Darbus  atlieka  nekokybiškai,  naudoja  ne  tą  įrangą  ir/ar  medžiagas,  arba  Rangovas

nepašalina  Darbų  trūkumų  per  nustatytus  terminus  arba  trūkumai  yra  esminiai  ir  jų  negalima
pašalinti;

41.3.  Nevykdo  kitų  savo  sutartinių  įsipareigojimų  ir  tai  gali  būti  pripažįstama  esminiu
Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

42.  Užsakovas  be  išankstinio  įspėjimo  gali  nutraukti  Sutartį  vienašališkai  ir  reikalauti
atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

42.1. Negavęs  Užsakovo sutikimo visus Darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas
su juo subrangos sutartį, ar kitaip perleidžia Sutartį.

42.2. Bankrutuoja ar tampa nemokus.
42.3.  Paaiškėjus,  kad  Rangovas,  siekdamas  sudaryti  Sutartį  su  Užsakovu,  buvo  sudaręs

susitarimą, neleistinai ribojant konkurenciją.
42.4. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.
43. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo

90 straipsnio nuostatomis.
44.  Šalių  tarpusavio  sutarimu  Sutartis  gali  būti  nutraukta  bet  kuriuo  metu.  Tokiu  atveju

atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.
45.  Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį,  ne  vėliau  kaip  prieš  10  (dešimt)

kalendorinių dienų įspėjęs apie tai Užsakovą, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo
sutartinius įsipareigojimus ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

46. Nutraukiant Sutartį šalys privalo tarpusavyje pilnai atsiskaityti.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
47. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas išimtis.
48. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar
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nesutarimai  sprendžiami  galiojančių  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal Užsakovo buveinės vietą.

49.  Delspinigių  ir  baudų  sumokėjimas  neatleidžia  Šalių  nuo  pagal  šią  Sutartį  prisiimtų
įsipareigojimų įvykdymo.

50.  Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja  iki  visų darbų užbaigimo bei
kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško sutartinių
įsipareigojimų įvykdymo.

51.  Sutartyje,  kur  reikalauja  kontekstas,  žodžiai  pateikti  vienaskaita,  gali  turėti  ir
daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

52. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi
žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno
pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

53. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

54. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po
vieną Užsakovui ir Rangovui.

55.  Dėl  visko,  kas  tiesiogiai  nereglamentuota  šioje  Sutartyje,  Šalys  privalo  vadovautis
galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

56. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar
kitiems  norminiams  teisės  aktams  šioje  Sutartyje  neatleidžia  Šalių  nuo  prisiimtų  įsipareigojimų
vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata  turi  būti  pakeista  atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek
įmanoma artimesne šios Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

57.  Pirkimo  dokumentai,  viešojo  pirkimo  metu  pateiktas  Rangovo  pasiūlymas  yra
neatsiejama šios Sutarties dalis.

58.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12
punkto nuostatomis, už sutarties vykdymą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio skyriaus vyresn. specialistas Virginijus Blažauskas, tel. 861496076, el. paštas: virgini-
jus.blazauskas@lazdijai.lt, už sutarties ir pakeitimų paskelbimą, pagal Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės ad-
ministracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Miglė Vekterienė
tel. 861876407, el. paštas: migle.vekteriene@lazdijai.lt.

59. Ši Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir šios Sutarties autentiškumas patvirtintas
kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
Užsakovas:
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1
LT-67106 Lazdijai
Įstaigos kodas 188714992
Telefonas: (8 318) 66 141
Faksas: (8 318) 51 351
El. paštas: info@lazdijai.lt
A. s. LT594010042200010051
Luminor Bank, AB, Banko kodas 40100

Administracijos direktorė

Rangovas:
UAB „Parama“
Gardino g. 30
LT-62154 Alytus
Įmonės kodas 165108836
Telefonas (8 315) 74 640
Faksas (8 315) 52 335
El. paštas info@alytausparama.lt
A.s. LT 27 7044 0600 0194 1552
AB SEB bankas, Banko kodas 70440

UAB „Parama“ generalinis direktorius
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Ilona Šaparauskienė

                                                        2021-07-22
_______________________________________
   A.V.

Raimundas Juodsnukis

                                                          2021-07-22
_______________________________________
   A.V.
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