120 KWP SAULES ELEKTRINES JRENGIMO 120 KWP SAULES ELEKTRINES
IRENGIMO ADRESU RYTU G. 19, KAUNAS (KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA) DARBU
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. F8-5

2021 m. rugpjacio 25 d.
Kaunas

KAUNO ,,VARPO“ GIMNAZIJA (toliau — Uzsakovas), atstovaujama direktoriaus
pavaduotojo tkio reikalams pavaduojancio direktore Karolio Surgauto atstovaujanéio pagal gimnazijos
nuostatus ir

UAB ,Ignitis“, (toliau — Rangovas), atstovaujama Verslo sprendimy departamento vadovo
Martyno Boratinsko pagal 2020 m. birZelio 3 d. jgaliojimg Nr. JG-2020/52, toliau— salys, o kiekviena
atskirai — Salis, 2021-07-02 akcinés bendrovés ,»Kauno energija“ saules fotovoltiniy elektriniy
irengimo visuomeninés ir gyvenamosios (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) paskirties pastatuose
pirkimy komisijos posedzio protokolu Nr. P-106-359, sudaré $ig 120 kWp saulés elektrinés jrengimo
adresu Ryty g. 19, Kaunas (Kauno ,,Varpo® gimnazija) darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj
(toliau — Sutartis).

Sutarties salygos paruostos pagal akcinés bendrovés ,,Kauno energija® saulés fotovoltiniy
elektriniy jrengimo visuomeninés ir gyvenamosios (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) paskirties
pastatuose pirkimy komisijos 2020 m. gruodZio 18 d. posédzio Nr. P-106-480 sprendimu patvirtintas
tarptautinio pirkimo salygas ,,115-145 kW galios saulés fotovoltiniy elektriniy jrengimas
visuomenings 1r gyvenamosios (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) paskirties pastatuose* (toliau —
Konkurso sglygos), 2020 m. gruodZio 16 d. patvirtinta techning specifikacija dél 120 kWp saulés
elektrinés jrengimo adresu Ryty g. 19, Kaunas (Kauno ,,Varpo* gimnazija) su priedais (toliau —
Techniné speci:ﬁkacija; Sutarties 1 priedas) ir 2021 m. liepos 19 d. 120 kWp saulés elektrinés
jrengimo adresu Ryty g. 19, Kaunas (Kauno ,,Varpo“ gimnazija) darby vieSojo pirkimo—pardavimo
preliminarig sutiarti.

1. quokbs ir apibrézimai

Sutartyje,!iéskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauty kitos reik§més, toliau nurodytos sgvokos
turi tokias reikéfmes:

1. Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir/ar galintis apimti
techninj projektia, darbo projektg ir/ar kitus privalomus pagal galiojandius teisés akty reikalavimus
dokumentus), nustatantis projektuojamos saulés elektrinés jrengimo esminius, funkcinius,
technologijos, techninius, ekonominius, kokybés reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir
charakteristikas, o taip pat kiek privalomai taikoma pagal galiojandius teisés aktus atitinkantis teisés
akty reikalavimus;

1.2. Darbai — Sutartyje nurodyti ir detalizuoti konkretiis darbai ir atlieckamos paslaugos
(jrengimo, montavimo, jrenginiy pajungimo, projektavimo ir pan.), Rangovo atliktini Sutartyje
nustatytais terminais ir salygomis;

1.3. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, istaisyti visi
Darby rezultato trilkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, pasiradytas Darby
priémimo-perdavimo aktas;

1.4, E. sgskaita — V] Registry centro informaciné sistema ,,E. saskaita®;

1.5. Grafikas — UZsakovo ir Rangovo suderintas Darby atlikimo grafikas, kuris turi apimti
visus pagrindinius Darby atlikimo etapus (projektinés dokumentacijos pateikimas, jrangos
gamykliniai bandymai, jrangos tiekimas, montavimas, derinimas, bandymai, darby etapai, darby
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priemimo — perdavimo etapai (aktavimai), kompleksiniai bandymai, Darby uZbaigimas,
dokumentavimas ir kiti).

1.6. Kaina — Sutartyje apibréZta pinigy suma, uz kuria Rangovas atliks Darbus Sutartyje
nustatytais terminais ir sglygomis bei kuri apima medZiagy, jrengimy ir priemoniy, reikalingy
Darbams atlikti, jsigijimo, pagaminimo, pristatymo kaina, taip pat bet kokias kitas Rangovo i§laidas,
susijusias su jsipareigojimy pagal Sutartj tinkamu jvykdymu, taip pat bet kokius kitus mokes&ius ir
rinkliavas, kurivos Rangovas turi sumokéti, vykdydamas Sutartimi
(iskaitant, bet neapsiribojant sutikimy, leidimy, suderinimy gavima,
ivykdymui);

1.7.  PVM - Pridétinés vertés mokestis;

1.8.  Pasialymas — Rangovo 2021-02-22 Pasitilymas del 120 kWp saulés elektrinés jrengimo
adresu Ryty g. 19, Kaunas (Kauno ,,Varpo“ gimnazija) darby pirkimo su techniniu pagrindiniy
sprendiniy apraSymu;

1.9. Techniné specifikacija — 2020-12-16 patvirtinta techniné specifikacija dél 120 kWp
saulés elektrinés jrengimo adresu Ryty g. 19, Kaunas (Kauno ,,Var[ro“ gimnazija) su priedais

prisiimtus jsipareigojimus
jei tai reikalinga Sutarties

(Sutarties 1 priedas);

1.10. UZduotis — reiSkia visg susijusig dokumentacija, jskaitant, bet neapsiribojant Projektu,
Samata, uzklausg ar kitg dokumentacijg, ar UZsakovo nurodyma, kuriame nurodomi darbai ir/ar darby
apimtis ir pagal kurig Rangovas atlieka Darbus;

1.11. Uztikrinimas — Konkurso salygas ir Sutartyje nustatytas salygas atitinkantis pagal
nustatyty tvarka ir patvirtintas taisykles iSduota besalyginé ir neatSaukiama banko garantija ar
besalyginis ir neatSaukiamas draudimo bendrovés laidavimo rastas, ku‘riuo uztikrinamas Sutarties
ivykdymas.

2. Sutarties objektas
2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis salygomis ir terminais, savo rizika, jégomis,
priemonémis ir medziagomis Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal pateikta Uzduoti, perduoti
juos Uzsakovui bei i8taisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus o Uzsakovas isipareigoja

priimti tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir apmokéti uz juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais.

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Bendra Sutarties kaina — 68 117,65 Eur (3eSiasde§imt astuoni tiikstandiai vienas §imtas
septyniolika eury 65 ct) plius 21 proc. PVM — 14 304,71 Eur (keturiolika tikstandiy trys §imtai keturi
eurai 71 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM — 82 422,36 Eur (a$tuoniasde$imt du tikstanciai keturi
Simtai dvideSimt du eurai 36 ct). Sutartyje nurodoma fiksuota kaina. Rangovas prisiima rizika dél
Sutarties vykdymo islaidy dydZio.

3.2. Salys susitaria, kad Pagrindinés sutarties kaina susidés i atskiry daliy kainy:

3.2.1. Saulés Sviesos jegainés projektavimas (Projekto parengimas) — 1 177,00 Eur (vienas
tikstantis vienas Simtas septyniasdesimt septyni eurai 00 ct) be PVM; 1 424,17 Eur (vienas tikstantis
keturi §imtai dvidesimt keturi eurai 17 ct) su PVM.

3.2.2. Saulés §viesos jégainés jranga — 57 006,67 Eur (penkiasdesimt septyni tikstaniai $esi
eurai 67 ct) be PVM; 68 978,07 Eur (3e¥iasdesimt astuoni tikstanéiai de‘vyni Simtai septyniasde$imt
aStuoni eurai 07 ct) su PVM

3.2.3. Saulés Sviesos jégaines statybos ir jrengimo bei paleidimo — derinimo darbai — 9 933,98
Eur (devyni tukstanCiai devyni Simtai trisdesimt trys eurai 98 ct) be PVM; 12 050,12 Eur (dvylika
tikstan¢iy penkiasde$imt eury 12 ct) su PVM.
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3.3. Mokéjimai:

33.1. U faktidkai atliktus Darbus, Rangovui bus apmokama dviem ‘dalimis, Rangovui
pateikus paZymg apie atlikty darby verte, Atlikty darby aktus, PVM saskaitg faktiirg, kurig
Uzsakovas apmokés per 30 (trisdeSimt) dieny. PVM saskaitos faktiros turi biiti teikiamos per E.
saskaitg. Jeigu PVM sgskaitos faktliros bus pateiktos ne per E. saskaitg, UZsakovas laikys, kad
PVM sgskaitos faktliros néra gautos, o apmokéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento,
kai jos bus gautos per E. sgskaitg. PVM saskaitos faktiros per E. sgskaita UZsakovui pateikiamos
tik pasiraSius Atlikty darby aktus:

3.3.1.1. pirmasis apmokéjimas atliekamas Rangovui tinkamai atlikus Sutarties 3.2.1 punkte
numatytus darbus;

33.1.2. antrasis apmokéjimas atliekamas Rangovui pristadius Sutarties 3.2.2 punkte numatyta
jranga, atitinkanéig Technines specifikacijos reikalavimus bei tinkamai atlikus 3.2.3 punkte
numatytus darbus.

3.3.2. Atlikty darby aktai yra tik juose nurodyty darby atlikimo faktg patvirtinantys
dokumentai, o visy Rangovo atlikty Darby (kaip vientiso, technologidkai neatskiriamo Saulés
elektrinés jrengimo) tinkamas jvykdymas ir Darby kokybé yra patvirtinamas tik Darby priémimo-
perdavimo aktu. Tai, kad buvo apmokéta uz atliktus Darbus (jy dalj), nereiskia, kad iki apmokeéjimo
dienos atlikti Darbai (ju dalis) buvo tinkamai atlikti, patvirtinti bei priduoti Uzsakovui. Darbai
laikomi tinkamai atliktais, tik kai patvirtinamas ir pasiraSomas Darby priémimo—perdavimo aktas;

3.3.3. Rangovui priskaiéiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) yra laikomos minimaliais
negindijamais UzZsakovo nuostoliais, kuriy nereikia jrodinéti. Rangovui priskai¢iuotos netesybos ir
Ussakovo dél Rangovo kaltés patirtos iflaidos (nuostoliai) (toliau — kiti nuostoliai), Rangovui
nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius isipareigojimus, apmokamos per 30 (trisdesimt) dieny
nuo Uzsakovo raSytinio pareikalavimo (sgskaitos faktiros) pateikimo Rangovui momento.
Rangovui neapmokéjus netesyby bei kity nuostoliy, Uzsakovas jgyja teisg reikalavima patenkinti
pasinaudojant Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo urtikrinimu. Rangovui  priskai¢iuotos
netesybos bei kiti nuostoliai nemaZina aktuojamy darby vertés bei apmokéjimui Rangovo
pateikiamos sgskaitos faktiros sumos. Rangovui nesumokéjus netesyby bei Kity nuostoliy $iame
punkte nustatyta tvarka, UZsakovas turi teise iki netesyby bei kity nuostoliy padengimo momento
nepriimti Rangovo darby (iskaitant, bet neapsiribojant priémimo-perdavimo akty pasirasyma,
saskaity faktiiry apmokéjima ir t.t.).

3.3.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidéja arba
sumazéja dydziu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydzio nuo PVM
pasikeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaiéiuojama kaina dél PVM dydZio pasikeitimo tik ty Darby,
kurie pagal Sutart atlickami po kainos perskai¢iavimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy
pasikeitimo kaina neperskai¢iuojama; —_—— o -
3.3.5. Rangovas prisiima visa rizikg, jei dél ne nuo UZsakovo priklausanciy aplinkybiy
padidés su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo ilaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps
sudétingesnis bei Rangovui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina, kurios UZsakovas neapmoka.
[sipareigojimy vykdymo kainos padidejimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti Sutarties
vykdymo ar nutraukti Sutarties Siuo pagrindu.

3.3.6. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus UZsakovui
Darby (atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus
tinkamos Saskaitos, jos apmokéjimas nukeliamas tokiam terminui, kiek buvo véluojama tai
padaryti.

3.4. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis sglygomis:
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34.1. Sudarius Sutartj, Rangovas ne véliau nei per 3 (iris) darbo dienas jsipareigoja
“Uzsakovui radtu- pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimgs,rko.ntaktini’usr7drpiomenis ir ju

atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minetos informacijos

pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti
veliau;

3.4.2. Usakovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties 3.4.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo dienos ragtu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe.

3.4.3. subtiekéjas, noredamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praiymg UZsakovui,
Kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trigale
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir $io subtickéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trisal¢je
sutartyje atsiskaitymo su subtickéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis $ioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka;

3.4.4. Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams, pateikdamas ratiska tokio
prieStaravimo Uzsakovui ir subtiekéjui pagrindima. T jesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekeiia Rangovo atsakomybes dél Sutarties jvykdymo.

4. Saliy jsipareigojimai ir teisés

4.1, Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Projekto patvirtinimo dienos perduoti
Rangovui darby zong, pasirasant perdavimo-priémimo akta;

4.1.2. pranedti Rangovui, kas vykdys technine priezilira;

4.13. esant poreikiui pateikti savo raSytinj sutikima keisti projektinius sprendinius per
5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pra$ymo pateikimo dienos;

4.1.4. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje
numatytais terminais:

4.1.5. suderinti Rangovo parengta ir pateikia pagrindiniy Darby jvykdymo etapy grafikg ir
Darby jvykdymo etapy grafika pagal suderintg Projektg ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo jy pateikimo dienos.

42. Uizsakovas turi teis¢:

42.1. nepriimti Darby, atlikty ne pagal Sutartyje, jos prieduose, ar norminiuose
dokumentuose nurodytus reikalavimus (specifikacijas);

422, radtu pareikalauti paSalinti Darby, Jrangos ar parengto Projekto defektus / trikumus,
jeigu-Rangovas vykdydamas Sutartj nesilaiko Sutartyje nustatyty reikalavimy ir (ar) Lietuvos
Respublikos teisés akty; - ST e o

4.2.3. jeigu Rangovas nepasalina Darby, [rangos ar Projekto defekty / trikumy per Uzsakovo
nustatytg protingg terming, Rangovo sgskaita paSalinti Darby, Irangos, Projekto trikumus,
Ussakovo patirtas i3laidas (nuostolius) {gskaitiuojant i§ Rangovui mokétiny sumt, ir/arba
pasinaudojant Uztikrinimu, ir/arba pateikiant Rangovui radytin] reikalavima dél patirty iSlaidy
atlyginimo, kurj jis turi jvykdyti per 30 (trisdesimt) dieny nuo radytinio pareikalavimo pateikimo
dienos;

4.4, tikrinti atlickamy Darby eiga, kieki, kokybe;

42.5. jeign Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Projekto, nesilaiko salygy dél Darby
kokybés ar Jrangos, statybos normy ir taisykliy, pareikalauti paSalinti triikumus arba prireikus —
sustabdyti Darbus ar Jrangos tiekima, kol triikumai bus pasalinti;
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4.2.6. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus ar esant
grésmei, kad Sutartis nebus jvykdyta, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ...
vykdyma, atitinkamai kol Rangovas tinkamai jvykdys Sutartj ar pateiks Sutarties tinkamag jvykdymg
pagrindZzianéius jrodymus;

4.2.7. sudaryti Darby priémimo komisija arba jgalioti asmenj, dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui, priimti Darbus;

4.2.8. tais atvejais, kai likus ne maZziau kaip 10 (defiméiai) darbo dieny iki UZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratgsia esamo UZtikrinimo
Sutartyje numatytais atvejais ir sglygomis, pasinaudoti galiojan¢iu UZtikrinimu.

4.3. Rangovas jsipareigoja:

4.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos suderinti su UZsakovu
pagrindiniy Darby jvykdymo etapy grafika. Po Projekto parengimo ir suderinimo su UZsakovu
datos Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia ir suderina su Uzsakovu Darby jvykdymo
ctapy grafikg pagal suderintg Projekta.

4.3.2. parengti Projekts, atlikti Darbus per Sutartyje ir Darby vykdymo etapy gralike
nustatytus terminus, pagal Sutartj uZ Sutartyje numatytg kaing, savo rizika bei sgskaita kaip
imanoma riipestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius,
techninius standartus ir praktikg, panaudodamas visus reikiamus jglidZius, Zinias;

4.3.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti
Uzsakovui UzZtikrinimg sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM,
galiojantj ne trumpiau nei galioja Sutarties 6.3 punkte nustatytas stebéjimo terminas. UZtikrinime
turi biiti nurodyta, kad UZtikrinimo davéjas besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui ne didesne nei Uztikrinime nurodytg sumg per 10 (deSimt) dieny nuo pirmo rastiSko
Uzsakovo praneimo Uztikrinimo davéjui apie Sutartyje nustatyty jsipareigojimy paZzeidima, dalinj
ar visi¥kg jy nevykdymg ar netinkamg vykdyma; taip pat nuostata, kad UZtikrinimas galioja ir
netesyboms (baudoms, delspinigiams), priskai¢iuotoms pagal Sutartj. UZtikrinimo davéjas neturi
teises reikalauti, kad UZsakovas pagristy savo reikalavima. Uzsakovas prane§ime UZtikrinimo
davéjui nurodys, kad Uztikrinimo suma jam priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar visidkai
nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip pazeidé Sutartj. UZsakovas nejsipareigoja jrodinéti realiai patirty
nuostoliy ir Rangovas, pasiraSydamas Sutartj ir pateikdamas UZtikrinimg, patvirtina, kad
Uztikrinimo suma laikytina minimaliais nejrodinéjamais UZsakovo nuostoliais;

4.3.4. Uztikrinimas turi biiti pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta;

4.3.5. tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia UZtikrinimas ar baigiasi
Sutarties terminas, tadiau Sutartis dar nejvykdyta ir privalo biiti uzbaigta, ne véliau kaip likus
10 (desimt) darbo dieny iki UZtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti UZsakovui naujg
Uztikrinima arba pratesti esamg tomis pagiomis salygomis. Visais atvejais UZtikrinimas turi galioti
nepertraukiamai visg Sutarties 4.3.3 punkte nurodytg laikotarpj;

4.3.6. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas pasinaudojo UZtikrinimu, per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti UZsakovui naujg UZztikrinimg tomis paciomis salygomis;

4.3.7. tuo atveju, jeigu Rangovas Sutarties 4.3.5 ir 4.3.6 punktuose numatytais atvejais
Uzsakovui nepateikia naujo Uztikrinimo ar nepratesia esamo, moketi Uzsakovui 1 (vieno) proc.
dydzio bauda nuo bendros Sutarties kainos su PVM (i§skyrus, jeigu UZzsakovas dél laiku
nepateikto / nepratgsto Uztikrinimo pasinaudojo galiojusiu UZtikrinimu);

4.3.8. Tais atvejais, kai likus ne maZiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki UZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo UZtikrinimo
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Sutartyje numatytais atvejais ir sglygomis, Uzsakovas pasilicka teise pasinaudoti galiojaniu
e e— S o posniiiiot e 38 3 e ol i

43.9. jei Sutarties vykdymo metu Uztikrinima idaves juridinis asmuo (garantas,
laiduotojas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 14
(keturiolika) dieny nuo Uzsakovo radto gavimo dienos pateikti nauja UZtikrinima, tokiomis
paCiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo Uztikrinimo, UZsakovas
turi teis¢ nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés:

4.3.10. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti
UZsakovui Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés draudimo poliso kopija bei draudimo jmokos
uz §j draudimo polisg apmokeéjimo dokumento kopijg. Rangovas turi biti apsidraudes visu sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo laikotarpiu.

4.3.11. turéti galiojandius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikiandius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

4.3.12. parengti Projekta, ji suderinti pagal Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarkg ir pateikti
Uzsakovui 1 (vieng) Projekto egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje, patvirtintg elektroniniu
paradu, ir 2 (du) spausdintus Projekto egzempliorius;

4.3.13. uztikrinti, kad Projektas biity parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
galiojantiais teisés aktais, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, bet jais
neapsiribojant;

4.3.14. pataisyti Projekts, jvertinant UZsakovo pagristas pastabas, be papildomo apmokéjimo,
per Saliy rastu suderintus terminus;

4.3.15. nekeisti projektiniy sprendimy be rastisko Uzsakovo sutikimo.

4.3.16. nepradéti Darby, kol UZsakovas neperdavé darby zonos perdavimo—priémimo aktu;

4.3.17. uztikrinti tinkamg naudojamy medZiagy ir atlikty Darby kokybe;

4.3.18. pateikti Darbams atlikti [rangg bei kitas reikalingas medziagas, naudojamy medziagy
sertifikatus;

4.3.19. darbus, numatytus Projekte, atlikti laikantis 3y darby vykdyma regulivojanciy
reglamenty ir techniniy salygy reikalavimy;

4.3.20. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos
taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy darby saugg ir sveikatos reikalavimy vykdymg i§ UZsakovo
pagal darby zonos priémimo—perdavimo aktg priimtoje zonoje;

4.3.21. vykdant Sutartyje numatytus Darbus i§ UZsakovo priimtose darbo vietose, iformintose
riby aktu, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant UZsakovui,
tyrima ir jy apskaita, jeigu nelaimingas atsitikimas jvyksta su subrangovo darbuotojais, jy tyrimg ir
apskaitg atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;

4.3.22. prisiimti atsakomybe, tame tarpe ir materialine, kai i¥aiskinamas Rangovo neblaivus
darbuotojas arba kai neblaivus darbuotojas suzalojamas ar ¥iva dél nelaimingo atsitikimo darbe;

4.3.23. savo sgskaita padalinti trikumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu
per Saliy suderintg laikotarpj (pasalines trikumus ar defektus — gauna i§ UZsakovo paZymg apie
trikumy i$taisyma);

4.3.24. Sutartyje nustatyta tvarka pateikti dokumentacija apie atliktus Darbus.

4.3.25. apie atlickamus Darbus informuoti valstybines prieZifiros institucijas ir esant poreikiui
gauti visus reikiamus leidimus, kaip to reikalauja norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darby
kokybés patikrinimus, jforminti visg reikalinga dokumentacijg ir priduoti objektg valstybinéms
institucijoms, nurodytoms Projekte ir UZsakovo priemimo komisijai;
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4.3.26. atlikus Darbus jforminti Darby vykdymo dokumentacijg bei techning-vykdomajg

dokumentacija, prisijungimo kodus ir kitg informacija tinkamam Darby rezultato veikimui,

valdymui ir prieZitirai, bei ja pateikti UzZsakovo atstovams, pasirasant Atlikty darby akta;
4.3.27.ustikrinti neatlyginting prieiga prie stebésenos sistemos ir &ios sistemos
funkcionavima,

4.3.28. uztikrinti, kad stebésenos sistema biity saugiai prijungta prie interneto rysio
vadovaujantis galiojangiomis teisés akiy nuostatomis;

4.3.29. vykdant Darbus, Rangovas uZtikrina, kad kiekvienos dienos pabaigoje biity sutvarkyta
Darby vykdymo zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo $iame punkte numatyty isipareigojimy ir
per 2 (dvi) dienas po UZsakovo pareikalavimo triilkumy neistaiso, Uzsakovas turi teisg savo jégomis
ar pasitelkus treGiuosius asmenis Rangovo saskaita sutvarkyti teritorija/Darby vykdymo zona,
igvesti ¥ukdles bei atlikti kitus btinus darbus, o Rangovas privalo atlyginti dél to patirtas
Ussakovo ilaidas. Rangovas jsipareigoja Darby vykdymo metu susidaranéias atliekas tvarkyti
laikantis techninéje specifikacijoje ir teisés aktuose numatyty reikalavimy;

4.3.30, per Uzsakovo nustatyta protinga terming nepasalinus defekty, atsiradusiy per Sutarties
43.35 punkte nustatyta garantinj terming, atlyginti Uzsakovo i3laidas, susijusias su defekty
galinimu, ir dél to UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius;

4.3.31. dalyvauti ir pateikti dokumentus UZsakovo priémimo komisijai;

4.3.32. baigus visus Darbus pagal Sutart], pildyti Darby priémimo-perdavimo akta, iforminti
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus dokumentus ir perduoti juos
Uzsakovui,

4333, kartu su Darby priémimo-perdavimo aktu Uzsakovui pateikti deramai jforminta,
atitinkandia Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, Uzsakovui priimtinos formos banko
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo ustikrinimo garantija ar draudimo bendroveés garantiniy
sipareigojimy jvykdymo laidavimo rasta. Garantijos/laidavimo suma — 5% nuo Sutarties kainos su
PVM. Ustikrinimo suma negali keistis ir privalo iSlikti ta pati visg garantiniy jsipareigojimy
ustikrinimo laikotarpj. Garantijos/laidavimo dalykas — Rangovo kokybes garantijos laikotarpio
prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visiskas nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.
Garantija/Laidavimas privalo galioti 3 (tris) metus. Rangovui nepateikus garantijos/laidavimo Siame
punkte numatytais terminais (ilgiau nei 20 (dvide§imt) darbo dieny), Uzsakovas jgyja teise
reikalauti, o Rangovas privalo sumokéti UZsakovui 5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydZio
bauda.

4.3.34.po Darby atlikimo ir apmokéjimo nedelsiant perleisti nuosavybés teisg i Darby
atlikimo rezultata, jeigu toks sukuriamas;

4.3.35. Garantiniai terminai numatyti Techninéje specifikacijoje. Garantinis ~terminas

_ skaiSiuojamas nuo Darby priémimo-perdavimo akto pasirasymo dienos;

4.3.36. nedelsiant rastu informuoti UzZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui uZbaigti Darbus nustatytais terminais;

4.3.37. ustikrinti i§ Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumg bei apsanga;

4.3.38. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Ussakovo rastu pateikto praSymo gavimo dienos,
pateikti i§samig Darby atlikimo ataskaita, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, bei pateikiant
papildoma su Darby atlikimu susijusia, Uzsakovo praSoma, informacijg;

4.3.39. Ussakovui raStu paprasius, graZinti visus i§ UZsakovo gautus Sutar¢iai vykdyti
reikalingus dokumentus;

4.3.40. Rangovas jsipareigoja dalyvauti visuose Uzsakovo organizuojamuose pasitarimuose, o
i juos neatvykus, privalo susipazinti su pasitarimo protokolu ir ji vykdyti,
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4.3.41. tinkamai vykdyti kitus 151pare1g031mus numatytus Sutartyje ir galiojanc¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose. R

4.4. Rangovas turi teise:

4.4.1. pareikalauti, kad UZsakovas vykdyty savo isipareigojimus;

4.42. gauti apmokéjimg u¥ atliktus Darbus su salyga, kad jis tinkamai atliko Darbus;

4.4.3. Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj:

4.43.1. jei Uzsakovas uZdelsia pagal 3ig Sutartj mokétiny sumy apmokeéjimg ilgiau nei
30 (irisdesimt) dieny nuo mokéjimo termino pabaigos;

4.4.3.2. jei Uzsakovas netinkamai ar ne laiku vykdo kitus savo jsipareigojimus pagal Sig
Sutartj. Rangovas turi teise sustabdyti Darbus po to, kai apie sutartiniy isipareigojimy netinkamg
vykdyma/mevykdymg informavo UZsakova raStu, taCiau UZzsakovas per Rangovo pranesime
nurodyta terming trikumy nepasalino. Rangovas turi ir kitas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje
galiojanciy teisés akty numatytas teises.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalg viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma.

5.2. Rangovui ne dél Uzsakovo kaltés numatytais terminais neparengus Projekto ir (ar)
neatlikus Darby (jskaitant atvejus, kai darby vykdymas yra suskirstytas etapais ir atskiri darbai turi
biiti atlikti pagal grafika), Uzsakovas turi teise be atskiro jsp&jimo pradéti skai¢iuoti Rangovui 0,02
proc. dydzio nuo bendros Sutarties kainos su PVM delspinigius uZ kiekvieng uzdelsta diena.

5.3. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medZiagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to, ar buvo
sustabdyti Darbai, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000,00 Eur (trijy tikstanciy Eur)
bauda uz kiekvieng nustatyta darbuotojg. Salys susitaria, kad darbuotojas pripaZjstamas neblaiviu,
kai etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje ir
kituose organizmo skys¢iuose virsija 0,00 promilés.

5.4. Jeigu Uzsakovo darby saugos ir sveikatos specialistai bei darbuotojai, vykdantys Darby
technine prieitirg ir kontrole, nustato arba nustaté darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius
pazeidimus, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000 Eur (trijy tiikstanciy Eur) bauda uz

kiekviena nustatytg atveji.
' 5.5.Rangovas, pradéjes Darbus- be pasirasyto Darby zonos perdavimo—priémimo_akto
sumoka 500,00 Eur (penkiy §imty Eur) bauda. '

5.6. Salys susitaria, kad Sutarties 5.3, 5.4 ir 5.5 punktuose nustatyti paZeidimai bus
jforminami protokolu. Protokolo surasymg inicijuoja UZsakovas ar jo igalioti asmenys.

5.7. Uszsakovas, laiku nesumokéjes uZ parengta Projekta ar Darbus, Rangovui rastu
pareikalavus, jsipareigoja Rangovui mokéti 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo laiku neapmokeétos
sumos su PVM uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.8. Rangovas, vienadalikai nutraukes Sutartj ne dél UZsakovo kaltés, arba Uzsakovui
nutraukus Sutartj prie§ terming dél Rangovo kaltés, sumoka UZsakovui 10 (deSimties) proc. dydZio
bauda nuo bendros Sutarties kainos su PVM bei atlygina kitus del Sutarties nutraukimo patirtus
tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia bauda. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidzia
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Rangovo (subrangovo) nuo pareigos atlyginti UZsakovui patlrtus uesmgmius nuostolius dél
Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo. S

5.9. Rangovui, be UZsakovo raSytinio sutikimo sudarius subtiekimo sutartj ar Sutarties
vykdymo metu be tokio sutikimo pakeitus subtickéja, moka UZsakovui 3 (trijy) proc. bauda nuo
bendros Sutarties kainos su PVM. Rangovui, be UZsakovo radytinio sutikimo sudarius subtiekimo
sutartj ar Sutarties metu be tokio sutikimo pakeitus subtiekéja, UZsakovas turi teis¢ suteikti sutikima
dél subtiekejo pasitelkimo ar subtiekéjo pakeitimo, tadiau toks sutikimas neatleidZia Rangovo nuo
S§iame punkte nustatytos baudos sumokéjimo.

5.10. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo ar paaidkéjus naujoms
aplinkybéms, kuriy nebuvo galima 1§ anksto numatyti ir dél ko Salis negali jvykdyti (uzbaigti)
Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, ra%tu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybiy paaiskéjimo turi
pranedti apie tai kitai Saliai, pridedant visa tai patvirtinandius dokumentus, fotonuotraukas bei kitg
susijusig, praymg pagrindZiandia dokumentacija.

5.11. Bet kuri Salis turi teise reikalauti atlyginti dél Sutartics salygy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu jie susidaré del kitos Salies kaltés.

5.12. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti UZsakovui iki Sutarties
nutraukimo faktiskai atliktus kokybiskus Darbus, o UzZsakovas privalo tuos Darbus priimti ir uZ juos
sumoketi. Toks perdavimas ir priémimas turi buti atliktas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties
nutraukimo momento, priedingu atveju Salis, dél kurios kaltés is perdavimas arba priémimas yra
vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius nuostolius.

5.13. Netesyby sumokejimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus
isipareigojimus.

5.14. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus ar esant
grésmei, kad Sutartis nebus jvykdyta, UZsakovas turi teise sustabdyti savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdyma, atitinkamai kol Rangovas tinkamai jvykdys Sutartj ar pateiks Sutarties tinkamg jvykdymg
pagrindzianc¢ius jrodymus.

5.15. Nei viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti trediajai Saliai savo teisiy ar
isipareigojimy, atsirandandiy i§ Sutarties, be rastisko kitos Sutarties Salies sutikimo. Siame punkte
nustatyty reikalavimy nesilaikymas, bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

5.16. Tuo atveju, jei Rangovui atlikus ir UZsakovui perdavus Darbus nepasiekiama Rangovo
nurodyta kriterijaus ,Elektros kiekis, kurj tiekéjas jsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir
sumontuota saulés elektrine per ataskaitinius metus™ reik§mé per pirmuosius metus, priklausomai
nuo kriterijaus pasiekimo lygio, Rangovo atzvilgiu taikoma atsakomybe:

5.16.1. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama ne maziau kaip 95 procentai Rangovo
nurodyto kiekio — Rangovui bauda netaikoma;

"5.16.2. ~Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 95 procentai, bet ne maziau
kaip 80 procenty Rangovo nurodyto kiekio ~ Rangovui taikoma 10 proc. dydZio bauda nuo
Sutarties vertés su PVM,;

5.16.3. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZiau kaip 80 procenty, bet ne maZiau
kaip 65 procentai Rangovo nurodyto kiekio — Rangovui taikoma 20 proc. dydZio bauda nuo
Sutarties vertés su PVM;

5.16.4. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maZiau kaip 65 procentai, bet ne maZiau
kaip 50 procenty Rangovo nurodyto kiekio — Rangovui taikoma 30 proc. dydzio bauda nuo
Sutarties vertés su PYM;

5.16.5. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama maziau kaip 50 procenty Rangovo

nurodyto kiekio — tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu, uz kurj nustatoma Sutarties vertés su
PVM dydzio bauda.
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5.17.  Jei per antrus — tre¢ius kalendorinius metus nuo saulés elektrinés paleidimo dienos,

~pagamintos elektros kiekis yra-mazesnis negu jsipareigotas Sutartyje saulés elektrinés per -metus

numatomo pagaminti energijos kiekis, Rangovas kiekvienas metais sumoka bauda, kuri lygi
trikstamo elektros kiekio, kurio UZsakovas negavo lyginant su Rangovo jsipareigotu kiekiu, ir
elektros tarifo, kurj moka UZsakovas, sandaugai. UZsakovo perkamos elektros energijos tarifu
priimamas tarifas, galiojg¢s nuo kalendoriniy mety, uz kuriuos skai¢iuojama bauda, sausio 1 dienos.

6. Terminai

6.1. Pagrindiniy Darby jvykdymo etapy grafike turi biti numatyta — Projekto paruodimo ir
suderinimo paslaugos terminas — ne ilgiau kaip 60 (SeSiasde§imt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

6.2. Irangos pristatymo ir Darby atlikimo terminai nustatomi pagrindiniy Darby jvykdymo
etapy grafike, tafiau bendras Darby jvykdymo terminas su pridavimu (reikiamos dokumentacijos
sutvarkymas, pazymy gavimas ir pridavimas UZsakovui bei atitinkamoms institucijoms) — iki 2021
m. rugséjo 27 d.

6.3. Kiiterijaus ,Elektros kiekis, kurj tiekéjas jsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir
sumontuota saulés elektrine per ataskaitinius metus® pasiekimo stebéjimo terminas — 3 (trys) metai,
skaiCiuojamas nuo ESO zaliosios energijos apskaitymo skaitikliy sumontavimo ir paleidimo dienos
arba nuo kontroliniy matavimo prietaisy, kurie yra MID sertifikuoti arba turi metrologine patikrg
(ne maZesnes tikslumo klases kaip 0.5s) sumontavimo dienos.

6.4. Kiti Sutartyje nepaminéti terminai numatyti Techninéje specifikacijoje.

7. Subranga

7.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia $ios Sutarties
vykdymui, neatsizvelgiant  tai, kokie teisiniai ry$iai sieja $iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi
asmenimis, veikian&iais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia
tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

7.2. Rangovas turi teisg pasirasyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti
Pasitilyme samdytinu subrangovy sgrase.

7.3. Uizsakovas neriboja Rangovo galimybés Darby vykdymui pasitelkti kitus subtiekéjus.
Rangovas privalo radtu informuoti UZsakova apie numatomas pasirasyti subrangos sutartis.

7.4. Jei Uzsakovas turi pagristy jtarimy, kad subrangovas yra nekompetentingas vykdyti

nustatytas pareigas, jis gali reikalauti Rangovo nedelsiant surasti kitg subrangova, kuris turéty
tinkamg ir UZsakovui priimting kvalifikacija, arba reikalauti, kad Rangovas pats vykdyty
subrangovui perduotus sutartinius jsipareigojimus.
- .15, . Jeigu. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
i3keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir panaios padéties, Rangovas turi teise
pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi radtu informuoti UZsakovg, nurodydamas subrangovo
pakeitimo prieZastis. Rangovas gali pasitelkti ar pakeisti subrangovus Sutarties 7.6 punkte numatyta
tvarka.

7.6. Subrangovo pasitelkimo ar keitimo tvarka;

7.6.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusg
turin¢ias jmones ar jstaigas, atitinkancias Konkurso sglygose nurodytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus bei negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai;

7.6.2. Rangovas prie§ 3 (tris) darbo dienas radtu informuoja UZsakovg apie numatomg
subrangovo pasitelkima / keitimg, pasitelkimo ar keitimo prieZastis, pateikia dokumentus,
patvirtinanCius tokio pasitelkimo ar keitimo biitinuma bei Konkurso sglygose numatytus
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dokumentus apie subrangovg (subrangovas turi atitikti Konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus jei jo kvalifikacija buvo remtasi) bei kitus Konkurso salygose nustatytus dokumentus,
subrangovy sutikimg numatomy darby atlikimui, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir iy
atstovus;

7.6.3. gaves tokj praneSimg, Uzsakovas kartu su Rangovu jformina Sutarties pakeitima dél
subrangovo pasitelkimo / pakeitimo, pasirafomu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama
Sutarties dalis.

1.77. Sudarius Sutart], tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
isipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
ju atstovus. UZzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie Sios informacijos
pasikeitimus viso Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtickéjus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau.

7.8. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako
uZz savo subrangovy veiksmus ar neveikimg. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams
isipareigojimams vykdyti bty pasitelkiamas subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo
isipareigojimy pagal Sutartj. AtsiZvelgiant | tai, visame Sutarties tekste, Rangovo darbuotojai
reiSkia ir subrangovo darbuotojus.

7.9. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UZsakovo darbuotojy darbo
sutarCiy pagrindu ar kitokiu buidu, jei tai néra ra$tu suderinta su UZsakovu.

7.10. Rangovas neturi teisés pasitelkti §ios Sutarties vykdymui UzZsakovo auditoriy, pataréjy,
konsultanty, atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty interesy
konfliktas, blity paZeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos
standartai.

7.11. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

8. Sutarties galiojimas

8.1. Sutartis sudaroma 36 (trisdesimt $e§iy) ménesiy laikotarpiui.

8.2. Sutartis jsigalioja Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pateikus Uztikrinimg
(Sutarties 4.3.3 punktas) ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol pasibaigia Sutarties
galiojimas (visiSkai jvykdomi jsipareigojimai), arba kol Sutartis nutraukiama jstatymu ar Sutartyje
nustatytais atvejais.

8.3. Esant pagristoms prieZastims Darby vykdymo terminai gali biiti pratesti radytiniu Saliy
susitarimu vadovaujantis Klimato kaitos programos 1é§y naudojimo tvarkos aprago ir Sutartyje
nustatyta tvarka,

8.4. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priedtaravimas Lietuvos Respublikos
istatymams ar kitiems norminiams teisés aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek
imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

9. Sutarties nutraukimas / pakeitimas

9.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

9.2. Uzsakovas (uri teis¢ vienaSaliskai dél Rangovo kaltés (neatlygindamas Rangovui
nuostoliy, susijusiy su Sutarties nutraukimu) nutraukti Sutartj prane$damas Rangovui apie tai rastu
prie§ 30 (trisdedimt) dieny, jeigu Rangovas nepradeda, delsia pradéti rengti Projekta, nepristato
Irangos ar nepradeda Darby arba juos vykdo taip letai, kad tampa akivaizdu, jog neparengs
Projekto, nepristatys [rangos ar Darbai nebus atlikti laiku. Siame punkte nustatyti pazeidimo faktai
yra konstatuojami surasant akta.
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9.3. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nepavykus suderinti Darby vykdymo
- grafiko per Sutarties 4.3.1 punkte numatyta terming dél Rangovo kaltés (Rangovas nepateiké Darby
vykdymo grafiko per Sutarties 4.3.1 punkte numatytq terming ar jame numatyti darby atlikimo
terminai neatitinka Sutarties 6 skyriuje numatyty Darby vykdymo terminy).

9.4. Uizsakovas turi teis¢ sustabdyti projekto vykdymg ir vienasalikai nutraukti Sutartj, jei
stogo apkrovos ekspertizés isvados bus neigiamos (stogo konstrukcijos netiks saﬁllfés elektrinei
irengti), be jokiy neigiamy pasekmiy (jskaitant, bet neapsiribojant nemokant jokiy kompensaciju,
baudy, netesyby ir pan.).

9.5. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo per 10 (de§imt) darbo dieny turi patvirtinti atlikty

|
Darby vertg. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esandig Rangovo skolg

Uzsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutart], Ran'govas privalo
perduoti UZsakovui iki Sutarties nutraukimo faktidkai atliktus kokybiskus Darbus, o UZsakovas
privalo tuos Darbus priimti ir uZ juos sumokéti. Toks perdavimas ir priémimas turi biiti atliktas per
10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties nutraukimo momento, priesingu atveju Salis, dél kurios kaltés
§is perdavimas arba priémimas yra vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétds tiesioginius
nuostolius. |
9.6. Sutartj; nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimtl uz tinkamai
parengtg Techninj darbo projekta, pristatyta Irangg ar atliktus Darbus, Rangovas
kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija. ‘
9.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keiiamos Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme numatytais pagrindais.

eturi teisés |

10. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

10.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdymg, jeigu ji jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
nurodyty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidziamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma
arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

10.2. Salis, prafanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo praneti kitai Saliai elektroniniu pastu
arba radtu apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, taip pat pranedti galimg
isipareigojimy jvykdymo terming. Prane$ime iSdéstyti faktai turi buti patvirtinti kompetentingos
valdzios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy
pazymy iSdavimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d.
nutarimu Nr. 222 , Dél Nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes liudijan&iy pazymy isdavimo
tvarkos apraso patvirtinimo®,

10.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneimas, nuo
prane$imo pateikimo kitai Saliai momento. Jeigu Salis laiku neidsiundia pranc8imo arba
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria i patyre dél laiku nepateikto prane$imo
arba dél to, kad nebuvo jokio prane§imo. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy Isipareigojimy
pagal Sutartj nejvykdymg ar dalinj nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar
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paalinti jokiomis priemonémis, kurios turéjo poveikj Saliy veiklai. Nenugalimos jégos (force
- majeure) aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6,212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 ,)Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisykliy patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys,
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka, yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz
Sl[ltartyje numatyty prievoliy nejvykdymg, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

11. Ginéy nagrinéjimo tvarka

11.1. Sutar€iai ir visoms i§ Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai.

11.2. Bet kokie nesutarimai, gintai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties ar susije
su Sutartimi sprend#iami Saliy tarpusavio deryby keliu. Nepasiekus susitarimo per 30 (trisde§imt)
dieny, gindai tarp Saliy sprendZiami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose. Ginda sprendZiant teisme teritorinis teismingumas nustatomas teismams
esantiems Kauno mieste.

11.3. Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké prasyma radtu kitai Saliai su
llymu pradéti derybas.

et o

S

12. Saliy parei¥kimai ir garantijos
12.1.  Kiekviena i3 Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
12.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;
12.1.2. Salis atliko visus veiksmus, batinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty
bei turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;
12.1.3. Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémeé ja kaip atitinkancig jy tikslus
pasira$¢ tinkamai jgalioti atstovai Zemiau nurodyta data.
122, Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad Rangovui atlikus ir perdavus Darbus bus
pasiektos kriterijaus ,,Elektros kiekis, kurj tiekéjas jsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir
sumontuota saulés elektrine per ataskaitinius metus® nurodytos reik§meés.

i

i

13. Kitos nuostatos

13.1.  Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojandiais teisés
aktais bei Sutarties nuostatomis.

13.2. ~Salys privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo-dienas rastu informuoti viena kita
apie rekvizity, nurodyty Sutarties 15 punkte ar atsakingy asmeny ir (ar) Ju kontaktiniy duomeny
pasikeitimus. Salis, laiku nepranesusi kitai Saliai apie minéty duomeny / rekvizity pasikeitima,
njturi teisés reik$ti pretenzijy, kad ji negavo pranesimy, jei kita Salis juos siunté pagal paskutinius
jal Zinomus kitos Salies kontaktinius duomenis / rekvizitus.

13.3. Sutarties Salys isipareigoja neatskleisti tre¢iosioms $alims informacijos, susijusios su
Sutartimi ir jos vykdymu (isskyrus tg, kuri ir taip yra viea) be radtigko isankstinio kitos Salies
sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas biity privalomas pagal Lietuvos Respublikos
jsgatymus arba bitinas tam, kad biity tinkamai jvykdyti sipareigojimai pagal Sutartj. Kitos Salies
sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacijg audito jmonei ar kitiems profesionaliems
konsultantams, atliekantiems Salies veiklos ar finansiniy ataskaity audita bei Salies akcininkui,
jeigu tokia informacija ir dokumentai, jskaitant informacijg ir dokumentus, susijusius su Salies
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komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui bitini vykdant kituose
teisés aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos ir dokumenty
konfidencialuma.

13.4. Rangovas neprieftarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sglygos biity paskelbtos Centringje viesujy pirkimy
informacingje sistemoje CVP IS, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepazeis teiséty
jo komerciniy interesy,

13.5. Uz Sutarties vykdyma atsakingi Saliy atstovai:

13.5.1. Uzsakovo atstovas — direktoriaus pavaduotojas tikio reikalams Karolis Surgautas, tel.
+37067062363, el. p. ukis@varpas.kaunas.lm.

13.5.2. Rangovo atstovas — Projekty vadovas Darius Pratusevi¢ius Mob: +370 620 87639,
darius.pratusevicius@ignitis.lt.

13.6. Visi pagal Sutart] teikiami oficialiis pranesimai ar informacija turi biiti teikiami ragtu,
lietuviy kalba bei perduodami elektroniniu pastu ir (ar) pastu. Kontaktinius asmenis Salys nurodys
laisva forma (rastu, elektroniniu pastu), jsigaliojus Sutardiai. Salys gali pakeisti Sutartyje nurodytus
susira§in¢jimo adresus ir numerius radtu apie tai prane$damos kitai Saliai. Salis apie savo
susira$inéjimo adreso ir numerio pasikeitimus privalo pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy atsiradimo dienos, priesingu atveju netenka
teisés vadovautis informacijos (pranesimy i3 kitos Salies) negavimo faktu.

13.7.  Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galig turiniais egzemplioriais, po 1 (vieng)
— kiekvienai Saliai.

14. Sutarties priedai

14.1. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

14.2.  Sutarties pasiradymo dieng pridedami $ie priedai: _

14.2.1.1 priedas — 2020-12-16 patvirtinta techniné specifikacija dél 120 kWp saulés
elektrinés jrengimo adresu Ryty g. 19, Kaunas (Kauno ,,Varpo® gimnazija) su priedais, 13 lapy;

14.2.2. 2 priedas — 2021-02-22 Pasiiilymas, 3 lapai;

14.2.3. 3 priedas — Darby atlikimo grafikas, 1 lapas.

15. Saliy rekvizitai ir parasai
Uzsakovas Rangovas

Kauno ,,Varpo® gimnazija

Ryty g. 19, LT-51309 Kaunas
Imoneés kodas 190138895

A.s. LT354010042500040116
Luminor Bank AS bankas, banko
kodas 40100

Tel. +37037380448

El p. varpog@varpas.kaunas.Im.lt

Direktoriaus pavaduotojas tikio reikalams
pavaduojantis direktore
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UAB ,,Ignitis“

Zvejy g. 14, LT-09310 Vilnius
Imoneés kodas 303383884

PVM moketojo kodas
LT100008860617

A.s. LT44 7044 0600 0799 3076
Bankas AB SEB bankas, banko
kodas 70440

Tel. +37061411330

EL p. viktorija.freigofaite@ignitis.t
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