12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio techniniame darbo projekte ir Sioje
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy projektavimo ir statybos dokumenty ir kity
teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus arba

12.1.5. atlyginty UZsakovui Darby triikumy Salinimo iSlaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. UzZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj, jspéjes Rangova rastu pries 20
kalendoriniy dieny, ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
13.1.1. Rangovas per UzZsakovo nustatyty laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iikine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija.

13.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa pagal kalendorinj Darby
vykdymo grafika, iSskyrus, kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.

13.1.4. Po rastiSko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios
Sutarties sglygy arba rastiSkai perspétas dar kartq jas pazeidZia.

13.1.5. Jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo Sutarties 9.4. punkte prisiimty
isipareigojimy.

13.1.6. Jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby kalendoriniame
darby grafike nustatytu laiku arba dirba taip létai, kad baigti Darbus kalendoriniame darby
grafike nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma.

13.2. Rangovas rasStu jspéjes Uzsakova prie§ 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny turi teise
nutraukti sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo prisiimtiny jsipareigojimy pagal Sutartj.

13.3. Salys turi teise nutraukti Sutartj abiejy 3aliy rastisku susitarimu.

13.4. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo parengti atlikty Statybos darby iSpildomasias
geodezines nuotraukas, kadastriniy matavimy bylas ir perduoti iki Sutarties nutraukimo datos
atliktus Darbus, projektine, iSpildomaja, statybos vykdymo bei kita dokumentacijq ir suteikti
atliktiems Statybos darbams garantija nuo Statinio statybos uzbaigimo dokumenty pasiraSymo
dienos, Salims pasira$ant perdavimo — priémimo akta.

13.5. Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Sutartis gali buti nutraukta kitais VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje numatytais
atvejais.

13.7. Nutraukus Sutartj dél esminiy Sutarties paZeidimy, UZsakovas vykdo Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 91 straipsnyje nustatytg prievole Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje paskelbti informacija apie Sutartj nejvykdzZiusj ar netinkamai jq
ivykdZiusj Rangova.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai
apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas
Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja



apie tai kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei
UZsakovas raStu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek,
kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i3
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties
Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo praneSimo momento. Laiku nepraneSusi
apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$
dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar
su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anksc¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu tai Salys susitaria spresti juos teisés akty nustatyta
tvarka teisme.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Rangovas pateiké UZsakovui Sutarties 7.1 punkte numatytg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir galioja iki Darby rezultato perdavimo UzZsakovui ir
atsiskaitymo uZ Darbus, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pagal Sutartj arba tol, kol ji
nutraukiama teisés aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais.

16.2. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiCiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje
nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytos
pirkimo sutarties keitimo jy galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sglygos keic¢iamos
rastiSku Saliy susitarimu, pridedant visa susijusig susirasinéjimo dokumentacija, Sie dokumentai
yra neatskiriama Sutarties dalis.

16.3. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama UZsakovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

16.4. Vykdant Sutartj gali biiti atliekami techninio pobtidZio Sutarties pakeitimai, kurie visiSkai
nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimo. Techninio pobiidZio pakeitimais
laikoma: Sutarties Saliy rekvizitai, asmeny atsakingy uz Sutarties vykdyma pakeitimas, techninés
klaidos. Techninio pobiidZio pakeitimai jforminami Saliy atstovy pasirasytu susitarimu, kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis.

16.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
Saliai rastiska prasyma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZianc¢iy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkamg Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél
Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu susitarimu
prie Sutarties.



16.6. Vykdant Sutartj turi buti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés
ipareigojimy, nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése
sutartyse ir VieSyjy pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

17. PAKEITIMAI

17.1. UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus®.
Pakeitimai gali apimti:

17.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

17.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;

17.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

17.1.4. bet kurj papildomg Darbg, Jranga®, MedZiagas*.

17.2. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiirg pagal jo naujq laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés prieZiiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo
prieZiiiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

17.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindima ir skaiCiavimg (vadovaujantis 3.4.1. papunkciu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

17.4. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

17.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

17.5.1 jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

17.5.2 jei Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytimy Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas,
apskaiciuotas pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilymga dél kity
Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal 3.4.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

17.5.3 jei bitina / tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy
Darby, t. y. papildomy Darby lokaline samata, sudaryta pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.
17.6. Pakeitimai gali biiti atliekami neatsizvelgiant i ju verte ir aplinkybes, jeigu:

17.1.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto buvo
aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo
galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai gali buti atliekama, ir iS esmés
nesikeicia Darby pobidis;

17.1.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeiiamas Darby bendrasis pobidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo:

17.1.2.1. pakeiciama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai,
kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy);

17.1.2.2. pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai;

17.1.2.3. labai padidéja Darby apimtis.

17.2. Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté
— 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

2 Techninio darbo projekto sprendiniy, apibiidinan&iy Darbus, keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti pagal §j Sutarties punkta.
Techninio darbo projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais (toliau — Pakeitimai).

3 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

4 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).



17.2.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uZzbaigti, taCiau
nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy
priezasciy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza iSlaidy dubliavima;

17.2.2. bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir
iS esmés nesikei¢ia Darby pobiidis. Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo
jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad UzZsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsiZvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobidj ir
charakteristikas, gergjq praktikq atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti tinkamg panaudoty iStekliy
ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos skyrimui.

17.3. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirSija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami neatsizZvelgiant j aplinkybes, jeigu iS esmés nesikeicia
Darby pobidis.

17.4. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
17.5. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti keiciamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty,
bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

17.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie techninio darbo projekto
klaida arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima, privalo
pateikti Rangovui triikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimg. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trukumas turi buti patvirtintas
projekta rengusio projektuotojo.

17.7.Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne
véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy prieZasciy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

17.8. Projekte numatyti detalizuoti sprendiniai gali biiti kei¢iami/koreguojami/tikslinami Sutarties
3.6. punkte numatytomis salygomis ir tvarka, jei juos patvirtina Sutarties Salys.

18. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

18.1. Salys susitaria, jog vykdant Statybos darbus ir atsiradus toliau nurodytoms salygoms,
kiekviena iS Saliy gali stabdyti sutartiniy jsipareigojimy vykdyma. Sutartis gali biiti sustabdoma
esant: atsiradus bitinybei atlikti archeologinius tyrinéjimus, atsiradus papildomoms
projektavimo paslaugoms; treciyjy Saliy jtaka; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy
darby ar paslaugy vieSaji pirkima; nepalankios oro salygos ir ty salygy Rangovas nebiity galéjes
pagrjstai numatyti; bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél atliekamo Sutarties pakeitimo; kitos
aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
Rangovas.

18.2. Sutarties vykdymas gali buti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryju buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai
techninéje dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés
dokumentacijos sprendiniai, kuriais siiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar)
atsiranda pagrjstos prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés)
jtraukti | Sutarties vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prieS tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina,
Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio
teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.
Siuo atveju UZsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius
nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés
aktais deél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei
nustatoma, kad minéta esminé klaida ar pazZeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

18.3. Rangovas, matydamas, kad turi teise | Sutarties sustabdyma, privalo kreiptis | UZsakova
raStu nurodydamas tuo metu atliekamus darbus pagal darby vykdymo kalendorinj finansinj
grafika ir prieZastis, kodél tie konkretis darbai negali biti atlikti. UZsakovas, iSnagrinéjes



Rangovo raStu nurodytas prieZastis, priima sprendima leisti/neleisti stabdyti darbus. Jei
UZsakovas leidZia stabdyti Darbus, Darby atlikimo terminas pratesiamas laikotarpiui, kuris,
iSnykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymas buvo sustabdytas,
pagal sutartj buvo likes tiekéjo sutartiniy jsipareigojimy (ju dalies) jvykdymui. Darby atlikimo
terminas, net ir sustabdZius darby atlikimag, negali biiti pratesiamas tuo atveju, jei Rangovas
véluoja atlikti darbus pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (iSskyrus jei véluojama ne dél
Rangovo ar subrangovy kaltés) ir darbams, kuriuos jis biity turéjes atlikti einamuoju momentu,
oro salygos néra nepalankios.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1. Visi su Sia Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar
susiraSinéjimas turi biti siunc¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba per pasto
paslaugos teikéja ar kitg tinkamag veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, ra$tu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

19.2. Saliy nurodyti atsakingi asmenys, juy pareigos, adresai, telefonas, faksas, elektroninis
astas:

UzZsakovas Rangovas
Atsakingo asmens | Miesto infrastruktiiros | Regiono vadovas —  projekto

pareigos, vardas, pavardé | skyriaus vedéjo pavaduotojas | vadovas [N

Adresas Laisvés a. 20, Panevézys S. KerbedZio g. 7, Panevézys
Telefonas/faksas (8 45) 501 309 (8 45) 502 606

Elektroninis pasStas t

19.3. UzZ sutarties bei jos pe;keitimq paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakingas PanevéZio miesto savivaldybés

administracijos VieSujy pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté IR

19.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

20. SUTARTIES DOKUMENTAI

20.1. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
20.1.1. Sutarties 1 priedas — [kainotos veiklos sarasas;

20.1.2. Sutarties 2 priedas — Kalendorinis Darby vykdymo grafikas;

20.1.3. Sutarties 3 priedas - Sutarties jvykdymo uZtikrinimo formos.

20.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kit paaiSkinanciais.

21. SALIU REKVIZITAI IR PARASALI:
Uzsakovas Rangovas
Panevézio miesto savivaldybés administracija AB ,,PANEVEZIO KELIAI“
Imonés kodas 288724610 Imonés kodas 147710353

Ne PVM mokétojas

Laisvés a. 20, LT- 35200, Panevézys

Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354
El. paStas administracija@panevezys.lt
A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
»Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktoriy
Kazimieras Armonavicius

PVM mokétojo kodas LT477103515

S. KerbedZio g. 7, LT-35104 PanevéZys
Tel. (8 45) 502 601 faksas (8 45) 502 602
El paStas info@paneveziokeliai.lt

A.s. Nr. LT02 4010 0412 0009 0263
Bankas AB ,,Luminor Bank“

Banko kodas 40100.

Generalinis direktorius
Rolandas Zabilevicius




(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

JKAINOTOS VEIKLOS SARASAS
Panevézio miesto Bendrijy gatvés kapitalinio remonto darbai

Sutarties 1 priedas

. Bendra
Darby Velqus (etapo) Pastabos darbo Darbo
Nr. pavadinimas apimtis (etapo)
kaina, (Eur)
1 | Elektros tinklai (gatvés Statybos darbai atliekami pagal 1 56 289,77
apSvietimas) ir kt. techninj darbo projekta, komplektas*
(Elektrotechnikos dalis (I vadovaujantis teisés aktais,
etapas)) reglamentuojanciais statybos
darby atlikima
2 | Gatvés kapitalinio Statybos darbai atliekami pagal 1 425 087,16
remonto darbai ir kt. techninj darbo projekta, komplektas*
(Susisiekimo dalis (II vadovaujantis teisés aktais,
etapas)) reglamentuojanciais statybos
darby atlikimag
3 | Lietaus nuoteky tinkly Statybos darbai atliekami pagal 1 193 661,02
statyba ir kt. techninj darbo projekta, komplektas*
(Vandentiekio ir nuoteky vadovaujantis teisés aktais,
Salinimo dalis (II etapas)) reglamentuojanciais statybos
darby atlikima
4 | Statiniy kadastriniy Kadastriniy matavimy byly 1 3376,30
matavimy byly parengimas atliekamas, komplektas*
parengimas vadovaujantis teisés aktais,
reglamentuojanciais jy rengima
Suma (be PVM)**: 678 414,25
PVM [%] suma**: 142 466,99
Bendra suma*#*: 820 881,24

* - komplektas, tai visi Darbai reikalingi jvykdyti ,,Panevézio miesto Bendrijy gatvés
kapitalinio remonto darbai“ pagal PanevéZio miesto Bendrijy gatvés kapitalinio remonto ir lietaus
nuoteky tinkly naujos statybos techninj darbo projekta Darby veikla (etapa), kad bty pasiraSyti /
patvirtinti / uZregistruoti statiniy statybos uzbaigimo dokumentai.

** - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasitilymo raste nurodytomis sumomis

Pastabos:
Statinio projekto dalyse ,Elektrotechnikos (AB ESO salygos Nr.ISK20-C2384)“
numatytus darbus vykdys AB ESO parinktas rangovas, todél teikiant pasiiilyma ju

ivertinti nereikia;

pateikiant veiklos saraSo eilutés kaina, biitina jvertinti pateiktqa PanevéZio miesto Bendrijy
gatvés kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly naujos statybos techninj darbo
projekta, reikalavimus numatytus vieSojo pirkimo dokumentuose, apZitréti Statinj vietoje,
iSsimatuoti kiekius, jvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti, kad biity pasiraSyti Statinio
statybos uzbaigimo dokumentai;

kainos pasiiilyme nurodomos paliekant du skaicius po kablelio;

bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma.

Teikdami §j pasiiilyma, mes patvirtiname, kad jvertinome visa pateikta projektine dokumentacija,
vieSojo pirkimo dokumentus, apZitiréjome Statinio vietoje ir i miisy sitiloma kaing jskai¢iuotos




visos iSlaidos ir visi mokesciai, ir kad mes prisiimame rizikq uZ visas iSlaidas, kurias, teikdami
pasitilymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti i
pasitilymo kaing. Prisiimdami rizika mes suprantame, kad ZiniaraSc¢iuose pateikti darby kiekiai yra
tik preliminariis. Mes patvirtiname, kad jvertinome visus Darbus, kurie biitini atlikti, kad biity
pasiraSyti / patvirtinti / uZregistruoti Statinio statybos uzbaigimo dokumentai.
Generalinis direktorius Rolandas Zabilevicius
(Rangovo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas

Sutarties 3 priedas

Forma patvirtinta

PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus

2014 m. kovo 25 d. jsakymu Nr. A-267
(2021 m. balandZio 16 d. jsakymo
Nr.358 redakcija)

(sutarties salygy jvykdymo garantijos forma)

PanevéZio miesto savivaldybés administracijai
kodas 288724610, Laisvés a. 20, Panevézys

SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO GARANTIJA NR.

20 m. d.

(miesto pavadinimas)

Kliento [jraSykite konkurso dalyvio pavadinimg, jmoneés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla, iSvardykite
visus partneriy vardus, paZymint atsakingaji partnerj, arba pazZymeékite, kad dalyvis pateikia pasitilyma jungtinés
veiklos, kuri teikia pasitilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg ir numerj] (toliau — Klientas)
isipareigojimai pagal su Panevézio miesto savivaldybés administracija (toliau — Garantijos gavéjas) pasirasyta 20....
11 VO d. sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas] turi bati uZtikrinti Sutarties salyguy
ivykdymo garantija.

[Banko pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau —
Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja besalygiSkai sumokéti Garantijos
gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma ZodZiais, valiutos pavadinimas)], per 10 darbo dieny gaves pirma
rastiska Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (elektroninés formos), kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. 1,
patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé (netinkamai jvykdé) sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj, nurodant, kokios

Sutarties salygos nebuvo jvykdytos (ijvykdytos netinkamai, t. y. bet koks Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus paZeidimas, dalinis ar visiSkas ju nevykdymas ar netinkamas ju vykdymas, nurodant, kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos).

Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo (netinkamo

vykdymo). Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél Si garantija neperleistina ir nejkeistina.

Reikalavimas mokéti turi biiti pasiraSytas Garantijos gavéjo vadovo ar tinkamai jgalioto asmens parasu
arba elektroniniu paraSu, atitinkanciu kvalifikuotam elektroniniam paraSui keliamus reikalavimus. Jeigu
reikalavimg pasiraSo jgaliotas asmuo, turi biiti pateikiamas jgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninés formos
igaliojimas, jis turi buti pasiraSytas elektroniniu parasSu, atitinkanciu kvalifikuotam elektroniniam paraSui
keliamus reikalavimus.

§10]e garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal Siq sutartj.

Si garantija jsigalioja nuo jos idavimo dienos ir galioja iki 20.... . ...coeveeeervererrererinens cvvereeenns d.

Visi Banko garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal Sia garantija baigiasi, jeigu yra kuri nors i§

Siu salygu:

1. sueina garantijoje nustatytas terminas;

2. Garantijos gavéjas rastu pranesa Bankui, kad:

2.1. atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;

2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti anksc¢iau nurodytu

Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.



Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos Banko
isipareigojimy pagal Sia garantijq vykdytinumui ir (ar) apimciai ir neatleis Banko nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal
Sig garantija vykdymo.

Si garantija turi biiti grazinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksCiau, jei ji tapty
nereikalinga.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai sprendZiami Lietuvos Respublikos
istatymy nustatyta tvarka.

(jgalioto asmens pareigos) (paraSas) (vardas ir pavardé)

Sutarties 3 priedo tesinys

Forma patvirtinta

PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus

2014 m. kovo 25 d. jsakymu Nr. A-267
(2021 m. balandZio 16 d. jsakymo
Nr.358 redakcija)

(sutarties salygu jvykdymo laidavimo rasto forma)

(draudimo bendrovés pavadinimas)

PanevéZio miesto savivaldybés administracijai
kodas 288724610, Laisvés a. 20, Panevézys

SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO LAIDAVIMO RASTAS NR.

(laidavimo rastas turi bati pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija)

20 m. d.

(miesto pavadinimas)

Sis laidavimo rastas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jrasykite draudimo
sutarties numer;j].

Siuo laidavimo rastu klientas [jraSykite konkurso dalyvio pavadinimg, adresg, koda; jei
tai jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti tikio subjekty grupeé, nurodykite visy partneriy
pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg] (toliau — Klientas) ir
laiduotojas [jraSykite laiduotojo pavadinimg, juridinj statusg, adresa, koda], (toliau -
Laiduotojas), neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja PanevéZio miesto savivaldybes
administracijai (toliau — Perkancioji organizacija) [jrasykite laidavimo suma skaiciais] [jraSykite
sumg ZodZiais] suma ir jq jsipareigoja iSmokéti pagal §j iSduotq laidavimo draudimo rasta.

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisiy peréméjams ir
patvirtintas Draudimo bendrovés jgalioto atstovo paraSu ir antspaudu [jrasykite laidavimo
draudimo raSto iSdavimo datg] arba elektroniniu paraSu, atitinkan¢iu kvalifikuotam
elektroniniam paraSui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimg pasiraSo jgaliotas asmuo, turi
biti pateikiamas jgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninés formos jgaliojimas, jis turi biiti
pasiraSytas elektroniniu paraSu, atitinkanciu kvalifikuotam elektroniniam parasui keliamus
reikalavimus.

Kadangi Klientas pagal su Perkanciaja organizacija pasiraSyta 20.... M. .....cccceeveeree wene d.
sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas] jsipareigojo Perkanciajai organizacijai
[iraSykite tai, ka Klientas pagal Sutartj jsipareigojo atlikti: suteikti paslaugas, atlikti darbus,
parduoti prekes ir pan.],

TODEL SIO LAIDAVIMO SALYGOS YRA TOKIOS:



Jei Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatyty jsipareigojimy,
Laiduotojas besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja per 10 darbo dieny sumokéti Perkanciajai
organizacijai anks€iau nurodyta suma, gaves Perkanciosios organizacijos pirmg rastiSka
pareikalavima. Perkancioji organizacija neprivalo pagristi savo reikalavimo, taciau privalo
nurodyti, kurios Sutarties sglygos buvo nevykdomos (netinkamai vykdomos).

Laiduojama suma atitinkamai bus mazZinama pagal $j laidavimo draudimo rastg
iSmokétomis sumomis.

Laiduotojas jsipareigoja tik Perkanciajai organizacijai, todél Sis laidavimo draudimo
raStas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Klientui nejvykdzZius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdZius netinkamai,
Perkancioji organizacija neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojimg dél patirty nuostoliy
atlyginimo j Kliento turta.

Laiduotojo jsipareigojimai galioja jskaitytinai nuo laidavimo rasto iSdavimo datos iki
[metai] [ménuo] [diena]. Perkancioji organizacija reikalavima sumokéti turi pateikti Laiduotojui
ne véliau kaip per tris ménesius nuo Laiduotojo jsipareigojimy termino pabaigos. UZsakovui
nepareiSkus reikalavimo per tris ménesius po Sio laidavimo raSto pabaigos, jis nustoja galioti,
nepriklausomai nuo to, ar laidavimo draudimo rastas graZinamas Laiduotojui, ar ne.

Pratesus Sutarties jvykdymo laikotarpj, Klientas jsipareigoja pranesti Laiduotojui apie
tokj pratesimg ir Sio laidavimo rasto galiojimas Kliento praSymu gali biiti pratestas.

Laiduotojas ir (arba) Klientas anksciau laiko nutraukti sudarytg laidavimo draudimo
sutartj ir §j iSduotg laidavimo draudimo raSta turi teise tik gave raStiSka Perkanciosios
organizacijos sutikima.

I3duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gincai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i§duotas Draudimo bendrovés 20 m. ___ mén.
dienos patvirtinty laidavimo draudimo
taisykliy Nr.__ (toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo
raSto teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama Sio laidavimo draudimo raSto
tekstui.

Laiduotojas

(laiduotojo pavadinimas)

A. V.

(igalioto asmens pareigos) (parasas) (vardas ir pavardé)



