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Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2021 m. __d.Nr.8S-___
Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés
administracijos direktoriaus pavaduotojo Artiiro Pekausko, veikiangio pagal Akmenés rajono
savivaldybeés administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. jsakymu Nr. A-381 ,,Deél jgaliojimy
Akmenés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojui Artiirui Pekauskui
suteikimo® suteiktus jgaliojimus (toliau — UZsakovas) ir UAB »Storoma®, juridinio asmens
kodas 303034637, atstovaujamas dircktoriaus Nerijaus BalEy€io (toliau— Rangovas), toliau kartu
vadinami ,,Salimis®, o kickvienas atskirai — ,.Salimi®, sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau —
Sutartis).

I. SAVOKOS

1.1.  Darbai— paslaugos ir darbai, kurie nustatyti 2021-05-31 Techningje uzduotyje Nr.
PRU-12 ir kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (toliau visi kartu — Darbai).

1.2.  Darby pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3.  Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Sutarties isigaliojimo dienos
iki Darby perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy
rezultatai yra teigiami, ir pasiragius Darby perdavimo-priémimo akt.

|.4. Darby perdavimo-priémimo aktas - dokumentas, jforminantis  Darby
perdavima-priémima, pasiraSomas prie$ suraSant Deklaracijg apie statybos uzbaigima.

1.5. Darby uZduotis — 2021-05-31 Techniné uzduotis Nr. PRU-12 ir kita dokumenty
visuma, kuriuose gali biti pateikiami Darby bréziniai/patalpy planai, techninés specifikacijos,
Darby apradymas bei sgnaudy kiekiy ZziniaraiCiai (jeigu pateikiami) ir visi iy dokumenty
papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby viedojo pirkimo metu iki pasitilymy
pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uZduoties dokumenty neatitikimams ar
priedtaravimams, jy virfenybé pagal analogijg nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

1.6. Darby uiduoties klaida — Darby uZduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy
negalima jgyvendinti (i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepaZeidus kurio
nors i§ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus dokumenty virSenybe pagal
Sutarties 1.5 p.

1.7. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés
ir netiesioginés i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali bti
jskaiiuojamos negautos pajamos.

1.8.  Iranga — prictaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.9. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

1.10. Nedelsiant — tai terminas, laiko atzvilgiu reiskiantis Salies pareigg veikti aktyviai
(zodziu, radtu ir kitais biidais) nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apic kurias Sutartyje
nustatyta tvarka kita Sutarties 3alis turi biti informuota, bet ne veliau kaip per 3 (tris) dienas,
jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip.

1.11. Nuostoliai — Salies turétos islaidos, jos turto netekimas arba suzalojimas, taip pat
negautos pajamos ar finansavimas, kuriuos Salis buty gavusi, jei kita Salis jsipareigojimus bty
jvykdZiusi laikantis Sutarties nuostaty.

1.12. Pradinés sutarties verté — Sutartyje nurodyta Sutarties verté, lygi laimé&jusio
Rangovo pasiillymo kainai. Pradinés sutarties verté nekinta per visg Sutarties vykdymo
laikotarpj, i¥skyrus kai Sutarties verté perZidirima pagal joje nurodytas kainy perZiiiros salygas.

1.13. Techninis darbo projektas — rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* (toliau — Projektas).

1.14. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama {ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.15. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje,
tame tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo/subteikéjo/subtiekéjo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UZzsakovo nustatytas viesojo darby
pirkimo sglygas.

1.17. Rangos darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraymo data
arba data po 14 (keturiolika) dieny kai UZsakovui yra perduotas Projektas, jeigu Statybvietés
perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skai€iy néra pasiradytas.

1.18. Rangos darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Statybvietés
perdavimo-priémimo akto pasiraymo dienos iki Darby perdavimo UzZsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby
perdavimo-priémimo akta.

1.19. Statinio projekto vykdymo priefiiros vadovas — architektas, statybos
inZinierius, vadovaujantis Projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZidrintis Projekto
sprendiniy jgyvendinima Statybos rangos darby vykdymo metu.

1.20. Projekto rengimo pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.21. Deklaracija apie statybos uzbaigima — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
galinimas. Statybos pagal neteisétai iduot statybg leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas®
nustatyta tvarka Statytojo ar jo teises ir pareigas perémusio asmens suraSytas dokumentas,
patvirtinantis, kad nesudétingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.22. Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo Darby
perdavimo-priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
Uzsakovui idtaisomi defektai (jei reikia), atlickamos statybos uZbaigimo procedtiros ir suraSoma
Deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.23. Statybvieté — Rangos darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma
[ranga bei Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.24. Subrangovas/subteikéjas/subtiekéjas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas
konkurso dokumentuose Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas/subteikéjas/subtiekéjas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.25. Sutarties kaina — Sutarties suma, kuri turi biiti sumokeéta Rangovui uZ savalaikj,
tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima.

1.26. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo,
taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.27. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyju
pirkimy jstatyme.

II. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: I1 objektas — InZineriniy
statiniy, daugiabufiy namy kiemy, V. Kudirkos g. 7 ir 13 Naujosios Akmenés mieste,
sutvarkymas® techninio darbo projekto (toliau — Projektas) parengimo, rangos darby
(toliau — Rangos darbai) ir statiniy projekto vykdymo priefiiiros (toliau — Autoriné
prieZiiira) paslaugos.



2.2. Darbai vykdomi adresu: V. Kudirkos g. 7, 13, Naujosios Akmenés miestas, Naujosios
Akmenés miesto sen., Akmenés rajonas.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame papunktyje pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami
kaip paai§kinantys vienas kit. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. 3ios Sutarties sglygos;

3.2.2. Darby uzduotis;

3.23. Rangovo sgmatiniai skaitiavimai (po Projekto parengimo ir suderinimo su
Uzsakovu) su pagrindinémis techninémis siilomy Rangos darby charakteristikomis ir Rangos
darby jkainiais;

3.2.4. Subrangovy sgragas;

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali biti keitiama tik Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos
Pradinés sutarties verté be | 1.12. | 85616,80 Eur be PVM (aStuoniasdeSimt penki
PVM titkstandiai $edi Simtai Sefiolika eury 80 ct)
Uzsakovo skiriamas | 4.3. | Alvydas Statkus, Statybos skyriaus vedéjo
asmuo: pavaduotojas, alvydas.statkus@akmene.lt, tel. (§ 425)
- uz Sutarties vykdyma 59745
Vieduyjy pirkimy skyriaus Vedéja Eglée Marty§iené tel
- uz Sutarties vieSinimg (8 425) 59771 el.p. egle.martysiene@akmene. It
Darby atlikimo terminas: 6.2.
Projekto parengimo 2 (du) ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo
terminas
Rangos darby atlikimo 3 (trys) ménesiai nuo Rangos darby pradzios
terminas
Statinio projekto vykdymo per visa Rangos darby atlikimo laikotarpj — nuo
prieZiiira Statybos darby pradzios iki Deklaracijos apie
statybos uzbaigimg pasira§ymo dienos
Darby atlikimo termino [ 6.3. | nenumatomas
ratgsimas

Delspinigiai dél Darby | 6.7. | 0,05 proc. Sutarties kainos be PVM per diena.
vélavimo

Garantinio laikotarpio | 7.1.3. |-Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo
prievoliy ivykdymo apmokeéjimg jrodantia dokumento kopija), iduotas
uztikrinimo dokumentas draudimo bendrovés (pateikiamas pagal Sutarties

priede pateikig formg) arba,
-Garantija, iduota kredito jstaigos
(kartu su apmokéjimyg jrodanéjo dokumento kopija)

Sutarties kaina be PVM 85616,80 Eur be PVM (aStuoniasdeSimt penki
tikstanciai $eSi Simtai $eSiolika eury 80 ct)

PVM sudaro 17 979,53 Eur (septyniolika tiikstandiy devyni

8.1. | Simtai septyniasdeSimt devyni eurai 53 ct)

Sutarties kaina su PYM 103 596,33 Eur (vienas Simtas trys tikstanéiai
penki Simtai devyniasdeSimt ¥eSi eurai 33 ct)

Mokéjimy terminas 8.6. | 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

Delspinigiai dél 8.7. | 0,05 proc. nuo laiku neapmokétos sumos be PVM per

véluojandio mokéjimo dieng.

Uztikrinimo suma 9.1. 10 proc. Sutarties kainos be PVM (Uztikrinimo

Jormos, pagal kurias pateikiamas uitikrinimas, kaip
priedas pridedamos prie Sutarties)
(kartu su apmokéjimg jrodanéio dokumento kopija)
3.5. Nei viena i8 Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui Sios Sutarties teisiy ir
jsipareigojimy be radtisko kitos Salies sutikimo.
3.6. Esminémis sglygomis laikomos: Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés, apmokéjimo
uz Darbus salygos, Darby atlikimo terminas, Sutarties jvykdymo utikrinimo pateikimo salygos.
3.7. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja, kol Salys sutaria ja

nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visitkai jvykdomi Saliy jsipareigojimai),
nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

IV. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uisakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise ne véliau kaip
per Sutarties 1.17 p. nurodyts dieny skai&iy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezilira“ nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybg, Medziagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygy,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trilkumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

4.3. UZsakovas yra atsakingas u tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz
Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.

4.4. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I$laidy, susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

4.5. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
dienos, i¥skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Darby uZduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.

4.6. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, pries tai informaves
Rangova, gali atlikti neapmokeéty Rangovui sumy jskaitymus j nuostolius (viena3alius sandorius).

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

4.8, Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira® vykdys Darby
techning prieZitirg. Statinio statybos techninés prieZitiros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas
Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas. Statinio statybos techninés priezitiros vadovas
bet kada gali duoti nurodymus Rangovui visiems defektams istaisyti. Rangovas turi laikytis
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo, kuris buvo paskirtas §iame papunktyje numatyta
tvarka, nurodymy. Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas turi ir kitas teises, ir pareigas
numatytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.



V. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby
uzduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Sutartyje ir jos priede Darbams numatyty
terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo parengti Projekts laikydamasis Sios Sutarties, Darbu uZduoties
reikalavimy bei Projekto rengima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy.

5.3. Perduodamas pagal §ig Sutartj parengta Projekts, Rangovas privalo patvirtinti ir
garantuoti, kad jo pateiktuose dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) biitinos
priemonés, medZiagos ir (arba) konstrukcijos elementai, batini UZsakovui siekiant tinkamai ir
racionaliai statyti ir naudoti statinj. Tuo atveju, jeigu atlickamy Rangos darby metu paaikés,
kad kurie nors i3 jy nebuvo numatyti Rangovo parengtuose dokumentuose ir jie yra reikalingi ir
(arba) biitini tam, kad statinj bty galima pastatyti ir eksploatuoti pagal paskirtj, Rangovas
isipareigoja savo léSomis, atsizvelgdamas | UZsakovo pastabas ir nurodymus, papildyti ir/arba
pataisyti Projekta, suderinti teisés akty nustatyta tvarka (jei taikoma) ir prisiimti nuostolius,
kuriuos sudarys Rangos darby ka$ty pabrangimas.

5.4, Rangovas privalo vykdyti Rangos darbus pagal parengta Projekta, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojangiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus,
Taip pat garantuoti, kad Rangos darby priémimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte arba tinkamuma Projekte numatytam panaudojimui.

5.5. Projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkamg
galiojantj kvalifikacijos atestatg. Rangovo parengtas Projektas turi atitikti statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® keliamus
reikalavimus. Rangovo parengtas Projektas turi biiti pateiktas ekspertizei atlikti. Ekspertizés
paslaugg perka UZsakovas. Jei ekspertizés metu nustatomos pastabos, tokiu atveju Rangovas
savo saskaita privalo iStaisyti Projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir
pakartotinai pateikti Projekta ekspertizei bei gauti Projekto jvertinima, kad jis atitinka esminius
statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus.
Projekto ekspertizés terminas jskaifivojamas j bendry Projekto parengimo terming,
numatyts Sutartyje ir Darby uzduotyje.

5.6. Kartu su perduodamu Projektu, Rangovas UZsakovui privalo pateikti Rangos
darby detalizuota Lokaling sgmatg.

5.7. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams ir Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovui lankytis Statybos objekte bei susipaZinti su visa Rangos darby dokumentacija.

5.8. Rangovas Autoring prieZitirg vykdo vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira®, kitais Lietuvos Respublikos
teisés aktais, reglamentuojandiais Sig paslauga, 3ios Sutarties nuostatomis bei jos priede
numatytais reikalavimais.

5.9. Uz suteikta Autorine prieZiira per Rangos darby vykdymo laikotarpj, Rangovas
privalo parengti ir pateikti UZsakovui ataskaity apie Autorinés prieZidros teikima. Taip pat
teikdamas Autoring prieziiira privalo atvykti | pasitarimus Rangos darby vykdymo klausimais.

5.10. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leid¥iangius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
dalis.

5.11. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamumg, patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.12. Iki Rangos darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akiy
nustatyta tvarka atestuotg (jeigu biitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira®.

5.13. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo,
jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

5.14. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri
gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui
ir uzbaigimui, jskaitant bitinus Sutariai jvykdyti Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos. Jeigu sickiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti Darbus ar panaudoti
medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté
sudarant Sutartj, ta&iau jie yra butini iai Sutar&iai jvykdyti, §iuos Darbus Rangovas atlieka savo
léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing.

5.15. Uzsakovas neatlygina uZz Darbus, kuriuvos Rangovas atlicka savavalidkai,
nukrypdamas nuo Sutarties salygy. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Siuos Darbus per
nurodytg terming pasalinti, Nepagalinus tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

5.16. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangevas, vykdydamas Rangos darbus, turi
imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip
patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

5.17. Vykdydamas Rangos darbus Rangovas privalo:

5.17.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir SiukSles;

5.17.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.17.3. valyti ir prizidréti patekimo j Statybvietg kelius ir aplinka nuo 3iuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visi patekimui j Statybviete keliai turi bati saugls, paZenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj $iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy;

5.17.4. nedelsiant radtu informuoti UZsakovg apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti
ar daro jtakg Darby atlikimo terminams, kainai ar kokybei, taip pat apie Rangovui
restruktirizavimo arba bankroto bylos iskélima;

5.17.5. bendradarbiauti su UZsakovu vykdant Sutartj;

5.17.6. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy. Tokie leidimai apima
leidimus eismo nukreipimams, keliy uZdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rysio
priemonéms, leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius
leidimus ir pan.;

5.17.7. savo saskaita atlikti prisijungimo salygas iSdavusiy institucijy reikalavimy
vykdyma;

5.17.8. savo sgskaita parengti visus dokumentus, reikalingus Darby uZbaigimui
(i¥pildomgsias nuotraukas, kadastriniy matavimy byl su patikra ir kt.);

5.17.9. dalyvauti pagal poreikj organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose
dél Rangos darby atlikimo, apie kuriuos Rangovui pranesta ra$tu (el. patu, paStu ir pan.), o
neatvykus j pasitarimg, pasirayti UZsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas
nesutinka su protokolo turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti
Uzsakovui i§samy motyvuotg raSytinj Sutarties ir/ar teisés akty nuostatomis gristy atsisakymg
pasirasyti. Protokolo nepatvirtinimas laiku ir raSytinio atsisakymo nepateikimas reiskia, kad
Rangovas sutinka su protokolu ir jame uZfiksuotus sprendimus jsipareigoja nedelsdamas
protokole nurodytomis salygomis vykdyti;

5.17.10. pried pradedant kasimo ar kitus panaSius darbus, galindius paliesti esamas
komunikacijas, susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenaZas, telefono,



elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panasiais. Rangovas turi biiti atsakingas uZ
keliams padaryty Zala, drenaZo tran3éjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus,
kuriuos padaré jis arba jo subrangovas (-ai) atliekant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti
nuostolius savo saskaita bei laiku uzbaigti Rangos darbus.

5.18. Rangovui Rangos darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Zilumos,
elektros, vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos
jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas
moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.19. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiciami asmenys,
nuredyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.20. Rangovas privalo naudoti tik Rangos darby vykdymui ir naudojimo sglygoms
tinkamg [rangg ir MedZiagas pagal Darby uZduotyje nurodytus reikalavimus.

5.21. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas, Rangos
darbus ar prie§ atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti, apZitiréti
ir, jeigu reikia, priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangaovas paslepia konstrukcijas ar Rangos
darbus apie tai nepraneSgs Uzsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo ta Rangos darby atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau
uzdengti.

5.22. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad
Rangovas neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo
Sios atsakomybés tre€iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél $iy reikalavimy tregiyjy asmeny atzvilgiu.

5.23. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uz jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo istaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, MedzZiagos ar |ranga atitikty Sutartj.

5.24. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukeijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, priZiiiréti, i§montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti
Iranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elekiriné jranga, tickta arba jrengta pagal
§ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bitini
dokumentai.

5.25. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privaéia ir konfidencialia, i§skyrus
tai, ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be ifankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip
nors kitaip.

5.26. Rangovas jsipareigoja pranedti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir juy atstovus Subrangovy sarade (Sutarties 3.2.4 p.), taip pat jsipareigoja informuoti
apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti
Subrangovus informuodamas UZsakova. Gavgs tokj pranelima ir jvertings Rangovo sitilyma,
UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo
pakeitimo.

5.27. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindZianius dokumentus ir

dokumentus, jrodanéius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie§ patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

5.28. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teisg turintys asmenys.

5.29. Rangovas jsipareigoja Darbus vykdyti laikydamasis Sutartyje ir Darby uZduotyje
Darbams numatyty terminy. Jei Rangovas dél savo kaltés nepradeda vykdyti Darby Sutartyje
nustatytais terminais, Sutarties vykdymo metu be pateisinamos prieZasties vilkina Darbus arba
nutraukia dalj ar visus Darbus, Uzsakovas turi teisg taikyti Rangovui bauda, sudarangia 2000,00
(du tiikstangiai eury 00 ct) Eur ir turi teise nutraukti Sutartj.

5.30. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo nors vieng i¥ Sutartimi prisiimiy
jsipareigojimy, nesusijusiy su Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais ir/arba Statinio
statybos techninés prieZiGros vadovo ar UZsakovo pagristy nurodymy, ir iy paZeidimy
nepasalina per Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo arba Uzsakovo ra$tu nurodyta
terming, Rangovas moka UZsakovui baudg, sudaran&ia 500,00 (penki Simtai eury 00 ct) Eur uZ
kiekvieng pazeidimo atvejj atskirai (netaikoma uZ jsipareigojimy nevykdyma atsakomybé jau
yra numatyta). Jei Rangovas vel paZeidZia tuos palius jsipareigojimus, UZsakovas turi teisg
taikyti baudg pakartotinai.

Vienu metu nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje
numatyty jsipareigojimy, UZzsakovas turi teisg kreiptis j Rangovo draudikg dél Sutarties
jivykdymo uztikrinime nurodytos iSmokos i$mokéjimo ir turi teisg nutraukti Sutartj.

5.31. Netesyby sumokeéjimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

5.32. Jeigu Darby uZduotyje yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, |ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedzZiagas, [ranga
ar Mechanizmus.

5.33. Rangovas turi teisg Darbus atlikti anks€iau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

5.34. Rangovo pasiolyme jvardintos Rangos darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Darby uZduotyje, gali biiti keitiamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby uzduoties reikalavimams. Tokie keitimai
Sutarties pakeitimu nelaikomi.

5.35. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis
iki Sutarties pasiradymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas pranedti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

VL. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Rangovas nuo Darby pradzios iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Rangovas Darbus turi atlikti laikydamasis $iy terminy:

6.2.1. Projektas, jskaitant jo vieSinimg, ekspertizés atlikima bei statyba leidZianéio
dokumento gavimg, turi biiti parengtas per 2 (du) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Tuo atveju, kai po Projekto ekspertizés pateikty pastaby privalu Projekty iStaisyti ar papildyti, Sis
pastaby iStaisymo/Projekto papildymo terminas jeina | 3iame papunktyje paminétg Projekto
parengimo termina;

6.2.2. Rangos darbai, skai¢iuojant nuo Rangos darby pradzios, turi bitti atlikti per 3 (tris)
ménesius;

6.2.3. Autoriné prieziiira Rangovo turi biiti vykdoma per visa Rangos darby atlikimo
laikotarpj — nuo Rangos darby pradZios iki Deklaracijos apie statybos uZbaigimg pasira§ymo
dienos.

6.3. Darby atlikimo termino pratgsimas nenumatomas.



6.4. Rangos darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi
Sutartyje numatyti Rangos darbai ir pasiraytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

6.5. Uzsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiu, kai dél ju negalima tgsti Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. véluojama perduoti dalj Statybvietes;

6.5.2. trediyjy Saliy jtaka;

6.5.3. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.5.4. laiku neatlaisvinta Rangos darby vieta;

6.5.5.bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity
galéjes tiketis;

6.5.6. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés slygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliaéiy ar salygy Rangovas nebiity galéj¢s pagristai numatyti;

6.5.7.i8skirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy technologinis
procesas ir kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks
patyres rangovas nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.5.8.kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

6.6. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
ra$tu Darbai atnaujinami i¥nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby
vykdymg Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likgs iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZifiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy [3laidy
apmokéjima.

6.7. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties
3.4 ir 6.2 p. pabaigos, ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima,
Uszsakovas turi teise reikalauti sumokéti Sutarties 3.4 p. numatyto dydZio delspinigius uz
kiekvieng pradelsty diena. Netesyby nebus reikalaujama, jei véluojama dél prieZaséiy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo.

6.8. Jei Rangovas Sutarties vykdymo ar Darby garantinio laikotarpio metu véluoja paSalinti
nustatytus atlikty Darby defektus per UZsakovo nurodyty ar Saliy sutarta terming, Uzsakovas
turi teise reikalauti i§ Rangovo 0,05 proc. delspinigiy nuo bendros Sutarties kainos uZ kiekvieng
iStaisyti defektus pradelstg dieng.

VIL. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

7.1. Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1. Projektas, atitinkantis Sutarties ir Darby uZzduoties reikalavimus, UZsakovo
priimamas pasiradant Projekto perdavimo—priémimo akty, kurj pasirafo UZsakovas (uz Sutarties
vykdymo kontrolg atsakingas asmuo) ir Rangovas. Kartu su Projekto perdavimo-priémimo
aktu Rangovas privalo pateikti UZsakovui Rangos darby detalizuoty Lokaling samata;

7.1.2. suteiktos Autorinés prieZiliros paslaugos perduodamos pasiraant Paslaugy
perdavimo—priémimo aktg ir Sutarties 5.9 p. numatyty ataskaitg;

7.1.3. Rangos darbai perimami:

(i) kai visi Rangos darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir

(ID) kai pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su prasymu
dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j UzZsakova.

Statybos uzbaigimo terminas yra 28 (dvidedimt astuonios) dienos nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7.2.1 p. reikalavimais, privalo
itaisyti defektus (jei reikia), kad biity galima suradyti Deklaracijg apie statybos uZbaigima.

7.2. Uzsakovas, gaves Rangovo pra§yma pagal Sutarties 7.1.3 p., per 14 (keturiolika) dieny
privalo:

7.2.1. atlikti bendra atlikty Rangos darby apZitira ir patikrinima, po kurio kartu su
Rangovu pasirasyti Darby perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Rangos darbai buvo
baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanéiy
Rangovo projekto, Medziagy, [rangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Rangos darbus pagal paskirtj, saragq. Jame turi biti jkainotas defekty taisymas ir
nurodoma iki kada defektai turi biiti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti
2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas i¥taisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 14 (keturiolika)
dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos;

arba

7.2.2. rastu atsisakyti perimti Rangos darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Rangos darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

7.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atliktus Rangos darbus, pasibaigus Sutarties 7.2 p.
nustatytam terminui, kai Rangos darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu ie darbai i§
esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo i¥duotas paskuting to laikotarpio dieng.

7.4. 1ki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo Rangovas privalo UZsakovui su
lydra3éiu pateikti su Darby atlikimu/statybos uZbaigimu susijusius dokumentus: jrenginiy pasus,
specifikacijas, atlikty tipiniy bandymy protokolus arba ju patvirtintas kopijas; principines
montavimo schemas popieriuje ir kompiuterinéje laikmenoje (AutoCAD programos aplinkoje);
techninius apradymus ir montavimo bei eksploatacijos instrukcijas; atskiry komplektuojanciy
mazgy ir jrenginiy, kuriuos eksploatuojant reikalingas specialus techninis aptarnavimas,
techninius apradymus ir eksploatavimo instrukeijas; topografing nuotrauka, pazyma apie Darby
uZbaigimg ir kt. dokumentus pagal poreikj ir Sutarties objekta, kurie privalo biiti perduoti
Uzsakovui.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos privalo paalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti Uzsalkovui tinkamas darbo salygas Rangos darbams apZitiréti, skirti biiting
reikalinga transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg.

7.5. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraio Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteikty
laikg Uzsakovui suteikia teisg iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos patiam ar tregiyjy
asmeny pagalba iStaisyti defektus ir (arba) i§skai&iuoti defekty taisymo iSlaidy suma i§ galutinio
mokéjimo Rangovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darby perdavimo-pri¢mimo akto pasiradymo
privalo Uzsakovui pateikti dokuments, kuriuo uZtikrinamas Darby garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i3 tokios tre¢iosios Salies, kaip nurodyta
Sutarties 3.4 p. Sis dokumentas taip pat turi uZtikrinti ir dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty
3alinimo i§laidy apmokéjimg UZsakovui Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Reikalavimai
wstikrinimo dokumentui: (i) turi biiti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 (trijy) mety
laikotarpiui, turi biiti besalygiskas, pirmo pareikalavimo ir galiojimo laikotarpiu negali biti
atSaukiamas, ir (i) suma turi biiti ne maZesné kaip 5 (penki) proc. statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (su PVM).

7.6. Projektas bus laikomas parengtu, kai jis Salims pasirasant Paslaugy
perdavimo—priémimo akta bus perduotas UZsakovui.



Autoriné prieZiira bus laikoma suteikta, kai baigiami Rangos darbai ir pasiraioma
Deklaracija apie statybos uZbaigima.

Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) ir Uzsakovo
suraSyta Deklaracija apie statybos uZbaigimg, bei UZsakovui bus perduoti visi su statybos
uzbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

VIIL SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais. Sutarties kaina susideda i3:

8.1.1. Projekto parengimo — 514,25 Eur su PVM (penki S§imtai keturiolika eury 25 ct)
su PYM;

8.1.2. Rangos darby atlikimo — 102 567,83 Eur (vienas $imtas du tiikstan&iai penki
Simtai SeSiasdeSimt septyni eurai 83 ct) su PVM;

8.1.3. Autorinés prieziiiros vykdymo — 514,25 Eur (penki $imtai keturiolika eury 25 ct)
su PVM;

8.1.4. Sutarties kaina i3 viso objektui: 103 596,33 Eur su PVM (vienas Simtas trys
tiikstané€iai penki Simtai devyniasdeSimt 3esi eurai 33 ct).

8.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perziira kainodara.

8.3. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Darby uZduoties dokumentuose yra
orientacinis ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu Rangos darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

8.4. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus bus vykdomas:

8.4.1. apmokejima uZ parengty Projekta Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso
Projekto perdavimo-priémimo aktg (be pastaby) ir Rangovas pateikia UZsakovui PVM saskaita-
faktiirg (toliau — saskaita-faktara). Jokie tarpiniai mokéjimai uZ Projekta nebus vykdomi;

8.4.2. apmokéjimas uZ Autoring prieZiirg bus atliekamas UZzsakovui patvirtinus 3ios
paslaugos teikimo ataskaita, pasirafius Paslaugy priémimo-perdavimo akta ir gavus PVM
sqskaitg-faktiira. Siame papunktyje paminéti dokumentai negali biiti pateikti ankséiau nei
pasiradyta Deklaracija apie statybos uzbaigimg. Jokie tarpiniai mokéjimai uz Autoring prieZiiirg
nebus vykdomi;

8.4.3. apmokéjimas uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Rangos darbus bus atliekamas pagal
Darby Lokaling sgmatg. Uz atliktus Rangos darbus mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui Atlikty darby akts ir pazymg (F2 ir F3 formos) po 3 (tris) egzempliorius ir PVM
sgskaitg-faktiirg.

Rangovas PVM saskaitg-faktiira ir apmokéjimg pagrindZiandius dokumentus Uzsakovui
privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,E.saskaita® (elektroninés paslaugos
»E.sgskaita” svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

8.5. Uz per ménesj atliktus Darbus tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas, iki einamo
ménesio 25 (dvidesimt penktos) kalendorinés dienos, privalo pateikti Uzsakovui Atlikty darby
aktg ir pazymg (F2 ir F3 formos) ir PVM sgskaity faktiira. PVM sgskaita faktiira negali biti
teikiama kol Salys nepasira$o Atlikty darby akto. Uzsakovas, gaves Atlikty darby akta, per 5
(penkias) kalendorines dienas privalo patvirtinti jj pasira§ydamas, i$skyrus atvejus, jeigu:

8.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo itaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu ir (arba)

8.5.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte;

Jeign UZsakovas per Siame papunktyje nustatyt terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biiti laikoma, kad Rangovo
praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokeéjimg uZ Rangos darbus Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago Darby
perdavimo-priémimo akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-
prigmimo metu, UZsakovui ra3tikai patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei pasiraSoma
Deklaracija apie statybos uzbaigima.

8.6. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyts dieny skaiéiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

8.7. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 8.6. p. nurodytu terminu, tai jis turi teise
i delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

8.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biiti keifiama i¥skyrus Siame
papunktyje nurodytais atvejais: padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes€io (PVM)
tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaigiavimas atlickamas
jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio jstatymo pakeitimui, kuriuo
kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms/neatliktiems Rangos darbams
kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota
Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo
pakeitimo, kuriuo keiiamas Sio mokeséio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos. Sutarties

kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
T
L AMM.‘ :
100
Sy~ Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S ¢ Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaigiavimo

T ¢—senas PVM tarifas (procentais)

(e

T ,,—naujas PVM tarifas (procentais)

Perskaitiavimas vykdomas per 10 (desimt) darbo dieny jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo jstatymui Salims pasiraant papildomg susitarima
prie Sutarties.

8.9. Pasikeitus kitiems mokeséiams Sutarties kaina kei¢iama nebus.

8.10. UZsakovas turi teis¢ sustabdyti visus atliekamus mokéjimus pagal Sutartj tuo atveju,
jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol
paZeidimai bus pilnai paSalinti. Tokiu atveju UZzsakovas yra atleidziamas nuo delspinigiy uZ
apmokéjimo termino paZeidimus. Apie mokéjimo sulaikyma UZsakovas informuoja Rangova
radtu, nurodydamas dél kokiy trikumy ir kokio dydzio léSos bus sulaikomos. Mokéjimy
sulaikymas vykdomas jei Rangovas: nepasalina nurodyty ar apmokéty Darby defekty, UZsakovui
yra padaryti nuostoliai, Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy
normatyviniy statybos dokumenty ir pan. Esant gin&ui tarp Saliy dél Darby kokybés ir atitikimo
Sutarties sglygoms, UZsakovas priima bei apmoka neginéytiny Darby dalj. Rangovui i3taisius
visus nurodytus trilkumus, sulaikytos 1é30s jam i¥mokomos ne véliau kaip per 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny.

8.11. UZsakovas turi teis¢ i3skai¢iuoti netesybas (baudas, delspinigius) i§ Rangovui
mokétiny sumuy, jeigu Rangovas netesyby per Uzsakovo ra$tu nurodyts terming nesumoka pats,
t. y. Uzsakovas turi teisg pagal 3ig Sutartj mokétinas sumas sumaZinti Rangovui mokétiny sumy
(delspinigiy, baudy) dydziu. Tokie Uzsakovo veiksmai nebus laikomi UZsakovo jsipareigojimy



nevykdymu ar netinkamu vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdyma
pagal $ia Sutart].

8.12. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai
Uzsakovas raStu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui radtu pateikus prayma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos
sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisg prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

IX. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uztikrinamas besalygisku, pirmo pareikalavimo ir
neatfaukiamu Sutarties jvykdymo uitikrinimu (pateikiamas pagal Sutarties priedg). Sios
Sutarties jvykdymas turi bati uztikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu, arba j Sutartyje UZsakovo
rekvizituose nurodyty banko saskaity pervesta uZtikrinimo vertés pinigy suma ir UZsakovui
pateiktas tai patvirtinantis dokumentas. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 10 proc. nuo
bendros Sutarties kainos be PVM.

9.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus
sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. UZsakovas neprivalo pagrjsti teikiamo
reikalavimo dél Sutarties jvykdymo uZztikrinime numatytos sumos iSmokéjimo, taiau turi
nurodyti, kurias Sutarties nuostatas Rangovas paZeidé.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas (arba atsisakoma teisiy j ji), kai Rangovas
ivykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy susitarimu.

9.4. Rangovas, pasiradgs Sutartj, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti
Uzsakovui Sutarties 9.1 p. nurodyto dydzio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties jvykdymo
uZtikrinimg. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng arba uztikrinimo
sumos pervedimo | UZsakovo nurodyta banko saskaita dieng ir turi galioti 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny ilgiau nei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo pabaiga. Jei Rangovas,
kuriam buvo pasitilyta sudaryti Sutart], radtu atsisako ja sudaryti arba nepateikia reikalavimus
atitinkandio Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, arba nepasiraso Sutarties, arba atsisako jg sudaryti
LR Viesyjy pirkimy jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

9.5. Jei Darbai yra sustabdomi arba Rangovas dél savo kaltés véluoja atlikti Darbus ir
pasibaigé Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo laikas, atitinkamai turi bati pratgstas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas. Rangovas turi uZtikrinti, kad pratesiant
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy
vykdymas biity neuZtikrintas.

9.6. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti
naujg uZtikrinima. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasiriipina pateikti uztikrinima, Uzsakovas
turi teis¢ nutraukti Sutartj, o Rangovui tenka prievolé atlyginti uZtikrinimo sumg UZsakowvui
Sutarties nejvykdymo (nutraukimo) dél Rangovo kaltés atveju.

9.7. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas pareikalauja
sumokéti visg Sutarties jvykdymo uZztikrinime nurodytg sumg. Jei Uzsakovas dél Rangovo kaltés
Sutarties vykdymo metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, tadiau Sutartis
nenutraukiama, ir Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovui sutikus
leisti jam toliau juos vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti nauja
Sutarties jvykdymeo uztikrinimg Sutartyje nustatytomis sglygomis.

9.8. Siekdamas uZtikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, iame Sutarties skyriuje
numatytais terminais, Rangovas | UZsakove nurodyta saskaita banke gali pervesti suma, ne
mazesng nei Sutarties 9.1 p. nurodytas Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis. 5i suma Rangovui
per 5 (penkias) darbo dienas graZinama tik tinkamai jvykdZius Sutartj arba uZtikrinimas tapo
nebereikalingas dél kity priezas¢iy. [§ 3ios sumos, esant pagrindui, gali bti i$skai¢iuotos
Rangovui pritaikytos netesybos ir Uzsakovo patirti nuostoliai. Rangovui nejvykdZius
jsipareigojimy ar Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Siame papunktyje nurodyta j
Uzsakovo saskaita pervesta suma yra negraZinama.

X. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Uzsakovas, nustatgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant darbus
(paslépti trukumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu praneiti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 str. nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti Rangos darbus, jeigu tie darbai susij¢ su Sutarties neatitinkangiomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

10.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraS§ymo UzZsakovui turi pateikti Sutarties reikalavimus atitinkantj defekty i$taisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantijg ar draudimo bendrovés laidavima (kartu su jo apmokéjimg jrodanéia dokumento
kopija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutart;.

10.4. Uzsakovas per garantinj laikg nustatgs Darby defekty, pakviecia Rangovg ir suraso
dvisalj aktg, kuriame nurodo iSry3kéjusius Darby defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy
pasalinimo terming. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akty, galioja
Uzsakovo surasytas vienaSalis aktas. Jei Rangovas nepagalina Darby triikumy Defektiniame akte
nurodytu terminu, UZsakovas turi teise pradéti skai€iuoti ir reikalauti Sutarties 6.8 p. numatyto
dydzio delspinigius. Taip pat, jei Rangovas nepa3alina Darby trikumy, UZsakovui suteikiama
teisé paCiam ar pasitelkus treCiuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby defektus, o
Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo
atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jskaitant UZsakovo kastus
ieskant kito rangovo ir pan.

XI. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 p. trunka ilgiau nei 91
(devyniasdesimt vieng) diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma.
Jeigu per 21 (dvidesimt vieng) dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti
nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal
Sutartj, tai UZsakovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba istaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

11.3. Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i3vardintu atveju arba aplinkybémis, pries
14 (keturiolika) diena apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§
Statybvietés dél iy esminiy Sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

11.3.1. nevykdo Sutarties 11.2 p. nurodyty Uzsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas i
esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;



11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj ir tampa aiku, kad Darbus baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma;

11.3.3. po raitisko UzZsakovo jspéjimo dél Rangovo Sutarties sglygy pazeidimy, jis juos
pasalina nekokybikai ar dar karta paZeidZia Sutarties sglygas, taip pat vienu metu nevykdant,
netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimy;

11.3.4. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal Sutarties nuostatas arba visais
pagristais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo witikrinimo galiojimo;

11.3.5. dél kity esminiy Sutarties salygy pazeidimo.

11.4. Nutraukus Sutartj pagal 11.3 papunktj:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

11.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusig Rangovui
mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

11.5. Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 (keturiolika) dieny
apie tai ra3tu prane$damas Rangovui:

11.5.1. bet kada, dél objektyviy nuo UZsakovo nepriklausanéiy aplinkybiu, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

(i) u bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
i8laidos uZ [rangg ar MedzZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, 3i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

)  bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

11.5.2. kai Rangovas bankrutuoja (iskelta ar paduotas pradymas iskelti bankroto byla) arba
yra likviduojamas, restruktiirizuojamas, Kai sustabdo fiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.5.3. kai keidiasi Rangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobiidis ar
valdymo struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

11.5.4. LR VieZyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

11.6. Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybémis, prie§ 14
(keturiolika) dieny apie tai rastu pranedgs UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy Sutarties
pazeidimy:

11.6.1. per 42 (keturiasdeimt dvi) dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;

11.6.2. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj ir jy nepasalina per
Rangovo nurodyts terming;

11.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieng
$imtg dvylika) dieny;

11.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 (vieng §imta dvylika) dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylanéiy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal jos 11.6.1 ir 11.6.2 p., jam turi biiti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir Statybvietés palikimo i§laidas kartu su bauda, prilygstantia 5 (penki) proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.
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11.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodyts terming privalo:

11.7.]. nutraukti visa tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj butina atlikti del gyvybés ar turto
i§saugojimo arba del Darby saugos;

11.7.2. perduoti Uzsakovui Irangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

11.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.

11.8. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj UZsakovo iniciatyva esant Rangove kaltei,
Uzsakovas turi teise ir pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Taciau jo sumokéjimas
neturi biiti siejamas su visi$ku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo
pareigos UZsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai.

11.9. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties
_um_.q.ﬁ_n__z._..uw Uzsakovas Sn.ﬁcs pirkimy tarnybos internetiniame puslapyje paskelbia informacija
apie Rangova, kaip apie Sutarties unméxnn_:m_ ar netinkamai ja jvykdZiusj tiekéja, taip, kaip
numatyta Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

XII. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

12.1. Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti teisétai
— laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos
asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojantiy asmens
duomeny tvarkyma.

12.2. 8aliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty SutarCiai vykdyti,
duomeny tvarkymo teisétumas grind¥iamas biitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti
i§ Sutarties kylan¢iomis teisémis.

12.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai
ar numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek
tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens
duomenys sunaikinami.

12.4. Gali biti tvarkomi §ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (111) uzimamos pareigos; (1V)
jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir
interesais vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

12.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ryiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy prieZitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo ?:rnc.mum (II) informaciniy
sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir ?.EEQ&E. (1)
mokeséiy inspekcija; (V) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties
vykdymu.

12.6. Jei mm_ua ketina _uwm_zmzao: kity tolesniy duomeny tvarkytojy vmm_mcwoa_m Salys
perduos kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, VNJ..m privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas_vykdys bent tuos mmoEm _m%m_.n_mo._:dcm ir
jgaliojimus, kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy
duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

12.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus,
jgaliotinius, valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus
pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti
perduoti Salims ir bus arba gali biti Vm__; tvarkomi Sutarties ér&::o tikslais; kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés mn_:.:iuo su jais susipaZinti. Salys paZymi, kad
fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutariai su Salimis vykdyti ir ivardinti Sutartyje, yra



supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam
davé savo sutikima.

12.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir juy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

12.9. Duomeny subjektai turi teisg susipaZinti su tvarkomais savo asmens duomenimis,
teisg pradyti idtaisyti netikslius duomenis, itrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy
tvarkyma, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teise nesutikti,
kad duomenys biity tvarkomi, teis¢ j duomeny perkeliamumag, taip pat teisg pateikti skundg
Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis duomeny subjektai gali pasinaudoti
kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pa3to adresais (jeigu pateikiamas el.
paradu pasiraytas prafymas). Informuodamos Sutariai vykdyti pasitelkius fizinius asmenis apie
ju asmens duomeny tvarkyma, Salys jsipareigoja pateikti jiems $iame Sutarties punkte nuredyta
informacijg apie jy teises.

XIIL GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties
Salys radtu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasitilo gin&o sprendimg. Gavusi pasiilyma gin&g
spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdedimt) dieny. Gincas turi biti iSsprestas
per ne ilgesnj nei 60 (Sefiasde§imt) dieny termina nuo deryby pradZios. Jei ginto iSspresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasililymg ginda spresti
derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gindai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu,
sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
jstatymais.

XIV. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties
jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranei¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéju
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasi
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios iS Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Darby uZduotyje
esanéia klaidg arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas praneiti UZsakovui. Uzsakovas, gavgs tokj
pranesima, privalo pateikti Rangovui triikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus.

15.2. Visi su Sutartimi susij¢ pranefimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar
susiraSinéjimas turi biiti siundiami ratu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiradytinai per
pato paslaugos teikéjg ar kitg tinkamga veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg

kickviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rajtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.6 p.

15.3. Popieriné sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po 1 (viena)
kiekvienai Saliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Saugiu kvalifikuotu
elektroniniu paradu abiejy Saliy pasiradyta Sutartis sudaroma | (vienu) egzemplioriumi. Salys
susitaria, kad elektroniniu parasu pasiradyty dokumenty elektroninis paraas
suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektronings atpazinties ir elektroniniy operacijy
patikimumo uZtikrinimo paslaugy jstatymo nuostatas atitinkantis para3as, sukurtas saugia
elektroninio paraso formavimo jranga ir patvirtintas galiojanciu kvalifikuotu sertifikatu.

15.4. Salys §ig Sutartj perskaité, joms buvo ifaifkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visikai atitinkangig jy valig ir ketinimus, pasira3é.

15.5. Sutarties priedai:

15.5.1. Sutarties sglygy jvykdymo laidavimo rasto ir uZtikrinimo (garantijos) forma;

15.5.2. Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo forma;

15.5.3. 2021-05-31 Techniné uzduotis Nr. PRU-12.

15.6. Saliy rekvizitai ir paragai:

UZsakovas Rangovas
Akmenés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Storoma*
188719391 [m. kodas 303034637

Saskaitos Nr. LT094010043300010060
Luminor Bank, AS

PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétoja
Adresas: L. Petravidiaus a. 2, LT-85132
Naujoji Akmené

Tel.: (8 425) 57 133, el.p. infordiak

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Artiiras Pekauskas
AV.

Saskaitos Nr. LT517300010134964938
»Swedbank“, AB

PVM mokétojo kodas LT100007629613
Mazeikiy g. 17 C, LT-87101, Telgiai
Tel. 8 615 29219

EL p.: storomai@stors

Direktorius
Nerijus Bal&ytis
AV.
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2021 m. d. Sutarties Nr. 1 priedas
PIRKIMO SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.
(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi biiti pateikias kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris: (nurodyvkite datq ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimq ir Sutarties objektg) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo radtas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite
numery).

_ Klientas (jraykite pavadinima, jmones kods, adress; jei tai jungtiné veikla, iSvardinkite
pilnus fikio subjekty grupes nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg it
numerj) (toliau — Draudéjas) yra sudargs Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Draudgjas privalo
pateikti Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo radta.

Siuo laidavimo draudimo radtu laiduotojas (iradykite laiduotojo pavadinimg, juridinj
statusy ir adresg) (toliau — Draudikas), besalygiSkai ir neat§aukiamai jsipareigoja sumokéti
Akmenés rajono savivaldybés administracijai, L. Petravi€iaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmene
(toliau — Naudos gavéjas), tinkamai vykdan&iam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi
jtakos Draudéjo Sutartyje prisiimty jsipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo i&moksa
[jraSykite laidavimo suma skaiiais] ([jraSykite laidavimo sumg ZodZiais ir valiutos
pavadinimg]), gaves Naudos gavéjo pirma raitidky reikalavimg mokéti (originalg), pasiragyty
Naudos gavéjo, su nuoroda | § laidavimo draudimg. Kartu turi biiti pateikta rasto Draudéjui,
kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty savo prievole Naudos gavéjui, kopija. Naudos
gavéjas neprivalo pagrjsti savo reikalavimo, tadiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti
Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal
Sutart] ir jos priedus pazeidimo, dalinio ar visisko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uZ netesybuy, paliikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdymg ar
netinkama jvykdymg dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas
isipareigoja tik Naudos gavéjui, todél &is laidavimo draudimo raStas yra neperleistinas ir
nejkeistinas.

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (jrasykite darg) dienos ir galioja iki (jrasykite
laidavimo draudimo galigfimo darg) imtinai. UZsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 (tris)
ménesius po $io laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavéjui papraSius pratesti laidavimo draudimo radto galiojimo laikotarpj,
Draudéjas jsipareigoja pranesti Draudikui apie tokj pratesima ir $io laidavimo draudimo rasto
galiojimas Draudéjo pragymu Draudiko gali biiti pratgstas.

T3duotam laidavimo draudimo radtui taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy ginéai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
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Sis laidavimo draudimo rajtas iiduotas Draudiko 20 m. __ mén. _ dienos

patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy

Nr.__ (toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant prieftaravimams tarp $io laidavimo draudimo radto
teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendroveé:

(Draudimeo bendroves pavadinimas)
]galiotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavarde)
SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.

Akmenés rajono savivaldybés administracija, L. Petraviiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmene,
188719391
20 m. d.
__ [miesto pavadinimas]

Kliento [jraSykite konkurso tiekéjo pavadinimg, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné
veikla, i$vardinkite pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingajj partnerj, arba pazymekite, kad
tickéjas pateikia pasitilyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilymg, vardu, nurodydami jungtinés
veiklos sutarties data ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos
pavadinimas/ (toliau — Garantijos gavéjas) numatoma pasirasyti ......... sutartj Nr.... (toliau —
Sutartis) dél [pirkimo objektas] tari biiti uZtikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas]
filialo, [adresas] (toliau — Garantas*), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai
[sipareigoja per 10 darbo dieny sumckéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiéiais],
[(suma ZodZiais, valiutos pavadinimas)], gaves pirmg rastiSka Garantijos gavéjo reikalavima
mokeéti (originalg), kuriame nurodytas garantijos Nr. [... patvirtinantj, kad Klientas
nejvykdé/netinkamai jvykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy
pagal Sutartj ir jos priedus pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy
vykdymas), nurodant kokios Sutarties salygos nebuvo jvykdytos/jvykdytos netinkamai.
Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos i§davimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir
nejkeistina.

Bet kokius radtiskus praneSimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su
Garantijos gavéjg aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad parasai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data)

Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ig garantija baigiasi, jei:

1. ki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk3¢iau nurodytu
adresu nebus gaves Garantijos gavéjo rastidko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos
gavejq aptarnaujanéio banko patvirtinimo, kad parasai yra autentiski;

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:
2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal §ig garantijg;
arba
2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokeéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti
auk3&iau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
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Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gindai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV.
(igalioto asmens pareigos) ( parasas})  (vardo raidé, pavardeé)
(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raidé, pavardeé)
2021 m. d. Sutarties Nr. 2 priedas

GARANTINIO LAIKOTARPIO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTO NR.

FORMA
Sis laidavimo draudimo rastas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jradykite serijs
ir/arba numerj)
20 m__ d.
(i¥davimo vieta)

NAUDOS GAVEJAS:

Akmenés rajono savivaldybés administracija, kodas 1887193941, adresas: L.
Petravidiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené, Akmenés rajonas (toliau — Naudos gavéjas),

DRAUDEJAS: (jradyti jmonés pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla,
igvardinti pilnus Okio subjekty grupes nariy pavadinimus, nurodyti jungtinés veiklos sutartics
data ir numerj) (toliau — Draudéjas)

DRAUDIKAS: (jradyti jmonés pavadinima, jmonés koda, adresa) (toliau — Draudikas)

Draudéjas (nurodylti sutartics data) su Naudos gavéju pasira$é sutartj Nr. (nurodyti sutarties
numerj) dél (nurodyti sutarties dalyka) (toliau — Sutartis). Pagal Sig Sutartj Naudos gavéjas
reikalauja, kad Draudéjas kaip laidavimg uZ Sutartyje Draudéjo parantiniy laikotarpiy
jsipareigojimy jvykdymg ir, kaip uztikrinimg Draudéjo nemokumo ar bankroto atveju dél
Draudéjo kaltés atsiradusiy defekty 3alinimo i8laidy apmokéjimg Naudos gavéjui, pateikty
Sutartyje nurodytos sumos draudimo bendrovés iSduota garantinio laikotarpio laidavimo
draudimo ratg. AtsiZvelgiant | minétg reikalavimg, Draudikas Siuo laidavimo draudimo rastu
paZymi, kad suteikia Draudéjui §j laidavimo draudimo rastg Nr. (nurodyti numer;).

Siuo laidavimo draudimo radtu Draudikas pareidkia, kad besalygiskai jsipareigoja,
Naudos gavéjui tinkamai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gaves Naudos gavéjo
pirma radtitks reikalavimg sumokeéti ne daugiau, kaip (nurodyti sumg eurais skaidiais ir ZodZiais)
draudimo suma, jeigu Draudéjas nejvykdys arba netinkamai jvykdys savo jsipareigojimus
garantiniu laikotarpiu Sutartyje numatytomis sglygomis, jskaitant Draudéjo bankroto ir
nemokumo atveju. Naudos gavéjas reikalavime neprivalo pagrjsti, bet turi nurodyti reikalavimo
prieZastj.

Draudikas neatsako uZ delspinigius ir baudas, priskaiiuotas pagal Sutartj. Draudimo
apsauga negalioja jei Draudéjas Sutartimi prisiimty prievoliy nejvykdo (netinkamai jvykdo) dél
Nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy.

Si laidavimo rastg Draudikas suteikia tokiomis salygomis:

1. Apie bet kokius dél Draudéjo darbo triikumy ar pazeidimy pagal Sutartj atsiradusius
defektus, jei dél jy gali atsirasti nuostoliai, uz kuriuos garantuoja Draudikas, Naudos gavéjas
privalo per protingg termina pranesti Draudikui radtu. Naudos gavéjas pagal §j laidavimo rastg
savo reikalavima gali Draudikui pareiksti po to, kai rastiSkai apie atsiradusius dél Draudéjo kaltés
defektus informavo Draudgja.
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2. Naudos gavéjas neturi teisés Salinti jokiy darbo trikumy ar paZeidimy per laikotarpj
nuo rajtiko praneSimo pateikimo Draudikui ir pretenzijos pateikimo be radtisko Draudiko
pritarimo.

Sis laidavimo draudimo radtas privalomas Draudikui ir teisiy peréméjams. Draudikas
isipareigoja tik Naudos gavéjui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir
nejkeistinas.

Jei dél Sutarties ar kity su jos jvykdymu susijusiy dokumenty sglygy pakeitimy ar
papildymy, atlikty po 3io laidavimo draudimo rasto iSdavimo padidéja ar atsiranda naujos
Draudgjo prievolés, dél ju dis laidavimas negalioja.

Sis laidavimo draudimo rastas jsigalioja (nurodyti pagrinda ir dat, aplinkybes ir pan.) ir
galioja iki (nurodyti terming).

[iduotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gindai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo radtas i¥duotas (nurodyti teisés akto pavadinima, daty ir numerj)
pagrindu. Esant priestaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir minéto teisés akto
nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudikas:
(Nurodyti jmonés pavadinima)

[galiotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavardé)
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2021 m. d. Sutarties Nr. 3 priedas

TVIRTINU:

Akmenés rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Artiiras Pekauskas

2021 m. 05-31 d.

TECHNINE UZDUOTIS NR. PRU - 12

2021 m. Geguzes 31 d.
Naujoji Akmené

BENDROJI DALIS
1. Projektavimo ir rangos darby techninés uzduoties apimtis

1.1. Pagal 38ig uZduotj rangovas ir projektuotojas (paslaugy teikéjas) privalo
vadovaudamasis galiojandiais teisés aktais reglamentuojanéiais projektavimg, parengti naujo
nesudétingo statinio statybai supaprastintg statybos projekta ir atlikti visus projekte
numatytus darbus. Jei projekto rengimo metu paaiskéja, kad reikalinga atlikti kazkokius
papildomus darbus, rangovas tai turi jsivertinti savo rizika ir atlikti visus darbus, kad biity
galima statinj eksploatuoti ir, kad statinys atitikty galiojanciy teisés akty reikalavimus;

1.2. Rangovas privalo paskirti jsakymu asmenj, atsakingg uZ sutarties vykdyma, kuris
tiesiogiai bendraus su uzsakovu ir nurodyti jo kontaktinius duomenis (nebiitinai statinio
projekto vadovg).

1.3. Statomo statinio bendriniai duomenys:

|.UZSAKOVAS Akmenés rajono savivaldybés administracija
(STATYTOJAS)

2.DARBY PAVADINIMAS, | I objektas : InZineriniy statiniy, daugiabu&iy namy kiemy sutvarkymas,
VIETA V. Kudirkos g. 4, 6 ir 8, Naujoji Akmeng;

11 objektas: InZineriniy statiniy, daugiabuéiy namy kiemy sutvarkymas
V. Kudirkos g. 7 ir 13, Naujoji Akmeng;

[l objektas: InZineriniy statiniy, daugiabu¢iy namy kiemy
sutvarkymas V. Kudirkos g. 15 ir 17, Naujoji Akmeng;.

B.STATINIO KATEGOTIJA | Nesudétingas statinys

2. Projektuotojas techninj darbo projekts (tolian uizduotyje — Projektas) rengia
vadovaudamasis’:
2.1. LR Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais
pojstatyminiais teisés aktais;
2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais.
2.3. Projekto rengimo dokumentais:
2.3.1. Inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;
2.3.2. Statinio projektavimo technine uZduotimi (toliau — ,, Techniné uzduotis®).

| Projekiavimo rangovas privalo vadovautis i visais kitais $ioje projektavimo uZduotyje nenurodytais paliojangiais normatyvinais
dokumentais, atsizvelgdamas | projektuojamo objekio paskinj bei specifiky,
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3. Tiduodant statyba leidZian€ius dokumentus (jei tai yra privaloma), i statytojy
imama vyriausybés nustatyto dydZio rinkliava, Sia rinkliava apmoka uZsakovas
—statytojas;

4. Statytojo reikalavimai, statytojo techniné specifikacija

4.1. Techniné uZduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo techniné specifikacija) yra
Statytojo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma visa paslaugy apimtis ir sumanyto statyti
statinio pagrindiniai funkciniai, architektiriniai, techniniai, kokybiniai ir ekonominiai rodikliai,
kuriais biitina vadovautis rengiant projekta. Techniné uduotis-statytojo techniné specifikacija
yra neatskiriama projektavimo darby rangos sutarties dalis. Techninés uZduoties — statytojo
techninés specifikacijos rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio prisijungimo sglygose
nurodytus rodiklius ir reikalavimus. Visi projektuotojo sitilomi sprendiniai turi biiti racionals,
ekonomiski ir atitikti Lietuvoje galiojan¢ias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi jvertinti
nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darby eigoje ir parengti
visas privalomas projekto dalis kurios biitinos projekta suderinti ir gauti statyba leidZiant]
dokumentg (jei tai yra privaloma).

4.2, Techninéje dokumentacijoje visos medZiagos ir spalviniai sprendimai turi bati
parinkti atsizvelgiant j esama situacija, vietos savitumg ir per laika susiformavusia stilistika.
Projekto architektirinius sprendinius derinti su Akmenés rajono savivaldybés administracijos
atstovu.

4.3. Techninés dokumentacijos

iz&*, Techninés
dokumentacijos dalys turi biiti parengtos taip, kad jvykdZius statybos darbus, biity uztikrintas,
funkeionalumas, komfortas, jgyvendinti estetiniai reikalavimai, o projektas atitikty visus
esminius statinio reikalavimus.

4.4, Projektas turi biiti rengiamas ant ne senesnés kaip 1 (vieny) mety topografinio plano
(nuo statinio projektavimo pradZios), kuris gali biti tikslinamas (esant poreikiui) projekto
rengimo metu. i u i i i ]

4.5, Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus
ir kitus privalomuosius dokumentus (topografing geodezing nuotrauka, prisijungimo salygas ir
kt.), kokiy gali prireikti uztikrinti sklandZias projekto rengimo procediras ir projekto pritarimui
gauti. Prie$ pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus,
sutikimus, pazymas, pazyméjimus ir suderinimus — tiek i3 UZsakovo, tiek i§ treciyjy asmeny
bei institucijy ir kity rangovy.

4.6. Statinio projekto vykdymo prieZifirg (statybos metu) atlicka projektuotojas.

4.7. Techninés dokumentacijos rengéjas privalo uZtikrinti projekto tikslinimo
procediras iki tol, kol projektui pritars uZsakovas-statytojas.

4.8, Visi architektiiriniai sprendiniai, statybai naudojamos medZiagos ir koloritas su
Uzsakovu derinamos projekto rengimo eigoje. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus
informuoti kitas tarnybas, rangovus, institucijas.

4.9. Projekto dokumentacija rengiama 2 egzemplioriais popierinése bylose ir 1
egzemplioriu skaitmeninéje formoje (minimalus raiskos reikalavimas — 300 dpi, galimi
formatai - *.dwg, *.doc, *jpg, *.gif, *.tiff, *.png, *.pdf). Laikmenos su projekto elektroniniais
variantais turi biiti parengtos vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statyby leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy
Zalinimas. Statybos pagal neteisétai i§duota statybg leidziantj dokumentg padariniy 3alinimas.”
reikalavimais.
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5. Darby atlikimo laikotarpis

5.1. Rangovas Darbus turi atlikti laikydamasis Siy terminy:
5.1.1. Projektas, jskaitant jo viefinima, eckspertizés atlikima bei statybg leidZiangio

dokumento gavima, turi biiti parengtas per 2 (du) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Tuo atveju, kai po Projekto ekspertizés pateikty pastaby privalu Projekta iStaisyti ar papildyti, $is
pastaby iStaisymo/Projekto papildymo terminas jeina j §iame papunktyje paminéty Projekto

parengimo terming;

5.1.2. Rangos darbai, skai¢iuojant nuo Rangos darby pradzios, turi biiti atlikti per 3 (tris)

ménesius;

5.1.3. Autoriné prieZiiira Rangovo turi biiti vykdoma per visg Rangos darby atlikimo
laikotarpj — nuo Rangos darby pradzios iki Deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo

dienos.

5.2. Darbai vykdomi, suderinus su uzsakovu darby eigg ir tvarka.

5.3. Uz darby saugg atsako rangovas.

5.4. Darby techning prieziiirg vykdo uzsakovo paskirtas Statinio statybos techninés
priezitros vadovas, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinic

statybos priezitira” vykdys Darby techning prieZitirg.
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8. SCHEMOS:

4.0BJEKTO
APRASYMAS

Projektuojant reikalinga nustatyti statybos darby rii3j, ar objektas tampa [
ar 1l grupés nesudétingu statiniu, numatyti automobiliy parkavimy viety
sutvarkyma, papildomy viety jrengima pagal esamus poreikius ir
galimybes, péséiyjy taky atnaujinima, naujy jrengima, esamy ir naujy
taky apSvietimg (Sviestuvy parametrus pateiks UzZsakovas), lietaus
pavirsiniy nuoteky nuvedimg (esant galimybei), maZosios architektiiros
elementus. Preliminarus automobiliy stovéjimo ir parkavimo aikiteliy
dydis apibréZtas ir pateiktose schemose:

1. I objektas: schemoje Nr. 1;

2. Il objektas: schemoje Nr. 2

3. TII objektas: schemoje Nr. 3
Statinio statybos rii§is nustatoma projektavimo metu, pagal STR
1.01.08:2002 ,,Statinio statybos radys®.
Projekto vykdymo prieZzitiros paslaugg pradéti vykdyti rangos darby metu
Rangos darbus atlikti pagal pasirengta techninj darbo projekta.

5. DARBUY APIMTIS

Darby vykdymo apimtis pagal pasirengta projekts. Taky ap3vietimo
jrengimo rangos darbai bus vykdomi atskira sutartimi.

6.DARBAI VYKDOMI

Visi darbai turi biiti atlikti savo medzZiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje.
Darby kokybeé turi atitikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010-
07-15 jsakymu Nr. D1-617 ,,Dél reglamentuojamy statybos produkty
saraSo bei kitais Lictuvos Respublikoje galiojanéiy standarty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, taisykliy ir techniniy salygy
reikalavimais.

7.PATEIKAIMA
DOKUMENTACHJA

Sutarties darbams priimti pateikiami Darby perdavimo — priémimo aktas
ir statybos vykdymo dokumentacija su lydraséiu (naudoty medZiagy ir
gaminiy atitikties deklaracijos, sertifikatai, pasai ir kiti dokumentai),
kadastro duomeny byla. Atliktiems darbams pateikiami Atlikty darby
akty ir pazymg (F2 ir F3 formg) po 3 egz. su para$ais, PVM saskaitos
faktiiros pateikiamos per elektroning paslauga ,E saskaita® (elektroninés

paslaugos ,,E.sgskaita” svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.cu)

o sapnn A

e |

i

=

Numatomas automobiliy stovéjimo aikstelés praplétimas

ESO maZo slégio skirstomasis vamzdynas

ESO elektros tinklai, 0,4 kV poZzeminé linija
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Esamas ESO vidutinio slégio skirstomasis vamzdynas

§.2. Preliminarys dachy Kickiy Siniaraktis. Esami ESO elektros tinklai, 0,4 kV pozeming linija

8.3. Bendrieji duomenys apie objekta.

Statyhe s techr io relamento STA 1.05.01:3017 Statyba loi dokLmonti. Statybes ulbaig mas. Statybos
statyLea padariniy Satnimas. Statytios pagal netaisétal Kduots statyba leidfian| cekumara padaring Salinimas®
3 priedas

ATVEJAI, KADA PRIVALOMAS STATYBA LEIDZIANTIS DOKUMENTAS NAUJO

NESUDETINGOJO STATINIO STATYBAI, REKONSTRAVIMUI, STATINIO KAPITALINIAM AR
PAPRASTAJAM REMONTUI

1.2. MIESTE [1.30], KINSERVACINES A95au 05 PRICAITETD AR FOMPLEKSINEIL SAUSOMOLE TERITCRICIE, RULTOROS PAVELDD CLIERTD

1, FLTORDS | ZUNOIE, RULTONCS FAY €35, UPEIE AR 55 EAUVIE, KURIGTVENTINANT.
TR ORI VE JAR Y RUTHY SARALA A 1) GAATTLS FAvELDO
Cas £ ISFE £T EUFERINES AR5 UGS UE (1 PAGAL

URSPOS EFDLOSING TINKELO _NaTURA 2000 TERTORICIE

ot Tevitorjos ionoty Ity
3 struipranis. Untuvos Respublikos taritorljos gywsnamaly vietovly sampeats

Mistal yoa horryaktdisl " lntouds, Turnil aip 3 vksL. gyventoly, kurky dauglau keip 2/3 dirbangily dica
13 bei gamybinas 12 6 salins fastuk s sritvie

» faikermi minstas i [sigalic jus Lietuvcs

aratymul
viettos,

pusts CrrbanZiyfy cirbs

miesto

Dél statybos techninio reglamento STR
1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas”
3 lentelé

HlinoTh 22.% papunikty

T o e

a!,-es... j. (48 papunky]

i Dél statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés reikimés
e keliai. Bendrieiji reikalavimai” patvirtinimo
Predimioaris Hiekiai .

Ardomas arigelés - 233 m? X1l SKYRIUS AUTOMOBILIY STOVEIIMO REGLAMENTAVIMAS
Neujal Maama ir remontucjama asfatto danga - 5050 m?

Naugal jrengiami gatviy bortai - 1336 m 3lentele
Naujai renisma trinkeliy danga - 1394 m?
Automatiby stovéamo fymépmes - 570 m FRET - 3

i 2 13 enamosics paskirties {trijy ir dauglau buty — daugiabut al)|1 vizra viznam butul
Negahurgviaty mesmas- 10 vty s ORI S =

Numatomas automobiliy stovéjimo aikstelés praplétimas

Numatomas jrengti péséiyjy takas
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Dél statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 »Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” patvirtinimo

IX SKYRIUS STATINIO PROJEKTO IR STATINIO EKSPERTIZE
PIRMASIS SKIRSNIS STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZES PRIVALOMUMAS

69.2. statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos
(iskaitant Europos Sajungos struktdriniy fondy ir kitos tarptautings finansines
paramos lesas) biudieto lésomis, valstybés vardu pasiskolintomis arba valstybes
garantuoty paskoly lesomis, valstybés pinigy fondy leSomis, savivaldybiy biudZety
Ié3omis, (ypatingojo statinia, neypatingojo, hesudétingojo statinio);

Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos riidys"
patvirtinimo

8. Naujo antieminio statinio statyba yra, kai T vykdoma Jemés pavirsiaus plote, kurisme néra kity statiniy,

9. Statinio rekonstravma tikslas - perstatyti esamo statinio laikantigsias konstrukeijas ir tuo pakeitiant [padidinant,
sumatinant] bet kuriuos statinio iorés matmenis ~1lgj, pletj, aukdty, skersmen] ir pan,

12. Statinio paprastojo remonto tikslas - atnaujinti esama statin, jo nerekonstruajant ir kapitaliskai neremontuojant

V. Kuditkos g 4: 6 ir teritoria prie Gauses (1 etapas), Neujoj Akrmens

Rengiamas prajektas;
- Gaunamas statybq leld2antss dokumentas,

NET.

V. Kudirkos g 3, yra 16 bty - roikia 16 automobilly, it 1y
wienas pritaikytas fmonms su nogalia,

& Kund ks . 6, yra 46 butal — rarkia 46 viety i

1143 vieros pritatkytas Imondms su nagalla.

'

Viso e pastato jrengt 62 vieros [ 5 vietos Imonbms su
negalia.

Renvantss detal ugju plany - viet autamobiliams numatoma 38 i4
Iy A viatos negal esiems.

Reikia dar 24 viety ir pap Idomal numatytl 2 vietas negai

Papidomai plata mnimaliai turity Bt - 1 vieta -12.5 kvadrato.
- 300 kvatty. Arba 0 metry digio vienos lunjos aikiteli pav. 01

P01
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V. Kudickos g 4; B ir teritaria prie Gavsrs (| etapas), N

SiGloma didinti alkitele g
40 automabiliy papildomai jrengiant

V. Rudirkos g 7. 18 (1l atapas)

7 nanias:

56 brutal 55 avtomobiliai.
4 pritalkyt tmondms su negalia.

iresmos, 33, 2

13 narmas.

56 hutal- 56 sutamabilial,
A privaikytl Timonims su negatia,

24 visroy, 2 E #ms s negalia
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V Kudirkos g. 15 (ill etapas)
15 namas:

50 butai- 50 automobiliy,
4 pritaikyti Zmonéms su negalia.

Suprojektuota ir esmos, 30, 2 vietos nejgaliesiems

Parengé:

Statybos skyriaus statybos vedéjo pavaduotojas Alvydas Statkus
Suderinta:

Vietinio iikio ir turto valdymo skyriaus vedéja Rasa Stoniené

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

‘Akmenés rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

11- objektas: InZineriniy statiniy, daugiabudiy namy kiemy, V.
Kudirkos g. Naujosios Akmenés mieste, sutvarkymas®
sutartis.

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-10-22 Nr. S5-2021-393

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paralo paskirtis

Pasiralymas

Parasy sukfirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

“Artiras Pekauskas Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Parago sukiirime data ir laikas

2021-10-25 08:18

Paraso formatas

Tigalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko fymoje nurodytas laikas

2021-10-25 08:19

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikeja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2018-06-05 12:44 - 2023-06-04 23:59
Parado paskirtis PasiraSymas

Parada sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Nerijus Baltytis Direktorius

Parado sukiirimo data ir laikas

2021-10-26 15:11

ParaSo formatas

llgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2021-10-27 00:03

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2020-09-09 15:28 - 2022-09-09 15:28

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeni)
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaitius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaitius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dok tas, pavadini

pako v.20211022.2

Informacija apie clektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) parado (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinam dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2021-11-05)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdings darbuotojas

3021-11-05 nuorasa suformavo Eglé MartySiené

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




