VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS Nr. VP/S-19
2021 m. balandzio 19 d. Marijampole

UAB “Vidara”, Gedimino 3A, LT-68307 Marijampole, Im.k. 251161580, PvM mok. k. LT51161581 1, Tel.:
8 343 75555, AB Citadele bankas AS LT52 7290 0000 1646 7359, atstovaujama statybos direktoriaus
Raimundo Petrikaigio, ir Marijampolés profesinio rengimo centro, jmonés kodas 1| 1964944, toliau vadinamas

Uzsakovu, atstovaujama direktoriaus Grazvydo Juodigiaus, jregistruota J uridiniy asmeny registre, toliau kartu

sutartyje vadinami alimis, o kiekvienas atskirai — éalimi, sudare ig sutartj:

1. SUTARTIES OBJEKTAS
Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas atlicka S. Néries g. 40, LT - 70170
Vilkavigkis, Pastatas — Mokykla, unikalus daikto numeris: 3993-0001-5016, patalpy vidaus
remonty, jsipareigodamas atlikti Siuos darbus ; Sqmata priedas Nr. ] (toliau — darbai) ir perduoti
darby rezultatg Usakovui Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.1. Sutartis jgyvendinama iki nustatyto termino — dy meénesiai nuo sutarties pasira§ymo momento,
su galimybe pratesti 1 ménesio terminui,

1.2. Uisakovas isipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir u juos sumokeéti sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka,

1.3. Darby atlikimo vieta S, Néries g. 40, LT - 70170 Vilkaviskis, Pastatas — Mokykla, unikalus
daikto numeris: 3993-0001-5016.

1.4. Rangovas patvirtina, jog sudare sutartj, tinkamai iSanalizaves perkangiosios organizacijos
pateiktus pirkimo dokumentus bej Ju paaiskinimus iki konkurso pasitilymo (toliau pasiilymo)
pateikimo dienos. Rangovas pripaZjsta, kad bet koks Jo nesugebéjimas susipaZinti su tokiajs
duomenimis bej informacija neatleidzia Jo nuo atsakomybes teisingai apskaigiuoti sékmingy
prekiy pristatymo ir paslaugy tiekimo sunkumus ir kainas.

- SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Bendra sutarties kaina yra 184,73 7,08 Eur (vienas Simtas astuoniasdeSimt keturi tikstandiai
septyni Simtai trisdeSimt septyni eurai astuoni centai),

2.2. Uzsakovo rezervas nenaudojamas.

2.3. ] sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,

transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir
kitus teisés aktus bei Sig sutartj, ilaidos,
Uzsakovas isipareigoja apmoketi uz darbus pavedimu j Rangovo atsiskaitomajg saskaitg AB AB
Citadele bankas atsisk.sgsk Nr LT527290000016467359 per 30 dieny nuo PVM sgskaitos —
faktiros gavimo. PYM sgskaitos — faktiiros iSra§ymo pagrindas yra galiq pasiraSytas atlikty
darby perdavimo — priémimo aktas, Pridétinas vertés mokesgio sgskaitos faktiiros, saskaitos
faktiiros, kreditiniaj ir debetiniai dokumentai be; avansinés sgskaitos turi bit teikiami
naudojantis informacines sistemos ,E. saskaita® priemonémis. Prisijungti prie elektroninés
paslaugos ,E. saskaita® galima interneto adresy www.esaskaita.eu, Paslauga yra apmokama
Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

2.4. Sutartyje Numatyta darby kaina negali biiti keitiama visg sutarties galiojimo laikotarpj.

3. SUTARTIES VYKDYMO TERMINA]J

3.1. Rangovas turi atlikti darbus laikydamasis $iy terminy:
Darby pradzia — 2021 m. balandZio 21 d.
Darby pabaiga — 2021 m. birZelio 23 d. sy galimybe pratesti terming Sutarties 1.]. punkte
nNustatytomis sglygomis.

3.2. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo akty perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima, Tarpiniai atlikty darby priémimai ir perdavimai atliekami, u3 darbus,
atliktus per vieng kalendorinj menesj. Rangovas pateikia aktg apie atlikty per kalen rinj ménesj

/D
4. SALIU TEISES IR PAREIGOS
4.1. Usakovas jsi eigoja: Pi\/




4.1.1 perduoti Rangovui statybos objekta, nustagius objekto esamg technine buklg per dvi dienas

nuo sutarties pasira§ymo;

4.1.2. priimti i§ Rangovo atliktus darbus kiekvieng ménesj, pasiragant atlikty darby priémimo-
perdavimo aktus per 5 dienas po Rangove pranesimo;

4.1.3. atsiskaityti su Rangovu vz atliktus darbus vadovaujantis sutarties 2 skyriaus tvarka ir
terminais;

4.1.4. uzdelsus apmokéti sutartyje sulygtais terminais, mokéti Rangovui 0,03 procento pirkimo
kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng;

4.1.5. uztikrinti elektros jrenginiy ir mechanizmy pajungimo vietas bei tiekt elektros energijg ir
vanden;.

4.2. Rangovas jsipareigoja;

4.2.1. sutarties darbus atlikti laiku ir kokybiskai, vadovaudamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimais;

4.2.2. pateikti Ussakovui medZiagy, gaminiy kokybés pazyméjimus, darby atlikimo dokumentacijg
ir slepiamyjy darby aktus;

4.2.3. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovq apie atlikty darby etapus ir pateikti Ufsakovui atlikty
darby aktus, PVM saskaity faktiirg, ir suderinti su techniniu priZitirétoju;

4.2.4. daryti pakeitimus tik gavus UZsakovo raitiska sutikima;

4.2.5. garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg, darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir Judangiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy,
Rangovas uitikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiky, toksiniy arba
psichotropiniy medZiagy;

4.2.6. atlikdamas sutartyje numatytus darbus i§ Usakove priimtoje teritorijoje, zonoje atlikti

4.2.7. atlikdamas sutartyje numatytus darbus vadovautis Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos

patvirtintais Darbovietiy jrengimo statybvietése nuostatais;

4.2.8. statybos garantiniu laikotarpiu iSryskéjusius nekokybiskus darbus ir defektus pasalinti savo
léSomis;

4.2.9. per saliy suderintg protinga terming nepagalines defekty, nustatyty per garantinj laikg, moketi
Uisakovui 5000 (penki tikstangiai) Eur baudg ir atlyginti iSlaidas, susijusias sy defekty
Salinimu, ir dél to patirtus nuostoljus;

4.2.10. neatlikus darby nustatytais sutartyje terminais, u kiekvieng pradelstg dieng bus skaigiuojami
0,03 procento delspinigiy nuo visos sutarties kainos. Sie delspinigiai mokami Uzsakovui
pareikalavus ir esant rangovo tiesioginei kaltei del Isipareigojimy nevykdymo;

4.2.11. pateikti visy darby sgmatas;

4.2.12. i$vezti statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

4.2.13. uztikrinti, kad darbus atlikty kvalifikuoti darbuotojai.

4.3. Uisakovas turi teise tikrinti atlickamy darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe.

4.4. Rangovas turi teis¢ sudaryti sutartis su subrangovais, nurodytais pasitilyme.

4.5. Jeigu UZsakovas nustato nukrypimus nuo sutartyje ir konkursingje dokumentacijoje numatyty
salygy, Uzsakovas ir Rangovas suraso defektinj aktg, Rangovas trikumus pasalina defektiniame
akte numatytais terminais, nedidindamas sutartos darby samatinés vertés,

4.6. Darbai neturi trukdyti mokymo procesui — uZsiémimai vyksta pirmadieniais — penktadieniais nuo
8.00 iki 16.00 val, g

S. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR ATSAKOMYBE \y

>.1. Sutartis gali bilti be teismo leidimo nutraukta Siais atvejais: -’

5.1.1. Salis pageidaujanti nutraukti Sutartj, nesant kitos %alies kaltés ir nenurodant nutraukimo
priezas¢iy, turi teis¢ nutraukti Sutartj, jspéjusi kitg Salj rastu prieg 10 (desimt) dieny iki
numatomos Sutarties nutraukimo datos; Siuo atveju kyla isipareigojimai,nmnatyt'r Sutarties 5.2
punkte;




5.1.2. Jeigu viena Salis Padaro esminj Sios Sutarties paZeidimg, kita Saljs gali pateikti raytinj
ispéjima dél Sutarties nutraukimo. Tokiame ispéjime turi biiti nurodomas padarytas esminis

esminio pazeidimo per nurodytg protingg terming, kita Salis turi teis¢ nedelsiant vienasaliskaj
nutraukti Sutartj ragty praneSdama pirmajai Saliaj. Sutarties nutraukimo diena yra pranesimo
apie Sutarties nutraukimg gavimo diena;

5.1.3. Radtisky Saliy susitarimu ar kitajs Sutartyje numatytais atvejais;

5.1.4. Uisakovas gali nutraukti sutartj, jei tiekéjas nesugeba atlikti darby sutartyje numatytu

terminu (-ais) ar per Uisakovo suteiktg termino pratgsimg.

5.2. Prie$ nutraukdamos Sutartj Salys privalo jvykdyti visus Isipareigojimus viena kitos at2vilgiy,
alys jsipareigoja padengti visas kitos Salies patirtas iSlaidas, susijusias su skoly isieskojimu,
alys taip pat susitaria, kad esant mokéjimo terminy paZeidimui, i§ kaltosios Salies sumokéty

Sumy pirmiausia atskaitomos netesyby bei nuostoliy sumos. Jei Salis nejvykdo Isipareigojimy iki
sutarties nutraukimo, taj privalo atlyginti nuostolius.

5.3. Rangovas savo sgskaita pilnai atlygina nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo
ar numatyty jsipareigojimy laikymosi,

5.4. Rangovas priima pilng atsakomybe uz atlikty darby, sunaudoty medziagy ir pateikty jrengimy
(jrenginiq)kokybg bei nurodytas technines sglygas.

5.5. Jeigu UZsakovas nori nutraukti sutartj pradéjus darbus, kai néra Rangovo kaltés ir sutarties 6
punkte numatyty pagrindy, jis privalo apmokéti Rangovui 3 panaudotas medziagas,
perduotus jrengimus (irenginius) ir atliktus darbus pagal tarpusavio pasiragytg sgmaty ir atlyginti
dél to Rangovo patirtus realius nuostoliys.

5.6. Jeigu Rangovas nori nutraukti sutartj, kai néra Uisakovo kalteés ir sutarties 6 punkte
numatyty pagrindy, tai Rangovas privalo atlyginti dél to Ussakove patirtus nuostoljus,

5.7. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti sutart] ir apie tai rastu pranesti Rangovui:

5.7.1.jeigu Rangovas laiku nepradeda darby arba dirba létaj ir darby laiky neatliks;

5.7.2,jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutarties isipareigojimy;

5.7.3 jeigu deél nenugalimos jégos darbaj atidedami neribotam laikotarpiui:

5.8.Rangovas turi teise nutraukti sutartj apie tai rastu informaves Uzsakovg:

5.8.1,jeigu Ussakovas nemoka uZ darbus ir yra jsiskolings;

5.82. jeigu  Uisakovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimq ir
nepateikia realiy garanti jy apie galimybe juos vykdyti;

5.8.3. jeigu deél nenugalimos jégos darbaj atidedami neribotam laikotarpiui,

6. NENUGALIMA JEGA

6.1. Atsiradus nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio
kodeksu ir ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklemis“ (Zin., 1996, Nr. 68-1652) ir atleidziamos nuo atsakomybeés de| sutartiniy
'gsipareigoj imy nevykdymo ar netinkamo vykdymo aplinkybiy buvimo laikotarpiu.

alis, kuri dé| nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy negali vykdyti pagal Sig sutartj
prisiimty jsipareigojimq, privalo nedelsdama pranesti apie tai kitai $aliaj. I3nykus nenugalimos
Jjégos (force majeure) aplinkybéms, 3alis, ne aléjusi vykdyti pagal $ig sutartj prisiimty
Isipareigojimy, privalo nedelsdama pranesti kitai%

6.3. Nenugalima Jjéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios itakos aplinkybes, i kuriy
galimybe Salys, sudarydamos sutartj, atsizvelge, t, y. Lietuvoje, jos ukyje pasitaikdngios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimaj, sukelg bet kurios 43 Saliy
reorganizavimg, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdymag (truk ma),
kitos aplinkybes, kurios turety bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymd'metu
yra tikétinos. Nenugalima Jjéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Saljes kontrahentaj

PaZeidZia savo prievoles,

il

6.2.




7. SUTARTIES GARANTLOS

7.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo darby pridavimo — perdavimo akty pasiraymo
dienos ir yra:
7.1.1. 5 (penki) metaj — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams nepaminétiems;
1.2 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);
7.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty&ia pasleépty defekty,

7.2. Rangovas atsako Uzsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Sutartis isigalioja nuo pasira8ymo momento ir galioja du ménesius nyo sutarties pasiraymo
momento, su galimybe Pratesti 1 ménesio terminui.

8.2. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiy negali biiti kei¢iamos,

.

8.3. Sutartis pasiraSyta dviem egzemplioriais, turingiajs vienoda juridine galig, po vieng Rangovui ir

8.4, Sutarties dokumentais yra pati sutartis ir jos priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis,

8.5. Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj praneSdama
ne veliau, kaip pries 4 dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimy, ji neturi teisés |
pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos
duomenis,

8.6. Visi pranesimai, reikalavimai ir kitas susiraSingjimas, vykdant $ig sutart], jteikiami Sutarties 3aliai

numeriais, numatytais Sutartyje. Apie faksu ir elektroniniu pasty i$siystus pranesimus turj bati
nedelsiant pranesta telefony,

8.7. Jeigu Rangovas atlieka darbus, de| kuriy jgaliotos valstybés institucijos pritaiko UZsakovui
sankcijas, Rangovas privalo $iuos nuostoljus Uisakovui kompensuoti,

8.8. Kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Sios Sutarties ar Su ja susijes, turi biiti
sprendZiamas deryby kelju, Jeigu Salims nepavyksta susitarti per 30 d., toks gindas, nesutarimas
ar reikalavimas turi bt sprendZiamas teisme pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
PRIDEDAMA. Samata Priedas Nr. .

9. SALIY REKVIZITA]

UZsakovas: Rangovas:

Marijampolés profesinio rengimo centras UAB “Vidara”

Kauno g.117 LT-68223 Gedimino 3A, LT-68307 Marijampolé
Tel.: (8 343) 68640,68641 Tel.: 8 343 75555

Faks.: (8 343)71514

Imonés kodas :11 1864944 Imonés kodas 251161 580

PVM mokétojo kodas :'LT119649415 PVM mok. k. LT51 1615811

AB Luminor Bank AB Citadele bankas AS

Atsisk. sask. Nr.LT544010040800000023 A/s LT52 7290 0000 1646 7359
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