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VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
VSAT PRIE LR VRM PAGĖGIŲ PASIENIO RINKTINĖS PLAŠKIŲ PASIENIO UŽKARDOS RUOŽE IŠPLAUTO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS KABELIO ĮGILINIMO DARBŲ SUTARTIS

[bookmark: _GoBack]2021 m.  lapkričio 23 d. Nr. (21)-16- 726
Vilnius

	Pirkėjas - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Antano Montvydo, veikiančios pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2020 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 4-90 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo” 3.1.4 papunktį bei tarnybos vado 2021 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. TE-1756 „Dėl pavedimo atlikti funkcijas“ ir
Darbų teikėjas – UAB „Fima“, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Jablonskio, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Darbų teikėjas), toliau kartu šioje darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.


	I SKYRIUS
                                               SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Plaškių pasienio užkardos ruože išplauto kabelio įgilinimo darbai (toliau – Darbai). Teikiamų Darbų apimtis, kokybė bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibrėžti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). 
             1.2. Darbų BVPŽ kodai – 45314310-7 Kabelių klojimas, 50343000-1 Vaizdo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos.
               1.3. Darbai turi būti atliekami visą sutarties galiojimo laikotarpį, tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Plaškių pasienio užkardos ruože. 
1.4. Šios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys.
	

	II SKYRIUS
SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 

[bookmark: _Hlk88133983]              2.1. Perkami darbai bei preliminarios apimtys ir kainos nurodytos Sutarties 2 priede Darbų teikėjo pateiktame pasiūlyme ir paslaugų techninėje specifikacijoje. Darbai perkami neviršijant 26 255,73 (dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt penki Eurai 73 centai)  Eur  su PVM Sutartis vertės.
              2.2. Perkamų darbų kiekiai yra preliminarūs, kurie priklausys nuo pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti nurodyto maksimalaus darbų kiekio.
              2.3. Į Darbų kainas įskaityti visi mokesčiai ir visos Darbų teikėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties vykdymui.
              2.4. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Pirkėjas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą ar sąnaudas įskaitytas šis mokestis sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas. 
             2.5. Apmokėjimas vykdomas pavedimu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
             2.6. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Darbų teikėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu.


III SKYRIUS
DARBŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

3.1. Suteiktų darbų kokybė patikrinama priėmimo-perdavimo metu, Šalims pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį rengia Darbų teikėjas pagal šios Sutarties 3 priedą. Priėmimo-perdavimo akte turi būti galimybė įrašyti darbų trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su teiktais darbais.
3.2. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Darbai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Darbų teikėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto gavimo dienos privalo priimti padarytus Darbus ir pasirašyti Darbų priėmimo-perdavimo aktą arba pateikti Darbų teikėjui raštiškas pastabas, nurodydamas trūkumus. Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais. 
3.3. Jeigu Pirkėjas priėmimo perdavimo metu turi pastabų dėl suteiktų darbų kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi suteiktų darbų kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedo) reikalavimams, visi neatitikimai/trūkumai raštu nurodomi Darbų priėmimo-perdavimo akte ir perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas.
3.4. Pirkėjas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, priėmimo – perdavimo akte nurodo Darbų teikėjui protingą terminą pašalinti Darbų trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Darbų teikėjui pašalinus per Pirkėjo nurodytą protingą terminą darbų trūkumus/neatitikimus, numatytus  priėmimo-perdavimo akte, Šalys pasirašo naują priėmimo-perdavimo aktą.
3.5. Terminas, skirtas Pirkėjui priimti Darbus bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir Pirkėjo nurodytas protingas trūkumų/pastabų, išvardintų priėmimo-perdavimo akte, pašalinimo terminas nėra įskaičiuojami į bendrą Darbų teikimo terminą.  
3.6. Pirkėjui pareikalavus, Darbų teikėjas pateikia visą informaciją apie teiktinų Darbų eigą ir apimtis.
3.7.  Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.
3.8. Visos darbams naudojamos medžiagos ir komponentai turi būti nauji, integruojami tarpusavyje ir suderinti su šiuo metu veikiančia Plaškių pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistema.
3.9. Atliktiems darbams turi būti suteikta ne mažiau nei 36 mėnesių garantija.
    3.10. Garantinio laikotarpio metu sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val. nuo pranešimo apie įvykį, o maksimalus ištaisymo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos visavertį funkcionalumą.


IV SKYRIUS
ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Darbų teikėjas įsipareigoja:
4.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį; 
4.1.2. nustatytu terminu padaryti Darbus, visiškai atitinkančias Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus; 
4.1.3. kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; 
4.1.4. nenaudoti Pirkėjo Darbų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;
4.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus Sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminui, Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
4.1.6. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Darbų teikėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu.
4.1.7. Užtikrinti, kad atlikti darbai ir naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.
4.1.8. Užtikrinti, kad atlikti darbai atitriktų visos sistemos funkcionalumą.
            4.1.9. laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų su jo Sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Darbų teikėjo darbuotojai bei atstovai jų laikytųsi. Darbų teikėjas garantuoja Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolių atlyginimą, jei Darbų teikėjas ar jo darbuotojai / atstovai nesilaikytų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;
4.1.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
4.2. Darbų teikėjas turi teisę:
4.2.1. gauti Darbų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;
4.2.2. Darbų teikėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.
4.3. Pirkėjas įsipareigoja:
4.3.1. sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį;
4.3.2. priimti Šalių sutartu laiku padarytus Darbus, jeigu jos atitinka Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus;
4.3.3. Darbų teikėjui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus ir pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ar debetinius dokumentus bei teikėjui pateikus naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;, sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Darbų teikėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu;
4.3.4. suteikti Darbų teikėjui informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus sutarčiai vykdyti;
4.3.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
4.4. Pirkėjas turi teisę:
4.4.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų padaryti Darbai, prižiūrėti Darbų teikimą bei teikti pastabas dėl jų teikimo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Darbų teikėjui teikiamų Darbų trūkumus ir/ar neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;
4.4.2 Pirkėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.



V SKYRIUS
DARBŲ TEIKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTEIKIMAS)

5.1. Susitarimas, pagal kurį Darbų teikėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subteikimo Sutartimi. Toks susitarimas turi būti rašytinis. Darbų teikėjas sutarčiai vykdyti, turi pasitelkti tik tuos subteikėjus, kurie numatyti Darbų teikėjo pasiūlyme. 
5.2. Sutarties vykdymo metu, kai subteikėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Darbų teikėjui, taip pat tuo atveju, kai subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Darbų teikėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų ar / ir atsiranda poreikis pasitelkti naujus subteikėjus, Darbų teikėjas gali pakeisti arba pasitelkti naujus suteikėjus. Apie tai Darbų teikėjas iš anksto raštu turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subteikėjų pakeitimo ar naujų subteikėjų pasitelkimo priežastis ir būsimus subteikėjus. Subteikėjų keitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu.  Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Ši sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Darbų teikėjas  nurodo subteikėjus, kuriuos ketina pasitelkti.
VI SKYRIUS
SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

6.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1-3 dalyse numatyta tvarka. Visais atvejais keičiant Sutarties sąlygas turi būti nepažeistos 89 straipsnio 4 dalies sąlygos. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių. 
6.2. Sudarytos Sutarties Šalis gali būti pakeista Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais. 

VII SKYRIUS
SUTARTINIŲ TERMINŲ NESILAIKYMAS

7.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Darbų teikėjas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir (ar) nustatyta tvarka įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, jis nedelsdamas raštu praneša Pirkėjui apie minėtas aplinkybes bei numatomą vėlavimo trukmę. Gavęs nurodytą pranešimą, Pirkėjas gali nustatyti protingą papildomą terminą sutartiniams įsipareigojimas įvykdyti, bet ne ilgiau nei iki datos, nurodytos Sutarties I skyriuje, ir apie tai raštu pranešti Darbų teikėjui. Nustatęs protingą papildomą terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, Pirkėjas gali šiam terminui sustabdyti savo prievolių vykdymą ir pareikalauti atlyginti nuostolius.
7.2. Jei Darbų teikėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje nustatytą terminą, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,03 % dydžio delspinigius nuo nepadarytų Darbų ir (ar) neįvykdytų kitų Darbų teikėjo įsipareigojimų dalies. 
7.3. Jei ne dėl Darbų teikėjo kaltės Pirkėjas vėluoja sumokėti Darbų teikėjui, Darbų teikėjas nuo Sutarties I skyriuje nurodyto termino pabaigos turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,03 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

VIII SKYRIUS
SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

8.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Darbų teikėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį arba atsiradus svarbioms priežastims (nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms), Pirkėjas gali sustabdyti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą tol, kol Darbų teikėjas pašalins Sutarties vykdymo trūkumus arba kol išnyks šiame papunktyje nurodytos atsiradusios svarbios priežastys per Pirkėjo nustatytą terminą. Jei Darbų teikėjas per Pirkėjo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį. 

IX SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.  
9.2. Pirkėjas, įspėjęs Darbų teikėją prieš 14 (keturiolika) dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais:
9.2.1. kai Darbų teikėjas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų, nustatytų Sutarties I skyriuje;
9.2.2. kai  Darbų teikėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų;
9.2.3. kai Darbų teikėjas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos Sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal Šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai Darbų teikėjui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal Šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;
9.2.4. kai keičiasi Darbų teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui; 
9.3. Pirkėjas, įspėjęs Darbų teikėją prieš 14 (keturiolika) dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Pirkėjas turi sumokėti Darbų teikėjui už pastarojo jau įvykdytus sutartinius įsipareigojimus bei atlyginti Darbų teikėjo faktiškai patirtas ir pagrįstas Sutarties vykdymo išlaidas.
9.4. Darbų teikėjas arba Pirkėjas, prieš keturiolika (14) dienų įspėjęs Pirkėją arba Darbų teikėją, turi teisę nutraukti Sutartį, jei Pirkėjas arba Darbų teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas arba yra priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Pirkėjo arba Darbų teikėjo reikalavimai pripažinti Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Esminiu Sutarties pažeidimu laikytina tokie pažeidimai, kurie yra laikomi esminiais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus bei Darbų teikėjui ar Pirkėjui nustatytų sutartinių terminų nesilaikymas, netinkamos Darbų suteikimas, kai Darbai neatitinka techninių specifikacijų, Sutarties 4.1.3 p., esminių Sutarties sąlygų, (įskaitant Sutarties kainą, sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą) nesilaikymas.
               9.5. Darbų teikėjas, įspėjęs Pirkėją prieš 14 (keturiolika) dienų, turi teisę nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms nuo Pirkėjo nepriklausančioms priežastims.
9.6. Sutartį nutraukus dėl Darbų teikėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už Pirkėjo įsigytus Darbus, Darbų teikėjas neturi teisės į jokių patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

X SKYRIUS
NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

10.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
10.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
10.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
10.4. Šalys pripažįsta COVID-19 pandeminės ligos egzistavimą ir aiškiai susitaria, kad bet kokie valstybės įvesti asmenų judėjimo ar panašūs ribojimai, kurie jau buvo valstybių taikyti iki šios Sutarties pasirašymo, jei tokie ar analogiški ribojimai būtų įvesti Sutarties vykdymo metu, nebus laikomi nenugalimos jėgos aplinkybe. Nenugalimos jėgos aplinkybe taip pat nebus laikomi dėl su COVID-19 susijusių priežasčių rinkoje atsiradę medžiagų, įrenginių ar darbo jėgos trūkumai. 

XI SKYRIUS
GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

11.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų būdu. 
11.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, ginčas spendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
11.3. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

XII SKYRIUS
SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR PABAIGA

12.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.
12.2. Sutartis galioja 1 mėnesį.  

XIII SKYRIUS
ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYDYMĄ,

13.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	
	Pirkėjo atstovai
	Darbų teikėjo atstovai

	Vardas, pavardė
	Nerimantas Juščius
	Rolandas Bačiulis

	Adresas
	Pagėgių pasienio rinktinės Sienos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas
	Paslaugų pardavimų vadovas


	Telefonas
	8 441 57955
	+370 665 98423

	El. paštas
	nerimantas.juscius@vsat.vrm.lt
	rbaciulis@fima.lt



XIV SKYRIUS
KITOS SĄLYGOS

14.1. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
14.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
14.3. Sudaryta Sutartis teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
14.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. 
XV SKYRIUS
SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Sutarties 1 priedas: Techninė specifikacija;
15.2. Sutarties 2 priedas: Darbų teikėjo pasiūlymas,;
15.3. Sutarties 3 priedas: Darbų priėmimo–perdavimo akto forma.



	PIRKĖJAS

	DARBŲ TEIKĖJAS

	Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos     
Įmonės kodas 188608252		 
PVM mokėtojo kodas LT 886082515 
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius 
Tel.: (8 5) 271 9305    
El. p.: dvks@vsat.vrm.lt 
Atsisk. sąsk. LT957300010000543098
„Swedbank“, AB 73000   

Tarnybos vado pavaduotojas
	
Antanas Montvydas
	UAB „Fima“
Įmonės kodas 121289694
PVM mokėtojo kodas LT212896917
Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius
Tel.: +370 665 98423
El. p. rbaciulis@fima.lt
Atsisk. sąsk. LT90 7300 0100 0009 0101
„Swedbank“, AB 73000



Generalinis direktorius

Jonas Jablonskis




Sutarties 1 priedas


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkami Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT prie LR VRM) Pagėgių pasienio rinktinės Plaškių pasienio užkardos  išplauto vaizdo stebėjimo sistemos kabelio įgilinimo darbai. Darbai turės būti atlikti išplautam kabeliui, einančiam iš Galzdonų salos per Nemuno vagą į sausumą (koordinatės: 347532, 6119657 (LKS).
Dėl pasikartojančio kabelio išplovimo būtina įgilinti nurodytą Plaškių pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistemos kabelį. Numatomi atlikti tokie darbai ir reikalingos medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Charakteristika
	Aprašymas

	1.
	Gręžimas 
	Kabelio įgilinimas nekasant grunto
	ne mažiau kaip 230 m.
(Konkretus ilgis turės būti parenkamas pagal poreikį, užtikrinant sistemos kabelio apsaugojimą nuo išplovimo)

	2.
	Elektros maitinimo kabelis lauko sąlygomis
	Ne blogesnis nei 4x16 AL
	ne mažiau kaip 250 m.

	3.
	Optinis kabelis lauko salygomis
	- Ne mažiau kaip 24 skaidulų
- „Single mode“, lauko sąlygomis.
	ne mažiau kaip 250 m.

	4.
	Kabelio movos ir montavimas
	Movos ir jungimai reikalingi:
 - optinio kabelio sujungimui;
- elektros maitinimo kabelio sujungimui.
	ne mažiau kaip 2 vnt. kabelio movų
(Konkrečios medžiagos ir jų kiekis turės būti parenkami pagal poreikį vykdant kabelių movų montavimo darbus)

	5.
	Kiti būtini inžineriniai kabelio įgilinimo darbai ir medžiagos
	- Sienos stebėjimo sistemos perjungimo darbai po kabelio įgilinimo.
- Sugadinto žemės paviršiaus atstatymas į pradinę padėtį
	1 kompl.
(Konkrečios kasimo vietos bei darbams atlikti reikalingos pagalbinės medžiagos turės būti parenkamos pagal poreikį, siekiant maksimaliai užtikrinti sistemos kabelius nuo išplovimo)


Pirkimo tikslas — užtikrinti efektyvų apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemų veikimą ir funkcionalumą bet kuriuo paros metu.
Darbų rangovas (toliau – Rangovas) įsipareigoja atlikti darbus, reikalingus sistemos funkcionalumui užtikrinti ir apsaugoti nuo nurodyto kabelio išplovimo.
Pateikdamas pasiūlymą, Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir prisiimti įrengtai Plaškių pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistemos įrangai esamus sistemos diegėjo garantinius įsipareigojimus.
Reikalavimai atliekamiems darbams, paslaugoms ir naudojamoms medžiagoms:
1. Visos darbams naudojamos medžiagos ir komponentai turi būti nauji, integruojami tarpusavyje ir suderinti su šiuo metu veikiančia Plaškių pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistema.
2. Atliktiems darbams turi būti suteikta ne mažiau nei 36 mėn. garantija.
3. Garantinio laikotarpio metu sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val. nuo pranešimo apie įvykį, o maksimalus ištaisymo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos visavertį funkcionalumą.
4. Už atsiradusius gedimus remonto metu atsako Rangovas.
5. Atlikti darbai ir naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus sertifikavimo, saugumo, higienos normų, Statybos įstatymo, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus.
6. Atlikti darbai privalo užtikrinti numatytą visos sistemos funkcionalumą.
Rangovas užtikrina, kad nurodydamas darbų kainą, į kainą įsitraukė visus mokesčius ir visas kitas išlaidas, reikalingas darbams atlikti (kelionės ir kt.). Išlaidos, kurių Rangovas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos.








































Sutarties 3 priedas
 
DARBŲ PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTAS Nr.__________

_______________
(įrašoma data)
(Sudarymo vieta)

	Pirkėjas:

	Darbų teikėjas:
(jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: (jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą),  

	Sutarties Nr.:
 

	Sutarties pavadinimas: 



Darbų teikėjas šiuo darbų priėmimo – perdavimo aktu patvirtina, kad jis suteikė ir Pirkėjui perduoda šios darbus: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,nurodytas Sutartyje. 

Pirkėjas: 
|_| Priima ir patvirtina, kad darbai padaryti tinkamai ir laiku ir, laikantis Sutartyje, įskaitant jos prieduose, nustatytų reikalavimų; yra pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos), jei tokie dokumentai turėjo būti pateikti darbų priėmimo – perdavimo momentu.    
|_| Darbai buvo padaryti kokybiškai, tačiau praleidus Sutartyje nustatytą terminą _______________________________________________________________________________________

|_| Nepriima padarytų darbų dėl šių priėmimo-perdavimo metu nustatytų darbų trūkumų/neatitikimų:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(jeigu visi trūkumai netelpa šiame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus laikomas sudedamoji šio akto dalis)
Darbų teikėjas įpareigojamas iki/per _______________________________ darbo dienas pašalinti visus šiame akte ir jo prieduose nurodytus trūkumus/neatitikimus. 

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. 

	Perdavė
	Priėmė

	Darbų teikėjo atstovas
	Pirkėjo atstovas

	(Data) 
	(Data)

	(Parašas) 
	(Parašas) 

	(Vardas, pavardė) 
	(Vardas, pavardė) 

	(Pareigos) 
	(Pareigos) 



