
STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2021 m. ________________  __ d. Nr. SS-___

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos

direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekausko, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūrui Pekauskui suteikimo“

suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Storoma“, juridinio asmens kodas

303034637, atstovaujamas direktoriaus Nerijaus Balčyčio (toliau – Rangovas), veikiančio pagal

bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią

Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

I. SĄVOKOS

1.1. Darbai – paslaugos ir darbai, kurie nustatyti 2021-05-31 Techninėje užduotyje Nr.

PRU-12 ir kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas (toliau visi kartu – Darbai).

1.2. Darbų pradžia –  Sutarties įsigaliojimo diena.

1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai

yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

1.4. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-

priėmimą, pasirašomas prieš surašant Deklaraciją apie statybos užbaigimą.

1.5. Darbų užduotis – 2021-05-31 Techninė užduotis Nr. PRU-12 ir kita dokumentų

visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų brėžiniai/patalpų planai, techninės specifikacijos,

Darbų aprašymas bei sąnaudų kiekių žiniaraščiai (jeigu pateikiami) ir visi šių dokumentų

papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darbų viešojo pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo

termino pabaigos. Esant Darbų užduoties dokumentų neatitikimams ar prieštaravimams, jų

viršenybė pagal analogiją nustatoma (jeigu įmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“.

1.6. Darbų užduoties klaida – Darbų užduoties reikalavimai (jų visuma), kurių negalima

įgyvendinti (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio

saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama

dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus dokumentų viršenybę pagal Sutarties 1.5 p.

1.7. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir

netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti

įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.8. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.9. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.10. Nedelsiant – tai terminas, laiko atžvilgiu reiškiantis šalies pareigą veikti aktyviai

(žodžiu, raštu ir kitais būdais) nuo aplinkybių sužinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta

tvarka kita Sutarties šalis turi būti informuota, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas, jeigu Sutartyje

nenumatyta kitaip.

1.11. Nuostoliai – Šalies turėtos išlaidos, jos turto netekimas arba sužalojimas, taip pat

negautos pajamos ar finansavimas, kuriuos Šalis būtų gavusi, jei kita Šalis įsipareigojimus būtų

įvykdžiusi laikantis Sutarties nuostatų.

1.12. Pradinės sutarties vertė – Sutartyje nurodyta Sutarties vertė, lygi laimėjusio

Rangovo pasiūlymo kainai. Pradinės sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį,

išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.

1.13. Techninis darbo projektas – rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Projektas).

Elektroninio dokumento nuorašas
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1.14. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti

daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo

įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.15. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame

tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo/subteikėjo/subtiekėjo įdarbinti asmenys

ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti

dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų

pirkimo sąlygas.

1.17. Rangos darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data

arba data po 14 (keturiolika) dienų kai Užsakovui yra perduotas Projektas, jeigu Statybvietės

perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

1.18. Rangos darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Statybvietės

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus

baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų

perdavimo-priėmimo aktą.

1.19. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius,

vadovaujantis Projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Projekto sprendinių

įgyvendinimą Statybos rangos darbų vykdymo metu.

1.20. Projekto rengimo pradžia –  Sutarties įsigaliojimo diena.

1.21. Deklaracija apie statybos užbaigimą – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

nustatyta tvarka Statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens surašytas dokumentas,

patvirtinantis, kad nesudėtingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.22. Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų

perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo

Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašoma

Deklaracija apie statybos užbaigimą.

1.23. Statybvietė – Rangos darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma

Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos

valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygomis.

1.24. Subrangovas/subteikėjas/subtiekėjas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas

konkurso dokumentuose Sutartyje, įvardintas kaip Subrangovas/subteikėjas/subtiekėjas, arba kiti

asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.

1.25. Sutarties kaina – Sutarties suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį,

tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą.

1.26. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo,

taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.27. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatyme.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir

Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: III objektas – Inžinerinių

statinių, daugiabučių namų kiemų, V. Kudirkos g. 15 ir 17 Naujosios Akmenės mieste,

sutvarkymas“ techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimo, rangos darbų (toliau

– Rangos darbai) ir statinių projekto vykdymo priežiūros (toliau – Autorinė priežiūra)

paslaugos.
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2.2. Darbai vykdomi adresu: V. Kudirkos g. 15, Naujosios Akmenės miestas, Naujosios

Akmenės miesto sen., Akmenės rajonas.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų

įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame papunktyje pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami

kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios Sutarties sąlygos;

3.2.2. Darbų užduotis;

3.2.3. Rangovo sąmatiniai skaičiavimai (po Projekto parengimo ir suderinimo su

Užsakovu) su pagrindinėmis techninėmis siūlomų Rangos darbų charakteristikomis ir Rangos

darbų įkainiais;

3.2.4. Subrangovų sąrašas;

3.2.5. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais

atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos

Pradinės sutarties vertė be

PVM

1.12. 41 666,40 Eur be PVM (keturiasdešimt vienas

tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai 40 ct)

Užsakovo skiriamas

asmuo:

 - už Sutarties vykdymą

 - už Sutarties viešinimą

4.3. Alvydas Statkus, Statybos skyriaus vedėjo

pavaduotojas, alvydas.statkus@akmene.lt, tel. (8 425)

59745

Viešųjų pirkimų skyriaus Vedėja Eglė Martyšienė tel

(8 425) 59771 el.p. egle.martysiene@akmene.lt

Darbų atlikimo terminas:

Projekto parengimo 

terminas

Rangos darbų atlikimo

terminas

Statinio projekto vykdymo

priežiūra

6.2.

2 (du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo

3 (trys) mėnesiai nuo Rangos darbų pradžios

per visą Rangos darbų atlikimo laikotarpį – nuo 

Statybos darbų pradžios iki Deklaracijos apie statybos 

užbaigimą pasirašymo dienos

Darbų atlikimo termino

pratęsimas

6.3. nenumatomas

Delspinigiai dėl Darbų

vėlavimo

6.7. 0,05 proc. Sutarties kainos be PVM per dieną.

Garantinio laikotarpio

prievolių įvykdymo

užtikrinimo dokumentas

7.1.3. - L a i d a v i m a s ( k a r t u s u l a i d a v i m o d r a u d i m o 

a p m o k ė j i m ą į r o d a n č i a d o k u m e n t o k o p i j a ) , i š d u o t a s 

d r a u d i m o b e n d r o v ė s ( p a t e i k i a m a s p a g a l S u t a r t i e s 

p r i e d e   p a t e i k t ą   f o r m ą )   a r b a , 

- G a r a n t i j a ,   i š d u o t a   k r e d i t o   į s t a i g o s 

( k a r t u   s u   a p m o k ė j i m ą   į r o d a n č i o   d o k u m e n t o   k o p i j a ) 

Sutarties kaina be PVM

PVM sudaro

8.1.

41 666,40 Eur be PVM (keturiasdešimt vienas

tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai 40 ct)

8749,94 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai

keturiasdešimt devyni eurai 94 ct)
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Sutarties kaina su PVM 50 416,34 Eur (penkiasdešimt tūkstačių keturi

šimtai šešiolika eurų 34 ct).

Mokėjimų terminas 8.6. 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

Delspinigiai dėl 

vėluojančio mokėjimo

8.7. 0,05 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM per

dieną.

Užtikrinimo suma 9.1. 10 proc. Sutarties kainos be PVM (Užtikrinimo formos,

pagal kurias pateikiamas užtikrinimas, kaip priedas

pridedamos prie Sutarties)

( k a r t u   s u   a p m o k ė j i m ą   į r o d a n č i o   d o k u m e n t o   k o p i j a ) 

3.5. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiam asmeniui šios Sutarties teisių ir

įsipareigojimų be raštiško kitos Šalies sutikimo.

3.6. Esminėmis sąlygomis laikomos: Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės, apmokėjimo

už Darbus sąlygos, Darbų atlikimo terminas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo sąlygos.

3.7. Sutarties įsigaliojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir

Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja, kol Šalys sutaria ją

nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi Šalių įsipareigojimai),

nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

IV. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip

per Sutarties 1.17 p. nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant

Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra“ nustatyta tvarka.

4.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų

Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų,

bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.

4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei

laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už

Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.

4.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir

atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų, susijusių su bet kurio

asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui

dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Darbų užduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.

4.6. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat

vilkinant Darbus, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, prieš tai informavęs

Rangovą, gali atlikti neapmokėtų Rangovui sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

4.8. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris

vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų

techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas

Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

bet kada gali duoti nurodymus Rangovui visiems defektams ištaisyti. Rangovas turi laikytis

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo, kuris buvo paskirtas šiame papunktyje numatyta

tvarka, nurodymų. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi ir kitas teises, ir pareigas

numatytas  Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei kituose teisės aktuose.
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V. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Darbų

užduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Sutartyje ir jos priede Darbams numatytų

terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų,

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. 

5.2. Rangovas privalo parengti Projektą laikydamasis šios Sutarties, Darbu užduoties

reikalavimų bei Projekto rengimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 

5.3. Perduodamas pagal šią Sutartį parengtą Projektą, Rangovas privalo patvirtinti ir

garantuoti, kad jo pateiktuose dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) būtinos

priemonės, medžiagos ir (arba) konstrukcijos elementai, būtini Užsakovui siekiant tinkamai ir

racionaliai statyti ir naudoti statinį. Tuo atveju, jeigu atliekamų Rangos darbų metu paaiškės, kad

kurie nors iš jų nebuvo numatyti Rangovo parengtuose dokumentuose ir jie yra reikalingi ir (arba)

būtini tam, kad statinį būtų galima pastatyti ir eksploatuoti pagal paskirtį, Rangovas įsipareigoja

savo lėšomis, atsižvelgdamas į Užsakovo pastabas ir nurodymus, papildyti ir/arba pataisyti

Projektą, suderinti teisės aktų nustatyta tvarka (jei taikoma) ir prisiimti nuostolius, kuriuos sudarys

Rangos darbų kaštų pabrangimas. 

5.4. Rangovas privalo vykdyti Rangos darbus pagal parengtą Projektą, statybos techninių

reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

Taip pat garantuoti, kad Rangos darbų priėmimo metu jie atitiks Projekte nustatytas savybes,

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba

sumažintų jų vertę arba tinkamumą Projekte numatytam panaudojimui.

5.5. Projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį

kvalifikacijos atestatą. Rangovo parengtas Projektas turi atitikti statybos techninio reglamento

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ keliamus reikalavimus. Rangovo

parengtas Projektas turi būti pateiktas ekspertizei atlikti. Ekspertizės paslaugą perka Užsakovas.

Jei ekspertizės metu nustatomos pastabos, tokiu atveju Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti

Projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti Projektą

ekspertizei bei gauti Projekto įvertinimą, kad jis atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto

rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus. Projekto ekspertizės terminas

įskaičiuojamas į bendrą Projekto parengimo terminą, numatytą Sutartyje ir Darbų

užduotyje.

5.6. Kartu su perduodamu Projektu, Rangovas Užsakovui privalo pateikti Rangos

darbų detalizuotą Lokalinę sąmatą.

5.7. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams ir Statinio statybos techninės

priežiūros vadovui lankytis Statybos objekte bei susipažinti su visa Rangos darbų dokumentacija.

5.8. Rangovas Autorinę priežiūrą vykdo vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kitais Lietuvos Respublikos

teisės aktais, reglamentuojančiais šią paslaugą, šios Sutarties nuostatomis bei jos priede numatytais

reikalavimais.

5.9. Už suteiktą Autorinę priežiūrą per Rangos darbų vykdymo laikotarpį, Rangovas privalo

parengti ir pateikti Užsakovui ataskaitą apie Autorinės priežiūros teikimą. Taip pat teikdamas

Autorinę priežiūrą privalo atvykti į pasitarimus Rangos darbų vykdymo klausimais.

5.10. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę

visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus,

leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų

dalis.

5.11. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą,

patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.12. Iki Rangos darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų

nustatyta tvarka atestuotą (jeigu būtina) Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas

numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
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5.13. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo

įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus

ar neveikimą.

5.14. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas,

panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali

turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima

visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir

užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti

Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo

termino pabaigos. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti Darbus ar panaudoti medžiagas,

priemones, įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant

Sutartį, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir

neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą. 

5.15. Užsakovas neatlygina už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas

nuo Sutarties sąlygų. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo šiuos Darbus per nurodytą

terminą pašalinti. Nepašalinus tai gali būti padaryta Rangovo sąskaita.

5.16. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo,

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Rangos darbus, turi imtis visų būtinų

atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose

papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,

sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

5.17. Vykdydamas Rangos darbus Rangovas privalo:

5.17.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.17.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

5.17.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar

kitų teršalų. Statybvietė ir visi patekimui į Statybvietę keliai turi būti saugūs, paženklinti

įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas

turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

5.17.4. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turėti

ar daro įtaką Darbų atlikimo terminams, kainai ar kokybei, taip pat apie Rangovui

restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimą;

5.17.5.  bendradarbiauti su Užsakovu vykdant Sutartį;

5.17.6. gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų. Tokie leidimai apima leidimus

eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms,

leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.17.7. savo sąskaita atlikti prisijungimo sąlygas išdavusių institucijų reikalavimų

vykdymą;

5.17.8. savo sąskaita parengti visus dokumentus, reikalingus Darbų užbaigimui

(išpildomąsias nuotraukas, kadastrinių matavimų bylą su patikra ir kt.);

5.17.9. dalyvauti pagal poreikį organizuojamuose statybos proceso dalyvių pasitarimuose

dėl Rangos darbų atlikimo, apie kuriuos Rangovui pranešta raštu (el. paštu, paštu ir pan.), o

neatvykus į pasitarimą, pasirašyti Užsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas

nesutinka su protokolo turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti

Užsakovui išsamų motyvuotą rašytinį Sutarties ir/ar teisės aktų nuostatomis grįstą atsisakymą

pasirašyti. Protokolo nepatvirtinimas laiku ir rašytinio atsisakymo nepateikimas reiškia, kad

Rangovas sutinka su protokolu ir jame užfiksuotus sprendimus įsipareigoja nedelsdamas protokole

nurodytomis sąlygomis vykdyti;

5.17.10. prieš pradedant kasimo ar kitus panašius darbus, galinčius paliesti esamas

komunikacijas, susipažinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenažas, telefono, elektros

linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panašiais. Rangovas turi būti atsakingas už keliams

padarytą žalą, drenažo tranšėjų, vamzdžių, kabelių arba jų aptarnavimo pažeidimus, kuriuos
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padarė jis arba jo subrangovas (-ai) atliekant žemės kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius

savo sąskaita bei laiku užbaigti Rangos darbus.

5.18. Rangovui Rangos darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos,

elektros, vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos

Užsakovui, galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir

apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių

išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.19. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį Darbų vykdymui.

Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai

ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę

saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo

pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo

jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.20. Rangovas privalo naudoti tik Rangos darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms

tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Darbų užduotyje nurodytus reikalavimus.

5.21. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, Rangos

darbus ar prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti

ir, jeigu reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar Rangos

darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo

tą Rangos darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau

uždengti.

5.22. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas

neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios

atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius,

kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

5.23. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol

Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie

prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina

Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai,

Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.24. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai

išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą.

Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią

Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini

dokumentai.

5.25. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai,

ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be

išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri

informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors

kitaip.

5.26. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius

duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (Sutarties 3.2.4 p.), taip pat įsipareigoja informuoti

apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus

Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti

Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą,

Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo

pakeitimo. 

5.27. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,

tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir

dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį

keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 
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5.28. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama

veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad

Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.29. Rangovas įsipareigoja Darbus vykdyti laikydamasis Sutartyje ir Darbų užduotyje

Darbams numatytų terminų. Jei Rangovas dėl savo kaltės nepradeda vykdyti Darbų Sutartyje

nustatytais terminais, Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priežasties vilkina Darbus arba

nutraukia dalį ar visus Darbus, Užsakovas turi teisę taikyti Rangovui baudą, sudarančią 2000,00

(du tūkstančiai eurų 00 ct) Eur ir turi teisę nutraukti Sutartį. 

5.30. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo nors vieną iš Sutartimi prisiimtų

įsipareigojimų, nesusijusių su Sutartyje numatytais prievolių įvykdymo terminais ir/arba Statinio

statybos techninės priežiūros vadovo ar Užsakovo pagrįstų nurodymų, ir šių pažeidimų nepašalina

per Statinio statybos techninės priežiūros vadovo arba Užsakovo raštu nurodytą terminą, Rangovas

moka Užsakovui baudą, sudarančią 500,00 (penki šimtai eurų 00 ct) Eur už kiekvieną pažeidimo

atvejį atskirai (netaikoma už įsipareigojimų nevykdymą atsakomybė jau yra numatyta). Jei

Rangovas vėl pažeidžia tuos pačius įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę taikyti baudą

pakartotinai. 

Vienu metu nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieną iš Rangovui Sutartyje

numatytų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovo draudiką dėl Sutarties įvykdymo

užtikrinime nurodytos išmokos išmokėjimo ir turi teisę nutraukti Sutartį.  

5.31. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimų įvykdymo.

5.32. Jeigu Darbų užduotyje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės

ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai,

galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar

Mechanizmus.

5.33. Rangovas turi teisę Darbus atlikti anksčiau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

5.34. Rangovo pasiūlyme įvardintos Rangos darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės

specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Darbų užduotyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo

sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Darbų užduoties reikalavimams. Tokie keitimai

Sutarties pakeitimu nelaikomi.

5.35. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis

iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas,

bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. 

VI. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Rangovas nuo Darbų pradžios iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus

Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Rangovas Darbus turi atlikti laikydamasis šių terminų:

6.2.1. Projektas, įskaitant jo viešinimą, ekspertizės atlikimą bei statybą leidžiančio

dokumento gavimą, turi būti parengtas per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Tuo atveju, kai po Projekto ekspertizės pateiktų pastabų privalu Projektą ištaisyti ar papildyti, šis

pastabų ištaisymo/Projekto papildymo terminas įeina į šiame papunktyje paminėtą Projekto

parengimo terminą;

6.2.2. Rangos darbai, skaičiuojant nuo Rangos darbų pradžios, turi būti atlikti per 3 (tris)

mėnesius;

6.2.3. Autorinė priežiūra Rangovo turi būti vykdoma per visą Rangos darbų atlikimo

laikotarpį – nuo Rangos darbų pradžios iki Deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo

dienos. 

6.3. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

6.4. Rangos darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi

Sutartyje numatyti Rangos darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
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6.5. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos

tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos,

gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma)

sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 

6.5.1. vėluojama perduoti dalį Statybvietės;

6.5.2. trečiųjų šalių įtaka;

6.5.3. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

6.5.4. laiku neatlaisvinta Rangos darbų vieta;

6.5.5.bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų

galėjęs tikėtis; 

6.5.6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

6.5.7. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių technologinis

procesas ir kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios b u v o n e n u m a t o m o s a r b a k u r i ų j o k s 

p a t y r ę s   r a n g o v a s   nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.5.8.kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis

susidurtų bet kuris rangovas. 

6.6. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant

raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų

vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo

sugadinimo, praradimo arba žalos. 

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų

apmokėjimą.

6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties

3.4 ir 6.2 p. pabaigos, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą,

Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti Sutarties 3.4 p. numatyto dydžio delspinigius už kiekvieną

pradelstą dieną. Netesybų nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo

Rangovo. 

6.8. Jei Rangovas Sutarties vykdymo ar Darbų garantinio laikotarpio metu vėluoja pašalinti

nustatytus atliktų Darbų defektus per Užsakovo nurodytą ar Šalių sutartą terminą, Užsakovas turi

teisę reikalauti iš Rangovo 0,05 proc. delspinigių nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną

ištaisyti defektus pradelstą dieną.

VII. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

7.1. Užsakovas perima Darbus:

7.1.1. Projektas, atitinkantis Sutarties ir Darbų užduoties reikalavimus, Užsakovo priimamas

pasirašant Projekto perdavimo–priėmimo aktą, kurį pasirašo Užsakovas (už Sutarties vykdymo

kontrolę atsakingas asmuo) ir Rangovas. Kartu su Projekto perdavimo–priėmimo aktu

Rangovas privalo pateikti Užsakovui Rangos darbų detalizuotą Lokalinę sąmatą;

7.1.2. suteiktos Autorinės priežiūros paslaugos perduodamos pasirašant Paslaugų

perdavimo–priėmimo aktą ir Sutarties 5.9 p. numatytą ataskaitą;

7.1.3. Rangos darbai perimami:

(i) kai visi Rangos darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių

rezultatai yra teigiami, ir

(II) kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu

dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą.

Statybos užbaigimo terminas yra 28 (dvidešimt aštuonios) dienos nuo Darbų perdavimo-

priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7.2.1 p. reikalavimais, privalo ištaisyti

defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Deklaraciją apie statybos užbaigimą.
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7.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 7.1.3 p., per 14 (keturiolika) dienų

privalo:

7.2.1. atlikti bendrą atliktų Rangos darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu

pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Rangos darbai buvo baigti

pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo

projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Rangos

darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada

defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties

kainos ir l a i k a s i š t a i s y t i d e f e k t u s n e t u r i b ū t i i l g e s n i s k a i p 1 4 ( k e t u r i o l i k a ) d i e n ų po Darbų

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos; 

arba

7.2.2. raštu atsisakyti perimti Rangos darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant

Rangos darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-

priėmimo aktas.

7.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktus Rangos darbus, pasibaigus Sutarties 7.2 p.

nustatytam terminui, kai Rangos darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu šie darbai iš esmės

atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo

išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

7.4. Iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo Rangovas privalo Užsakovui su

lydraščiu pateikti su Darbų atlikimu/statybos užbaigimu susijusius dokumentus: įrenginių pasus,

specifikacijas, atliktų tipinių bandymų protokolus arba jų patvirtintas kopijas; principines

montavimo schemas popieriuje ir kompiuterinėje laikmenoje (AutoCAD programos aplinkoje);

techninius aprašymus ir montavimo bei eksploatacijos instrukcijas; atskirų komplektuojančių

mazgų ir įrenginių, kuriuos eksploatuojant reikalingas specialus techninis aptarnavimas,

techninius aprašymus ir eksploatavimo instrukcijas; topografinę nuotrauką, pažymą apie Darbų

užbaigimą ir kt. dokumentus pagal poreikį ir Sutarties objektą, kurie privalo būti perduoti

Užsakovui.

Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš

Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius

statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas

privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Rangos darbams apžiūrėti, skirti būtiną

reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją. 

7.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos

techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą

laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ar trečiųjų asmenų

pagalba ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo

Rangovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo

privalo Užsakovui pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas Darbų garantinio laikotarpio prievolių

įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta Sutarties 3.4 p.

Šis dokumentas taip pat turi užtikrinti ir dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų

apmokėjimą Užsakovui Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. R e i k a l a v i m a i u ž t i k r i n i m o 

d o k u m e n t u i : ( i ) turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 (trijų) metų laikotarpiui, turi būti

besąlygiškas, pirmo pareikalavimo ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas, ir (ii) suma

turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su

PVM). 

7.6. Projektas bus laikomas parengtu, kai jis Šalims pasirašant Paslaugų

perdavimo–priėmimo aktą bus perduotas Užsakovui. 

Autorinė priežiūra bus laikoma suteikta, kai baigiami Rangos darbai ir pasirašoma

Deklaracija apie statybos užbaigimą.
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Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia) ir Užsakovo

surašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą, bei Užsakovui bus perduoti visi su statybos

užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

VIII. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga

laikoma suma žodžiais. Sutarties kaina susideda iš:

8.1.1. Projekto parengimo – 258,94 Eur (du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 94 ct) su

PVM;

8.1.2. Rangos darbų atlikimo – 49 898,46 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni

šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 46 ct) su PVM;

8.1.3. Autorinės priežiūros vykdymo – 258,94 Eur (du šimtai penkiasdešimt aštuoni

eurai 94 ct) su PVM;

8.1.4. Sutarties kaina iš viso objektui: 50 416,34 Eur (penkiasdešimt tūkstačių keturi

šimtai šešiolika eurų 34 ct).

8.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara.

8.3. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Darbų užduoties dokumentuose yra

orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Rangos darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti,

kiekiu. 

8.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus bus vykdomas:

8.4.1. apmokėjimą už parengtą Projektą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo

Projekto perdavimo-priėmimo aktą (be pastabų) ir Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-

faktūrą (toliau – sąskaita-faktūra). Jokie tarpiniai mokėjimai už Projektą nebus vykdomi;

8.4.2. apmokėjimas už Autorinę priežiūrą bus atliekamas Užsakovui patvirtinus šios

paslaugos teikimo ataskaitą, pasirašius Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir gavus PVM

sąskaitą-faktūrą. Šiame papunktyje paminėti dokumentai negali būti pateikti anksčiau nei

pasirašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą. Jokie tarpiniai mokėjimai už Autorinę priežiūrą

nebus vykdomi;

8.4.3. apmokėjimas už tinkamai pagal Sutartį atliktus Rangos darbus bus atliekamas pagal

Darbų Lokalinę sąmatą. Už atliktus Rangos darbus mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti

Užsakovui Atliktų darbų aktą ir pažymą (F2 ir F3 formos) po 3 (tris) egzempliorius ir PVM

sąskaitą-faktūrą.

Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą ir apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus Užsakovui

privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“

svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

8.5. Už per mėnesį atliktus Darbus tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas, iki einamo mėnesio

25 (dvidešimt penktos) kalendorinės dienos, privalo pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktą ir

pažymą (F2 ir F3 formos) ir PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaita faktūra negali būti teikiama kol

Šalys nepasirašo Atliktų darbų akto. Užsakovas, gavęs Atliktų darbų aktą, per 5 (penkias)

kalendorines dienas privalo patvirtinti jį pasirašydamas, išskyrus atvejus, jeigu:

8.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali

reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to

tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto

pakeitimo dydžiu ir (arba) 

8.5.2.Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie

kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo

pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to

Darbo arba įsipareigojimo verte;

Jeigu Užsakovas per šiame papunktyje nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo

dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo

prašoma apmokėti suma yra teisinga.

http://www.esaskaita.eu)


12

Galutinį mokėjimą už Rangos darbus Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų

perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-

priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei pasirašoma Deklaracija

apie statybos užbaigimą. 

8.6. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo

dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo

dokumentų patvirtinimo.

8.7. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 8.6. p. nurodytu terminu, tai jis turi teisę

į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

8.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiama išskyrus šiame papunktyje

nurodytais atvejais: padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties

kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas.

PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms/neatliktiems Rangos darbams keičiamas (mažinamas ar

didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama

taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas

šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė

pasikeitus PVM tarifui:

)
100

1(

)
100

1(

)( N

S

S
N

T

T

AS
AS 






                          NS – Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

 SS – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

  A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

 ST  – senas PVM tarifas (procentais)

 NT  – naujas PVM tarifas (procentais)

Perskaičiavimas vykdomas per 10 (dešimt) darbo dienų įsigaliojus Lietuvos Respublikos

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui Šalims pasirašant papildomą susitarimą

prie Sutarties.

8.9. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina keičiama nebus.

8.10. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus atliekamus mokėjimus pagal Sutartį tuo atveju,

jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus iki kol pažeidimai

bus pilnai pašalinti. Tokiu atveju Užsakovas yra atleidžiamas nuo delspinigių už apmokėjimo

termino pažeidimus. Apie mokėjimo sulaikymą Užsakovas informuoja Rangovą raštu,

nurodydamas dėl kokių trūkumų ir kokio dydžio lėšos bus sulaikomos. Mokėjimų sulaikymas

vykdomas jei Rangovas: nepašalina nurodytų ar apmokėtų Darbų defektų, Užsakovui yra padaryti

nuostoliai, Rangovas atsilieka nuo Darbų atlikimo terminų ar nesilaiko privalomųjų normatyvinių

statybos dokumentų ir pan. Esant ginčui tarp Šalių dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties

sąlygoms, Užsakovas priima bei apmoka neginčytinų Darbų dalį. Rangovui ištaisius visus

nurodytus trūkumus, sulaikytos lėšos jam išmokomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų.

8.11. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti netesybas (baudas, delspinigius) iš Rangovui

mokėtinų sumų, jeigu Rangovas netesybų per Užsakovo raštu nurodytą terminą nesumoka pats, t.

y. Užsakovas turi teisę pagal šią Sutartį mokėtinas sumas sumažinti Rangovui mokėtinų sumų

(delspinigių, baudų) dydžiu. Tokie Užsakovo veiksmai nebus laikomi Užsakovo įsipareigojimų

nevykdymu ar netinkamu vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo įsipareigojimų vykdymą

pagal šią Sutartį.
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8.12. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai

Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos

gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,

sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio

atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos

sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams

Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas besąlygišku, pirmo pareikalavimo ir

neatšaukiamu Sutarties įvykdymo užtikrinimu (pateikiamas pagal Sutarties priedą). Šios Sutarties

įvykdymas turi būti užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito

unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, arba į Sutartyje Užsakovo rekvizituose

nurodytą banko sąskaitą pervesta užtikrinimo vertės pinigų suma ir Užsakovui pateiktas tai

patvirtinantis dokumentas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc. nuo bendros Sutarties

kainos be PVM.

9.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus

sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė

įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Užsakovas neprivalo pagrįsti teikiamo

reikalavimo dėl Sutarties įvykdymo užtikrinime numatytos sumos išmokėjimo, tačiau turi

nurodyti, kurias Sutarties nuostatas Rangovas pažeidė.

9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį), kai Rangovas

įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu.

9.4. Rangovas, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti

Užsakovui Sutarties 9.1 p. nurodyto dydžio bei kitus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo

užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną arba užtikrinimo sumos

pervedimo į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą dieną ir turi galioti 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų ilgiau nei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo pabaiga. Jei Rangovas, kuriam buvo

pasiūlyta sudaryti Sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia reikalavimus atitinkančio

Sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba nepasirašo Sutarties, arba atsisako ją sudaryti LR Viešųjų

pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad Rangovas

atsisakė sudaryti Sutartį. 

9.5. Jei Darbai yra sustabdomi arba Rangovas dėl savo kaltės vėluoja atlikti Darbus ir

pasibaigė Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo laikas, atitinkamai turi būti pratęstas ir

Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Rangovas turi užtikrinti, kad pratęsiant

Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Rangovo prievolių

vykdymas būtų neužtikrintas.

9.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują

užtikrinimą. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasirūpina pateikti užtikrinimą, Užsakovas turi teisę

nutraukti Sutartį, o Rangovui tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą Užsakovui Sutarties

neįvykdymo (nutraukimo) dėl Rangovo kaltės atveju.

9.7. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pareikalauja sumokėti

visą Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Jei Užsakovas dėl Rangovo kaltės Sutarties

vykdymo metu pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, tačiau Sutartis nenutraukiama, ir

Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Užsakovui sutikus leisti jam toliau juos

vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti naują Sutarties įvykdymo

užtikrinimą Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

9.8. Siekdamas užtikrinti savo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, šiame Sutarties skyriuje

numatytais terminais, Rangovas į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke gali pervesti sumą, ne

mažesnę nei Sutarties 9.1 p. nurodytas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis. Ši suma Rangovui
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per 5 (penkias) darbo dienas grąžinama tik tinkamai įvykdžius Sutartį arba užtikrinimas tapo

nebereikalingas dėl kitų priežasčių. Iš šios sumos, esant pagrindui, gali būti išskaičiuotos Rangovui

pritaikytos netesybos ir Užsakovo patirti nuostoliai. Rangovui neįvykdžius įsipareigojimų ar

Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, visa šiame papunktyje nurodyta į Užsakovo sąskaita

pervesta suma yra negrąžinama.

X. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų

perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbus

(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo

tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso 6.698 str. nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui

pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir

rizika atlikti Rangos darbus, jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis,

netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

10.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo

Užsakovui turi pateikti Sutarties reikalavimus atitinkantį defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu

užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo

bendrovės laidavimą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), kuriuo užtikrinamas

garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. 

10.4. Užsakovas per garantinį laiką nustatęs Darbų defektų, pakviečia Rangovą ir surašo

dvišalį aktą, kuriame nurodo išryškėjusius Darbų defektus ir su Rangovu suderina jų padarinių

pašalinimo terminą. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja

Užsakovo surašytas vienašalis aktas. Jei Rangovas nepašalina Darbų trūkumų Defektiniame akte

nurodytu terminu, Užsakovas turi teisę pradėti skaičiuoti ir reikalauti Sutarties 6.8 p. numatyto

dydžio delspinigius. Taip pat, jei Rangovas nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovui suteikiama teisė

pačiam ar pasitelkus trečiuosius asmenis ištaisyti Rangovo atliktų Darbų defektus, o Rangovas

privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti

Užsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito

rangovo ir pan.

XI. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 p. trunka ilgiau nei 91

(devyniasdešimt vieną) dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą.

Jeigu per 21 (dvidešimt vieną) dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti

nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais

patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal

Sutartį, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti

netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

11.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš

14 (keturiolika) dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš

Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 

11.3.1. nevykdo Sutarties 11.2 p. nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės

negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo

įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad Darbus baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos

neįmanoma;
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11.3.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo dėl Rangovo Sutarties sąlygų pažeidimų, jis juos

pašalina nekokybiškai ar dar kartą pažeidžia Sutarties sąlygas, taip pat vienu metu nevykdant,

netinkamai vykdant daugiau kaip vieną iš Rangovui Sutartyje numatytų įsipareigojimų; 

11.3.4. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties nuostatas arba visais

pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo; 

11.3.5. dėl kitų esminių Sutarties sąlygų pažeidimo.

11.4. Nutraukus Sutartį pagal 11.3 papunktį:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir

11.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus,

bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius

ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl

šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą

privalo išmokėti Rangovui.

11.5. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų apie

tai raštu pranešdamas Rangovui:

11.5.1. bet kada, dėl objektyvių nuo Užsakovo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai

nuo Rangovo veiksmų. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

(i) už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(ii) išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam

tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

(iii) bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė

tikėdamasis baigti Darbus.

11.5.2. kai Rangovas bankrutuoja (iškelta ar paduotas prašymas iškelti bankroto bylą) arba

yra likviduojamas, restruktūrizuojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose

teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

11.5.3. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo

struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

11.5.4. LR Viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba

įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

11.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14

(keturiolika) dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties

pažeidimų: 

11.6.1. per 42 (keturiasdešimt dvi) dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino pabaigos

negauna viso apmokėjimo;

11.6.2. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį ir jų nepašalina per

Rangovo nurodytą terminą;

11.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieną

šimtą dvylika) dienų; 

11.6.4. bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino

ir ilgiau kaip 112 (vieną šimtą dvylika) dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip

kylančių Rangovo teisių. 

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal jos 11.6.1 ir 11.6.2 p., jam turi būti suteikta teisė

atgauti sustabdymo ir Statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 (penki) proc.

nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

11.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą,

Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
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11.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

11.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti

Statybvietę.

11.8. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartį Užsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei,

Užsakovas turi teisę ir pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Tačiau jo sumokėjimas neturi

būti siejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo

pareigos Užsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai. 

11.9. Jeigu Rangovas, įgyvendindamas Sutartį, padaro bet kurį esminį Sutarties pažeidimą,

Užsakovas Viešųjų pirkimų tarnybos internetiniame puslapyje paskelbia informaciją apie

Rangovą, kaip apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją, taip, kaip numatyta

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

XII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

12.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai –

laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens

duomenų tvarkymą.

12.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų

tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties

kylančiomis teisėmis.

12.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar

numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys

turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai

reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys

sunaikinami.

12.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų,

atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono

numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų

(atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais

vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

12.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių

sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių

sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių

inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

12.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys

perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo

užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir

įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių

duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

12.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus,

įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus

pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti

Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens

duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai

asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti

su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo

sutikimą.

12.8. Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grąžins

visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos

Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.
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12.9. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę

prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų

tvarkymą, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Šalies teisėtam interesui – teisę nesutikti, kad

duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei

duomenų apsaugos inspekcijai. Šiomis teisėmis duomenų subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi

Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas

prašymas). Informuodamos Sutarčiai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jų asmens duomenų

tvarkymą, Šalys įsipareigoja pateikti jiems šiame Sutarties punkte nurodytą informaciją apie jų

teises.

XIII. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys

raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti

derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 (trisdešimt) dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne

ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis

nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis

turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su

Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal

Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

XIV. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties

nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties

įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos

civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų

vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios

aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą),

kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu

yra tikėtinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl

nenugalimos jėgos (force majeure).

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Darbų užduotyje

esančią klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti

Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą,

privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus.

15.2. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar

susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per

pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą

kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo

dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.6 p.

15.3. Popierinė sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po 1 (vieną)

kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Saugiu kvalifikuotu

elektroniniu parašu abiejų Šalių pasirašyta Sutartis sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi. Š a l y s 

s u s i t a r i a , k a d e l e k t r o n i n i u p a r a š u p a s i r a š y t ų d o k u m e n t ų e l e k t r o n i n i s p a r a š a s s u p r a n t a m a s 
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k a i p L i e t u v o s R e s p u b l i k o s elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo

užtikrinimo paslaugų į s t a t y m o n u o s t a t a s a t i t i n k a n t i s p a r a š a s , s u k u r t a s s a u g i a e l e k t r o n i n i o 

p a r a š o   f o r m a v i m o   į r a n g a   i r   p a t v i r t i n t a s   g a l i o j a n č i u   k v a l i f i k u o t u   s e r t i f i k a t u .   

15.4. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys

Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 

15.5. Sutarties priedai:

15.5.1. Sutarties sąlygų įvykdymo laidavimo rašto ir užtikrinimo (garantijos) forma;

15.5.2. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo forma;

15.5.3. 2021-05-31 Techninė užduotis Nr. PRU-12.

15.6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas Rangovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija   UAB „Storoma“

188719391                               Įm. kodas 303034637

Sąskaitos Nr. LT094010043300010060 Sąskaitos Nr. LT517300010134964938

Luminor Bank, AS „Swedbank“, AB

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja       PVM mokėtojo kodas LT100007629613

Adresas: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132                Mažeikių g. 17 C, LT-87101, Telšiai
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2021 m. _______________ d. Sutarties Nr. _______________ 1 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________

_________________________

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)

Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris: (nurodykite datą ir numerį)

Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimą ir Sutarties objektą) (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (įrašykite

numerį).

Klientas (įrašykite pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite

pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir

numerį) (toliau – Draudėjas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Draudėjas privalo

pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu laiduotojas (įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą

ir adresą) (toliau – Draudikas), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Akmenės

rajono savivaldybės administracijai, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė (toliau –

Naudos gavėjas), tinkamai vykdančiam Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kurie turi įtakos

Draudėjo Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų tinkamam vykdymui, draudimo išmoką [įrašykite

laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]), gavęs

Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su

nuoroda į šį laidavimo draudimą. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo

reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija. Naudos gavėjas

neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudėjo

įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi). 

Šio laidavimo draudimo sąlygos yra tokios: Draudėjas atsako dėl bet kokių prievolių pagal

Sutartį ir jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 

Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar

netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams. Draudikas įsipareigoja

tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Draudiko įsipareigojimai įsigalioja nuo (įrašykite datą) dienos ir galioja iki (įrašykite

laidavimo draudimo galiojimo datą) imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 (tris)

mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavėjui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas

įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas

Draudėjo prašymu Draudiko gali būti pratęstas. 

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudiko 20_ m. ___ mėn. ___ dienos

__________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių

Nr.__ (toliau - Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto

teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Draudimo bendrovė:__________________________________________________________

(Draudimo bendrovės pavadinimas)

Įgaliotas asmuo: __________________ ____________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)
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SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA

 Nr._________

Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė, 

188719391

20_ m. ________  __d.

                   ___[miesto pavadinimas]__

Kliento [įrašykite konkurso tiekėjo pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė

veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad

tiekėjas pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės

veiklos sutarties datą ir numerį] įsipareigojimai pagal su /Perkančiosios organizacijos

pavadinimas/ (toliau – Garantijos gavėjas) numatomą pasirašyti ......... sutartį Nr.... (toliau –

Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, įmonės kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,

[adresas] (toliau – Garantas*), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja

per 10 darbo dienų sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais,

valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą),

kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….]., patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė/netinkamai

įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį (bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos

priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas), nurodant

kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos/įvykdytos netinkamai. Garantijos gavėjas neprivalo

pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto

antspaudu [garantijos išdavimo data]. 

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir

neįkeistina.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su

Garantijos gavėją aptarnaujančio  banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu 

adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos 

gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:

           2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

            arba

                  2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti

aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________________

(Garanto  pavadinimas)

A.V. ______________________       ______   ____________

(įgalioto asmens pareigos)                        ( parašas)     (vardo raidė, pavardė)

______________________       ______ ____________

(įgalioto asmens pareigos)                        ( parašas)  (vardo raidė, pavardė)
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2021 m. _______________ d. Sutarties Nr. _______________ 2 priedas

GARANTINIO LAIKOTARPIO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTO NR. _______

FORMA

Šis laidavimo draudimo raštas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (įrašykite seriją

ir/arba numerį)

20___m._____________ d.

                                                                                                            (išdavimo vieta)

NAUDOS GAVĖJAS:

Akmenės rajono savivaldybės administracija, kodas 1887193941, adresas: L. Petravičiaus

a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, Akmenės rajonas (toliau – Naudos gavėjas),

DRAUDĖJAS: (įrašyti įmonės pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla,

išvardinti pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodyti jungtinės veiklos sutarties datą

ir numerį) (toliau – Draudėjas)

DRAUDIKAS: (įrašyti įmonės pavadinimą, įmonės kodą, adresą) (toliau – Draudikas)

Draudėjas (nurodyti sutarties datą) su Naudos gavėju pasirašė sutartį Nr. (nurodyti sutarties

numerį) dėl (nurodyti sutarties dalyką) (toliau – Sutartis). Pagal šią Sutartį Naudos gavėjas

reikalauja, kad Draudėjas kaip laidavimą už Sutartyje Draudėjo garantinių laikotarpių

įsipareigojimų įvykdymą ir, kaip užtikrinimą Draudėjo nemokumo ar bankroto atveju dėl

Draudėjo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Naudos gavėjui, pateiktų

Sutartyje nurodytos sumos draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio laidavimo draudimo

raštą. Atsižvelgiant į minėtą reikalavimą, Draudikas šiuo laidavimo draudimo raštu pažymi, kad

suteikia Draudėjui šį laidavimo draudimo raštą Nr. (nurodyti numerį).

Šiuo laidavimo draudimo raštu Draudikas pareiškia, kad besąlygiškai įsipareigoja, Naudos

gavėjui tinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gavęs Naudos gavėjo pirmą

raštišką reikalavimą sumokėti ne daugiau, kaip (nurodyti sumą eurais skaičiais ir žodžiais)

draudimo sumą, jeigu Draudėjas neįvykdys arba netinkamai įvykdys savo įsipareigojimus

garantiniu laikotarpiu Sutartyje numatytomis sąlygomis, įskaitant Draudėjo bankroto ir

nemokumo atveju. Naudos gavėjas reikalavime neprivalo pagrįsti, bet turi nurodyti reikalavimo

priežastį.

Draudikas neatsako už delspinigius ir baudas, priskaičiuotas pagal Sutartį. Draudimo

apsauga negalioja jei Draudėjas Sutartimi prisiimtų prievolių neįvykdo (netinkamai įvykdo) dėl

Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių.

Šį laidavimo raštą Draudikas suteikia tokiomis sąlygomis:

1. Apie bet kokius dėl Draudėjo darbo trūkumų ar pažeidimų pagal Sutartį atsiradusius

defektus, jei dėl jų gali atsirasti nuostoliai, už kuriuos garantuoja Draudikas, Naudos gavėjas

privalo per protingą terminą pranešti Draudikui raštu. Naudos gavėjas pagal šį laidavimo raštą

savo reikalavimą gali Draudikui pareikšti po to, kai raštiškai apie atsiradusius dėl Draudėjo kaltės

defektus informavo Draudėją.

2. Naudos gavėjas neturi teisės šalinti jokių darbo trūkumų ar pažeidimų per laikotarpį nuo

raštiško pranešimo pateikimo Draudikui ir pretenzijos pateikimo be raštiško Draudiko pritarimo.

Šis laidavimo draudimo raštas privalomas Draudikui ir teisių perėmėjams. Draudikas

įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir

neįkeistinas.

Jei dėl Sutarties ar kitų su jos įvykdymu susijusių dokumentų sąlygų pakeitimų ar

papildymų, atliktų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo padidėja ar atsiranda naujos

Draudėjo prievolės, dėl jų šis laidavimas negalioja.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja (nurodyti pagrindą ir datą, aplinkybes ir pan.) ir

galioja iki (nurodyti terminą).
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Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas (nurodyti teisės akto pavadinimą, datą ir numerį)

pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir minėto teisės akto

nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Draudikas:

(Nurodyti įmonės pavadinimą)

Įgaliotas asmuo: __________________ ____________________________

(parašas) (vardas ir pavardė)
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1 Projektavimo rangovas privalo vadovautis ir visais kitais šioje projektavimo užduotyje nenurodytais galiojančiais normatyviniais dokumentais, 

atsižvelgdamas į projektuojamo objekto paskirtį bei specifiką.

2021 m. _______________ d. Sutarties Nr. _______________ 3 priedas

TVIRTINU:

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

pavaduotojas

Artūras Pekauskas

2021 m. 05-31  d.

TECHNINĖ UŽDUOTIS NR. PRU - 12

2021 m. Gegužės 31 d.

Naujoji Akmenė

BENDROJI DALIS

1. Projektavimo ir rangos darbų techninės užduoties apimtis

1.1. Pagal šią užduotį rangovas ir projektuotojas (paslaugų teikėjas) privalo vadovaudamasis

galiojančiais teisės aktais reglamentuojančiais projektavimą, parengti naujo nesudėtingo

statinio statybai supaprastintą statybos projektą ir atlikti visus projekte numatytus darbus. Jei

projekto rengimo metu paaiškėja, kad reikalinga atlikti kažkokius papildomus darbus,

rangovas tai turi įsivertinti savo rizika ir atlikti visus darbus, kad būtų galima statinį

eksploatuoti ir, kad statinys atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus;

1.2. Rangovas privalo paskirti įsakymu asmenį, atsakingą už sutarties vykdymą, kuris

tiesiogiai bendraus su užsakovu ir nurodyti jo kontaktinius duomenis (nebūtinai statinio

projekto vadovą).

1.3. Statomo statinio bendriniai duomenys:

1.UŽSAKOVAS

(STATYTOJAS)

Akmenės rajono savivaldybės administracija

2.DARBŲ PAVADINIMAS,

VIETA

I objektas : Inžinerinių statinių, daugiabučių namų kiemų sutvarkymas,

V. Kudirkos g. 4, 6 ir 8, Naujoji Akmenė;

II objektas: Inžinerinių statinių, daugiabučių namų kiemų sutvarkymas

V. Kudirkos g. 7 ir 13, Naujoji Akmenė;

III objektas: Inžinerinių statinių, daugiabučių namų kiemų

sutvarkymas V. Kudirkos g. 15 ir 17, Naujoji Akmenė;.

3.STATINIO KATEGOTIJA Nesudėtingas statinys

2. Projektuotojas techninį darbo projektą (toliau užduotyje – Projektas) rengia

vadovaudamasis1:

2.1. LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais

poįstatyminiais teisės aktais;

2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais.

2.3. Projekto rengimo dokumentais:

2.3.1. Inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;

2.3.2. Statinio projektavimo technine užduotimi (toliau – „Techninė užduotis“).
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3. Išduodant statybą leidžiančius dokumentus (jei tai yra privaloma), iš statytojų

imama vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava, šią rinkliavą apmoka užsakovas

–statytojas;

4. Statytojo reikalavimai, statytojo techninė specifikacija

4.1. Techninė užduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo techninė specifikacija) yra

Statytojo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma visa paslaugų apimtis ir sumanyto statyti

statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai ir ekonominiai rodikliai,

kuriais būtina vadovautis rengiant projektą. Techninė užduotis-statytojo techninė specifikacija

yra neatskiriama projektavimo darbų rangos sutarties dalis. Techninės užduoties – statytojo

techninės specifikacijos rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio prisijungimo sąlygose

nurodytus rodiklius ir reikalavimus. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs,

ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi įvertinti

nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas

privalomas projekto dalis kurios būtinos projektą suderinti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą

(jei tai yra privaloma).

4.2. Techninėje dokumentacijoje visos medžiagos ir spalviniai sprendimai turi būti

parinkti atsižvelgiant į esamą situaciją, vietos savitumą ir per laiką susiformavusią stilistiką.

Projekto architektūrinius sprendinius derinti su Akmenės rajono savivaldybės administracijos

atstovu.

4.3. Techninės dokumentacijos apimtis nustatoma ir jos dalių sprendinių dokumentai

rengiami pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Techninės

dokumentacijos dalys turi būti parengtos taip, kad įvykdžius statybos darbus, būtų užtikrintas,

funkcionalumas, komfortas, įgyvendinti estetiniai reikalavimai, o projektas atitiktų visus

esminius statinio reikalavimus.

4.4. Projektas turi būti rengiamas ant ne senesnės kaip 1 (vienų) metų topografinio plano

(nuo statinio projektavimo pradžios), kuris gali būti tikslinamas (esant poreikiui) projekto

rengimo metu. Topografinę geodezinę nuotrauką pasirengia pats projektuotojas, savo iniciatyva.

4.5. Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus

ir kitus privalomuosius dokumentus (topografinę geodezinę nuotrauką, prisijungimo sąlygas ir

kt.), kokių gali prireikti užtikrinti sklandžias projekto rengimo procedūras ir projekto pritarimui

gauti. Prieš pradėdamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus,

pažymas, pažymėjimus ir suderinimus – tiek iš Užsakovo, tiek iš trečiųjų asmenų bei institucijų

ir kitų rangovų.

4.6. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) atlieka projektuotojas.

4.7. Techninės dokumentacijos rengėjas privalo užtikrinti projekto tikslinimo procedūras

iki tol, kol projektui pritars užsakovas-statytojas.

4.8. Visi architektūriniai sprendiniai, statybai naudojamos medžiagos ir koloritas su

Užsakovu derinamos projekto rengimo eigoje. Rangovas taip pat įsipareigoja apie Darbus

informuoti kitas tarnybas, rangovus, institucijas.

4.9. Projekto dokumentacija rengiama 2 egzemplioriais popierinėse bylose ir 1

egzemplioriu skaitmeninėje formoje (minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi, galimi formatai

- *.dwg, *.doc, *jpg, *.gif, *.tiff, *.png, *.pdf). Laikmenos su projekto elektroniniais variantais

turi būti parengtos vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ reikalavimais.

5. Darbų atlikimo laikotarpis
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5.1. Rangovas Darbus turi atlikti laikydamasis šių terminų:

5.1.1. Projektas, įskaitant jo viešinimą, ekspertizės atlikimą bei statybą leidžiančio

dokumento gavimą, turi būti parengtas per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tuo

atveju, kai po Projekto ekspertizės pateiktų pastabų privalu Projektą ištaisyti ar papildyti, šis

pastabų ištaisymo/Projekto papildymo terminas įeina į šiame papunktyje paminėtą Projekto

parengimo terminą;

5.1.2. Rangos darbai, skaičiuojant nuo Rangos darbų pradžios, turi būti atlikti per 3 (tris)

mėnesius;

5.1.3. Autorinė priežiūra Rangovo turi būti vykdoma per visą Rangos darbų atlikimo

laikotarpį – nuo Rangos darbų pradžios iki Deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo

dienos. 

5.2. Darbai vykdomi, suderinus su užsakovu darbų eigą ir tvarką.

5.3. Už darbų saugą atsako rangovas.

5.4. Darbų techninę priežiūrą vykdo užsakovo paskirtas Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovas, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.

4.OBJEKTO

APRAŠYMAS

Projektuojant reikalinga nustatyti statybos darbų rūšį, ar objektas tampa I

ar II grupės nesudėtingu statiniu, numatyti automobilių parkavimų vietų

sutvarkymą, papildomų vietų įrengimą pagal esamus poreikius ir

galimybes, pėsčiųjų takų atnaujinimą, naujų įrengimą, esamų ir naujų

takų apšvietimą (šviestuvų parametrus pateiks Užsakovas), lietaus

paviršinių nuotekų nuvedimą (esant galimybei), mažosios architektūros

elementus. Preliminarus automobilių stovėjimo ir parkavimo aikštelių

dydis apibrėžtas ir pateiktose schemose:

1. I objektas: schemoje Nr. 1;

2. II objektas: schemoje Nr. 2

3. III objektas: schemoje Nr. 3

Statinio statybos rūšis nustatoma projektavimo metu, pagal STR

1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

Projekto vykdymo priežiūros paslaugą pradėti vykdyti rangos darbų metu.

Rangos darbus atlikti pagal pasirengtą techninį darbo projektą.

5. DARBŲ APIMTIS Darbų vykdymo apimtis pagal pasirengtą projektą. Takų apšvietimo

įrengimo rangos darbai bus vykdomi atskira sutartimi.

6.DARBAI VYKDOMI: Visi darbai turi būti atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje.

Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010-

07-15 įsakymu Nr. D1-617 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų

sąrašo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų,

normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų

reikalavimais.

7.PATEIKAIMA

DOKUMENTACIJA 

Sutarties darbams priimti pateikiami Darbų perdavimo – priėmimo aktas

ir statybos vykdymo dokumentacija su lydraščiu (naudotų medžiagų ir

gaminių atitikties deklaracijos, sertifikatai, pasai ir kiti dokumentai),

kadastro duomenų byla. Atliktiems darbams pateikiami Atliktų darbų

aktą ir pažymą (F2 ir F3 formą) po 3 egz. su parašais, PVM sąskaitos

faktūros pateikiamos per elektroninę paslaugą „E.sąskaita“ (elektroninės

paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu)

8. SCHEMOS:

http://www.esaskaita.eu)
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8.1 Schema Nr.1

       Numatomas automobilių stovėjimo aikštelės praplėtimas

            ESO mažo slėgio skirstomasis vamzdynas

             ESO elektros tinklai, 0,4 kV požeminė linija
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8.2. Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis.

         Numatomas automobilių stovėjimo aikštelės praplėtimas

                                 Numatomas įrengti pėsčiųjų takas

            Esamas ESO vidutinio slėgio skirstomasis vamzdynas
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             Esami ESO elektros tinklai, 0,4 kV požeminė linija

8.3. Bendrieji duomenys apie objektą.
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Parengė:

Statybos skyriaus statybos vedėjo pavaduotojas Alvydas Statkus

Suderinta:

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Rasa Stonienė
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