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PAPRASTOJO REMONTO DARBY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

1. SPECIALIOJI DALIS

2022 m. b0 3\ Nr. \[P - D
Kaunas
Vytauto Didziojo karo muziejus, atstovaujamas direktorés Ritos Malinauskienés, veikian¢ios pagal
muziejaus nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,.Gevirda“, atstovaujama direktoriaus Dariaus
Ziupkos, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami
.Salimis®, o kiekvienas atskirai — .Salimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu, sudaré $ia Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo -pardavimo sutartj, toliau
vadinamg ,.Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i¥vardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos ir prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Stacionarios gaisro gesinimo dujomis
sistemos montavimo paprastojo remonto darbus (toliau — darbai), o Uzsakovas jsipareigoja priimti
tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 86 871,05 Eur (astuoniasdesimt $e$i tikstanciai aStuoni Simtai septyniasdesimt
vienas euras ir penki centai). | Sutarties kaing yra jskaiéiuotas pridétinés vertés mokesti (PVM),
kuris sudaro — 15076,79 Eur (penkiolika tikstanc¢iy septyniasdes$imt $esi eurai ir septyniasdesimt
devyni centai).

2.2. Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos su perzitira Sutarties kainos apskai¢iavimo budas. PerZitros
atvejis nurodytas Sutarties bendrosios dalies 2.2.1 punkte.

2.3. Kitos Sutarties kainos keitimo salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

2.4. Sutarties bendrosios dalies 2.5 punkte nurodytas dydis yra 10 % (de§imt) nuo Sutarties kainos
su PVM.

2.5. Sutarties prieduose nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skai¢ius
ir darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis (iSreiksta
statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos
darby Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

3. Mokéjimo salygos

3.1. UzZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis sutarties bendrosios dalies 5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.2. Rangovui mokétinos sumos apskai¢iuojamos nustacius faktinj per praéjusj menesj Rangovo
atlikty darby kiekj. Rangovas privalo nustatyti atlikty darby faktinj atlikty darby kiekj. Rangovas
privalo nustatyti atlikty darby faktinj kiekj, o Uzsakovas patvirtinti pasiraS§ydamas atlikty darby akta
ir pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte, i8skyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka
Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo
dokumentus atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg arba atsisakyti pasira§yti minétus
dokumentus iki nustatyti trikumai bus istaisyti.

3.3. Kitos mokeéjimo salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 5 punkte.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos
4.1. Darby atlikimo vieta: Laisvés al. 74B, Kaunas

4.2. Darbai turi biiti atlikti ne veliau kaip per 5 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
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4.3. Sutarties bendrosios dalies 3.1.2. papunktyje nurodytu atveju, terminas yra 10 dieny.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos

5.1. Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti UZsakova
apie paskirtg remonto darby vadova;

5.1.2. Sutartyje nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, baigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita itaisyti defektus,
nustatytus iki visy darby perdavimo UzZsakovui ir / ar garantiniu laikotarpiu;

5.1.3. pasalinti darby defektus ar atlikty Sutartyje nenumatyty darby padarinius per 5 (penkias)
darbo dienas nuo UZsakovo radytinio pranesimo apie pastebétus defektus gavimo dienos arba per
kitg Uzsakovo ra§ytiniame prane§ime nurodytg termina:

5.1.4. atlikti darbus vadovaudamasis ,,Vytauto DidzZiojo karo muziejus. Laisves Al. 74B, Kaunas.
Remonto projektas. Ypatingas statinys™, Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir
jrengimo taisykleémis, patvirtintomis Prie§gaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. jsakymu Nr. 1-1 .Dél Stacionariyjy gaisry
gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisykliy patvirtinimo*, ;

5.2. Uzsakovas jsipareigoja:

5.2.1. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti apie
paskirta prizitrétoja;

5.2.2. sudaryti salygas Ramngovo rastu nurodytiems darbuotojams patekti j objekta, kuriame
Rangovo darbuotojai turi atlikti darbus;

5.2.3. sumokéti uz Rangovo atliktus darbus Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

5.2.4. rastu informuoti Rangova apie dél jo darbuotojo kaltés Uzsakovo turtui padaryta materialing
Zala;

5.3. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties vykdymo metu tikrinti, kaip atlickami darbai ir ar jy atlikimas
atitinka Sutartyje ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus.

6. Papildomi darbai
Taitkomos salygos numatytos bendrojoje dalyje

7 éaliq atsakomybé
Atsakomybeés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje

8. Sutarties galiojimas, pratesimas

Sutartis galioja iki visi§ky sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 (penki) ménesiai
nuo sutarties jsigaliojimo, o finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu — iki visidko finansiniy
ir garantiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

9.1 Sutartis jsigalioja Salims jg pasiradius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendroveés laidavimo rasta ne mazesnj kaip 2 (dviejy)
procenty sumai nuo Sutarties bendrosios dalies 2.1 papunktyje nurodytos Sutarties kainos be PVM.
Kartu su draudimo bendroves laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendroves
ra$tiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastas, kuris
pateikiamas Uzsakovui privalo atlikti Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte nustatytus
reikalavimus. Banko garantija arba draudimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 9.2.1.
— 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

10. Kitos salygos

10.1.Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

10.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais ( po vieng kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai autentiski ir turi vienodg teising galig

10.3. Rangovas skiria sutarties vykdymui (priezilrai) atsakingg asmenj:

10.4. Uzsakovo paskirti: projekty vadovas Virginijus Miknevicius, el. p.
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virginijus.miknevicius@gevirda.lt , tel. + 370 656 85537

10.4.1. uz sutarties vykdyma atsakingas: statiniy prieziiiros inzinierius Raimondas Jokiibauskas. El.
p rjvdkm@gmail.com, tel. +370 620 92152

10.4.2. uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima : prekiy ir paslaugy pirkimo specialist leva Zvirblyté.
ElL p. ieva.zvirblyte(@kam.lt , tel. (8 37) 20 87 51

10.5. Uzsakovas ir Rangovas, iki darby pradzios, pasiraso sutartj dél islaidy kompensavimo, kaip
numatyta Sutarties bendrosios dallies 4.2.12.2 punkte.

11. Sutarties priedai

1 priedas — techniné specifikacija, 6 lapai;

2 priedas — samata, 2 lapai

3 priedas — Vytauto DidzZiojo karo muziejus. Laisvés al. 74B, Kaunas. Remonto projektas.
Y patingas statinys, 75 lapai

12. Uzsakovo rekvizitai 13. Rangovo rekvizitai
Vytauto DidZiojo karo muziejus UAB Gevirda
K. Donelai¢io g. 64, Kaunas — 44248 Vilkpédés g. 6 03151 Vilnius
Jmonés kodas 190756315 Jmonés kodas: 302711730
Ne PVM mokétojas PVM moketojo kodas: LT100006602919
Tel./faksas 8 37 32 07 65 Telefonas: +370 5 265 30 66
El. p. vdkaromuziejus(@kam.lt el. padtas: info@gevirda.lt
A.s. LT26 7044 0600 0810 7957 A.s LT36 7300 0101 3015 2359
AB SEB bankas Swedbank AB 73000
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Direktoré o Direktorius
Rita Malinauskiene ™ Darius Ziupka




PAPRASTOJO REMONTO DARBUY RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I1. BENDROJI DALIS

1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasirasymo data.
1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasirasomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.
1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali bati jskai¢iuojamos
negautos pajamos.
1.1.6. Jranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus Jranga).
1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiilyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieziliros funkcijas. numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai
privaloma).
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suradius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.
1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.
1.1.20. galiq i¥ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokeéti kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybeés institucijos), kurie néra $ios Sutarties 3alys.
1.1.22. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.
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1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aidkinant Sutart]
gali baiti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $venciy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokejimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra
artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirk&ciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios
skaitiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokeéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo
biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas budas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje, bet yra biitini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki
pasitlymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdzZiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny
ir netinkamy naudoli laipty jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numartyti seny laipty
demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky isvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma,
kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo
kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali buti perZidrima (kei¢iama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po Sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. Perskaiciuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekanc¢io kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal
paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtg statybos
sanaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy meénesiy, ta¢iau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu pokycio procentiné iraiska nevir$ija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas
12 (dvylika) kalendoriniy menesiy Sutarties galiojimo metu. Like¢ darbai suprantami kaip faktiskai
like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti perskai¢iuoti ty darby, kuriuos jis dél savo
kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus
pakites paskutinis einamujuy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie§ tai
buvusiy mety atitinkamo meénesio kainy indeksu (§io papunkcio sglygos taikomos kai Sutarties
trukme yra ilgesné kaip 12 ménesiy).
2.3. Sutarties kaing perziiirint antrg ir vélesnj kartg, perskai¢iuojami tik nei$pirkti pagal Sutarti darby
kiekiai (apimtis).
2.4. Sutarties kaina taip pat gali biti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiu, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskira darbg (ar jo dalj, pvz.: pasitilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybes, salygojan¢ios bitinybe atlikti darby pakeitimus.
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Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata. kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siilyma dél keistiny darbuy, t.y.
vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. del papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir butiny Sutaréiai
ivykdyti (uZbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutaréiai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkimag;

2.4.3. kai konkre¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutar€iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendima dél jy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkretiy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. d¢l papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.6. del Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bati
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés
(kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami
2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota
kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis
ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdiiy, nei numatyta pirkimo
dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek tures biti sumokéta sutartyje numatyta
fiksuota kaina, nes suma uZ $iy darby pasikeitusiq apimij nesiekia Sutarties specialiojoje dalyje
nurodyto procentinio dydzZio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés). Rangovui
sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodyiq procentinj dydj. Kitais nei
nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir saglygomis apskai¢ivotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu,
i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.
2.6. Del Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunk¢iuose iSvardyty prlezascm pas:keltu51 Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama ra$tu Salims pasiraius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir islaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i3skyrus Sutartyje numatytas isimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (i3skyrus Sutartyje numatytas isimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizika yra jvertings, pateikdamas savo
pasitlyma (konkursui/deryboms).

2.8. Perziira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 18-95, nustatytas sglygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta termina
padalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;
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2.9.2. UiZsakovas, apskaic¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skaic¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auk$¢iau esantj biidg, gali buti taikomas Zemiau esantis budas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, i8skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdZiui, tinkavimo
ikainj iSskaicivojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio;

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir nustatyto
Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panas$iai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo . Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisyklés™
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo Rangovas, papildomy darby bitinumg Rangovas visais
atvejais turi pagrjsti dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy radtisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra batini Siai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangove pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova
apie tai ne veéliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy darby
atlikimo pradZios;

3.1.3. i3 Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus:

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebetus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumokeéti
uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

-
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4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sgrasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgrasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su Uzsakovo pateikta
Darbuotoju, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;
4.2.5. rengti ir teikti prizidrétojui tikrinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiras;
patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su Uzsakovu;
4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laika savo saskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant rastu prane§ti UZsakovui apie pastebétus darby defektus. bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;
4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;
4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teises aktais, reglamentuojanciais darbovieciy jrengimo
statybvietese salygas ir tvarka, o pabaiggs visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir i§vezti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbali, jvairias liekanas. §iuksles ir nuolauzas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius:
4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i§vezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomuy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje,
4.2.12.3. iSsaugoti aplinka. kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;
4.2.13. uztikrinti, kad:
4.2.13.1. vykdant darbus buty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;
4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, buty patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustacius
juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;
4.2.14. per Uzsakovo nurodytg laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti
defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumoketi UZzsakovui defekty
pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZzsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty salinimu;
4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo prieZzastis;
statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
i8laidy vertg, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminanéios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose:

8



4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti paaiskinimus
Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti. ir $alims pasiradius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo aktg. Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
UzZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis ilaidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

S. Mokéjimo terminai ir salygos
5.1. Mokejimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktaras, Salims
pries tai pasiradius atlikty darby aktus ir paZzyma apie atlikty darby ir islaidy verte. PVM saskaitos —
faktiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.
5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiros
pateikimo UZsakovui dienos.
5.3. Uisakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi Ié5y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iankstinis
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje
dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).
5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
5.4.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastidko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno ig
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti UZsakovui
sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo radtg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raStg i3davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UZsakovui
nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokejimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.
5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo ios
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Sutarties jsigaliojimo dienos ra$tu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg, o
subtiekejas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymg Uzsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekejui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. UZsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uZ atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokuments (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas. pateikiama
deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grazinama Rangovui tik po to kai
sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis, UZsakovas
turi teisg i§ sulaikytos sumos apmokeéti darby defekty Salinimo i3laidas, jeigu Rangovas atsisako ar
nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir $iuos defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi bati pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas u? atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma i3skyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu procediras tarp Saliy pasirafomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priemimo akto pasira§ymo UZsakovui nustacius defektus
del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavima deél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
paSalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desimt) dieny, rastu prane$a UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigimg, praSydamas organizuoti jy priemimg. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras
tik po Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediry atlikimo. UZsakovas turi teise
priimti negin¢ijamg atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg radyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo
arba kokybés bei atitikimo Sutarties saglygoms. Rangovas pateikia Uzsakovui pasirasyti Atlikty darby
rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu
komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasirao Rangovo pateiktg Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sglygomis).

6.6. UZsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal $ios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
sglyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZzsakovui
galiojantj dokumenta (draudimo bendrovés isduotg laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantija),
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy apmokéjima
UZsakovui. Defekty 3alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biti ne
mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teise pareikalauti i§ Rangovo pateikti
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irodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiraSytg Sutart], yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo buti jrasyta.
kad laiduotojas arba garantas neat3aukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdymg i$ UZsakovo
gavimo, sumokéti Uzsakovui: :

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j pranes$ime nurodytg saskaita;

6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos suma, neiSmokeétg Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikgs UZsakovui dokumento, kurino uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena uzdelsta diena.

6.11. Patirta zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose
ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo akto pasiradymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy. kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (isskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieziiira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) isduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iry$kéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj termina nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangova ir
suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirayti dvialj akta,
Uzsakovas vienasaliskai surado defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo [éSomis per 10 (de$imt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko praneSimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatytg termina.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodytg protingg laikg (kai suraSomas
vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti iuos
defektus savo sgskaita arba defektai gali buti paSalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunk¢io salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(18skyrus atvejus kai defekty 3alinimo i$laidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai taikomas
5.8 papunkéio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos defekty $alinimu, dydZio be
PVM, $aliy i8 anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma. jeigu ji laiku
irodys, kad jsipareigojimy nejvykde del nenugalimos jegos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy, privalo
nedelsdama, bet ne veliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.
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8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija deél Rangovo kaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. v¢luodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui
0,2 proc. véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota diena;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateik¢s nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekviena pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o dokumenty
praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyts terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 % nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluots diena iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas
savo saskaita, 0 Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZzsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 20 % S$iy
islaidy vertés dydzio éaliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatytg terming nepasalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio galiq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng, kuriy
sumokejimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovy rastu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita. Uzsakovui
paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZzsakovui visas su defekty
Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokeéti 20 % $iy islaidy vertés be PVM dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skai¢ivoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi Kkainai.
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atemus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus. dél kuriy atlikimo su Uzsakovu nebuvo
raStu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj del bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumoketi UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal sia
Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i%
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i3 anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuzbaigiami darbai.



8.11. Uzsakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos istatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiragius Sutartj, Ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties ivykdymo uztikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo radta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokejimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neat$aukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo ratiSko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima del bent vieno i
11.2.1 = 11.2.11 punktuose i$vardinty prieZas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaitg.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi bati jsipareigojama atlyginti konkreéia Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas turi
galioti 2 (dvejais) meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas. neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraiymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis pa¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (feigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska prasSyma (jeigu sutarties vykdymas bus wtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos vadovaujantis Viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy isipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis,

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klitciu, trukdan¢iy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo diena,
apie tai praneSti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo irodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ praSyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus paSalinti nurodyti
trukdziai ar kliutys. Uzsakovui sutikus, darbai gali bati sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybes, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo
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kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba $iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra

numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali bati sustabdyti dél 3iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrin¢jimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos butina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai veluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
treciyjy 3aliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar triikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesajj pirkima: dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustacius Sutarties

bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciy,

jtakojanciy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng)

darbo diena, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiSka prane$ima i3

Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena

Sutarties Salis gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau

kaip pries 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienaSaliSkai

nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties 3alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i$nykima, privalo
apie tai radtu informuoti kita Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima dél
sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
viena$aliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja pradeti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienadaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas viena$aliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma 13skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj:

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimu;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo uking veikla arba Kkituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija; '

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;



I1.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas 1 Nepatikimy tiekéjy sgrasg arba
Melagingg informacija pateikusiy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybeés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant ja UZzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby bidu,
0 nepavykus taip i8spresti ginfo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSinejimas yra siunéiami
lietuviv/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraytinai ar
siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Prane$imai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmeniSkai ir pasiradytinai arba siun¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje
nurodytais adresais. . PraneSimai turi biiti siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose
nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima
pranesime.

13.2. Salys Isipareigoja ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reikiti pretenzijy del kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti ios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies radytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie ja jokios informacijos. i8skyrus atvejus, kai to reikalaujama
LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal Sig Sutartj paskleidima, kaltoji alis, privalo
atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakovy atskleidimas,
jei UZsakovas paZeidZzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas paZeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardes, kontaktiné informacija)
gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavejo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties 3alys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.
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14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos $alies sutikimo negali buti
perduoti tretiesiems asmenims, i§skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas).
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra bitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutart]. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg 3alj dél tokiy duomeny ir islaikyti $iy
duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal Sia Sutartj.
Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik$ty neprotingai dideles laiko
ar finansines sgnauda ir blity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie paZeidima privalo
biiti nurodytas paZzeidimo pobudis. galimos paZeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar su$velninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty iSlaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal 8ig Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais turi bati jforminamas
Saliy pasira$ytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentidki ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (raikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal 3ia
Sutartj be isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui 5
% sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydzio 3aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity pateikta
pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar padaryty ja
vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar Kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali bati aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tagiau toks ai¥kinimas negali
keisti Sutarties sglygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bati nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas. telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).
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