



UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23a, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610
A.s.LT694010042100060392, tel/fax 8 345 52169 el.p.hidrotechnika1@gmail.com

Šakių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VOVERIŲ KADASTRO VIETOVĖS GRIOVIO NR.1
IR JO STATINIŲ REMONTO DARBAI

2022 -01-31

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Šakių hidrotechnika“ 174443463
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Kęstučio g.23a,LT-71137 Šakiai
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Vidmantas Kameneckas
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Vidmantas Kameneckas
Telefono numeris	8 685 82748
Dalyvio el. pašto adresas	hidrotechnika1@gmail.com

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos darbus:

Darbų pavadinimas	Pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)	PVM	Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)
Šakių rajono savivaldybės Voverių kadastro vietovės griovio Nr.1 ir jo statinių remonto darbai	15288,47	3210,58	18499,05

Tiekėjo siūloma bendra pasiūlymo kaina negali viršyti pirkimui suplanuotų lėšų – 26 544,00 EUR (dvidešimt šeši tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 00 ct) su PVM.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 18499,05 Eur. (aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt devyni EUR 05 ct.)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3210,58 Eur.

Patvirtiname, kad siūlomi darbai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir bus atlikti taip, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose, įskaitant šių dokumentų priedus.

Pastabos:

- kainos pasiūlyme privalo būti nurodytos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainą nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka _____.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant dalyvio kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra dalyvio ar jo paštelkiamo (-ų) subtiekejo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Igaliojimas
2.	ISO sertifikatas
3.	Darbų kiekių žiniaraščiai

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), visi subtiekejai ir kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytą kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla buvo tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo



parašas

Vidmantas Kameneckas

vardas ir pavardė

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.



UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610
A.s.LT694010042100060392, tel/fax 8 345 52169 el.p.hidrotechnika1@gmail.com

Šakių rajono savivaldybės
Administracijai

ĮGALIOJIMAS 2022-01-28 Nr.007 Šakiai

UAB „Šakių hidrotechnika“ įmonės kodas 174443463 įgalioja Virginiją Valavičienę [redacted] pasirašyti saugiu elektroniniu parašu ir pateikti dokumentus CVP IS priemonėmis viešajame pirkime „Šakių rajono savivaldybės Voverių kadastro vietovės griovio Nr.1 ir jo statinių remonto darbai“.

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

EUROMATAS

VŠĮ

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

išduotas

UAB „Šakių hidrotechnika“

Kęstučio g. 23A, LT-71137 Šakiai

Šiuo sertifikatu VŠĮ "Euromatas" patvirtina, kad nurodytos įmonės vadybos sistema atitinka

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Sistema taikoma (sertifikavimo sritis)


Neypatingų ir ypatingų statinių: gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų; susisiekimo komunikacijų: kelių (gatvių), kitų transporto statinių; inžinerinių tinklų: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechninių statinių, kitos paskirties statinių bendrieji statybos darbai (išskyrus asfalto konstrukcijų ir fasadų šiltinimo); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Melioracijos statinių statyba, melioracijos statinių statybos techninė priežiūra.

Sertifikatas¹ galioja nuo 2019-12-15 iki 2022-12-14

Sertifikato Nr. 14/61

Direktorius



Karolis Kyga

Vilnius

2019-12-17

¹ Aplinkos apsaugos vadybos sistema sertifikuota nuo 2010-12-15



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

VŠ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17021

Nr. 1.A. 04.003

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2017 m. kovo 23 d.

Nr. 2-M

Vilnius

UAB "Šakių hidrotechnika"

ATESTUOTA

Melioracijos statinių statybai

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Algirdas Sereika

Atestatas galioja iki 2022 m. kovo 23 d.

Atestavimo komisijos 2017 m. balandžio 05 d.

protokolas Nr. 8D-157 (5.50 E)

Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų
tiekėjų sąrašus taisyklių 6 priedas

UAB „DISETA“
(Užsakovo pavadinimas)

Gamyklos g.11, Gargždai kodas 302912434 tel. 8 650 05060 faks.846405050 e-paštas
vlu@minoil.lt

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2018-03-19 Nr. *21*

Pažymime, kad UAB „Šakių hidrotechnika“ įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė sutartį dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio seniūnijos, Miknaičių kaime užsakovo nuomojamuose žemės sklypuose gręžinio aikštelės ir privažiavimo kelio įrengimo.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais 117597.50 Eur;
atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data 2017-08/2017-10, atlikimo vieta Šakių rajonas.
Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius



John on Hall

**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIEDRUČIŲ, ŠAKIŲ, GIRĖNŲ IR LUKŠIŲ KADASTRO
VIETOVĖSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA**

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS Nr. 2**

2018 m. rugsėjo mėn. 25 d.

Šakių ir Lukšių sen.
Giedručių, Šakių m., Girėnų, Lukšių ir Ritinių k.v.,
Puskepalų, Valiulių, Kermušynų, Krutulių k., Šakių mieste,
Šakių rajono savivaldybėje.
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė Šakių, Giedručių, Girėnų, Lukšių, Ritinių	84
Seniūnija Šakių, Lukšių	Šakių ir Lukšių sen.
Žemėlapis, planas Giedručių, Girėnų, Lukšių, Ritinių	84705, 84717
Žemės naudotojas	
Sklypas	
Darbų rūšis	Rekonstravimas
Rangovas	UAB „Šakių hidrotechnika“
Akto Nr.	2
Data	2018-09-25

Komisija, paskirta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-04 įsakymu Nr.AT-971
(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Irenos Žemaitienės – Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus

vedėjos – komisijos pirmininkės;

(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

Daliaus Jasevičiaus – Šakių rajono savivaldybės administracijos Šakių seniūnijos seniūno;

Vilhelm Haase – Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus

vyriausiojo specialisto;

(statytojo – užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Povilo Liutkevičiaus – UAB „Inžinerinis projektavimas“, projekto vadovo;

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

dalyvaujant rangovui Vidmantui Kamenekui – UAB „Šakių hidrotechnika“ direktoriui,
(vardas, pavardė, pareigos)

ir techniniam prižiūrėtoji Edvardui Nacevičiui – E.Nacevičiaus firma „Edmeta“ direktoriui.
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino objektą „Šakių rajono savivaldybės Giedručių, Šakių m., Girėnų ir Lukšių kadastro vietovėse
esančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR
1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę
bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2015 m. parengė:

UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“ (kvalifikacijos atestatas Nr.128-PmMT, galioja iki 2019-05-28 d.);

E.Nacevičiaus firma „Edmeta“ (kvalifikacijos atestatas Nr.151-PmMT, galioja iki 2021-01-13 d.);

UAB „Inžinerinis projektavimas“ (kvalifikacijos atestatas Nr.150-PmMT, galioja iki 2021-01-13 d.);
(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino Inga Cibulskienė – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavarduojanti administracijos direktorių 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. AT-959.
(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas išduotas 2017-01-12, Nr. LRS – 44 – 170112 – 00003.
(išdavimo data)

3. Statytojas: Šakių rajono savivaldybės administracija;
(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko Edvardas Nacevičius, kvalifikacijos atestatas Nr.S-212-PmAT
išduotas 2013-03-19, galioja iki 2018-04-25.
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

Rangovas UAB „Šakių hidrotechnika“, melioracijos statinių statyba, kvalifikacijos atestatas Nr. 109-MT
galioja iki 2019-03-12.
(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Subrangovai nėra.
(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

6. Statyba pradėta 2017 m. birželio mėn. Jos sutartinė trukmė 16 mėn., faktiška trukmė 16 mėn.

7. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruojamas plotas		ha	-	-
2. Sausinamas plotas		ha	-	-
iš jo rekonstruojamas:		ha	-	-
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	-	-
iš jo rekonstruojamas:		ha	-	-
4. Magistraliniai grioviai		km	12,314	12,314
iš jų rekonstruojami:		km	12,314	12,314
5. Tiltai		Vnt.	5	5
iš jų rekonstruojami:		Vnt.	5	5
6. Pralaidos		Vnt.	9	9
iš jų rekonstruojamos:		Vnt.	9	9
7. Drenažas		Vnt.		
7.1 Rekonstruojamų drenažo žiočių skaičius		Vnt.	107	107
7.2 Slenksčiai		Vnt.	2	2
Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	320248,03	320248,03
Bendra statinių vertė		Eur	320248,03	320248,03
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	306990,03	306990,03

8. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos. 9. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

9. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

12) Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atlikti, reikalaujama užrašyti:

Darbo pavadinimas	Mato vieta	Kiekis	Samartinė kaina	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad „Šakių rajono savivaldybės Giedručių, Šakių m., Girėnų ir Lukšių kadastrinėse vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti (melioracijos objekto pavadinimas)

Akto priedai:


1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu
3. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertės:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lentelė Nr. 1
 - 3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr. -
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr. -

Komisijos pirmininkas



Irena Žemaitienė

Komisijos nariai:



Dalius Jasevičius

Vilhelm Haase

Povilas Liutkevičius

Vidmantas Kameneckas

Edvardas Nacevičius


Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė: Pirmininkas
(pareigos)



Irena Žemaitienė
(vardas, pavardė)

Perdavė: Direktorius
(pareigos)



Vidmantas Kameneckas
(vardas, pavardė)

Statinių vertės priėmiau į apskaitą

(data)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja



Vitalija Tumienė
(vardas, pavardė)


GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 (penkių) metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 (dešimt) metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas valstybės įmonės Valstybės žemės fondas atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos sistemų naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatyto laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas



(parašas)



(vardas, pavardė)



Statytojas (naudotojas)


(parašas)


(vardas, pavardė)



Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Liepalotai“
(Užsakovo pavadinimas)

Siesarties g. 10 Girėnų km., Šakių raj. kodas 304210465 tel. 8 687 12764 el. paštas
Sakmsn1@gmail.com

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2019-09-04 Nr. 14

Pažymime, kad UAB „Šakių hidrotechnika“ įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė projekto „MSNA „Liepalotai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas“ rekonstrukcijos darbus.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 321695,00 Eur;
atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2018-09/2019-92, atlikimo vieta – Šakių raj.
Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Pirmininkė



A.V.

**Kalvarijos savivaldybės administracija
(Užsakovo pavadinimas)**

Laisvės g. 2, Kalvarija Įm. kodas 188751268

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

2019-11-28 Nr. 31

Pažymime, kad UAB „Šakių hidrotechnika“ įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė projekto „Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Akmenynų k. v. mel. proj. „Akmenynų kol R1 1984“ Š-9, Š-11 griovių ir juose esančių statinių, „Akmenynų kol. Nr.3 1965 m.“ melioracijos griovių Š-19, Š-20 baseinuose esančių griovių ir juose esančių statinių nukentėjusių nuo liūčių remontas“ melioracijos darbus.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 114343,16 Eur;
atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2019-04/2019-12, atlikimo vieta – Kalvarijos raj.
Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius
Valdas Alekšavičius



Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų
tiekėjų sąrašus taisyklių
6 priedas

UAB "KAUNO KELIAI"
(Užsakovo pavadinimas)

(R.Kalantos g.85 LT-52310 Kaunas įmonės kodas 135640993 tel. 8-37-452389 e-paštas
info@kaunokeliai.lt)

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ (VYKDOMĄ) SUTARTĮ

2021-03-15 Nr. 015
(data)

Pažymime, kad UAB "Šakių hidrotechnika" įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė/vykdo (*pabraukti*) sutartį „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3817 Išdagai-Naudžiai-Valakbūdis ruožo nuo 0,00 iki 4,956 km kapitalinis remontas“ melioracijos ir pralaidų įrengimo darbai.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 269556,32 Eur. Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2020-05/2020-10, atlikimo vieta – Šakių rajonas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Projektų vadovė



Kristina Mockapetrienė

Kalvarijos sav. Liubavo sen. Liubavo k. v. mel. proj. Nr. 7 drenažo rinktuvo Nr. 15 įtekėjimo šulinio remontas

(remonto, priežiūros darbų pavadinimas pagal projektą)

SUREMONTUOTŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI IR PRIEŽIŪROS DARBŲ ATLIKIMO AKTAS

2021 m. lapkričio 24 d.

Komisija, paskirta savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 13-170

(įsakymo, patvirtimo data ir Nr.)

sudaryta iš:

komisijos pirmininko Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo Dariaus Kuprelevičiaus

(pareigos, vardas, pavardė)

Seniūno Ginto Baliulio

(vardas, pavardė)

statytojo (užsakovo) vyr. specialistas Romo Arbačiausko

(pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant rangovui UAB „Šakių hidrotechnika“, kvalifikacijos atestato Nr. 2-M, 2022-03-23

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

direktorius Vidmantas Kameneckas

(pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo suremontuotus melioracijos statinius, atliktus priežiūros darbus ir nustatė, kad darbai vyko pagal projektą, yra visiškai užbaigti, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

1. Sąmatinė darbų kaina Eur 1183,16
2. Faktiška darbų kaina Eur 1183,16 iš jų:
 - 2.1. remonto darbai Eur 1183,16
 - 2.2. priežiūros darbai _____
3. Valstybės lėšos Eur 1183,16
4. Žemės savininko lėšos _____

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.

2. _____

3. _____

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Darius Kuprelevičius

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

(parašas)

Romas Arbačiauskas

Giintas Baliulis

(parašas)

Rangovas

Vidmantas Kameneckas

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metus, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesības) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)

A.V.

Vidmantas Kameneckas

(vardas, pavardė)

Statytojas (naudotojas)



Romas Arbačiauskas

(vardas, pavardė)

Kalvarijos sav. Liubavo sen. Liubavo k. v. mel. proj. Nr. 4 Graužės up. g/h vandens pralaidos
remontas

(remonto, priežiūros darbų pavadinimas pagal projektą)

SUREMONTUOTŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI IR PRIEŽIŪROS DARBŲ ATLIKIMO AKTAS

2021 m. spalio 28 d.

Komisija, paskirta savivaldybės administracijos direktoriaus _____
2020 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D-170

(įsakymo, patvirtimo data ir Nr.)

sudaryta iš:

komisijos pirmininko Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo Dariaus Kuprelevičiaus
(pareigos, vardas, pavardė)

Seniūno Ginto Baliulio
(vardas, pavardė)

statytojo (užsakovo) vyr. specialistas Romo Arbačiausko
(pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant rangovui UAB „Šakių hidrotechnika“, kvalifikacijos atestato Nr. 2-M, 2022-03-23

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

direktorius Vidmantas Kameneckas
(pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo suremontuotus melioracijos statinius, atlikus priežiūros darbus ir nustatė, kad darbai vyko
pagal projektą, yra visiškai užbaigti, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

1. Samatinė darbų kaina Eur 1302,44
2. Faktiška darbų kaina Eur 1302,44 iš jų:
 - 2.1. remonto darbai Eur 1302,44
 - 2.2. priežiūros darbai _____
3. Valstybės lėšos Eur 1302,44
4. Žemės savininko lėšos _____

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.

2. _____

3. _____

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Darius Kuprelevičius

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

Romas Arbačiauskas

Gintas Baliulis

Rangovas

Vidmantas Kameneckas

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metus, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatyto laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)

A.V.

Vidmantas Kameneckas

(vardas, pavardė)

Statytojas (naudotojas)



Romas Arbačiauskas

(vardas, pavardė)

Kalvarijos sav. Liubavo sen. Liubavo k. v. mel. proj. Nr. 7 drenažo rinktuvo Nr. 33 įtekėjimo antgalio remonilas

(remonto, priežiūros darbų pavadinimas pagal projektą)

SUREMONTUOTŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI IR PRIEŽIŪROS DARBŲ ATLIKIMO AKTAS

2021 m. spalio 28 d.

Komisija, paskirta savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D-170

(įsakymo, patvirtimo data ir Nr.)

sudaryta iš:

komisijos pirmininko Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo Dariaus Kuprelevičiaus
(pareigos, vardas, pavardė)

Seniūno Ginto Baliulio

(vardas, pavardė)

statytojo (užsakovo) vyr. specialistas Romo Arbačiausko

(pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant rangovui UAB „Šakių hidrotechnika“, kvalifikacijos atestato Nr. 2-M, 2022-03-23

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

direktorius Vidmantas Kameneckas

(pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo suremontuotus melioracijos statinius, atliktus priežiūros darbus ir nustatė, kad darbai vyko pagal projektą, yra visiškai užbaigti, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

1. Samatinė darbų kaina Eur 1646,12

2. Faktiška darbų kaina Eur 1646,12 iš jų:

2.1. remonto darbai Eur 1646,12

2.2. priežiūros darbai _____

3. Valstybės lėšos Eur 1646,12

4. Žemės savininko lėšos _____

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.

2. _____

3. _____

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Darius Kuprelevičius

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

(parašas)

Romas Arbačiauskas

Gintas Baliulis

Rangovas

(parašas)

Vidmantas Kameneckas

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metus, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatyto laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesības) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)

Vidmantas Kameneckas

(vardas, pavardė)

A.V.

Statytojas (naudotojas)



Romas Arbačiauskas

(vardas, pavardė)

Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Trakiškių k. v. melioracijos griovio Š-9-3 vandens pralaidos remontas

(remonto, priežiūros darbų pavadinimas pagal projektą)

SUREMONTUOTŲ MELIORACIJOS STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI IR PRIEŽIŪROS DARBŲ ATLIKIMO AKTAS

2021 m. lapkričio 24 d.

Komisija, paskirta savivaldybės administracijos direktoriaus _____
2020 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 12-170

(įsakymo, patvirtimo data ir Nr.)

sudaryta iš:

komisijos pirmininko Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo Dariaus Kuprelevičiaus
(pareigos, vardas, pavardė)

Seniūno Irenos Abrailienės
(vardas, pavardė)

statytojo (užsakovo) vyr. specialistas Romo Arbačiausko
(pareigos, vardas, pavardė)

dalyvaujant rangovui UAB „Šakių hidrotechnika“, kvalifikacijos atestato Nr. 2-M. 2022-03-23

(įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

direktorius Vidmantas Kameneckas

(pareigos, vardas, pavardė)

apžiūrėjo suremontuotus melioracijos statinius, atliktus priežiūros darbus ir nustatė, kad darbai vyko pagal projektą, yra visiškai užbaigti, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

1. Samatinė darbų kaina Eur 1386,86
2. Faktiška darbų kaina Eur 1386,86 iš jų:
 - 2.1. remonto darbai Eur 1386,86
 - 2.2. priežiūros darbai _____
3. Valstybės lėšos Eur 1386,86
4. Žemės savininko lėšos _____

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.

2. _____

3. _____

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Darius Kuprelevičius

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

(parašas)

Romas Arbačiauskas

Irenos Abraitienės

Rangovas

(parašas)

Vidmantas Kameneckas

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metus, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatyto laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesības) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija nentsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)

A.V.

Vidmantas Kameneckas

(vardas, pavardė)

Statytojas (naudotojas)



Romas Arbačiauskas


(vardas, pavardė)

SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos pagal pirkimo dokumentų 3.5.2. punktą	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas
1.	Virgilijus Buteikis	Melioracijos statinių statybos vadovas	UAB „Šakių hidrotechnika“ Darbo sutartis Nr.7 2001.03.12	Žemės ūkio ministerija Nr.S-223-MT 2023-04-06



(įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

 Direktorius
 Vidmantas Kameneckas

(vardas ir pavardė)



UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610

A.s.L.T694010042100060392, Tel/fax 8 345 52169, elektron.paštas:hidrotechnika@gmail.com

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ MELIORACIJOS SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties objektas (trumpas aprašymas)	Užsakovas	Atlikti darbai	Įvykdymo data
1.	Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio seniūnijos, Miknaičių kaime užsakovo nuomojamuose žemės sklypuose gręžinio aikštelės ir privažiavimo kelio įrengimas	UAB „Diseta“	Melioracijos ir drenažo sistemų, pralaidų įrengimas	2017-08/2017-10
2.	Šakių rajono savivaldybės Giedručių, Šakių, Girėnų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstrukcija	Šakių rajono savivaldybės administracija	Melioracijos statinių rekonstrukcija	2017-06/2018-09
3.	MSNA „Liepalotai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Liepalotai“	Melioracijos sistemų rekonstravimas	2018-09/2019-02
4.	Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. mel. proj. „Akmenynų kol. R1 1984“ Š-9, Š-11 griovių ir juose esančių statinių, „Akmenynų kol. Nr. 3 1965 m.“ melioracijos griovių Š-19, Š-20 baseinuose esančių griovių ir juose esančių statinių nukentėjusių nuo liūčių remontas	Kalvarijos savivaldybės administracija	Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontas	2019-04/2019-12
5.	„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3817 Išdagai-Naudžiai-Valakbūdis ruožo nuo 0,300 iki 4,956 km kapitalinis remontas“ melioracijos ir pralaidų įrengimo darbai	UAB „Kauno keliai“	Melioracijos ir pralaidų įrengimo darbai	2020-05/2020-10
6.	Kalvarijos sav. nuosavybės teise priklausančių hidrotechninių statinių remonto darbai	Kalvarijos savivaldybės administracija	Hidrotechninių statinių remonto darbai	2021-06/2021-12

Direktorius

A.V.

(parašas)

Vidmantas Kameneckas

(vardas, pavardė)

GYVENIMO APRAŠYMAS

Siūlomas vaidmuo projekte: statybos darbų vadovas

1. Pavardė: **Buteikis**
2. Vardas(-ai): **Virgilijus**
3. Pilietybė: **LR**
4. Šeimyninė padėtis: **vedęs**
5. Gimimo data: XXXXXXXXXX
6. Išsilavinimas:

Institucija [Nuo - iki]	Gautas laipsnis(-iai) ar diplomai(-ai)
1982-1987	LŽŪU . Inžinierius - hidrotechnikas.

7. **Kalbų mokėjimas:** Pažymėkite žinių lygį skalėje nuo 1 iki 5 (1 - puikus; 5 - pagrindai)

Kalba	Skaitymas	Kalbėjimas	Rašymas
Rusų	4	3	3
Lietuvių	gimtoji		

8. **Kiti įgūdžiai:** (pvz., kompiuterinis raštingumas, t.t.) – kompiuteriniai pagrindai
9. **Dabartinės pareigos:** Statybos darbų vadovas
10. **Darbo įmonėje trukmė:** 21 metai.
11. **Pagrindiniai įgūdžiai:** Atestuotas melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas
12. Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr.S-223-MT išdavimo data 2018-04-17.
13. **Profesinė patirtis:**

Data: nuo - iki	Vieta	Organizacija	Pareigos	Aprašymas
Nuo 2001/ darbo santykiai tęsiami	Šakiai	UAB „Šakių hidrotechnika“	Statybos darbų vadovas	Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas

14. **Vykdytų projektų sąrašas**

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga (metai/mėnuo)	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
1	2	3	4
Šakių raj. Degutinės gyv. vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, valymo įrenginių statyba	2005/06- 2006/05	Melioracijos statinių statybos vadovas	Požeminės nuotekų nuvedimo linijos, siurblinės pastatymas ir valymo įrenginiai.
Kauno -1 dujų skirstymo stoties (DSS) statyba	2006/11- 2007/06	Melioracijos statinių statybos	Melioracijos sistemų atstatymas

		vadovas	
Lukšių ir Išdagų vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcijos statybos darbai	2007/08-2008/02	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių raj. Sintautų ir Griškabūdžio sen. griovio Penta-I ir jo statinių remontas ir rekonstrukcija	2008/04-2009/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas, atšakos į Jurbarko DSS ir Jurbarko DSS statybos darbai	2009/05-2009/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos sistemų atstatymas
Magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas, atšakos į Jurbarko DSS ir Jurbarko DSS statybos darbus	2009/04-2009/12	Melioracijos statinių statybos vadovas	Bendrastatybiniai darbai. Gerbūvio darbai. Privažiavimo kelių įrengimas. Smėlio žvyro pasluoksniai, aptvėrimas, pamatų įrengimas, melioracijos sistemų atstatymas
Šakių raj. Aukšpirtos ir Kregždantės sausinimo sistemos griovių ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcija	2009/04-2010/10	Melioracijos statinių statybos vadovas	Griovių valymas, drenažo žiogių įrengimas, pralaidų ir latakų įrengimas, tiltų rekonstrukcija
Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Drenažo sistemos“	2010/05-2011/05	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo, sausintuvų ir rinktuvų įrengimas
Magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas drenažo rekonstrukcijos darbai, magistralinio dujotiekio atšakos į Jurbarko DSS ir Jurbarko DSS nuo pk 132+00 iki pk 263+86	2010/04-2010/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Sausintuvų įrengimas, drenažo rinktuvų, šulinių įrengimas
Šakių rajono sudargo, Voverių, Kidulių ir Daukantiškių k.v. dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija	2011/04-2011/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių rajono Barzdų, Griškabūdžio ir Žvirgždaičių seniūnijų melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbai	2012/08-2012/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija

Melioracijos sistemų naudotojų asociacijai Gritaras priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai	2013/01-2013/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Vaitiekupių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	2013/01-2014/01	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių rajono griovių bei jų hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija	2013/03-2013/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Asociacija „Grūduvos melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai	2013/10-2014/04	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių rajono Sintautų seniūnijos griovio Penta III ir jo statinių remonto darbai	2013/11-2014/10	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos ir drenažo sistemų rekonstrukcija
Magistralinių dujotiekių sausinimo sistemų įrengimo darbai	2014/05-2014/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Sausintuvų įrengimas, drenažo rinktuvų, šulinių įrengimas. Melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių rajono griovių ir hidrotechninių statinių priežiūros darbai	2014/05-2014/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių rajono Jotijos upelio priežiūros darbai	2014/05-2014/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių r. Juškakaimių kaimo griovių ir jų statinių remonto darbai	2014/04-2014/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Griovių valymas, žiogų įrengimas, pralaidų statyba, krūmų šalinimas, tiltų rekonstrukcija
Melioracijos sistemų naudotojų asociacijai Gritaras-2 priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai	2014/11-2015/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių rajono savivaldybės Valiulių tvenkinio pralaidos darbai	2015/04-2015/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Sausintuvų ir drenažo rinktuvų įrengimas. Melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Valstybinės reikšmės rajoninių kelių melioracijos rekonstravimo darbai.	2015/09-2016/06	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija

Magistralinio dujotiekio mazgų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos įrengimo darbai	2016/10-2017/01	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos atstatymo darbai
„330 kV oro linijos NUO Kruonio HAE iki Alytaus TP statybos darbai“	2016/11-2018/01	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos tinklų įrengimas
UAB „Diseta“ Vilkaviškio raj., Kybartų sen., Peletrūnų k., įrengti gręžinio aikštelę ir privažiavimo kelią iki gręžinio aikštelės	2017/09-2017/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Buitinių nuotekų valymo įrengimo darbai, pralaidos statyba
Šakių rajono savivaldybės Giedručių, Šakių, Girėnų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstrukcija	2017/06-2018/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos statinių rekonstrukcija
„Šakių rajono savivaldybės Būblelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ statinio statybos techninės priežiūros paslaugos	2018/05-2018/07	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos statinių rekonstravimas
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių avarinių gedimų remonto darbai	2018/09-2018/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių avarinių gedimų remonto darbai
MSNA „Liepalotai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas	2018/09-2019/02	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos sistemų rekonstravimas
Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Akmenynų k. v. mel. proj. „Akmenynų kol. R1 1984“ Š-9, Š-11 griovių ir juose esančių statinių, „Akmenynų kol. Nr. 3 1965 m.“ melioracijos griovių Š-19, Š-20 baseinuose esančių griovių ir juose esančių statinių nukentėjusių nuo liūčių remontas	2019/04-2019/12	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontas

„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3817 Išdagai-Naudžiai-Valakbūdis ruožo nuo 0,300 iki 4,956 km kapitalinis remontas“ melioracijos ir pralaidų įrengimo darbai	2020/05-2020/10	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos ir pralaidų įrengimo darbai
Lakštučių, Sūduvos ir kt. kadastrinėse vietovėse esančių griovių ir juose esančių statinių remonto darbai, įskaitant projektavimą	2020/06-2021/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos statinių remonto darbai
Kalvarijos sav. nuosavybės teise priklausančių hidrotechninių statinių remonto darbai	2021/06-2021/12	Melioracijos statinių statybos vadovas	Hidrotechninių statinių remonto darbai

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2013 m. balandžio 06 d.

Nr. S-223-MT

Vilnius

Virgilijus Buteikis

ATESTUOTAS

**Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu**

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė


Aušra Kalančiūtė

Atestatas galioja iki 2023 m. balandžio 06 d.

Atestavimo komisijos 2013 m. balandžio 17 d.

protokolas Nr. 8D-204 (S.50E)



Direktorius
Vidmantas Kacaneckas

KOPIJA TIKRA 