


SUTARČIŲ (DARBŲ) SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas), statinio statybos rūšis	Sutarties vertė be PVM, (tūkst. Eur)	Dalyvavimo sutartyje dalis (tūkst. Eur be PVM), t. y. savo įėjomis atliktų svarbiausių statybos darbų dalis, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė	Sutarties pradžios ir pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametru aprašymas	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kauno gatvės aikštelės tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių Marijampolėje rekonstravimo darbai. Rekonstravimas	807497,13	673416,78	2018.05 – 2019.10	Keliai (gatvės): Kategorija – C Ilgis – 0,780 km Važiuojamosios dalies plotis – 11,5-12 m Eismo juostų skaičius – 4 vnt Eismo juostos plotis – 2,75; 3,00	Užsakovas: Marijampolės savivaldybės administracija J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė Užsakovo atstovas: Administracijos direktorius Karolis Podolskis Tel. Nr.: (8 343) 90 062 administracija@marijampole.lt
2.	Žvyrkelių, esančių Tauragės ir Marijampolės apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas (V pirkimo dalis). Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5102 Virbalis-Vištytis ruožo nuo 14,535 iki 21,249 km kapitalinio remonto darbai. Kapitalinis remontas	1599405,74	1521956,74	2018.05 – 2020.01	1.1. Kelio kategorija - V Kelio ilgis – 6,74 km Eismo juostų skaičius - 2vnt Eismo juostų plotis – 3m Kelio dangos plotis - 6m	Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius Užsakovo atstovas: L.e.p. direktoriaus pavaduotojas Eduardas Grinaveckas Tel. Nr.: (8 5) 2329600 lakd@lakd.lt
3.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ozkabalai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km. kapitalinis remontas	2413928,88	2340786,83	2019.12 – 2021.05	1.1. Kelio kategorija - V Kelio ilgis – 5,845 km Kelio juostos plotis – 18 m Eismo juostų skaičius - 2vnt Eismo juostų plotis – 3m	Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius Užsakovo atstovas: Administravimo departamento direktorius Remigijus Lipkevičius Tel. Nr.: (8 5) 2329600 lakd@lakd.lt



Techninės tarnybos vadovė
(įgaliojimo asmens pareigos)

(parašas)
Alinijienė



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Budžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, 90 062,
faks. (8 343) 90 022, el. p. administracija@marijampole.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

UAB „Parama“
Gardino g. 30
62154 Alytus
info@alytausparama.lt

2019-11- Nr. SA- -(11.4.E)

DĖL ATLIKTŲ DARBŲ

Pažymime, kad UAB „Parama“ (įmonės kodas 165108836) 2019 metais įvykdė sutartį „Kauno gatvės atkarpos tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių Marijampolėje rekonstravimo darbai“.

Sutarties ir atliktų darbų vertė: 977 071,53 Eur (devyni šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyniasdešimt vienas euras 53 ct.) su PVM, 807497,13 (aštuoni šimtai septyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai 13 ct) be PVM. Darbai pradėti 2018 metų gegužės mėn., baigti 2019 m. spalio mėn.

Darbai atlikti vadovaujantis galiojančiomis normomis, taisyklėmis, standartais, techninėmis sąlygomis bei statybos techniniais reglamentais. Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais įmonė apsirūpino savarankiškai, naudojamos medžiagos atitiko privalomuosius sertifikavimo reikalavimus. Darbams vadovavo atestuoti specialistai. Darbai atlikti pagal reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Statinys yra priskirtas ypatingų statinių kategorijai C.

Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

Kristina Kasparavičienė, (8 343) 90 045; el.p. kristina.kasparaviciene@marijampole.lt



SUTARTIES NR. S-221, 2018-05-18

**„ŽVYRKELIŲ, ESANČIŲ TAURAGĖS IR MARIJAMPOLĖS APSKRITYSE,
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIŲ DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS,
PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS“ (V PIRKIMO DALIS)
„VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 5102 VIRBALIS-VIŠTYTIS
RUOŽO NUO 14,535 IKI 21,249 KM KAPITALINIS REMONTAS“**

(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Objektas finansuojamas iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų)

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS
2020 m. sausio 17 d.

1. Komisija sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“.

Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas Algirdas Gustaitis – LAKD Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius
(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

A. Stakeliūnas	LAKD Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius
<i>(v., pavardė)</i>	<i>(institucija, pareigos)</i>
R. Bagdonas	Marijampolės apskr. VPK Kelių policijos sk. Veiklos organizavimo ir prevencijos grupės vyresnysis specialistas
<i>(v., pavardė)</i>	<i>(institucija, pareigos)</i>
<i>(v., pavardė)</i>	<i>(institucija, pareigos)</i>
<i>(v., pavardė)</i>	<i>(institucija, pareigos)</i>
<i>(v., pavardė)</i>	<i>(institucija, pareigos)</i>

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui) dalyvauja:

1. **rangovo atstovas** UAB „Parama“ Arvydas Iešmantavičius filialo direktorius
(įmonės pavadinimas, atstovo v., pavardė, pareigos)

2. **statinio statybos vadovas**

(ar jo įgaliotas atstovas) UAB „Parama“ filialo direktorius Arvydas Iešmantavičius, 34183,
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3. **statinio statybos techninis prižiūrėtojas**

(ar jo įgaliotas atstovas) UAB „Kelvista“ techninis prižiūrėtojas Irmantas Štupienius, 27339, 29361
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

4. **projekto vykdymo priežiūros vadovas**

(ar jo įgaliotas atstovas) UAB „Sweco Lietuva“ kelių skyriaus vadovas Giedrius Gaizauskas, 29592
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5102 Virbalis-Vištytis ruožo nuo 14,535 iki 21,249 km kapitalinio remonto projektas
Projekto parengimo data	2019 m.
Projekto rengėjas	UAB „Sweco Lietuva“ (Imonės pavadinimas)
Projekto vadovas	Giedrius Gaižauskas, at. Nr. 29592 (v. pavardė, kv. at. Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ akto Nr. 949-523A(18)/1/2018, 2019-01-11 (Imonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtino	Nr. T-44, 2019 balandžio 10 d. (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	- (Imonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Statinio kategorija	-	-	Ypatingas statinys
Kelio kategorija	-	-	V
Ilgis	km	6,740	
Važiuojamosios dalies plotis	m	6,0	
Eismo juostų plotis	m	3,0	
Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
Kelkraščių plotis	m	2x1,0	
Atitvarai	m	454	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)
Kapitalinis remontas (Žvyrkelių asfaltavimas)	km	6,740

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia	xy ruožo pabaiga	xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.)
6041204,08 422220,58	6036424,44 418385,28	

5. Atliktų statybos darbų vertės:

Rangovo (pagrindinio partnerio) įgėmis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	1841567,66	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta darbų ir projektavimo rangos sutartis)	35332,00	Eur (su PVM)
Ūkio subjektų grupės narių (partnerių) atliktų statybos darbų vertė	-	Eur (su PVM)
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė	58381,29	Eur (su PVM)
Bendra atliktų darbų vertė	1935280,95	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

rangovas UAB „Parama“ atestatas Nr. 192

(įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....

(įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai): UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Mevilsta“, AB „Kelių priežiūra“, UAB „Metrum LT“

(įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

6. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas UAB „Kelvista“ techninis prižiūrėtojas I. Šiupienius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą

–.....

(rašyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas UAB „Kelvista“ techninis prižiūrėtojas I. Šiupienius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą –

–.....

(rašyti taip arba ne)

7. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5102 Virbalis-Vištytis ruožo nuo 14,535 iki 21,249 km kapitalinio remonto darbai,

(sutarties objekto kello Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad kapitalinio remonto darbai atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5102 Virbalis-Vištytis ruožo nuo 14,535 iki 21,249 km kapitalinio remonto projekto sprendinius ir tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų baigimo terminas yra 2019 m. rugsejo 30 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 metai (pagal sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija:

.....

.....

.....

.....

Atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui)
komisijos darbo reglamento
1 priedas

S-1125 2019-12-16, VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO Nr.5122 OŽKABALIAI-
TURGALAUKIS- LIUDVINAVAS RUOŽO NUO 10,800 IKI 16,645 KM KAPITALINIS
REMONTAS

(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Objektas finansuojamas
(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos
Sąjungos fondų lėšų)

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

2021 m. rugsėjo 23 d.

(Akto pasirašymo data)

20.... m. d. Nr.
(Registravimo DVS data ir Nr.)

1. Komisija, sudaryta Kelių direkcijos 2021 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. TP(12)S-13:

Komisijos pirmininkas Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius

Algirdas Gustaitis

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

(v., pavardė)	(institucija, pareigos)
(v., pavardė)	(institucija, pareigos)
(v., pavardė)	(institucija, pareigos)
(v., pavardė)	(institucija, pareigos)

2. Komisijos darbo pradžia 2021 m. rugsėjo 23 d.
(data)

Komisijos darbo pabaiga m. d.
(data)

3. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja kiti statybos proceso
dalyvių atstovai:

3.1. statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)

UAB „Parama“ statinio statybos vadovas Kastytis Nauckūnas, Nr.20966
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3.2. statinio statybos techninis priežiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)

AB „Viamatika“ techninės priežiūros vadovas Vitas Šinkevičius Nr.13938
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos
paslaugos, Nr. ir data)

3.3 projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)
 UAB „Inžinerinis projektavimas“ projekto vykdymo priežiūros vadovas Jonas Veigneris,
 Nr. 36532

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)

4. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas
Projekto parengimo data	2019
Projekto rengėjas	UAB „Inžinerinis projektavimas“ (įmonės pavadinimas)
Projekto vadovas	Jonas Veigneris, Nr. 36532 (v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Projektų ekspertizė“ Nr. 19/138-2k, 2019-09-05 (įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtinantis dokumentas	 (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	 (įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

5. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelio kategorija	-	-	V
Kelio ilgis	km	5,845	
Kelio juostos plotis	m	18,0	
Eismo juostų skaičius	vnt	2	
Eismo juostos plotis	m	3,0	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Planinis kiekis (skaičius)	Faktinis kiekis (skaičius)	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis
Žvyrkelio asfaltavimas	km	5,773	5,773	0	Pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylas
Kelio atitvarai	m	495	494,7	0,3	Pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylas

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia	xy ruožo pabaiga	xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų pėjų ir pan.)
449316,17	6043513,73	454207,15 6040734,16

6. Atliktų statybos darbų vertės:

	Suma, Eur (su PVM)
Atliktų statybos darbų vertė	2921159,05
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	-
Piniginės išskaitos*	305,10
Kitos kompensacinės priemonės	
BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ*	2920853,95

* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

Darbus atliko:

rangovas UAB „Parama“, kv. at. Nr. 192

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai): UAB „Metrum“; UAB „Mevilsta“; UAB „Biseris“

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

7. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „VIAMATIKA“ techninės priežiūros vadovas Vitas Šinkevičius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – Taip 305,10 Eur

(įrašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „VIAMATIKA“ techninės priežiūros vadovas Vitas Šinkevičius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą – Ne

(įrašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

8. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2021 m. Liepos 20 d., akto / rašto Nr. 12-2

9. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka esminius statinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, projekto sprendinius, pirkimo sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas darbai
(*sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis*)
atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas sprendinius ir
(*projekto pavadinimas*)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statinio statybos techninio priežiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas
(*sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis*)
atliktus statybos darbus.

Objekto pirkimo sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų atlikimo terminas yra 2021 m. balandžio 22d.

Faktinis darbų atlikimo terminas, nurodytas statinio statybos techninio priežiūrėtojo galutinės objekto apžiūros rašte (akte) Nr. 12-2, yra 2021 m. balandžio 21 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m. (*pagal pirkimo sutartyje numatytas sąlygas*)) nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (11 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (12 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

Komisijos pirmininkas

(parašas)

(v., pavardė)

Komisijos nariai

(parašas)

(v., pavardė)

(parašas)

(v., pavardė)

(parašas)

(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas
(ar jo įgaliotas atstovas)

(parašas)

(v., pavardė)

.....
(parašas)

.....
(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas
atstovas)

.....
(parašas)

.....
(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas (ar jo įgaliotas
atstovas)

.....
(parašas)

.....
(v., pavardė)

10. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos 2021 m. rugsėjo 23 d.

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

.....
(pareigos)

.....
(parašas)

.....
(v., pavardė)

UAB „Prama“ atstovas
(darbus vykdančios įmonės pavadinimas)

.....
(pareigos)

.....
(parašas)

.....
(v., pavardė)

SERTIFIKATAS



**patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį
ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015)
ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015)
ISO 45001:2018 (LST ISO 45001:2018)**

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra



UAB „Parama“

Gardino g. 30

LT-62154 Alytus

Lietuva

(skaitant filialą (žr. priedą))

Sertifikavimo sritis:

Ypatingų statinių statyba. Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, hidrotechnikos statinių statyba, kitų inžinerinių statinių statyba. Bendrieji ir specialieji statybos darbai. Asfalto ir nesurištųjų mineralinių mišinių gamyba. Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų projektavimas, statinio projekto vykdymo priežiūra.

Sertifikato reg. Nr.: TIC 15 100 0958
TIC 15 104 3065
TIC 15 118 20243

Galioja iki: 2024-04-18
Galioja nuo: 2021-04-19

Audito ataskaitos Nr.: 3330 239X S0

Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu.


TÜV Thüringen e.V.
Sistemų ir personalo
sertifikavimo įstaiga



Jena, 2021-03-26

DAKKS

Deutsche
Akreditierungsstelle
D ZM 16006 05 01
D ZM 16006 05 02
D ZM 16006 05 04

