RANGOS SUTARTIS

2025-05-16 Nr. 25-28
Klaipeda

Mazosios Lietuvos istorijos muziejus (toliau — UZsakovas), atstovaujamas direktoriaus Jono

Genio, veikian¢io pagal istaigos nuostatus, ir UAB »Rrestbuild“ (toliau — Rangovas) atstovaujama(s)
, toliau kartu vadinamos (-i) Salimis, o kiekviena (s) atskirai — Salimi, sudare $ia Rangos sutartj (toliau
— Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus adresu DidZioji
vandens g. 2, Klaipéda, langy ir dury keitimo (su apdaila) darby p1rk1mo supaprastinto atviro
konkurso budu procediiras Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — VieSujy pirkimy komisijos protokolas (2025-05-08) Nr.
(dokumento Nr. ADM - 209).

L. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — MaZosios Lietuvos istorijos muziejaus adresu DidZioji Vandens
g. 2, Klaipéda, langy ir dury keitimo (su apdaila) darbai (toliau — darbai). Darbai perkami pagal
parengta Paprastojo remonto projekta, Tvarkybos darby (remonto) projekta ir Technine specifikacija
(Sutarties 1-3 priedai).

2. Sutarties verteé:

2.1. Sutarties kaina, jskaitant visus mokes¢ius ir pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM),
—80520,66 Eur, (AStuoniasdesimt tiikstan¢iy penki Simtai dvideSimt eury 66 centai).

2.2. Pradinés Sutarties verté yra lygi Rangovo pasililymo kainai be PVM, nurodytai uz Vlsq
perkamy darby apimtj — 66546,00 Eur (Sesiasdesimt Sesi tukstandiai penki Simtai keturiasdeSimt Se$i
eurai 00 centy) be PVM. Pradinés Sutarties verté nekinta per visg Sutarties vykdymo laikotarpi,
iSskyrus, jei Sutarties verté perZifirima pagal Sutarties 3.2 p. nurodytas kainos perziiiros taisykles.

3. Kainodaros taisykles:

3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskai¢iavimo biidas — fiksuota kaina.

3.2. Sutarties kaina gali biti kei¢iama taikant Sias perzitiros taisykles:

3.2.1. Visais atvejais, jstatymais pakeitus PVM dydj arba mokéjimo tvarkg, tokie pakeitimai
turi buti tatkomi toms paZymoms apie atlikty darby verte ir PVM sgskaitoms faktiiroms, kurias
Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy susitarimo. Tokiu atveju Sutarties
kaina be PVM — nekeiCiama. Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanéiy teisés akty pakeitimai
negali biiti pagrindas perzitiréti Sutarties kaing, kuriai taikoma perziira.

3.2.2. Taip pat Sutarties vykdymo laikotarpiu darby kaina perskai¢iuojama dél kainy lygio
pokycio, jei Sutartis yra stabdoma UZsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mén. ir jeigu kainy teigiamas
pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.2.3.Darby kainos perskai¢iavimo pagal Sutarties 3.2.2 p. eiga:
3.2.3.1. neatlikty darby kaina padauginama i§ pataisymo daugiklio;
3.2.3.2. pataisymo daugiklis:

_ SSKlesamas
"~ SSKIbazinis

SSKlesamas — €samos kainos indeksas ta menesj, kai lieka 49 (keturiasdeSimt devynios) dienos
iki paskutinés kainos perskai¢iavimo dienos;

SSKlbazinis— bazinés kainos indeksas ta ménesj, kai licka 28 (dvide$imt aStuonios) dienos
(Pradzios data) iki pasitlymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasitilymy atidarymo
dienos;

3.2.3.3. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny
bazes. Siuos indeksus galima rasti (Zingsniai): https: //osp.stat.gov.It > Visi rodikliai > Rodlkhq
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duomeny bazé > Pagal temg > Ukis ir finansai (makroekonomika) - Kainy indeksai, pokygiai ir
kainos > Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy pokyiai ir svoriai > Statybos
sanaudy elementy kainy indeksai > Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. - 100) >
Statiniy pagal tipa klasifikatorius <> Pasirinkti: negyvenamieji pastatai = Nurodome laikotarpj.

3.3. Jei Sutarties vykdymo metu Rangovui atsiranda pareiga mokéti PVM tarifg dél nuo
Uzsakovo nepriklausanéiy aplinkybiy (pavyzdziui, pasikeitia Rangovo veikla, tampa PVM mokétoju
ir pan.), tokius galimus pokyc¢ius Rangovas turi Isivertinti teikdamas pasiiilymg, nes, tokiu atveju,
vykdant sutartj, Sutarties kaina nebus kei¢iama.

3.4. Paprastojo remonto projekte, Tvarkybos darby (remonto) projekte ir Techningje
specifikacijoje nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaiéius ir
statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis
(iSreiksta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi bati laikomi faktinig ir tiksliu darby,
kuriuos darby Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo ivykdyty darby faktinis kiekis skiriasi nuo
nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Paprastojo remonto projekte, Tvarkybos darby (remonto)
projekte ir Techningje specifikacijoje), laikoma, kad $ie didesni ar maZesni darby kiekiai buvo
iskai¢iuoti j mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty darby kiekio
Sutarties kaina negali biiti keitiama. Jej nesikei¢ia darby apimtys, didesni atlikty darby kiekiai
nelaikomi papildomais darbais, 0 maZesni — atsisakomais darbais. Uzsakovas u¥ visa Sutartyje
numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo pasiiilyme nurodyty kaing, jeigu faktinis ir Sutartyje
UZsakovo nurodyty darby kiekis (skaiiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 procentus,
skaiCiuojant nuo Sutarties kainos Eur be PVM. Si nuostata netaikoma, jei darby apimtys, kiekiai
kei¢iasi dél to, kad atliekami Techninio darbo projekto pakeitimai. Taikomos sgvokos nustatytos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio
28 d. jsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimg paskelbimo metu).

3.5. Jei dél nenumatyty, nuo galiq nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas I¢3as, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj) bitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybeés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
L. y. vietoje nevykdomy darby stilomy atlikti darby lokaling samata. Darby keitimas iforminamas
rastiSku papildomu susitarimu. .

3.6. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj) bitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaline sgmaty. Darby keitimas jforminamas
raStiSku papildomu susitarimu.

3.7. Jei darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad atskiry darby atlikimas nereikalingas ar
nejmanomas arba dél neatitikimy Techninio darbo projekto bréziniuose ar specifikacijose ir (arba)
kity objektyviy prieZas¢iy, tokiy darby atsisakymo bitinumas turi biiti pagristas dokumentais,
nurodant prieZastis ir ra$tu suderintas su UZsakovu, surasant nevykdomy darby akts. Surasius
nevykdomy darby akts, Uzsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomg susitarimg prie Sutarties
deél atsisakomy darby (nurodant Jy verte) bei Sutarties kainos patikslinimo (sumaZinimo), atsisakius
tam tikry Sutartyje numatyty darby.

3.8. Uzsakovas apskaiciuoja atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas pagal kiekio
(apimties) keitimo sglygas, taikant Yemiau nurodytus bidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auks$&iau esant] biidg, gali biti taikomas Femiau esantis budas:

3.8.1. pritaikant Rangovo pateiktose darby sagmatose nurodytus darby jkainius;

3.8.2. jei jmanoma, i$skaiciuojant kainos dalj i§ samatose jkainotos atskiros pirkimo objekto
sudedamosios dalies ar numatyto jkainio, pavyzdZiui, tinkavimo ikainj i¥skai¢iuojant is samatose
numatyto ,,Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo ikainio;

3.8.3. pritaikant pateiktose samatose numatytus panaiy darby ir (ar) paslaugy jkainius.
Panasius darbus ir (ar) paslaugas turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas;

i
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3.8.4. jvertinant darby pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su Juo susijusius mokes¢ius,
statybos produkty ir Irenginiy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) ilaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymo Nr. 1S-95 aktuali redakeija, kuri galiojo
skelbimo apie pirkimg paskelbimo metu) priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i3laidy apskaitiavimo
taisyklés“ nuostatas.

3.8.5. jvertinant darby pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su Juo susijusius mokesgius,
statybos produkty ir irenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) i3laidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo
skelbimo apie pirkima paskelbimo metu) priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i3laidy apskai¢iavimo
taisyklés nuostatas*.

*Vertinant tiesiogines islaidas statybos produktams ir Irenginiams bei mechanizmams bus

naudojamas koeficientas, apskaiciuotas pagal formule:

C (jrasyti) _y
Y (iraSyti) + Z (irasyti)

C — Rangovo pasiilymo kaina

Y — skaicivojamoji kaina

Z — skai¢iuojamosios kainos padidéjimas del kainy lygio pokycio

X — Koeficientas

Skaiciuojamgjq kaing ir skaic¢iuojamosios kainos padidéjimg dél kainy lygio pokycio
Uzsakovas pateiks Sutarties pasiraSymo metu. Jei koeficientas, gaunamas pagal formule, bity
didesnis kaip 1, tai papildomy/atsisakomy darby kainai nustatyti bus naudojamas koeficientas
lygus 1.

3.9. Uz darbus, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UZsakovu, UzZsakovui jy nejsigijus
VieSuyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius rastiSky susitarimy, Rangovui
nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Darby atlikimo terminas 5 mén. nuo patalpy perdavimo-priémimo akto pasirasymo
dienos. Patalpy perdavimo-priémimo aktai pasiraSomi ne véliau kaip per 1 meén. nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Darbai negali biiti pradéti, kol néra gautas Sutarties 14 p. nurodytas
dokumentas.

5. Darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 4 p., gali biti pratestas UZsakovo ir Rangovo
raSytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mén. laikotarpiui. Rangovui gali biiti suteikiama teise i
termino pratgsima, jeigu:

5.1. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i§ dalies arba visiSkai;

5.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

5.3. Pasikei¢ia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teisés aktai.

6. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties 5 p. nurodyta nuostats jam gali biiti
suteikta teis¢ gauti kokj nors termino pratesimg, tai Rangovas privalo nedelsiant raStu pranesti
UZsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj Ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is
reikalavimas ir Rangovas gali igyti teise | termino pratgsimg atitinkamai atidedant Sutarties vykdymo
pabaigos data. [vykis arba aplinkybeés, kuriomis grindZiama biitinybé pratesti Sutarties vykdymo
terming, jokiu badu negali priklausyti nuo Rangovo. Sutarties vykdymo termino pratesimas
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jformipamas Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. Pratesus darby atlikimo terming, Sutarties kaina nesikeiia.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

7. Mokéjimai atliekami pateikus dokumentus, patvirtinandius atliktus darbus (saskaity faktira,
abipusiskai pasiragyta atlikty darby priémimo—perdavimo akta, Sutarties 12.2 p. numatytg ataskaitg™*),
ne véliau kaip 30 kalendoriniy dieny.

*Ataskaita teikiama tik tuo atveju, jei Rangovas del Sutarties 12.2 D. numatyto jsipareigojimo
pateikia ties numeriu 3 ) nurodytq informacijg.

8. Rangovas jsipareigoja UZsakovui pateikti saskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu
Sutartj pasiraso Rangovy grupe, atsiskaitymas vykdomas su pagrindiniu partneriu, tokiu atveju
saskaitas UZsakovui Isipareigoja teikti pagrindinis partneris. Visos Rangovo saskaitos apmokéti turi
bati pateikiamos UZsakowvui tik elektroniniu budu:

8.1. naudojantis Saskaity administravimo bendrgja informacine sistema (SABIS). Teikiant
saskaitas per SABIS, privaloma nurodyti Sutarties, pagal kurig i§raoma saskaita, numerj;

8.2. elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanéios Europos elektroniniy sgskaity faktiiry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 D¢l nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta ir sintaksiy sgraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), gali
bti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninémis priemonémis;

8.3. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS,
iSskyrus Viesyjy pirkimy Istatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektronine saskaita
fakttira suprantama kaip saskaita faktura, i8raSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris
sudaro galimybe jg apdoroti automatiniu ir elektroniniu bidu.

9. UZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), nurodytu (-ais) Sutartyje,
vykdan¢iu (-iais) Rangovo sutartines prievoles, jei subrangovas isreigkia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi bati sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir
subrangovo, kurioje apra§oma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas turi teise
prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeicia
Rangovo atsakomybeés del Sutarties ivykdymo. Jeigu sudaroma trigale sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir subrangovo del tiesioginio atsiskaitymo galimybeés, Rangovas isipareigoja UZsakovui
pateikti sgskaitg dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu.

IV. SALIY ISIPAREIGOJIMAI

10. UZsakovas jsipareigoja:

10.1. sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytoms prievoléms atlikti;

10.2. priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémima arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavimg iStaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus;

10.3. sumoketi uZ laiku ir tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11. UZzsakovas turi teise:

11.1. vienasalikai atsisakyti iki 30 proc. darbuy, kai jie tapo UZsakovui nebereikalingi. Tokiu
atveju UZsakovas ra3tu informuoja Rangovg apie atsisakomus darbus ir Jju procentg;

11.2. kontroliuoti ir priZitiréti, ar atliekamy darby eiga, kiekiai, kokybe atitinka Sutarties,
iskaitant priedy, reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, sgskaitas-faktiras;

11.3. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teise
raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamaj atlikta
darbg iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba pagalinti trikumus treCiyjy asmeny pagalba



Rangovo sgskaita;

11.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti Ju vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti reikalavimai;

11.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

11.6. jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teise nustatyti
technologiskai pagrjsta terming triikumams pasalinti arba, Rangovui atsisakius 3alinti trikumus per
nurodyta terming, UZsakovas turi teisg i Rangovui mokeétiny sumy atskaityti sumg, reikalingg tiems
trikumams pagalinti;

11.7. reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekt tiek i3 Rangovo, tiek i§ tkio subjekto, kurio
pajégumais remiamasi, ir (ar) subrangovo (jeigu tokie pasitelkiami), atlikusio konkrety darba;

11.8. stabdyti darbus, jei to reikia trakumy pasalinimui arba nesilaikoma Paprastojo remonto
projekto, Tvarkybos darby (remonto) projekto, technines specifikacijos, Sutarties reikalavimy.

12. Rangovas jsipareigoja:

12.1. pasirasius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Uzsakovui
tuo metu Zinomy pasitelkiamy kity tikio subjekty ir subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus. Taip pat Isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties
galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus tikio subjektus ir subrangovus;

12.2. pateikti UZsakovui techninéje specifikacijoje dél aplinkosauginiy reikalavimy
nurodyty statybiniy medziagy atitiktj aplinkos apsaugos reikalavimams patvirtinanéius
dokumentus (galimi pateikti dokumentaij nurodyti techninéje specifikacijoje) iki techniné¢je
specifikacijoje numatyty atitinkamy darby vykdymo pradzios. Rangovui nesilaikant $io
Isipareigojimo arba UZsakovui nustacius, kad statybinés medziagos neatitinka nustatyty reikalavimy,
Rangovui bus taikoma Sutarties 16 p. numatyta atsakomybg, ir neatitikimai turés biiti iStaisyti;

12.3. visus darbus atlikti kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai pagal Sutartj, Paprastojo
remonto projekts, Tvarkybos darby (remonto) projekta, technine specifikacija, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy darby atlikimo (normuy, taisykliy) reikalavimus.
Garantuoti, kad darby priémimo metu darbai atitiks Projekte, Sutarties ir jos prieduose nustatytas
savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumaZzinty jy verte arba tinkamuma Projekte, techninéje specifikacijoje numatytam panaudojimui;

12.4. wztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus butinus
leidimus, kvalifikacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius uZsiimti Sioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

12.5. Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (toliau — Statybos jstatymas) 22! str. nustatyta
tvarka buti atsakingu uz statybviet¢je esanciy asmeny indentifikavima, uZtikrinant, kad visi
statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems kodas negali biiti suformuotas, — kode
uzsifruojamus duomenis pagrindZiangius dokumentus) arba identifikavimo priemone ir jj (jg) pateikty
Statybos jstatymo 22' 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. U $ios pareigos nevykdymg atsakyti
Statybos jstatymo ir Lietuvos Respublikos administraciniy nusiZengimy kodekso nustatyta tvarka.
Siuo Sutartyje numatomu Isipareigojimu yra i$reiskiamas Uzsakovo igaliojimas Rangovui pagal
Statybos jstatymo 22" str.;

12.6. savarankiskai apsiripinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir irengimus, atitinkan&ius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima;

12.7 savo léSomis jsirengti laikinus aptverimus (jei reikalinga), o baigus darbus — juos isardyti;

12.8. Sutartyje, nurodytais terminais pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir
per garantinj laikotarpj;

12.9. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data bei pateikti atlikty darby aktus, iSradyti saskaitas faktiiras, kitg




6

normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus
ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. UZsakovui papragius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su darby vykdymu susijusig
informacija;

12.10. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu neblity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

12.11. saugoti UZsakovo turta nuo apgadinimo ar sunaikinimo dél Rangovo veiksmy;

12.12. visi darbus vykdantys darbuotojai turi biti aprupinti spec. darbo drabuZiais su
identifikaciniais Zenklais;

12.13. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, prieSgaisring ir aplinkos ekologine
apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg
ir greta darby teritorijos judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy;

12.14. susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanciy jstatymy, Klaipédos miesto
atlieky tvarkymo taisykliy ir Klaipeédos miesto tvarkymo ir $varos taisykliy, atlikti darbus tvarkingai,
neterSiant teritorijos, kompaktigkai laikyti statybos atlickas, i¥vesti savo statybines atliekas ir
statybinj lauza savo saskaita. po statybos darby likusias senas medZiagas Rangovas naudoja ir jomis
disponuoja savo nuoZiira. §iq seny statybiniy medziagy verte Rangovas jsivertina teikdamas
pasiiilyma;

12.15. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy paZeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo 1éSomis ir jégomis. Rangovas turi teise reikalauti patirty iSlaidy atlyginimo i3 atsakingy
asmeny;

12.16. suteikti darbams Sutartyje nurodyt garantija;

12.17. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai ivykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trokumus ir defektus,
iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti padalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su kitais tkio
subjektais ir subrangovais turi biiti nurodyta, kad jy atliekamiems darbams suteikiami Sioje Sutartyje
nurodyti garantiniai terminai ir U¥sakovas turi teise reikalauti i3taisyti paaiskéjusj defekta tiek i3
Rangovo, tiek i¥ kito @ikio subjekto ar subrangovo, atlikusio konkrety darba;

12.18. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokig teise turintys
asmenys. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, jrodangius, kad Sutartj vykdo
tik tokig teise turintys asmenys;

12.19. atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — del sutartiniy
Isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo;

12.20. atsakyti uz Rangovo pasitelkiamy kity tkio subjekty ir subrangovy jsipareigojimus ir
ju ivykdyty jsipareigojimy kokybe ar padaryty Zala;

12.21. nedelsiant ra$tu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar
galinCias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius jsipareigojimus nustatytais terminais;

12.22. vykdyti visus teisetus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

12.23. jei Rangovas yra tiekéjy grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutart], tokiu atveju
jungtines veiklos partneriai Isipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui u Sutarties vykdyma;

12.24. tinkamai vykdyti kitus Isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojaniuose teisés
aktuose, biitinus Sutargiai vykdyti.

12.25. wuztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitilyme, atitinkantys konkurso sglygy aprase nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojancius kvalifikacijos dokumentus, leidZian&ius vykdyti Sutartyje nurodytus darbus.

13. Rangovas turi teise:

13.1. naudotis Lietuvos Respublikos Istatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

13.2. gauti UZsakovo apmokéjimg vz laiku ir tinkamai atliktus darbus pagal Sutartyje

=
%%




nustatytas salygas ir tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

14. Rangovas privalo biiti apsidraudes pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Draudimas turi galioti visa Sutartyje
numatyta prievoliy vykdymo termina. Rangovas jj pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 10 darbo
dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos. Sutartis isigalioja tik Rangovui pateikus draudimo
dokumentus.

15. Rangovas per 5 darbo dienas nuo atlikty statybos darby perdavimo U¥sakovui akto
pasiraSymo privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienio Salyje registruoto banko arba draudimo bendroveés
iSduotg ir su UzZsakovu rastu suderinta objekto defekty Salinimo garantiniu laikotarpiu
isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo garantija — 5 proc. statinio statybos kainos (su PVM).
Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés laidavimo draudimo rasta, tai kartu su §iuo laidavimo
draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz iSduota
laidavimo draudimo rasta yra sumokeéta. Sis Rangovo pateiktas objekto defekty $alinimo garantiniu
laikotarpiu jsipareigojimy Ivykdymo uZtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo rastas turi
galioti ne trumpiau nei 3 metus.

16. Rangovui nustatoma 300 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus darbus, Techninéje
specifikacijoje nustatyty aplinkosauginiy reikalavimy nesilaikyma (paZeidimg) ir (ar) kitus Sutarties
pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, suragant defektinj akta uz kiekviena nustatytg atvejj. Defektinis
aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako
dalyvauti, defektinis aktas suragomas jam nedalyvaujant. Bauda gali biiti iSskai¢iuojama i§ Rangovui
mokeétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai, UZsakovas nustato terming, per kurj triikumai turi
buti pasalinti, per §j termina nepadalinus trikumy, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

17. Rangovas, pradelses Sutarties 4 p. nurodytg darby atlikimo terming, moka Uzsakovui 50
Eur dydzio delspinigius u kiekvieng pavéluotg diena, iki kol 1vykdomos prievolés. Delspinigiai gali
biti i$skaitiuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

18. Rangovui nustatoma 500 Eur vertés bauda uz kiekvieng Sutarties vykdymo metu
pasitelkts, ta¢iau Sutartyje nustatyta tvarka neiSvieSinta subrangova, kio subjekta, kurio pajégumais
remiamasi, suraSant paZeidimo akta uz kiekvieng nustatyta atvejl. PaZzeidimo aktas suraSomas
dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimo
aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda gali buti i$skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos.

19. UZsakovas, nesumokeéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatyta termina, Rangovui
raStiSkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 proc. dydZio delspinigius u¥ kiekvieng pavéluoty
sumokeéti dieng nuo laiku neapmokétos sumos.

20. Rangovui véluojant atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaalius sandorius).

21, galys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

21.1. pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies
kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

21.2. paZeidimas, kai Rangovas, rastiskai Ispétas, neuztikrina darby kokybeés;

21.3. pazeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 4 p. nustatytg prievoliy vykdymo termina
daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny dél savo kaltés arba dél aplinkybiy, uz kurias atsakingas
Rangovas;

21.4. paZeidimas, kai Rangovas neistaiso Sutarties pazeidimo per UZsakovo nurodyta terming;

21.5. paZeidimas, kai UZsakovas, rastiskai ispétas, daugiau nei 30 kalendoriniy dieny be
objektyviy prieZas¢iy nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius Isipareigojimus.

22. Garantijos:

22.1. Darby garantinis terminas, skai¢iuojant nuo abiejy Saliy darby priémimo—perdavimo
akto pasiraSymo dienos, yra:
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22.1.1. 5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

. 22.1.2. 10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
t.);

22.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslepty defekty.

22.2. Rangovo pasiilyme pasiiilytas papildomas langy ir dury garantijos terminas —
(jrasyti G i§ Rangovo pasiilymo) metai (-y). Si Sutarties nuostata taikoma tuo atveju, jeigu Rangovas
pasiulyme nurodé ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus ,, Papildoma statinio garantinio
lermino trukmé metais (G)“ reik§me. Bendras garantijos terminas, suteikiamas langams ir
durims— (jrasyti skaiciy lygy: 2 metai + G is Rangovo pasiiilymo) metai.

22.3. Rangovas garantuoja, kad darby uzbaigimo ir perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks
Sutartyje, jskaitant prieduose, numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises
akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

22.4. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz 1SaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje darby
defektai fiksuojami defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
tre€iyjy asmeny pagalba Isipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaigkéjusj defekts,
jo i8taisymo biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

22.5. Jei Rangovas per nustatyty terming neistaiso nustatyty defekty, Uzsakovas turi teise pats
paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti is Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydamas defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito
Rangovo ir pan.

23. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartj, jskaitant prieduose nurodytus reikalavimus, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

22.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

22.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

22.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

22.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus;

22.5. atlyginty UZsakovui darby triikumy $alinimo i§laidas.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

24. Atlikty darby perdavimeo ir priémimo tvarka:

24.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Paprastojo remonto projekta, Tvarkybos darby
(remonto) projekta, technine specifikacijg, laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavimg, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos fforminimg ir jos perdavima Uzsakovui, o taip pat reikalingus
lgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, iSbandymy darbus.

24.2. Darby priémimo-perdavimo metu Salys pasiraSo darby perdavimo-priémimo akta arba
UZsakovas pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas (jei yra). Jeigu bet kuriuo
Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medZiagos be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokiu
atveju sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius
pasiraSyti defektinj akta, jis pasiraomas Uzsakovo vienaSaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasiraSytinai arba i$siun¢iamas registruotu pastu. I$taisius darby defektus (jei nustatomi),
darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

24.3. UzZsakovas turi teise nepasiraSyti PVM saskaity faktary, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy, kol Rangovas nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja
nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (raStu) dél jy kompensavimo tvarkos.
UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél 1SaiSkéjusiy atlikty darby trakumuy, jei biity
nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau
tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas itaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba




kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

25. Sutarties nutraukimas pries terming:

25.1. UzZsakovas, jspéjes Rangovg prie§ 30 kalendoriniy dieny, turi teise vienaSaliskai
nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

25.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius Isipareigojimus;

25.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veiklg, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija;

25.1.3. po rastisko Uzsakovo Ispéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspetas dar kartg jas paZeidzia;

25.1.4. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais
atvejais.

25.2. UZsakovas arba Rangovas turi teise, jspéjes kita Salj prie§ 30 kalendoriniy dieny,
vienaSaliskai nutraukti Sutartj dél esminio paZeidimo. Nutraukus Sutartj dél Rangovo esminio §ios
Sutarties pazeidimo, UZsakovas, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty
nustatyta tvarka, jtraukia Rangova j Nepatikimy tiekéjy sarasa. Ispejus Rangova apie esminj Sutarties
paZeidima, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendoriniy dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo
dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas el. pastu.

25.3. UZsakovui arba Rangovui vienasalidkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo-perdavimo aktg.
UZsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus, i§ mokétiny sumy i8skaiCiaves netesybas ir
nuostolius.

25.4. Rangovas neturi teisés vienasalikai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty dydZio bauda nuo pradinés Sutarties verteés,

26. Nenugalimos jégos aplinkybés:

26.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj
Isipareigojimams vykdyti.

26.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*),

26.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidio pakeitimg, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

26.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo Isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo Isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy biady savo Isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

26.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors pagalinti ir deél kuriy visikai ar i§ dalies
buty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

26.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, émeési

IR,

)
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visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybes
atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu apie jg
néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga u nuostoliy, kuriy
priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

26.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 90 kalendoriniy
dieny, tada bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutartj, jspéjusi apie tai kitg Salj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleid¥iamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

27. Sutarties vykdymo sustabdymas:

27.1. Sutarties vykdymas gali biti sustabdomas atsiradus aplinkybéms, kurios nebuvo
Zinomos iki Sutarties sudarymo. Jei Sutartis stabdoma ne Rangovo pra§ymu, Uzsakovas apie Sutarties
stabdyma jspéja Rangova ne véliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradZios (i$skyrus, jei
stabdoma dél Sutarties 27.1.8 -27.1.9 p. aplinkybiy):

27.1.1. dokumenty derinimo procesas uZtruko ne dél nuo Rangovo priklausan¢iy aplinkybiy;

27.1.2. paaiskéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kit dokumentai, be kuriy tolimesnis
sutarties vykdymas nebegalimas;

27.1.3. dél vie$ojo administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdziui,
neteiséty sprendimy priémima ar velavimg priimti sprendimus);

27.1.4. del atsiradusiy papildomy darby, turinéiy reik§mingos jtakos darby vykdymui tinkamai
ir laiku;

27.1.5. atsiranda uzdelsimas, klifitys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi itakos
ir uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, oikio
subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, pagal Sutartj nelaikomi trediaisiais asmenimis;

27.1.6. deél esminiy Projekto rengéjo klaidy ar netikslumy, turingiy reik§mingos jtakos darby
vykdymui tinkamai ir laiku;

27.1.7. del bitino papildomo laiko jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima;

27.1.8. dél su darby atlikimu nesuderinamy ekstremaliy gamtiniy sglygy (pvz. krituliy kiekis,
Zymiai besiskiriantis nuo daugiame&io vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingy
institucijy dokumentais);

27.1.9. del bet kokio nenumatomo gamtos jégy veikimo, kurio Joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tiketis;

27.1.10. del fiziniy klia¢iy arba kity nei klimatiniy fiziniy salygy, su kuriomis, vykdant
darbus, susidurta statybvietéje, ir ty klitCiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

27.1.11 darbai gali biiti stabdomi dél sutarties pakeitimy, kai jsigyjami papildomi darbai, kuriy
neatlikus, néra techniniy galimybiy vykdyti / testi pagrindiniy darby;

27.12. esant ekstremaliai situacijai dél ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-19
ir pan.) ir (ar) su tuo susijusiy teisés aktais Ivesty salygy ir (ar) kity, su ekstremalia situacija susijusiy,
tatiau i anksto neZinomy ir negalimy numatyti aplinkybiu, kuriy joks patyres Rangovas nebity
galejes tikétis ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas, darby vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir Rangovas
pateikia UZsakovui dokumentus, pagrindZian&ius aplinkybes uz visg laikotarpj, deél kuriy Rangovas
nebegali vykdyti darby. UZsakovas, ivertines pateiktus pagrindZiandius dokumentus, priima
sprendimg dél Sutarties stabdymo;

27.1.13. dél kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.

27.2. Sutarties vykdymas taip pat gali biiti stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i§ tikryjy
buvo padaryta klaidy ar pazeidimuy, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumy techninéje
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dokumentacijoje. Klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan¢io teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

27.3. Jvykus Sutarties 27.1 p. nurodytoms aplinkybéms, Sutartis gali buti stabdoma iki
atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo.

27.4. Sutarties 27.1-27.2 p. nurodytais atvejais sustabdius Sutarties vykdyma, Uzsakovui
nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimaj atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui —uZ prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma ivykus
26.1 p. nurodytoms aplinkybéms ar kad minéta klaida ar paZeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

27.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais jforminamas raSytiniu Saliy susitarimu,
sudarant papildoma susitarimg prie Sutarties.

27.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendoriniy dieny ir stabdoma ne
dél Rangovo kalteés, Sutartis gali bati nutraukta raSytiniu Saliy susitarimu.

27.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimg UZsakovas informuoja Rangova ne véliau kaip
likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo, i§skyrus, jei buvo stabdoma dél Sutarties 27.1.8. — 2719 p.
nurodytos prieZasties. Jei Sutartis buvo stabdoma dél minétuose papunkciuose nurodyty prieZaséiy,
apie Sutarties vykdymo atnaujinima UZsakovas informuoja Rangovg nedelsiant, bet ne véliau kaip
per 2 darbo dienas, po minétuose papunk&iuose nurodyty aplinkybiy pasibaigimo ir informuodamas
nurodo Sutarties atnaujinimo data.

27.8. Atnaujinus Sutarties vykdyma po sustabdymo, visi jsipareigojimai pagal Sutart]j turi biiti
ivykdyti per laika, kuris buvo likes iki jsipareigojimy jvykdymo kol nebuvo atliktas sustabdymas

28. Gind¢y sprendimo tvarka: kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby biidu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais $iy dokumenty priedais,
Rangovo pasililymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biti i$spresti deryby budu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieskinj teismui pagal Uzsakovo
buveinés vietg, nurodytg Juridiniy asmeny registre.

29. Ukio subjekty, kuriy pajégumais remiamasi, subrangovy, specialisty keitimo,
itraukimo tvarka:

29.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutar&iai vykdyti nurodé pasitelkiamus tkio subjektus, kuriy
pajégumais (kvalifikacija) remiamasi, ir (ar) subrangovus, ir (ar) kvazisubtieckéjus, jie turi bati
nurodomi Sutartyje, nurodant tikio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, ir (ar)
kvazisubtiekéjus pavadinimg bei perduodamus Isipareigojimus ir procentus — (jradyti s pasiiilymo).

29.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas rastu kreipesis j Uzsakova ir gaves rastiskg jo
sutikima, gali keisti dkio subjekts, kurio pajégumais remiamasi, ir (ar) subrangova, ir (ar)
kvazisubtiekéja, ir (ar) jtraukti nauja tkio subjektg, kurio pajégumais remiamasi, ir (ar) subrangovs,
ir (ar) kvazisubtiekéja.

29.3. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) j Sutarties vykdyma nori jtraukti nauja dikio subjekta,
kurio pajégumais remiamasi, Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinanéius, kad naujas wkio
subjektas, kurio pajégumais remiamasi, neatitinka paSalinimo pagrindy ir atitinka konkurso salygy
apraSe ukio subjektui, kurio pajégumais remiamasi, nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jei
kei¢iamas ir (ar) naujai pasitelkiamas ikio subjektas, kurio pajégumais remiamasi, atitinka
paSalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka nustatyty kvalifikacijos reikalavimy, Uzsakovas reikalauja,
kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minéta oikio subjekta, kurio pajégumais
remiamasi, reikalavimus atitinkan&iu kitu ikio subjektu, kurio pajégumais remiamasi, o Rangovui to
nepadarius, UZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj.

29.4. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) j Sutarties vykdyma nori jtraukti nauja subrangovg,
tokiu atveju UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pateikty dokumentus, jrodanéius subrangovo
teisg¢ verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai
pareikalaujami, ar ne) Rangovas Isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

29.5. Ukio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, ir (ar) subrangovo pakeitimas ir (ar)
itraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties per 15 darbii'ﬁnq nuo
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UzZsakovo rastigko sutikimo i$siuntimo Rangovui datos.
29.6. Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui (jei specialistas (nepriklausomai, ar tai

vykdo ar atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausandiais
atvejais), Rangovas gali keisti pasitlyme nurodytus specialistus tik gaves UzZsakovo pritarima. Jeigu
tenka keisti specialista, kandidatas 1 jo vieta privalo turéti ne Zemesng kvalifikacija nei nurodyta
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto kvalifikacija
patvirtinanéius dokumentus. U¥sakovas privalo patikrinti, ar siilomo specialisto kvalifikacija atitinka
reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda naujo specialisto su
tokia pat ar aukstesne kvalifikacija, UZsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutart].

30. Kitos Sutarties salygos:

30.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai jg pasiraso abiejy Saliy 1galioti atstovai.

30.2. Sutarties terminas — 7 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu bity pratestas
prievoliy vykdymo terminas, Sutarties terminas pratesiamas tokiu pat laikotarpiu (-iais) Saliy
pasiraSomu papildomu susitarimu.

30.3. Sutarties termino pabaiga neatleidZia nuo prievoliy pagal Sutartj ivykdymo.

30.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i3skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti Viesujy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties sglygu pakeitimus, kurie atitinka VieSuyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas.

30.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdydamos Sutartj, i8skyrus atvejus, kai i informacija yra vie$a arba atskleista Istatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu suZinota informacija
apie kitg Salj ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus tuos
atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieai
Zinoma.

30.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Sutarties pasiraS§ymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

30.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

30.8. UZsakovas Rangovo pasialyma, sudarytg Sutartj ir Sutarties pakeitimus, isskyrus
informacija, kuriai taikomi VieSyjy pirkimy jstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios
informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny
apsaugg reguliuojantiems teisés aktams arba visuomeneés interesams, paZeisty teisétus konkretaus
tiekéjo komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj tiekéjy konkurencijai, ne véliau kaip per
15 dieny nuo Sutarties sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
ji pradZios, VieSuyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinéje vielyjy pirkimy
informacingje sistemoje (CVP IS).

30.9. Uzsakovas Viesyjy pirkimy jstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP
IS skelbia informacijg apie Sutarties nejvykdZiusj ar netinkamai ja ivykdziusj Rangova, taip pat apie
ukio subjektus, kuriy pajégumais remesi Rangovas ir kurie su Rangovu prisiéme solidarig
atsakomybe uz Sutarties Ivykdyma, jeigu pazeidimas ivykdytas dél tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. UZsakovas nedelsdamas, ta¢iau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Viesujy pirkimy
Istatymo 91 straipsnio 1 dalies 1—4 punktuose nurodyty jvykiy dienos informuoja Rangovg apie tai,
kad bus paskelbta Siame papunktyje nurodyta informacija.

30.10. UZsakovas Viesyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP
IS VieSuyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo
procediiry metu nuslépé informacija ar pateiké melaginga informacija arba dél pateiktos melagingos
informacijos nepateiké patvirtinan¢iy dokumenty pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

31. Baigiamosios nuostatos:;

31.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira$ingjimas yra
siunciami el. pastu ar faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalai visais atvejais jteikiami kitai Saliai
asmeniSkai ar siuniami registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i ju Sutartng!___nu_rogiytu




yra laikomi gautais.

31.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

31.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

32. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutartj sudarantys
dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinandiais, neaiskumo ar prieStaravimo atveju, vadovaujamasi
nurodyta eilés tvarka (dokumentaj saugomi pas UZsakova):

32.1. Konkurso salygy apradas (patvirtintas UzZsakovo pirkimy valdymo sistemoje (2025-04-
10 Nr. (2025-PROT-1 18)) su priedais ir paaiSkinimais;

32.2. Rangovo uZpildyta pasiiilymo forma, UZsakovo praSymai paaiskinti pasiilymg bei
Rangovo pasifilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediros metu (jei juy bus).

33. Uzsakovo atsakingas asmuo uy Sutarties vykdymag ir kontrol¢ — Klaipedos Mazosios
Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotoja bendriems ir tikio reikalams Violeta Griksiene,
tel. (0 6) 12243 11, el. p. violeta@mlimuziejus.lt, kuris koordinuoja $ios Sutarties vykdyma
(organizuoja UZsakovo Isipareigojimy ivykdyma, Sutarties ivykdymo utikrinimo, objekto defekty
Salinimo garantijos savalaikj parelkalavimq/priémimq i§ Rangovo, Sutarties 1vykdymo uZtikrinimo,
objekto defekty $alinimo garantijos turinio atitikties Sutarties sglygoms jvertinimo klausimus,
kontroliuoja darby vykdyma, jy kokybe ir atitiktj Sutarties reikalavimams, organizuoja visg
susiraSinéjima su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratesima (jei reikia),
vykdo kitus sutartinius Isipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui u? Sutarties vykdymg ir
kontrole, UZsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu prane$imu. Pakeitus Sutartj (jei ji biity
keitiama), Sutarties koordinatorius ne veliau kaip per 5 dienas pateikia Viesyjy pirkimy skyriui
informacija apie pasiraSyta susitarima dél Sutarties pakeitimo.

34. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — Klaipédos Mazosios Lietuvos istorijos
muziejaus direktoriaus pavaduotoja bendriems ir dkio reikalams Violeta Griksiene, tel. (06) 12243
11, el. p. violeta@mlimuziejus.lt.

35. Asmens duomeny tvarkymas:

35.1. Vykdydamos Sutartj Salys Isipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma.

35.2. Saliq atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutargiai vykdyti duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas butinybe jvykdyti Sutartj arba bitinybe pasinaudoti is Sutarties
kylan¢iomis teisémis.

35.3. éalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams lgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

35.4. Gali biiti tvarkomi §ie Saliq vadowvy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,

(atstovavimo) duomenys, Iskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susira$inéjimas, ar kit duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

35.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliq darbuotojai, atsakingi uz éaliq tarpusavio
bendradarbiavima ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
priezitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (I) informaciniy sistemy, kurias
galys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir priZitirétojai; (I11) mokes¢iy inspekcija; (Iv)
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susij¢ su Sutarties vykdymu.

35.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
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tvarkytojy veiksmus ir neveikima.
35.7. Kiekviena Salis Isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinjus asmenis (darbuotojus,
1galiotinius, valdymo organy narius, savo subrangovy, kity ikio subjekty, kuriy pajégumais

nustatyta tvarka tam davé savo sutikimg.

35.8. galys Siuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
grazins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar Ju Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

VIL SUTARTIES PRIEDAI

I priedas — Technine specifikacija;
2 priedas — Paprastojo remonto projektas;
3 priedas — Tvarkybos darby (remonto) projektas.
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VIIL SALIU REKVIZITAL
UZSAKOVAS RANGOVAS
Mazosios Lietuvos istorijos muziejus UAB ,,Retbuild«
DidZiojo Vandens g. 2, 1.T-91246 Klaipéda Poilsio g. 37-72, Klaipéda
Tel. (046)41 0527 Tel. +370 686 61017
Kodas 190464738 Kodas 306028785
AB giauliq bankas, Klaipédos filialas PVM mok. kodas
Banko kodas 71805 LT100015134813
A.s. LT54 7180 5001 1014 2206 Bankas Citadele bankas
e Banko kodas 72900
"@s '”“?o;,;r\ A.s. LT77 7290 0990 8118 7181
Muziejaus direktorius / = <~ %‘\
; % \ Direktorius.
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Mindaugas Pocius\_\

Dr. Jonas Genys T




