DARBU VIESOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS NR. SP-3-3.23-107/2022

2022 m. balandZio 27 d.
Vilnius

VieSoji jstaiga Antakalnio poliklinika, juridinio asmens kodas 124244035,

atstovaujama direktoriaus Evaldo Navicko, veikian&io pagal jstaty nuostatus, toliau vadinama
Uzsakovu, ir

UAB ,,Profitecha®, juridinio asmens kodas 304923696, atstovaujama direktoriaus Simo

PauZos, veikiancio pagal jmonés jstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu Sioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas

atskirai — Salimi, sudaré Sig darby vieSojo pirkimo — pardavimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré
del toliau nurodyty salygy.
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BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutarties objektas: V3] Antakalnio poliklinikos 3 a. paprastojo remonto darbai (toliau —
Darbai).

Pradinés Sutarties vert¢ (Sutarties kaina) pagal Rangovo pirkimo metu pateiktg ir
Uzsakovo priimtg pasitilymg ir [kainoty veikly sgrasg yra 228.436,24 EUR (du $imtai
dvideSimt astuoni tikstan¢iai keturi $imtai trisdeSimt $edi eurai ir 24 ct) su PVM, PVM
sudaro 39.645,96 EUR (trisdedimt devyni tikstan¢iai Sesi $imtai keturiasdeSimt penki
eurai ir 96 ct).

SutarCiai ir galimiems $ios Sutarties pakeitimams taikoma fiksuotos kainos su perzitira
kainodara.

Pradines Sutarties verté apskaiGiuota pagal vieojo pirkimo ,,Vs] Antakalnio poliklinikos 3
a. paprasiojo remonto darby pirkimas* (supaprastintas pirkimas) (pirkimo numeris
578848) vykdyto supaprastinto atviro konkurso biidu, skelbto CVP IS priemonémis 2021-
12-14 (toliau — Pirkimas) techning specifikacijg (toliau — Techniné specifikacija). |
pradinés Sutarties verte jtrauktas visas uz Darby atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal
pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdymg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy islaidy, virSijan¢iy pradinés Sutarties verte.
Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui, vykdyti visas
Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam
Sutarties jgyvendinimui), uz pradinés Sutarties verte, iSskyrus Sutarties 13 skyriuje
nurodytas aplinkybes. Sutarties 1 priedas ,,Jkainoty veikly saragas® yra neatskiriama Sios
Sutarties dalis.

Pradines Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokes¢io ir kity
panasiy ilaidy iSaugimas.

Sutartis finansuojama i§ UZsakovo lésy.

Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasifilymas yra neatskiriamos %ios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo metu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti Viesujy pirkimy istatymo 17 straipsnyje nustatyti
pagrindiniai principai ir Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytos Sutarties
keitimo jy galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés
nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybés
nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir Sutarties sudarymo metu,
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas. Tokiu atveju, Sutarties sglygos
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kei¢iamos ra$tiSku Saliy susitarimu, pridedant visg susijusia susiraSinéjimo
dokumentacija, §ie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

Techniné specifikacija;

Rangovo pasiiilymas;

kiti Pirkimo dokumentai.

TERMINAI

Bendras Sutarties 1.1 punkte numatyty Darby atlikimo terminas pradedamas skaiCiuoti
nuo statybvietés priémimo-perdavimo dienos, ir yra ne ilgesnis kaip 4 (keturi) mén.
Darby atlikimo ir susijusiy terminy detalizavimas:

darbai privalo buti atlikti per 4 (keturi) mén. nuo statybvietés priémimo-perdavimo akto
pasiraS§ymo dienos;

statybvieté perduodama Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
isigaliojimo dienos arba per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo rastisko
praymo perduoti statybviete dienos, jei Rangovas pageidauja statybviete perimti veliau
nei per 10 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

tuo atveju, jeigu Rangovas neturi galimybeés perimti statybvietés per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, Rangovo raStiSkas praSymas
perduoti statybviete véliau turi biiti motyvuotas, jame nurodant priezastis, dél kuriy
Rangovas neturi galimybés perimti statybvietés per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovo praSymu ir Uzsakovo pritarimu statybvietg
perdavus véliau nei per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,
darby atlikimo terminas, numatytas Sutarties 2.1 punkte, néra keiCiamas.

Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai, ir terminy skai¢iavimas, gali biiti sustabdyti ne
ilgesniam nei 1 (vieno) ménesio laikotarpiui per visa Sutarties vykdymo terming, kai dél
nuo Rangovo nepriklausanéiy ir jo rizikai nepriskiriamy aplinkybiy Rangovas neturi
galimybés vykdyti Darby. Rangovas, neturédamas galimybés vykdyti Darby, ne veliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo $iy aplinkybiy atsiradimo ra$tu apie tai informuoja
Uzsakova, prasydamas stabdyti Darby vykdyma ir terminy skai¢iavima. PraSyme turi bati
detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdan¢iy vykdyti Darbus, atsiradimo data bei pateikti
jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavima. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo praS§ymo gavimo dienos informuoja apie priimta sprendimg. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju Darby atlikimo termino
sustabdymas skai¢iuojamas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos. Darby ar jy dalies
atlikimo terminas gali biiti sustabdomas esant, jskaitant, bet neapsiribojant, Sioms
aplinkybéms:

tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmoketi uz atliekamus Darbus);

dél bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
tretiesiems asmenims, treiyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdziui,
inZineriniy tinkly prijungimo (i8kélimo) arba kity darby (kurie néra nurodyti Sutartyje
(Techningje specifikacijoje), bet yra biitini Sutarties uzbaigimui));

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

del Uzsakovo jstaigoje vykstanéio gydymo proceso;

i§skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
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bet koks uzdelsimas ar sutrikimas deél pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties
salygy 13 skyriaus nuostatomis;

kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdziui,
subtiekejy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybémis, dél
kuriy gali biiti sustabdomi Darby atlikimo terminai.

Sustabdyti Darbai arba ju dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlieckami iki Darby
vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami i$nykus
aplinkybéms, del kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai praneSus rastu. Darby
vykdymas atnaujinamas pagal radytinj UZsakovo nurodyma. Atnaujinus Darby vykdyma,
Darbai atliekami per jiems likusj laikotarp} (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.
Darby ar jy dalies atlikimo termino sustabdymas ir (ar) Darby ar jy dalies atlikimo
termino pabaigos nukélimas fiksuojamas rastu.

Sustabdzius Darbus, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos
jau atliktus Darbus ar statybvietéje esancius jrenginius ir medZziagas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Jkainoty veikly sgrase. Darby vykdymo
metu darby grafikas gali buti kei¢iamas deél Darby apimciy kitimo (didéjimo ir (ar)
mazeéjimo), Sutartyje numatyty terminy sustabdymo, taip pat dél kity aplinkybiy, kuriy
nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darby atlikimo grafikas kei¢iamas Saliy
susitarimu.

SALIU PATVIRTINIMAI

Sudarydamas $ig Sutart] Rangovas patvirtina, kad:

Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekéjai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus §iai Sutar¢iai jvykdyti;

susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir saglygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai, ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir
jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

Rangovas yra nuosekliai ir i$samiai jvertings Sutarties objektu esanéius Darbus,
finansavimo salygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos
kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties
vykdymo laikotarpiui;

iki Sutarties pasira§ymo gavo Darbams atlikti biitinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai
kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy del jy neturi;
yra gaves visg buting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Sutarties kaina apima
visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas bitina tinkamam Darby
vykdymui ir uZzbaigimui, jskaitant biitinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti
dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal §ig Sutartj,
visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir
kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy paskirtj. Jeigu
jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy
nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1éSomis atliks visus
biitinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auk$¢iau nurodytos
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaisStingai ir nereikalaus i§
Uzsakovo padidinti pradinés Sutarties vertés;

atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones) visi$kai
atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos
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priedu, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy
statybos darby dalies statybos technologiniams procesams minimaliy kokybés
reikalavimy lygis apraSytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje ..Statybos taisykles™
atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties
pazeidimg. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog Uzsakovui yra reikalingi tik
kokybiskai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.
Sudarydamas $ia Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant uztikrinti Sutarties objekto
igyvendinimg ir atlickant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacija, kad visi
Darbai biity atlikti tinkamai ir laiku.

ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo atlikti Darbus pagal Techning specifikacija, taip pat kitus reikalavimus
Darbams, i8déstytus vie$ojo pirkimo dokumentuose.

Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra butini
vykdant Sutartj, bei Rangovas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutarti bei
privalo juos suteikti ir (ar) atlikti.

Darbai pagal $ig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam
vykdymui, gavima, reikalingos ir (ar) naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant
ispildomasias nuotraukas, iforminima ir jos perdavima UZsakovui (jei taikoma);
reikalingi ir (ar) naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai ir (ar) paslaugos taip pat yra
priskiriami Darbams.

Atlikti Darbai perduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy suteikimo ir (ar) atlikimo
fakta tiktai juos tinkamai Rangovui atlikus, pateikus Uzsakovo vertinimui jy rezultatus,
visus bitinus lydin¢iuosius dokumentus bei medziaga, atlikus visus biitinus Darby
rezultato bandymus (jei taikoma).

DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia UZsakovui
atlikty Darby akta, atlikty Darby ir i§laidy apmokéjimo paZzyma. Nepateikus atlikty Darby
akto nustatytu terminu, atlikty Darby aktavimas nukeliamas | kit menes. Uzsakovas
privalo apzitiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti akta (su pastabomis ar be ju)
arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu
patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo iStaisyti mineta aktg.
Pataisytg atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas | kita
ménesj. PVM saskaita faktira uz atliktus Darbus pagal suderinty ir pasiraSyta atlikty
darby aktg pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (deSimtos) kalendorinés dienos
elektroniniu biidu, naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita” priemonémis arba
Rangovo pasirinktomis priemonémis, jei teikiamos saskaitos faktiiros, atitinkancios
Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta. ISlaidas, susijusias su valstybés jmonei
Registry centrui mokétinais mokeséiais uZz sgskaitos pateikima informacinés sistemos
priemonémis, apmoka Rangovas.

Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine iSraiska nuo Sutarties
1 priede ,,Jkainoty veikly sgrasas“ nurodyty Darby, Uzsakovui gavus Rangovo pranesima
apie pasirengima perduoti atlikty Darby rezultata. UZsakovas, gaves Rangovo prane$ima,
patikrina dalinai arba pilnai atlikto Darbo (etapo) apimt] ir jvertina, kokia Sutarties 1
priede ,Jkainoty veikly sgrasas* numatyto Darbo (etapo) dalis procentais yra faktiskai
atlikta. Jei etapiniy Darby pobidis numato atitinkamos techninés dokumentacijos
paruosima (pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti Darbai bus paslépti ir jiems biitina



6.3.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

T2

7.3.

8.2.

8.3.

Rangovui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties
lgyvendinimui) uz Sutarties 1.2 punkte nurodytg pradinés Sutarties verte.

Pradinés Sutarties verté dél bendro kainy lygio kitimo perskai¢iuojama nebus. Visa rizika
dél darby atlikimo kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

Pradines Sutarties verté dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradinés Sutarties verté: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, pradinés Sutarties verté nebus
perskaidiuojama;

perskaiCiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas;

perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydzZiui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

pradinés Sutarties vertes del pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

perskaiCiuota pradinés Sutarties vert¢ pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokeséio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

DARBU KOKYBE

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo maZiausiai prie§ 2 (dvi) darbo dienas apie tai informuoti statinio statybos
techninés priezitiros vadovg, su kuriuo pasiraomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneSes statinio statybos
techninés prieZiros vadovui, tai, statinio statybos techninés priezidros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei
tarp Sutarties Sahq kyla gincas del atlikty Darby kokybeés. Ekspertizés atlikimo i$laidas
apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby kokybés priestaravo ekspertizés
i§vadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby Techninéje
specifikacijoje ar kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
(ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) informuoti Uzsakova. UZsakovas per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo pra§ymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendima.
Tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrista, arba pagrjstumui nustatyti reikia
papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.), UZsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalj
Darby.

ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Sutarties 1 priede ,,lkainoty veikly sgrasas® nurodytos fiksuotos Darby (etapy) kainos.
Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly sgradas“ nurodytos Darby (etapy) fiksuotos kainos
mokamos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo (etapo) dalj.
UzZsakovas uz faktiSkai atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj pagal
atlikty darby aktus per 30 kalendoriniy dieny po atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir
iSlaidy apmokeéjimo paZymy (F-3) ir PVM saskaity faktiiry patvirtinimo dienos. Saskaitos
faktiros privalo biiti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,.E. saskaita®
priemonémis arba Rangovo pasirinktomis priemonémis, jei teikiamos sgskaitos faktiiros,
atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarts..

Galutiniam mokeéjimui gauti (kuris negali buiti maZesnis kaip 10 proc. pradinés Sutarties
vertés) Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus UZsakovui tik tada, kai Salys
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pasirado galutinj Darby perdavimo-priémimo akta bei Rangovas itaiso visus triikumus ir
(ar) defektus ir (ar) nebaigtus darbus, jvardintus galutinio Darby perdavimo-priémimo
metu, ir jforminamas statybos uzbaigimo aktas. UZsakovas atlieka galutinj atsiskaityma
Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po statybos uzbaigimo akto jforminimo
dienos.

Del aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), Siame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokéjimo uZ atliktus Darbus terminai gali biiti pratesti, bet
ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui nuo atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir
i8laidy apmokeéjimo pazymy (F-3) patvirtinimo dienos.

Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, UZsakovas gali
juos parengti pats (pasitelkes kitus tre¢iuosius asmenis savo nuoziiira). Tokias UZsakovo
iSlaidas atlygina Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavalikai, UZsakovas neapmoka.

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | UzZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio
Uzsakovo raSytinio sutikimo. Be UzZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti
sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie
buvo priskai¢iuoti pagal Sutartj), tre¢iaja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo
priskai¢iuotos pagal Sutartj).

UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis sglygomis:

sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
UZzsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir nurodyti jy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie
minetos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

UZsakovas ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 8.9.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

subtiekéjas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasyma UZsakovui. Kai
subtiekéjas iSreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir $io subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subtickimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subtiekéjo) nustatytus reikalavimus. Tridaléje sutartyje
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka;

Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui, pateikdamas
UZsakovui ir subtiekéjui radtiska tokio priestaravimo pagrindima;

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas pradedamas skaiiuoti nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
rezultaty perdavimo UZsakovui dienos. Sis terminas negali biti trumpesnis kaip 5 (penki)
metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu iuose
clementuose buvo nustatyta tycia paslépty defekty — 20 mety. [rengimy garantinj (jei tokie
numatomi) laika nustato gamintojas.
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10.1.6.

10.1.7.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Sahur
surasytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja
nemokamai ji iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas
praneSime nurodytu laiku neatvyksta apziréti statybos Darby defekty bei nepasiraSo akto,
j1 vienaSaliSkai pasiraSo UzZsakovas.

Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos,
sugadinimo, stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas,
irangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.

Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius Darby trikumus (defektus), jsipareigoja
pasalinti savo 1éSomis ne veéliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranesimo
gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda
Salinti Darby trakumy per $iame punkte nurodyts terming arba trikumus 3alina ilgiau nei
Sutarties Salys buvo sutarusios, Uzsakovas turi teis¢ pats paSalinti trikumus arba
trikumams paSalinti pasitelkti tre¢iuosius asmenis. UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty 3alinimo
iSlaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo atlyginti
patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty $alinimo
i8laidas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo praSymo gavimo dienos.
Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos
iki visiSko defekty paSalinimo dienos. Po visisko defekty pagalinimo garantinis terminas
yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio
aptarnavimo btidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi
yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i%
naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas privalo:

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos pagal
istatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai
nedelsiant raStu jspéti, nurodydamas konkreiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turety biiti pateikti;

pateikti Rangovui atsakymg dél Rangovo pateikty tarpiniy Darby vykdymo rezultaty ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galinfias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

perduoti Rangovui statybviete ir jos valdymo teis¢ Sioje Sutartyje nustatytals terminais.
Statybvieté perduodama Salims pasirasant statybvietés perdavimo ir priémimo aktg
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“ nustatyta tvarka. Jeigu
Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés Rangovui,
Rangovas turi teise UZsakovo reikalauti sustabdyti Darby vykdymo termina;

priimti 1§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti;

nustaCius konkreCiy darby trikumy ir (ar) defekty, sustabdyti konkredius darbus iki
defektai ir (ar) trikumai bus paSalinti. Konkre¢iy darby trokumai ir (ar) defektai
iforminami raSytiniais aktais;

uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekta tiek, kiek tai biitina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;
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gavus raSytinj Rangovo praSyma, per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny graZinti Rangovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinima, bet ne anksciau nej pragjus 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos;

sustabdyti Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis;

vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
UlZsakovas turi teise:

organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvietéje;

reikalauti pagalinti Darby traikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, neleisti
toliau vykdyti Darby, kuriems nustatyti trikumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties
sglygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagrjsty
nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija;

savo nuoziiira vykdyti kontrole ir prieziirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) paZeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus ir (ar) atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teisg nurodyti
terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti;

jei taikoma, argumentuotai paprasyti, kad Rangovas anksgiau nei iki galutinio Darby
uzbaigimo perduoty objekte esancias patalpas, kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiges, o
UZsakovas — $iuos Darbus priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas
esant pagristoms aplinkybéms (pvz., biitina kuo skubiau jrengti objekte esan¢ias patalpas
ir jas pritaikyti vieSyjy paslaugy teikimui);

itraukti i byla tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareikia
ieSkinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus;

igyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

pradéti vykdyti Darbus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, uZtikrinti, kad per
Sutarties 2.1 punkte nurodyta Darby vykdymo terming Darbai bus atlikti;

Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties Ivykdymo uZtikrinimg bei Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros
paveldo statinio tvarkomyjy  statybos darby, projektuotojo ir rangovo civilinés
atsakomybés privalomyjy draudimy liudijimus (patvirtintas kopijas) bei uztikrinti ju
galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilings atsakomybés privalomajj
draudimg reglamentuojangiuose teises aktuose;

Isigaliojus Sutardiai, tadiau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
Isipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau. Tuo atveju, jei Sutarties igyvendinimo metu paaiSkéja, kad Rangovas
pasitelké subrangova, nesuderintg su Uzsakovuy, Rangovas moka 5 000,00 EUR dydzio
bauda;

Darbus atlikti vadovaujantis Techninéje specifikacijoje numatyta darby apimtimi, laikantis
Lietuvos Respublikos galiojanciy jstatymu, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir statybos techniniy reglamenty reikalavimy;

nustatytu laiku pradeéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovuj visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir istaisyti defektus per Darby garantinj terming, uztikrinti, kad atlikus Darbus
objektas galés biti naudojamas pagal funkcing paskirtj;

uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai bty kvalifikuoti, jgude ir turintys
patirtj atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti
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Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai;

Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiskai, nepaZeisti tre¢iyjy asmeny teisiy bei teiséty
interesy, geros moralés bei vieSosios tvarkos principy;

esant poreikiui, gauti visus Darby vykdymui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus;

Darbus vykdyti, juos uZbaigti ir perduoti Uzsakovui Sutartyje ir Sutarties 1 priede
»Ikainoty veikly saradas“ nustatytais terminais;

vykdyti UZsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty
pasalinimo ar Kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statyba reglamentuojanéiy teisés
akty neatitinkan¢iy Darby iStaisymo;

savarankiSkai apsirlipinti materialiniais i$tekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Medziagos ir (ar) jranga turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
Uzsakovui turi buti pateikti medZiagy ir (ar) jrangos sertifikatai arba eksploataciniy
savybiy deklaracijos iki medZiagy ir (ar) jrangos patekimo j statybviete:

uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybvietéje, jos priedgaisring apsaugg ir
aplinkos ekologing apsauga, objekte esantio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

13. tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija;
14. vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslepty darby aktus Hforminti

Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojan¢ios organizacijos atstovy parasais;

esant poreikiui, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis
organizacijomis veikian¢iy inzineriniy tinkly perjungima;

iforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suradyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir juy rezultatus perduoti
Uzsakovui;

vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka %ios
Sutarties, statyba reglamentuojanéiy teisés akty bei pagrjstus Uzsakovo reikalavimus;

jeigu bus vezamas statybinis lauzas, pateikti Uzsakovui statybinio lauzo ivezima j tam
specialiai skirtas vietas patvirtinan&ius dokumentus;

jeigu taikytina, savo léSomis jrengti laikinus statybvietés aptvérimus ig medZiagos,
suderintos su Uzsakovu (profiliuoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy);

uztikrinti, kad j statybos objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys;

perduoti UZsakovui statybos techning-iSpildomajg dokumentacija ir, jeigu to reikalaujama
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus jstatymus, kitus statinio statybos uZbaigimo
komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus;

1sakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodgs savo pasitilyme. Statybos
vadovas privalo darbo metu nuolat biti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus
pasitelkiami). Del pateisinamy prieZaséiy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi
buti pasiekiamas mobiliuoju telefonu;

vykdyti Darbus statybos objekte laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos
veikla ir procesg reguliuojan¢iy teisés akty reikalavimuy;

laikytis statybos prieZiliros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 prieda ,,Jkainoty veikly sarasas®, juos derinti su kitais
objekte darbus vykdanéiais rangovais (jei tokie Uzsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy
statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas biitinas ir protingas
pastangas, kad biity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;

10
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organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (vir8ijantis numatyta techninéje
ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

atlyginti nuostolius, jei atlickant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kaltés sugadinamas
statybos objekte esantis turtas ar anks¢iau atlikty darby rezultatas:.

rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti;

i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity i¥vengta
$iy jvykiu, o jiems jvykus, kad bity i§vengta ar jmanomai sumazintos Jju pasekmés. Visais
auks¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i3siaidkinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, tatiau nepaZeisdamas teises akty reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui;

per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Darby pradzios jrengti prie statybos sklypo (statybvietés)
stenda su informacija apie statoma statinj, iSskyrus atvejus, kai statomi nesudétingi
statiniai ar atlickamas statinio paprastasis remontas. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami
Europos Sajungos fondy lé3omis, Rangovas visais atvejais privalo savo sgskaita
statybvietés objekte jrengti informacinj stends, vadovaudamasis Statybos jstatymu ir
Europos Sgjungos paramos panaudojima reglamentuojanc¢iomis taisyklémis (detali
informacija http://www.esinvesticijos.lt), suderings jj su Uzsakovu. Uzsakovo pavedimu
Rangovas taip pat privalo per protinga, UZsakovo nurodyta terming prie statybvietés
irengti informacinj stendg su grafine informacija apie vykdomus darbus, numatomsg
uzbaigty darby vizualizacijg ir pan. informacija (maketo pavyzdj pateikia Uzsakovas) (jei
taikoma);

esant bitinumui, UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora terSiandiy medziagy
(dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triuk§mo ir taros lygio
uztikrinimo statybvietéje;

vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;

suvokdamas, kad be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis,
darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir Uzsakovo pareikalavo
apmoketi kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo,
nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo
UZsakovui ir kity $ig Sutartj pazeidZianciy veiksmuy;

dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime ar
pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis isipareigoja vykdyti susirinkimo ar pasitarimo
metu priimtus sprendimus;

rangovy susirinkimy ir gamybiniy pasitarimy metu pateikti kassavaitinius Darby etapy
atlikimo grafikus kiekvienai tuo metu vykdomy ar numatomy vykdyti statybos darby
grupei bei laikytis Siuose grafikuose nurodyty darby atlikimo terminy. Rangovui
nesilaikant grafiky terminy (véluojant vykdyti darbus, nevykdant darby ar kt.) ar
nepateikus grafiko UZsakovui su juo suderintu terminu, u kiekvieng tokj atvejj taikoma
1000,00 Eur bauda;

esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu pakeisti
statybos vadova, nuSalinti neblaivius ar apsvaigusius nuo psichikg veikian¢iy medziagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti;

uZtikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir
duomenys apie tiekéjo pasalinimo pagrindus atitikty konkurso dokumenty reikalavimus:
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11.1.38.

11.1.39.

11.1.40.

11.1.41.

uztikrinti, kad pasitelkty subtiekéjy darbuotojai vykdyty Sutartyje UZsakovo numatytus
reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz subtiekéjy darbuotojy
veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma;

atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo;

Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subtiekéjais;

esant argumentuotam UZsakovo praSymui, ankséiau nei iki galutinio Darby uzbaigimo
perduoti dalj jvykdyty Darby, kai Rangovas atitinkamg Darby dalj yra uZbaiges, o
Uzsakovas — §iuos Darbus priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas
esant pagristoms aplinkybéms (pvz., biitina kuo skubiau perduoti dalj uzbaigty darby
vie$am naudojimui);

11.1.42. jeigu taikoma, savo lé3omis parengti statinio inZineriniy tinkly iSpildomasias nuotraukas,

kadastriniy matavimy bylg ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei
perduoti juos Uzsakovui;

11.1.43. jeigu taikoma, Uzsakovo pavedimu nuZymeéti statybvietés teritorija, iskaitant: geodeziniy

11.1.44.

11.1.45.

11.1.46.

11.1.47.

11.1.48.
11.1.49.
11.2.
11.2.1.

11.2.2,

koordinadiy, reperiy, raudonyjy linijy nuZyméjimg bei jtvirtinima statybvietéje ir jy
schemas; suprojektuoty statiniy, (ju daliy) inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
nuzymeéjimg statybvietéje; esantiy statybvietéje statiniy (jy daliy) inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy plang;

Uzsakovo pavedimu vykdyti statybos uzbaigimo procediiras, apibréztas STR 1.05.01:2017
»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos wuzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavali$kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziant] dokumenta padariniy $alinimas™ V skyriaus antrajame skirsnyje, Statytojo vardu
teikti prasymus ir dokumentus (LR IS ,Infostatyba®, kt.), gauti paZymas, gauti statybos
uzbaigima patvirtinantj dokumentg ir apmokeéti visas su statybos uzbaigimu susijusias
iSlaidas;

jeigu taikoma, uzsakyti ir apmokéti: pozeminiy inzineriniy tinkly ir Zemés sklypo su
statiniais geodezines nuotraukas, statiniy kadastro duomeny bylas, pastato energetinio
naudingumo sertifikata, visus laboratorinius tyrimus numatytus laboratoriniy matavimy
programoje, kitus dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy
alinimas* V skyriaus antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus
statybos uzbaigimo procediiroms vykdyti bei statybos uzbaigimo akto gavimui;

jeigu taikoma, esant poreikiui: jsivertinti, apmokeéti, suprojektuoti ir jgyvendinti inZineriniy
tinkly ir sistemy galingumy didinimus, diametramy didinimus, tinkly susikirtimus,
iSkélima arba atitraukima i§ uZstatymo zonos, paklojimg futliaruose (kevaluose,
vamzdziuose), taip pat sklype esanfiy esamy inZineriniy tinkly, jvady, sistemy
rekonstravimo projektavimg bei darby jgyvendinima ir kt.;

tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija deél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

didelj triuk8ma sukelian¢ius darbus atlikti po UZsakovo darbo valandy ar iSeiginémis
dienomis suderinus su UZsakovo atstovais;

vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
Rangovo teisés:

suderines su UZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandeliuoti medZziagas, reikalingas Darbams atlikti;

i§ anksto ra$tu suderings su UZsakovu, naudoti objekte atributikg, reklamuojancia jj ir (ar)
subtickejus;
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11.2.3.

11.2.4.

12.
123

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13

13.1.

13.2.

sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei Uzsakovas be pagristy priezas¢iy daugiau kaip
60 kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, pries
pasinaudodamas savo teise | Darby sustabdyma, privalo apie tai radtu informuoti
Uzsakova likus ne maziau kaip 20 dieny iki Darby sustabdymo;

igyvendinti kitas teises, numatytas S$ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

SALIU ATSAKOMYBE

Uzsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka
0,02 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos su PVM uZ kiekvieng
vélavimo dieng. Salys susitaria, kad $iuo atveju paliikanos nemokamos.

Rangovas, véluojantis atlikti Darbus $ioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo
reikalavimu moka 0,02 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo visos
Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés su PVM.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) Uzsakovas
turi teise iSskaiCiuoti 1§ Rangovui mokeétiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.
Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty ir (ar) trukumy pagal
Uzsakovo rastiskus reikalavimus, UzZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydzio
delspinigius uz kiekvieng paveluota dieng nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties
vertés su PVM iki bus iStaisyti defektai ar trikumai.

Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos nepateikes
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultliros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutarties patvirtintos kopijos, UZsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydZio
delspinigius uz kiekvieng paveluota dieng nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties
vertés su PVM iki bus pa3alintas $is triikumas.

Jei Rangovas per 20 kalendoriniy dieny nuo Darby pradZios be pateisinamos prieZasties
nepradeda vykdyti Darby ir, gaves Uzsakovo raSyting pretenzija dél Darby pradzios
veélavimo, per §ioje pretenzijoje nurodyta protinga terming nepateikia motyvuoto atsakymo
bei jsipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darby,
Uzsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu bei reikalauti nuostoliy,
jeigu jy nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, atlyginimo.

UZsakovui nustacius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus,
nurodytus Sutarties 17.4.1-17.4.3 papunkdiuose, Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties
jvykdymo uztikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, atlyginimo.

Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nustatyta terming nepateikia Uzsakovui Sutarties
ivykdymo uztikrinimo, o pasiiilymo galiojimo uZtikrinimo terminas jau yra pasibaiggs,
Rangovas moka UzZsakovui bauda, lygig konkurso dokumentuose nurodytai pasiiilymo
galiojimo uZtikrinimo sumai.

PAKEITIMALI KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis S§ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. Viedyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika).

Uzsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg pirkimo objektg sumoka
Rangovo pasitilyme nurodyta kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
UZsakovo nurodyty darby kiekis (skaiCiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip
15 proc., skaidiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy
priklausanciy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant
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13.3.

13.3.1.

13.3:2.
13.3.3.

13.34.

13.4.

13.4.1.
13.4.2.
13.4.3.
13.4.4.

13.4.5.

13.4.6.

13.4.7.

13.4.8.
13.4.9.

13.5.
138.1,

13.5.2,

nuo pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertés), Darbai,
virSijantys 15 proc. vertés riba, turi buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 89 str.

Salys, apskai¢iuodamos atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybes taikyti auk$¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau
esantis biidas:

pritaikant Sutarties pasiraS§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus
darby jkainius;

jel jmanoma, i8skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasiraS§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sagmatose numatytus
panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi patvirtinti Uzsakovas;

ivertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokes&ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo
taisykles™ nuostatas.

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atliekami Salims pasirasant susitarima dél
Sutarties pakeitimo $iais atvejais:

kai Technineje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty korekcijy tampa nebereikalingi;
kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti del klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

kai del paaiSkéjusiy techniniy prieZaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai atsiranda butinybé dé¢l aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmés nesikeitia Darby pobiidis, arba vykdant Darbus paaidkéja naujos
aplinkybes del objekto biiklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

Jeigu taikoma, dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy
pasikeitimo po statybg leidzian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, idavimo,
jei del tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobiidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty
reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

del pagristy tre¢iyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su trediyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy,
energijos ir (ar) Kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

kitais VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

Pakeitimy jforminimo tvarka:

jei kiekio (apimties) (dé¢l kurio pradinés Sutarties verté keiiasi daugiau nei 15 proc.)
keitimo biitinyb¢ atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki
Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léeSas, bitina /
tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar bitina (tikslinga) mazinti Darby apimtis, raitu
pagrindZiamos bei suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo paradais
aplinkybes, salygojanCios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraS§ymo Uzsakovui pateiktuose samatiniuose
skai¢iavimuose esancius jkainius;

jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskira darbg (ar jo dalj, t. y. Techninéje
specifikacijoje nurodytos MedZiagos / Irenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos
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13.5.3.

13.6.

13.7,

13.8.

13.9.

ar pan., del kurio pradinés Sutarties verté keiciasi daugiau nei 15 proc.) biitina keisti kitu
darbu, rastu pagrindziamos bei suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo
paraais aplinkybés, salygojangios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdyting Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiiuotas pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei
sitilyma dél keistiny Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling
samata, sudarytg pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama pradinés Sutarties verté (jei reikia).
Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai keiiami kitais Darbais, tokie Darby
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, batina / tikslinga atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir butinus Sutar¢iai jvykdyti
(uzbaigti), tokiy Darby bitinumas pagrindZiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo
paraSu, bei rastu suderinamas su UZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir
Sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virSija 15 proc. pradinés Sutarties vertés.
Rangovas pateikia papildomy darby lokaling samata, kurioje nurodo papildomy darby
kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama pradinés Sutarties verte.
Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje gali biiti keiiamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninés specifikacijos sprendiniams bei
nepakei¢ia Sutarties pobudZio. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu Sutarties 13.2 punkto
prasme nelaikomi, jeigu $iame Sutarties punkte nurodytos Darby sudétinés dalys nevirdija
15 proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas minétas medZiagas ir jrenginius (jei taikoma)
privalo rastu suderinti su Uzsakovu, radte nurodydamas siilomy medZiagy ar jrangos (jei
taikoma) technines specifikacijas. UZsakovas, nesutikdamas su siilomomis medZiagomis
ir (ar) jrenginiais, radtu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy reikalavimy sitilomos
medZiagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy patikslinimai
atlickami statybos proceso dalyviams (uZsakovas ir rangovas) pasirasant statybos darby
techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar)
medZiagy techniniy specifikacijy tikslinimo prieZastys. Rangovas privalo pateikti bent 3
(trijy) tiekéjy patvirtinimus, kad Techningje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar)
medziagos negali biiti pagaminti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pateiktg informacijg
patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

Rangovas, Darby vykdymo metu suZinoj¢s apie Techninés specifikacijos klaida arba kita
tritkuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo
pranedima, privalo Rangovui pateikti trikstama informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasirafymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas — pranedti Uzsakovui,
detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas dél Siame punkte minimy prieZas¢iy
uzdelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino
sustabdymo Sutarties 2.2 punkte nustatyta tvarka.

Sutarties vykdymo metu Sutarties 1 priede ,,Jkainoty veikly sgradas™ nustatyti tarpiniai
Darby atlikimo terminai gali bati kei¢iami priklausomai nuo Techninés specifikacijos
tikslinimo, Darby sustabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasiraSant
Sutartj. Darby atlikimo terminai keiiami Sutarties Salims pasirasant susitarimg dél
Sutarties 1 priedo ,,Jkainoty veikly sarasas* pakeitimo.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.6.1.

14.6.2.
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15.1.

15.2.

15.3.

16.

SUBTIEKEJAL. SUBTIEKEJU IR SPECIALISTU KEITIMO TVARKA

Sutar€iai vykdyti pasitelkiami $ie subtiekéjai: néra. Rangovas Isipareigoja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjuy,
didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasifilyma
subtiekéjai nebuvo Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy
atsisakymas galimas tik ra$tu apie tai informavus Uzsakova bei nurodZius pagrindus, kad
nauji subtiekéjai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Jei Sutartyje kei¢iami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Rangovas,
kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi biiti pateikti naujo subtiekéjo pasalinimo
pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
AnksCiau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi UZsakovg su
praSymu pakeisti subtickéjus.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subtiekéjy pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subtiekéjy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesng (maZesne) Sutarties
dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik UZsakovui ir
Rangovui pasirasius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subtiekéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas.
Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali biti keigiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutaréiai vykdyti:

UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialisty. Rangovas, gaves Uzsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg 1 kitg specialista,
kuris atitinka konkurso sglygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;
Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialista tuo atveju, jei
specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity priezaséiy daugiau kaip 10 (de$imt)
darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties igyvendinimu. Rangovas
savo prasyma deél specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia raStu, nurodydamas pakeitimo
prieZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan¢ius specialisto atitikima konkurso
salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

GINCU SPRENDIMAS

Kickvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ ios Sutarties ar susijusj su §ia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres
derybomis. Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké pra§ymg rastu kitai
Saliai su stilymu pradeéti derybas.

Nepavykus gin¢o iSspresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios ir
nesusitarus deél papildomo termino, gintas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gindui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus, Rangovas
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydzio metines paliikanas nuo
nesumoketos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. | d.

SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos
privalo Uzsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — uZstata arba banko garantijg ne
maziau kaip 10 (de$imt) proc. nuo pradinés Sutarties vertés Eur be PVM dydZio sumai
konkurso sglygose nustatyta tvarka.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija turi galioti ne trumpiau kaip 4 (keturi)
meénesius nuo Sutarties jsigaliojimo. Jei biity sustabdomas Sutarties vykdymas, Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimas taip pat turi biti pratgstas tam paciam laikotarpiui.
Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos ne
maZiau kaip 10 (de$imt) darbo dieny, Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui pratgsta arba
nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinima patvirtinant] dokumenta.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui
nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimg konkurso sglygose nustatyta tvarka.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas ar
pasinaudojimas Sutarties jvykdymo uztikrinimu uZstatu nesiejamas su visisku UzZsakovo
patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti
pilnai.

Jeigu Rangovas kaip Sutarties jvykdymo uZtikrinimg pateiké uZstata ar banko garantija,
uZstatas ar banko garantija graZinama (-as) gavus raSytinj Rangovo praSyma per
30 kalendoriniy dieny, bet ne anks¢iau kaip praéjus 30 kalendoriniy dieny po statybos
uzbaigimo akto pasiraS§ymo dienos.

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
privalo UzZsakovui pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija (kartu su jos
apmokéjimg jrodanc¢io dokumento kopija) uz ne mazesng kaip 25 000,00 Eur (dvideSimt
penkiy tukstandiy eury) draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui, sudaryta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatomis ir kitais $ig draudimo
ri§] reglamentuojandiais teisés aktais. Civilines atsakomybés privalomojo draudimo sutartis
turi jsigalioti iki statybos darby pradzios ir turi galioti visg Statybvietéje vykdomy darby
laikotarpj iki visy Darby perdavimo—priémimo Uzsakovui dienos, kaip to reikalauja
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti)
privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $i
draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame punkte.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biti
numatyta galimybé i¥mokéti draudimo i¥mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams
arba Zalai itaisyti. I§ draudiky gautos draudimo imokos turi biiti naudojamos nuostoliams
arba Zalai iStaisyti.

Jeigu Rangovas neprategsia draudimo sutarties arba neuZztikrina bet kurios draudimo sutarties
salygu, kuriy i3 jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
irodymo ir draudimo liudijimy pagal $io punkto reikalavimus, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti
Rangovui priklausan¢ias mokeéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus
savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu juy visai arba dalinai
nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

Uzbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atlikty Darby perdavimo aktu UZsakovui
privalo pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo dokumenta
pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr. DI1-878 ,Del statybos techninio reglamento
STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziantj dokumenta padariniy $alinimas® patvirtinimo™ reikalavimus. Rangovas
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17.2.

17.3.
17.4.

17.4.1.
17.4.2.

17.4.3.
17.5.

17.5.1.
17.3.2.

I'7.5.3.

17.6.

17.7.

kartu su statybos uzbaigimo aktu privalo pateikti UZsakovui dokumenta (kartu su jo
apmokejimg jrodancia dokumento kopija), kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiralytg Sutartj. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo
rastas, mokeéjimo atidéjima patvirtinantis dokumentas arba kredito jstaigos garantija turi biti
iSduoti ne trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali bati
atSaukiami; laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi
biiti ne maZesné kaip 5 (penki) proc. pradinés Sutarties vertés (su PVM).

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja ja pasiradius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
Uzsakovo reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visiko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos, bet ne ilgiau nei 9
(devynis) ménesius.

Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su gindy
nagrinéjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi
islikti galioti, kad $i Sutartis biity visiskai jvykdyta.

Sutartis gali buti nutraukiama abiejy Saliy radytiniu susitarimu.

Sutartis gali buti nutraukta UZsakovo vienasaliSkai nesikreipiant j teismg ir jspéjus Rangova
prie§ 10 darbo dieny esant Zemiau Siame punkte nurodyty esminiy Sutarties sglygu
paZeidimui bei atvejais, jeigu, UZsakovui nustadius protinga terming, Rangovas per nustatyta
terming nepaSalina trikumy ar nepateikia motyvuoty paaiskinimy del tinkamo Darby
vykdymo:

Rangovas nevykdo Sutarties, nesilaiko Techninés specifikacijos reikalavimuy;

Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja
atlikti Sutarties 1 priede ,,Jkainoty veikly sgrasas“ nustatytus Darbus arba nepradeda laiku
vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba
nevykdo Darby pagal Sutarties 1 priede ,.Jkainoty veikly sgrasas* nustatytus terminus, arba
nutraukia Darbus ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma, ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél Darby vykdymo termino;
Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fikine veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogi3ka situacija.

Uzsakovas gali Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai jspéjus Rangova rastu pries 20 darbo dieny, jeigu:
Sutartis buvo pakeista pazeidZiant VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnj (3iuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista §i Sutartis);

paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biiti pasalintas i§ konkurso
procediros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

Sutartis nutraukiama paaiskéjus, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad
Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos
veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos
Sgjungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

UZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémé Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 kalendoriniy dieny apie
tai raStu praneSdamas Rangovui. Uzsakovui nutraukus sutartj ne dél Rangovo Kkaltés,
Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.
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17.8. Sutartis gali bati nutraukta Rangovo vienasaliskai nesikreipiant i teisma ir jspéjus Uzsakova
prie$ 20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties sglygy pazeidimui dél toliau nurodomy
atvejy:

17.8.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, Rangovas negauna apmokéjimo ilgiau
nei 60 kalendoriniy dieny ne maziau 2 (du) kartus i3 eilés;

17.8.2. bendras Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 2.2. punktg trunka ilgiau nei 1 (viena)
meénesj.

17.9. Jei Sutartis nutraukiama anksciau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdzius sutartinius
isipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus
Darbus Uzsakovas priima tik jeigu jie aiskiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos
prieduose, jie yra pilnai atlikti ir $iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

17.10. Nutraukus Sutartj ankséiau laiko Sutarties 17.5 punkte numatytais pagrindais, Rangovas gali
reikalauti grazinti jam viska, ka jis yra perdaves Uzsakovui vykdydamas Sutart], jeigu jis tuo
pat metu grazina UZsakovui visa tai, kg buvo i§ pastarojo gaves. Kai graZinimas natiira
nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo
gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieStarauja protingumo, sgZiningumo ir
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti
grazinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saZiningy
treCiyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

17.11. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per 20 darbo
dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

17.11.1. nutraukti visg tolesn; Darby vykdyma, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar
turto i$saugojimo arba dél darby saugos reikalavimuy;

17.11.2. perduoti Uzsakovui Sutartyje numatyta jranga (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos jau
sumokéta;

17.11.3. perduoti UZsakovui statybos dokumentus, susijusius su iki Sutarties nutraukimo atliktais
darbais;

17.11.4. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i$ statybos objekto ir pats
palikti statybvietg.

17.12. Uzsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra iSskai¢iuojamos i§ UZsakovo
Rangovui mokétiny 1éSy ir (ar) Sutarties jvykdymo uztikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos
kitokiu badu.

17.13. Sutartis gali buti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

18. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

18.1. Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos
asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojan¢iy asmens
duomeny tvarkyma.

18.2. Saliy atstovu, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutaréiai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas biitinybe jvykdyti Sutartj arba blitinybe pasinaudoti i§
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

18.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy arba
kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi
asmens duomenys sunaikinami.

18.4. Gali buti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotoju, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

19.

19.1.

19.2.
19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos;
(IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, iskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy
vardu ir interesais vykdomas susiraSinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties
vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rysiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieZifiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II)
informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
prizitirétojai; (IID) mokes¢iy inspekeija; (IV) bankai ir draudimo bendrovés; (V) Saliy
pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo
ustikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos padius jsipareigojimus ir
jgaliojimus, kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutardiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad juy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti
Salims ir bus arba gali biti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas tures galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad
fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutariai su Salimis vykdyti ir i¥vardinti Sutartyje, yra
supazindinti su Sutartyje pateiktais ju asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka
tam davé savo sutikima.

Salys Siuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy $alies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Jeigu taikytina, Visi Rangovo parengti bréZiniai turi buti patvirtinti UZzsakovo pries atliekant
Darbus.

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik Uzsakovas rastu.

Salis gali bati visidkai ar iS dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neigvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies jrodytos pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas prane$e kitai Saliai apie klititj bei jos poveik]
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, ]
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutarti, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos okyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai, sukelg bet
kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai
pazZeidZia savo prievoles.

Vykdydamos $ia Sutarti, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir §ios
Sutarties salygomis su priedais. Sutar¢iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei ju
aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

Sutarties %alims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, idskyrus joje esanciag konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.
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19.7. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasiradytas Saliy atstovy ir turi vienoda juriding galia.

19.8. Bet kokie prane$imai, informacija, dokumentacija ar korespondencija deél Sutarties ar jos
vykdymo turi buti jforminta radtu lietuviy kalba ir i8siysta registruotu pastu per kurjerj,
faksu ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji
laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu
arba elektroniniu pa$tu patvirtina jos gavimo fakta.

19.9. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygy, arba kad ji negavo prane$imy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

19.10. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy
paskelbimg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, yra:
direktoriaus pavaduotojas valdymui ir infrastruktiirai Vytautas Bakasénas, tel. 852347489,
el. p. vytautas.bakasnenas@antakpol.lt. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte nurodytas
asmuo pasikeisty, UZsakovas pateikia Rangovui radytinj prane$ima apie tai. Sis pranesimas
bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatlieckant papildomy Sutarties
keitimo ar papildymo procediiry.

19.11. Sutarties priedai:

19.11.1. 1 priedas. Jkainoty veikly sarasas.

20. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

VieSoji jstaiga Antakalnio poliklinika UAB ,,Profitecha“

Juridinio asmens kodas 124244035 Juridinio asmens kodas 304923696
PVM kodas 1.T242440314 PVM kodas LT100012730217
Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius Partizany g. 61-806, 49282 Kaunas
Tel.: (8 5) 234 4518 Tel. +370 650 78002

A.s. LT537044060000310223 A.s. LT55401005100442270

AB SEB bankas, kodas 70440 AB Luminor bankas, kodas 40100
El. pastas info@antakpol.lt El pastas simas@profitecha.lt

Direktorius— . Direktorius
a8, Simas Pauza
I\ t~f [{/Mk J fg(ﬁ Mgs P X ?z_,;

(pareigos, vardas, pavarde, paﬁégsﬁ///

s
AV.

/f ..,."‘, i

VieSyjy pirkimy skyriaus/

koordinatorius L AA
Giedrius MaluSka (e
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