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RANGOS SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS


Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 121215587, PVM mokėtojo kodas LT212155811, registruotos buveinės adresas J. Jasinskio g. 16, LT-03500 Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama finansų ir administravimo padalinio direktorės veikiančios pagal 2021 m. sausio 4 d. įgaliojimą Nr. (toliau – Pirkėjas), ir 

UAB Hansab, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 111510685, PVM mokėtojo kodas LT115106811, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 180a, Vilnius, LT-03154, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau –  Rangovas),
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SUTARTIES OBJEKTAS 
1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Rokiškio pašto įrengimo darbus(apsaugos sistemos, eilių valdymo, elektroninių ryšių ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbus pagal AB Lietuvos pašto standartą) (toliau – Darbai) ir perduoti šių darbų rezultatą (-us) Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais. 
1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.
1.3. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais Sutarties BD 2.1 punkte yra nustatyta Sutarties dokumentų pirmenybės tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 
2.1. Pagal šią Sutartį Užsakovui atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD priedas Nr. 2). Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. Darbų apimtis, kurią už fiksuotą kainą, nurodytą Sutarties SD 2.2.1 punkte, įsigyja Užsakovas, nurodyta Sutarties SD priede Nr.2. 
2.2. Bendra Sutarties kaina yra – 11.914,87 eurų (vienuolika tūkstančių devyni šimtai keturiolika eurų, 87 ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:  
2.2.1. Darbų kaina - 9.847,00EUR (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 00 ct), neįskaitant PVM;
2.2.1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21 % -  2.067,87 EUR (du tūkstančiai šešiasdešimt septyni eurai, 87 ct). 
2.3.  Sutarties galiojimo laikotarpiu kaina negali būti didinama, tačiau gali būti mažinama jeigu faktinis sunaudotų medžiagų kiekis yra mažesnis nei nurodyta Tiekėjo pateiktose sąmatose. Kaina mažinama pagal sąmatose numatytus medžiagų įkainius.  

3. DARBŲ KOKYBĖ 
3.1. Rangovas privalo vykdyti darbus laikydamasis Techninės specifikacijos reikalavimų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Statybos techninių reglamentų reikalavimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus ir Sutarties sąlygas. Visos medžiagos, gaminiai, turi būti nenaudoti, kokybiški ir sertifikuoti Lietuvoje ir /arba Europos Sąjungoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus.
3.2. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę. Ekspertizės sąlygos nurodomos Sutarties BD 6.8 punkte.
3.3. Užsakovo atstovas Užsakovo vardu vykdo Darbų patikrinimą ir kontrolę, tikrina Darbų kokybę ir tai, kaip medžiagos, statybos produktai, įrenginiai ir (ar) įranga, kurie bus naudojami Objekte, atitinka Sutartį ir ar Techninę specifikaciją. Užsakovo vykdoma Darbų kokybės kontrolė niekaip nemažina Rangovo atsakomybės už atliktų Darbų kokybę bei atitikimą Sutarties sąlygoms bei teisės aktams ir visais atvejais už tai atsako Rangovas.
3.4. Sutarties vykdymo metu iškilusių klausimų sprendimui bei surašomų dokumentų pasirašymui Šalys turi paskirti įgaliotus asmenis, nurodomus Sutarties SD 1 priede.
3.5. Per visą Darbų atlikimo Statybvietėje laiką Rangovas rūpinasi vadovavimu ir priežiūra, reikalingais, kad jo įsipareigojimai pagal šią Sutartį būtų tinkamai atlikti. Rangovas pristato įgaliotą atstovą — vadinamą Rangovo atstovu, kuriam Užsakovo atstovas duoda visus nurodymus ir instrukcijas. 
3.6. Rangovas garantiniu terminu išaiškėjusius trūkumus, atsiradusius dėl Rangovo ar jo pasitelktų subrangovų kaltės, įsipareigoja pradėti šalinti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo ar kito Objekto savininko (-ų) raštiško pranešimo gavimo dienos (o jei tai pažeistų technologinius reikalavimus tokio pobūdžio defektų šalinimui arba jei tai būtų neįmanoma dėl reikalingų statybos produktų, įrenginių ir įrangos nebuvimo Lietuvos rinkoje ir pristatymo terminų – kitu trumpiausiai įmanomu terminu) ir pašalinti per protingus terminus, neviršydamas atitinkamų defektų pašalinimui technologiškai būtinų laikotarpių. Jeigu Rangovas nevykdo šiame punkte numatyto įsipareigojimo, Užsakovas, šiame punkte numatytus Darbus turi teisę atlikti Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo nuostolius, susijusius su trūkumų šalinimu. Šalys susitaria, kad defektų šalinimo išlaidos gali būti pagrindžiamos tiek faktiškai patirtas defektų šalinimo bei su tuo susijusias išlaidas įrodančiais dokumentais, tiek Užsakovo pateikta defektų šalinimo sąmata (jei nuostolių atlyginimo reikalaujama iki faktiškai patiriant defektų šalinimo išlaidas).
3.7. Rangovas atliktiems Darbams suteikia žemiau šiame punkte nurodyto termino garantijas, kurių terminas pradedamas skaičiuoti nuo pagal Sutartį atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Tuo atveju, jei įstatymai nustato ilgesnius garantijos terminus, taikomi įstatymo nustatyti garantijos terminai. Rangovas suteikia šias, teisės aktuose numatytas garantijas:
3.7.1. garantija atliktiems darbams – 5 (penkeri) metai;
3.7.2. garantija paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų;
3.7.3. garantija medžiagoms, kurios nėra paslėptose statinio konstrukcijose – nustatyta gamintojo garantija (pagal išduotus gamintojo dokumentus), bet ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių.
3.8. Garantija netaikoma, jeigu darbų trūkumai (defektai) atsirado dėl Užsakovo kaltės ir (ar) su Užsakovu susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, ir (ar) nenugalimos jėgos aplinkybių.
3.9. Rangovui vėluojant atlikti kokybiškus, visus reikalavimus atitinkančius darbus pagal Užsakovo Techninėje specifikacijoje pateiktą darbų terminą, nuo 1 (vienos) iki 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Užsakovui pareikalavus raštu, Rangovas nuo Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodytos vertės mokės Užsakovui 2 (dviejų) procentų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
3.10. Rangovui vėluojant daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų atlikti ir perduoti kokybiškus, visus reikalavimus atitinkančius darbus, Užsakovui pareikalavus raštu, Rangovas nuo Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodytos vertės moka Užsakovui 5 (penkių) procentų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
3.11. Užsakovas, Rangovui atlikus Darbus su trūkumais, neprivalo pasirašyti Atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto dėl neginčijamų Darbų dalies, o Darbai visa apimtimi priimami pagal Atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą visiškai pašalinus Darbų trūkumus.
3.12. Darbai laikomi užbaigti, kai tinkamai įvykdyti visi Darbai, tinkamai įvykdyti Techninės specifikacijos reikalavimai, pašalinti visi nustatyti defektai, sutvarkyta Statybvietė, užpildytas ir Užsakovui perduotas Statybos darbų žurnalas, pateiktos išpildomosios nuotraukos ir skaitmeninės jų kopijos “Autodesk AutoCad” formate (DWG bylų išplėtimas), pateikti medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos įrenginių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, Objekto statybos užbaigimo procedūroms reikalingos pažymos bei gautas Objekto statybos užbaigimo aktas teisės aktų nustatyta tvarka. Visi šiame punkte numatyti veiksmai turi būti atlikti iki Techninėje specifikacijoje numatyto termino.


4. RĖMIMASIS KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS 
4.1. Sutartis iš Paslaugų teikėjo pusės vykdoma jungtinės veiklos pagrindu: NE
4.2. Kai Paslaugų teikėjas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Paslaugų teikėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
4.3. Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subteikėjus tik tai Sutarties daliai, kurią nurodė Pasiūlyme. Paslaugų teikėjas Pasiūlyme nurodė Sutarties dalį, kuriai bus pasitelkiami Subteikėjai: NE.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA 
5.1. [bookmark: _Ref340670710]Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais. 
5.2. Darbų atlikimo galimos vietos nurodytos Techninėje specifikacijoje. 
5.3. Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietę (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme), reikalingą Darbams vykdyti Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo – priėmimo aktą. 
5.4. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas pašalintų iš Statybvietės bet kurį Rangovą ar subrangovą, kuris Darbus atlieka nekokybiškai, nevykdo Užsakovo ir Rangovo nurodymų, netinkamai ar ne laiku pildo statybos dokumentaciją, netinkamai naudoja medžiagas, girtauja, ar kitokiu būdu kelia grėsmę šios Sutarties vykdymui. Toks Užsakovo reikalavimas turi būti objektyvus, pagrįstas ir motyvuotas.
5.5. Darbų vykdymo metu Tiekėjas privalo laikyti Statybvietę švarią, be nebūtinų kliūčių, tinkamai sandėliuoti medžiagas ir laikyti įrengimus, taip pat laiku išvalyti ir išvežti iš Statybvietės bet kokias atliekas, šiukšles ar jau nereikalingus laikinus įrenginius.
5.6. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jei nustatomi defektai ir trūkumai, darbai atlikti nesilaikant Techninės specifikacijos, darbo projekte, statybos techniniuose reglamentuose, statybos normatyviniuose dokumentuose ir taisyklėse bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nepateikta nurodyta dokumentacija. Tokiu atveju nustatyti defektai, trūkumai ar neatitikimai surašyti darbų defektiniame akte, turi būti Rangovo pašalinti per Užsakovo nustatytą protingą terminą Tiekėjo sąskaita.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI 
6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai kokybiškai atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto ir Sąskaitos gavimo dienos.
6.2. Sąskaitas už faktiškai atliktus Darbus, ir darbų Aktus Rangovas pateikia Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto  pasirašymo dienos.
6.3. Statybos techninę priežiūrą, kai ją vykdyti privaloma, vykdo Techninis prižiūrėtojas, kurį samdo ir už kurio paslaugas apmoka Užsakovas.
6.4. Darbai priimami pasirašant Darbų perdavimo–priėmimo aktą. 
6.5. Atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktas laikomas pasirašytu tą dieną, kurią jį pasirašė abi Šalys. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas neturi teisės vienašališkai pasirašyti ir perduoti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto.
6.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą arba atlikti atitinkamus išskaičiavimus, jei nustatomi Darbų, atliktų pagal Sutartį, trūkumai, Rangovas vėluoja vykdyti arba neatlieka savo įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, arba Rangovui yra priskaičiuotos netesybos ir/ arba atlygintini Užsakovui nuostoliai dėl netinkamo Sutarties vykdymo, arba Rangovui pateiktas reikalavimas atlyginti Užsakovui arba tretiesiems asmenims padarytus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 
7.1. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Darbai atliekami per 3 (tris) savaitės nuo Sutarties pasirašymo. Sutarties galiojimo pabaiga neturi įtakos toms šios Sutarties pagrindu atsiradusioms prievolėms, kurios pagal savo prigimtį ir esmę lieka galioti ir toliau po Sutarties pasibaigimo. 

8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
8.1. Rangovas privalo apdrausti statybos darbus ir savo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu ir pateikti draudimo liudijimo (poliso) kopiją per 5 dienas nuo  Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki darbų pradžios, kai tokia pareiga kyla teisės aktuose numatytais atvejais (Statybos įstatymo 42 str.). Rangovas yra atsakingas už tinkamą šios pareigos vykdymą, nepriklausomai nuo to, jog Užsakovas nepareikalavo draudimo liudijimo kopijos pateikimo. Tais atvejais, kai draudimas yra privalomas, veiklos vykdymas be draudimo sutarties laikomas veiklos vykdymu neturint teisės verstis šia veikla (Statybos įstatymo 42 str. 13 d.) ir visos iš to kylančios neigiamos pasekmės tenka Rangovui.
8.2. Rangovas patvirtina, kad aplinkybės, kilusios dėl koronavirusinės infekcijos (COVID-19) sukeltos nepalankios epidemiologinės situacijos nulemtų Lietuvos Respublikos arba kitų šalių kompetentingų valstybės ir (arba) savivaldybių institucijų priimtų sprendimų, kuriais taikomi ribojimai asmenų judėjimui ir (arba) ūkinei veiklai, nėra laikoma nenugalima jėga (Force Majeure) ir neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą. 
8.3. Šalys susitarė, kad jei po sutarties sudarymo atsirastų naujos aplinkybės, kurios apribotų Rangovo veiklą daugiau arba kitu būdu, nei yra žinoma sutarties sudarymo metu, ir dėl to Rangovas negali vykdyti sutartinių prievolių, tuomet Rangovas galėtų būti atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės už sutarties nevykdymą, tik Rangovui įrodžius, kad aplinkybės, kuriomis remiasi Rangovas, yra tokio masto ir tokio pobūdžio, kurio nei vienas rūpestingas ir atidus verslininkas negalėjo kontroliuoti ir numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad Rangovas, veikdamas atidžiai ir rūpestingai, negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. 
8.4. Rangovas, negalėdamas vykdyti sutartimi prisiimtų prievolių, privalo pateikti Užsakovui prašymą sutartyje nustatyta tvarka, įskaitant detalią informaciją, kokios nenumatytos aplinkybės konkrečiai įvyko (pvz., įmonės veikla buvo apribota, valstybės draudžia atitinkamų prekių eksportą ir kt.) ir nurodyti priežastis, patvirtinančias, kad šių sutarties vykdymo sutrikdymų Rangovas negalėjo protingai numatyti sutarties sudarymo metu. Rangovas, siekdamas būti atleistas nuo civilinės atsakomybės, privalo pateikti visą Užsakovo prašomą ir sutartyje nurodytą informaciją, bei šią informaciją pagrindžiančius dokumentus.
8.8. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad vykdant Sutartį Paslaugų teikėjo darbuotojai laikytųsi Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. 
8.9. Bet kokios formos korupcija yra netoleruojama. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas (įskaitant bet kurį iš Rangovo darbuotojų, tarpininkų, subtiekėjų, atstovų ir kt.) duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo darbuotojui bet kokią naudą daikto, piniginio atlygio, komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyšį)  bet kuriam su šia Sutartimi susijusiam asmeniui. Užsakovui nutraukus Sutartį šiuo pagrindu,  Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas patirtas  išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymo užbaigimu, bei kompensuoti visus dėl Sutartis nutraukimo patirtus nuostolius.  

9. PRIEDAI
9.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
9.2. Sutarties priedai yra:
9.2.1. Sutarties SD priedas Nr. 1 – „Kontaktiniai asmenys“;
9.2.2. Sutarties SD priedas Nr. 2 – „Techninė specifikacija“;
9.2.3. Sutarties SD priedas Nr. 3 – „Darbų įkainiai“.
9.2.4. Sutarties SD priedas Nr. 4 – „Darbų sąmata“.

10. [bookmark: _Ref322960634]ŠALIŲ REKVIZITAI
	Paslaugų teikėjas

UAB „Hansab“
Savanorių pr. 180a, Vilnius, LT-03154
111510685
LT115106811
A/S LT187044060001190837
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. 


Generalinis direktorius


 

	Užsakovas 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas  
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius  
Juridinio asmens kodas 121215587 
PVM mokėtojo kodas LT212155811  
AB SEB bankas 
A. s. LT71 7044 0600 0018 7388
Tel. 8 700 55 400


Finansų ir administravimo padalinio direktorė










































Sutarties SD priedas Nr. 1

KONTAKTINIAI ASMENYS

	1.
	Už Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės atsakingas Užsakovo atstovas
	

	2.
	Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą įstatymų nustatyta tvarka yra atsakingas Užsakovo atstovas
	

	3.
	Už Sutarties vykdymą iš Rangovo pusės atsakingas Rangovo atstovas
	

	4.
	Nesant 1 – 3 punktuose nurodytų atsakingų asmenų, už minėtuose punktuose nurodytų funkcijų vykdymą atsakingais laikomi juos pavaduojantys darbuotojai.















Sutarties SD priedas Nr. 2


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Užsakovas / Perkantysis subjektas / Užsakovas – Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
1.2. Tiekėjas / Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo dėl šio Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – 	Rokiškio pašto (Respublikos g. 113A, Rokiškis) įrengimas (apsaugos sistemos, eilių valdymo, elektroninių ryšių ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbai pagal AB Lietuvos pašto standartą) (toliau – darbai).  
2.2. Darbų apimtis yra tiksli, pateikta Techninės specifikacijos prieduose. Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. 
2.3. Darbų atlikimo terminas – 3 (trys) savaitės nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

3. KITA 
1. Tiekėjas pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą tinkamai susipažino su AB Lietuvos pašto paštų įrengimo standartu.

Techninės specifikacijos priedai:
[bookmark: _Hlk80096956]1 priedas. AB Lietuvos pašto paštų įrengimo standartas – reikalavimus Objekto statybai nustatantis ir Statinio projektą (jeigu toks yra) papildantis dokumentas, kuris yra privalomas Tiekėjui vykdant darbus pagal šią Sutartį. Tuo atveju, kai AB Lietuvos pašto paštų įrengimo standartas nurodo papildomus sprendinius, kurie nėra numatyti Statinio projekte, Tiekėjas visais atvejais privalo tokius sprendinius įgyvendinti ir jų įgyvendinimas yra įvertintas šios Sutarties kainoje. Jei Tiekėjas nustato, kad yra prieštaravimų tarp Statinio projekte ir AB Lietuvos pašto paštų įrengimo standarte nurodytų Objekto sprendinių, Tiekėjas prieš atlikdamas atitinkamus darbus privalo gauti rašytinį Užsakovo patvirtinimą, kaip turi būti vykdomi atitinkami darbai. Turi atlikti visus reikiamus darbus, kad būtų užtikrintas pašto skyriaus pilnas veikimas.
2 priedas. AB Lietuvos pašto paruošti objekto technologiniai planai – PS_Rokiškis_211126_ElektraIT
3 priedas. AB Lietuvos pašto paruošti objekto technologiniai planai – PS_Rokiškis_2111026_Apsaugos sistemos


Sutarties SD priedas Nr. 3


DARBŲ ĮKAINIAI

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Darbų apimtis
	Bendra suma Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Rokiškio pašto įrengimas*
	Vnt.
	1
	9.847,00

	21 proc. PVM**
	2.067,87

	Bendra kaina Eur su 21 proc. PVM**
	11.914,87



** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, šių lentelės skilčių tiekėjas nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas (pvz. neapmokestinama, 0% tarifas ir kt.): ___________________________ .
[bookmark: _Hlk102650236]Nurodoma siūloma įranga kuri patenka į  Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ sąrašą(pvz.: vaizdo stebėjimo kameros, įeigos sistema ir pan.)**:
2 lentelė
	Eil.Nr.
	Įrenginio pavadinimas
	Siūlomas modelis ir jo gamintojas
	Gamintojo registracijos valstybė

	1.
	Elių valdymo sistema Q-Matic
	Qmatic Intro 5
	Švedija

	2.
	Apsauginė signalizacija
	Paradox
	Jungtinės Amerikos
valstijos

	3.
	Vaizdo stebėjimo sistema
	Geovision
	Taivanas

	4.
	Komutatorius
	Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch
	Jungtinės Amerikos
valstijos



**Atkreipiame dėmesį, kad sąrašą valstybių ir teritorijų, kurios patenka į Pirkimų įstatymo 50 str. 9 d. apimtį galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65#part_343d6390a6ac4a499a5356045d252e78
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