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STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2022 m.liepos men. d. Nr.

Kretinga

Kretingos rajono savivaldybes administracija (toliau vadinama UZsakovu), atstovaujama
administracijos direktoriaus Egidijaus Viskonto, ir UAB ,,Konsol6" (toliau vadinama Rangovu),
atstovaujama direktoriaus Gintaro PuZo, veikiandio pagal bendroves istatus, sudare 5i4 sutart!:

l. Sutarties objektas: Mokslo paskirties pastato Mi5ko g.5, Kretingos m., paprastojo
remonto darbg (fasadq daZymo) atlikimas (totiau - Darbai).

2. Rangovas atlieka pagal Sios sutarties s4lygas Darbus.
3. Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apklausos b0du, yra 22999.96 Eur be PVM, 27 82g.gs

Eur su PYM (dvideiimt septyni tukstaniiai aituoni iimtai dvideiimt devyni eurai 95 centai).
3.1. Sutarties kaina nurodya su PVM, kitais mokesdiais bei sutarties vykdymo iSlaidomis.
3.2. Pradine sutarties verte - Sutartyje nurodyta verte be PVM, kuri lygi le5q sumai, kuriq

planuojama skirti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytq darbq lsigijimui. Pasirinkimo
galimybes (opc ionas) netaikomos.

4. Taikomas kainodaros b[das - fiksuota kaina su perZitira.
5. Visi mokejimai ir atsiskaitymai pagal sutart! vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline

valiuta - eurais.
6. Sutarties kaina nekinta per vis4 pirkimo sutarties galiojimo laik4, iSskyrus atvejus:
6.1. kai pirkimo kainai itak4 daro pasikeitgs PVM mokestis. Tokiu atveju padidejus/sumaZejus

PVM mokesdiui, pokydio skirtumu neatliktq Darbq kaina gali bfiti perskaidiuojama, atitinkamaij4
padidinant ar sumaZinant, Salims pasiraSant papildom4 susitarim4. Sutarties perskaidiavimas po
pasikeitusio PVM mokesdio - per I darbo dien4 po Lietuvos Respublikos pridetines vertes mokesdio
istatymo, kuriuo keidiasi mokesdio tarifas, isigaliojimo dienos. Perskaidiavimo formule - pasikeitus
PVM dydZiui neatliktq Darbq kainos keidiamos (maZinamos ar didinamos) proporcingai pVM
pasikeitimo dydZiui. Momentas, nuo kurio lsigalioja perskaidiuotos kainos - perskaidiuotos kainos
pradedamos taikyti kit4 dien4 po Lietuvos Respublikos pridetines vertes mokesdio lstatymo, kuriuo
keidiasi mokesdio tarifas, jsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesdiams ar del kainq lygio
pasikeitimo, sutarties kaina perskaidiuojama nebus.

6.2 kai reikalingi Darbq pakeitimai, bDtini Darbams uZbaigti (Darbq pakeitimai gali btiti
atliekami tik ddl iki Sutarties pasira5ymo nenumatytq, nuo Sutarties Saliq nepriklausaneiq, aplinkybiq
ir gali apimti bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4, taip pat bet kurio
atskiro Darbo savybiq, Darbo dalies lygiq, pozicijq ir (arba) matmenq pakitimus; nuo sutarties Saliq
nepriklausandioms aplinkybems taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes, kuriq atsiradimo rizikos
Sutarties Salis nebuvo prisiemusi ir negalejo jq protingai numatyti, bei Siq aplinkybiq nustatymas
Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq lstatyme nustatytrl
principq ir tikslq) ir pagal Sutarties 22 punktq iforminus pakeitimq, Sutarties kaina gali bfiti
koreguojama nevykdytinq Darbq sumomis sudarant susitarim4 del Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytinq darbq ir Sutartyje nenumatytq darbq kainos apskaidiuojamos Lemiau pateikiamais
bldais:

a) pritaikant Sutartyje numatytq darbq kain4;
b) vadovaujantis sqmatq skaidiavimo programos (SISTELA) duomenq bazeje nurodytomis

darbq kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomq Darbq po."ikir, o
nevykdomq Darbq kainoms nustatyti taikomos minetos s4matq skaidiavimo programos duomenq
bazbje nurodytos Darbq kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei Darbq kainos neimanoma apskaidiuoti pagal (b) punkte nurodyt4 s4matq skaidiavimo
programQ, darbq kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo



susijusius mokesdius, statybos produktq ir lrengimq, mechanizmq s4naudos) bei netiesiogines
(pridetiniq iSlaidq ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnes uZ bendr4 viduting rinkos fain4
(ivertinus visas iSlaidas - tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai lvertinus ne
maLiau kaip trijq kitq rinkoje esandiq fikio subjektq darbq kainas, i5skyrui tuos atvejus, t ui .int o1"
nera tiek [kio subjektq. Statybos produktq ir irengimq kaina nustatoma ne didesne nei Rangovo
patiriamos iSlaidos joms isigyti, o pridetiniq iSlaidq ir pelno dydis ne didesni nei 5 %o tiesioliniq
iSlaidq.

7. Mokejimai atliekami Zemiau nurodyta tvarka ir terminais:
7.1. UZsakovas uZ fakti5kai atliktus Darbus apmoka Rangovui per 30 kalendoriniq dienq nuo

atsiskaitymo dokumentq (paZymos apie atliktq darbq vertg, atliktq darbq aktq, s4skaitos-faktiros)
pateikimo UZsakovui dienos.

7.2. Rangovas isipareigoja pateikti detalq atliktq darbq akt4, kuriame atsispindetq faktiskai
atlikti darbai. Aktuose turi b[ti nurodomi panaudotq medZiagq kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas
ivardijamas atskirai.

7.3. Apmokejim4 Rangovas gali gauti tik tada,kai Rangovas i5taiso visus defektus, ivardintus
darbq perdavimo-priemimo metu, UZsakovui ra5tiSkai patvirtinus toki defektq iStaisym4

8. Rangovas s4skaitas-fakturas privalo pateikti naudodamas,,E-sqskaita" sistem4.
9. Atliekas, SiukSles Rangovas privales pristatyti atliekq tvarkytojui. UZ i5veZtas atliekas,

SiukSles ir pan. bus apmokamauLtuos kiekius, uZ kuriuos bus pateiktos paZymos iS atliekq tvarkytojo
apie pristatytus kiekius.

10. Darbq atlikimo terminai:
l0.l' Darbq pradLia- sutarties isigaliojimo diena. Sutartis lsigalioja nuo jos sudarymo dienos

ir galioja iki visiSko isipareigojimq pagaljq ivykdymo.
10.2. Darbq atlikimas per 3 (tris) menesius nuo sutarties isigaliojimo dienos.
I l. Rangovas isipareigoja:
ll.l. atlikti Darbus laikantis esamq norrnq ir taisykliq, Lietuvos Respublikoje galiojandiq

istatymq, istatymus igyvendinandiq teises aktq;
11.2. per 5 darbo dienas nuo Sutarties fsigaliojimo pradZios privalo pateikti UZsakovui

uZpildytus Darbq kiekiq Ziniara5dius su atskirg darbq ikainiais.
11'3. ne veliau kaip prieS 5 dienas ra5tu pranesti apie darbq uLbaigimq,pra5ydamas organizuoti

jo priemim4;
I 1.4. vykdant Darbus garantuoti ir atsakyti uZ darbq saugum4, priesgaisring, ekologing ir

gamtos apsaug4 bei darbo higien4, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbandiq ir judandiq Zmoniq
apsauga nuo Darbq sukeliamq pavojq, ir nepazeisti tredirjq asmenq interesq;

I 1.5. savaranki5kai apsirtipinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uZ
tinkam4 medZiagq kokybg;

11.6' savo le5omis pa5alintidefektus per l0 dienq nuo defekto nustatymo momento garantiniu
laikotarpiu;

I 1.7. atliekant Darbus, i5saugoti nesugadintus inZinerinius tinklus ar kitus infrastrukt[ros
elementus, geodezinius Zenklus objekte ar Salia jo, o juos paZeidus, savo le5omis atstatytijq pirmykStg
buklg. Jeigu Rangovas nevykdo Sio savo lsipareigojimo, yra sudaroma komisija, 1- [uria leina
suinteresuotos Salys, sura5omas defektinis aktas, pagal kur! sudaroma sqmata, UZsakovas organiiuoja
Darbq ivykdym4, o sqmatine Darbq verte i5ie5koma i5 Rangovuipriklausandiq mokejimq;

11.8. vis4 Darbq atlikimo laikotarp! tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkytivisus Rangovo
pagal Sutartiprivalomus parengti (gauti), pateikti irjam vykdant Sutart!perduotus darbq dokum.ntur,
kit4 dokumentacij4 ir medliagq. Rangovas atsako uZ parengtuose lizpilAytuose) dokumentuose
pateikiamq dokumentq teisingum4 ir atitikti faktinems aplinkybems. Rangovas, praradgs, sunaikings,
sugadings ar padargs kitoki4 2al4 tokiai dokumentacijai (medZiagai), privalo .y4 tint<amai atkurti ir
atlyginti tuo padarytus nuostolius;

I I '9. Sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybvietg vadovaujantis Darboviediq lrengimo
statybvietese nuostatais, o pabaigus visus Darbus sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZti iS teritorijos, kuiio.ye



buvo vykdomi su Sia Sutartimi susijg Darbai, lvairias liekanas,
teritorij4 bei irenginius Svarius ir saugius;

Siuk5les ir nuolauZas, paliekant darbo

ll.l0. pateikti pa?ymas i5 atliekq tvarkytojo apie pristatytus statybos ir griovimo atliekq,
Siuk5liq ir pan. kiekius;

ll.ll. Rangovas dali Darbq perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igaliotq atstovq ir darbuotojq veiksmus arba neveikimE taip, kaip aisakytq uZ s-avo paties veiksmus ar
neveikimq;

ll.l2.jeigu, atlikus patikrinim4, matavimq ar bandymus, nustatoma, kad Darbq kokybe yra su
trfikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos technines prieiiuros
vadovas gali atmesti tq Darbq kokybg atitinkamai apie tai ra5tu prane5damas Rangovui ir nurodydurnu.
prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i5taisyti trtikumus, defektus ar pakeisti Darb6, kad Sie
atitiktq Sutarti;

I I ' I 3. iki uZ Darbq uZbaigim4 atsakingq asmenq patikrinimo dienos pa5alinti iS objekto visus
dar likusius Rangovo irengimus, medZiagq pertekliq, SiukSles. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos technines prieZiDros vadovui, UZsakovui ir uZ Darbq uZbaigim4 atsakingiems asmenims
tinkamas darbo s4lygas objekt4 apLiirdti, pateikti reikaling4 dokumentacij4-

I 1.14. uZtikrinti, kad stafybos darbq vadovu b[tq paskirt as [iraiyti pagal pasiutymqJ. Jeigu
nurodytas asmuo negali biiti paskirtas ar atliktijam numatytq pareigq del lig&, ilelimo iS darbo-ar
kitq lygiaverdiq aplinkybiq, jis, ra5tu i5 anksto suderinus su UZsakovu, [ali b[t1 pakeistas kitu
nemaZesnes kvalifikacijos specialistu. Rangovas privalo uZtikrinti, kad kitas pasitelkt;s specialistas
b[tq pakankamos kvalifikacijos ir turetq visus vykdom4 veikl4 leidZiandius dokumentus;

1l'15. uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yru gav1 visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymejimus ar kitokius dokumentus, leiiziandius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo isipareigojimq pagal Sutart! dalis. Rangovas !sipareigoja
UZsakovui, jog Sutarti vykdys tik toki4 teisg turintys asmenys.

I 1 .16' sudarius Sutarti, tadiau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas isipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomq Subrangovq pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jq atstoius.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotq apie minetos informacijos pasikeiiimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina puiit.tttiveliau.

12. Rangovas turi teisg:
12.1. gauti sutartyje nurodyto dydZio uZmokesti uZ laiku, tinkamai ir kokybi5kai atliktus darbus;
12.2. praiyti, kad UZsakovas pateiktq su tinkamu sutarties vykdymu suiijusi4 informacij4 ar

dokumentus, kuriq bUtinybe atsirado sutarties vykdymo metu;
13. UZsakovas isipareigoja:
13.1. organizuoti ir finansuoti reguliari4 techning prieZi[r4;
13.2. uL tinkamai atliktus Darbus atsiskaityti Rangovui pagal Sutarties 7 punkto nuostatas.
14. UZsakovas turi teisg:
l4'l' iSskaidiuoti sutarties 15.2- 15.5 punktuose nurodytas baudas ir delspinigius iS bet kokiq

Rangovui atl iekamq mokej imq;
14.2. til<rinti darbq atlikimo eig4 ir kokybg, suderinus laik4 su Rangovu;
14.3. nemoketi uZ nekokybi5kai atliktus darbus arba, atsiradus trukumq ar defektq, sustabdyti

darbus iki trtikumai ar defektai bus pa5alinti;
14.4. ra5tu prane5us Rangovui, sustabdyti pagal Sutarti priklausandius mokejimus, jeigu

Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo priimtus jsipareigojimus, kol Sie lsipareigojimai Uus
tinkamai ivykdyti.

15. Saliq atsakomyb6 uZ netinkam4 sutarties sqlygg ivykdym4 arba uL, kitokius sutarties
paZeidimus:

Uisakovos:
15.1. neatsiskaitgs su Rangovu Sios Sutarties 7 punkte nustatyta tvarka, moka 0,02 proc. nuo

neapmoketos sumos dydzio delspinigius uZ kiekvien4 praterminuot4 dien4.
Rangovas:



l5'2' moka UZsakovui 20 % (dvide5imties procentq) dydZio baudq nuo pradines Sutarties vertes,jei Sutarties galiojimo metu atsisako atlikti Darbus pagal Sutarties s4lygas ir del Sios prieZasties
UZsakovas priverstas nutraukti Sutarti;

15.3. uZdelsgs Darbus, taiyra neivykdZius darbq nustatytais darbq atlikimo terminais, taip pat
uZdelsgs ivykdyti savo sutartinius isipareigojimus sutartyje nustatytais terminais, moka 0,02 prbc.
dydZio delspinigius uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4 nuo pradines Sutarties vertes. Bendra delspinigiq
suma negali vir5yti 20 proc. sutartines objekto kainos;

15.4. netinkamai vykdydamas ar nevykdydamas Sutarties ll punkte nustatytas pareigas,
i5skyrus Sutarties 1 1.3 punkt4, uZ kiekvien4 netinkamq vykdym4 ar nevykdymq moka lOO pu, UauO4
UZsakovo naudai;

15.5' Nurodytu laiku nepa5alings defektq, nustatytq per garantini laik4, sumoka UZsakovui
1000 (vienas t[kstantis) Eur dydZio baud4. Rangovas taip pat atlygina UZsakovui iSlaidas, susijusias
su defektq Salinimu ir delto UZsakovo patirtus nuostolius.

16. UZsakovas gali viena5aliSkai nutraukti Sutaft!, lspejgs Rangov4 pries l4 (keturiolika)
kalendoriniq dienq:

l6.l' jei bus gautas pagristas raSti5kas praneSimas. i5 Statybos techninio priZitiretojo apie
netinkam4 Rangovo sutartiniq isipareigojimq vykdym4. Siuo atveju Rangovas *oka t5.2-puni<te
nustatytq baud4;

16.2.kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutart!, sustabdo ar apriboja
[king veiklq, arba jo padetis pagal Salies, kurioje jis registruotas, lstatymus tampa tokia pati u. punuii.
Siuo atveju Rangovas moka 15.2 punkte nustatyt4 baud4;

16.3. kaiRangovui i5keliama restruktiirizavimo, bankroto byla, jo atZvilgiu vykdomas bankroto
procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procediiros
arba jam vykdomos analogiSkos procedDros pagal Salies, kurioje jis registruotas, !statymus Siuo atveju
Rangovas moka 15.2 punkte nustatyt4 baud4;

16.4. jei Rangovas nepradeda vykdyti Darbq arba tampa aiSku, kad Darbus baigti iki Darbq
atlikimo termino pabaigos neimanoma. Siuo atveju Rangovas moka 15.2 punkte nustatyi4 baudq.

16.5' Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq istatymo nurodytais atvejais ir tvarka.
17. UZsakovas ra5tu nurodydamas prieZasti (finansavimo sustabdymas, aplinkybes, trukdandios

vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti Darbq arba jq dalies vykdym4.
Toks Darbq sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (Se5iasdeSimt) dienq. Darbq (q dalies), luriq
vykdymas buvo sustabdytas, terminas, i5nykus aplinkybems, del kuriq Darbq (q dalies) vykdymai
buvo sustabdytas, pratgsiamas tam Darbq (q dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutarti buvo likgs
Rangovo Darbq (q dalies) vykdymui iki kol Darbq (q dalies) vykdymas buvo sustabdytas. Jeigu po
Darbq sustabdymo neiSnyksta aplinkybes del kuriq Darbai (q dalis) buvo sustabdyti, UZsakovai turi
teisg darkart4 nurodyti Rangovui sustabdyti Darbq arba jq dalies vykdymq. Toks Darbq (q dalies)
sustabdymas Rangovui negali b0ti nurodytas daugiau nei 3 kartus i5 eiles ir negali trukti iigiau kaip
I 80 dienq nepertraukiamai.

18. Rangovas isipareigoja prane5ti UZsakovui subrangovq pavadinimus, kontaktinius duomenis
irjq atstovus, taip pat isipareigoja informuoti apie minetos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. Sutarties
vykdymo metu, Rangovas gali pakeisti (UZsakovui pareikalavus - privalo pakeisti) subrangovus arba
pasitelkti naujus informuodamas UZsakov4. Gavgs tok! pranesim4 ir ivertings Rangovo siiilym4,
UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu iformina susitarim4 del subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia blsimojo subrangovo kvalifikacij 4 pagrindLiandius dokumentus, o UZsakovas,
prie5 patvirtindamas toki keitimq, isitikina, kad b[simas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (iskaitant ir subrangovus) kvalifikacija del teises verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas lsipareigoja UZsakovui, kad Sutarti
vykdys tik toki4 teisg turintys asmenys.

19. Sutardiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: nera.



Subrangovo(q)
pavadinimas, kodas ir
adresas

Numatomi atlikti darbai
Pirkimo sutarties dalis, kuriai
ketinama pasitelkti subr

Sub?ngovai ir iikio subjektai, \uriq pajegu

Kiti Zinomi subrangovai, kurie bus
nesiremiama irodinejant kvalifikacijos atitikti

21. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali bDti keidiamos Vie5qjq pirkimq istatymo g9
straipsnyje nustatyta tvarka.

22. ULsakovas Siame punkte nustatytomis sqlygomis gali daryti pakeitimus. Keidiant Sutarties
kain4 Sutarties 6.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali buti
keidiama daugiau kaip l5 proc. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 6.2 punkte forminami tokia tvarka:

22.1. jei del nenumatytq aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasira5ymo,
racionaliai naudojant darbq vykdymui skirtas le5as, butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbt, ar
butina/tikslinga maZinti darbq apimtis, raStu pagrindZiamos aplinkybel, s4lygojandios biitinybg atlikti
darbq pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinq darbq lokaling sqmat4, tlrio;e nurodo nevykdytinq
darbq kainas, apskaidiuotas pagal 6.2 punkte nurodytus darbo kainq nustaiymo b[dus, ir kurioi
pagrindu pagal6.2 punkt4 koreguojama Sutarties kaina;

22.2. jei del nenumatytq, nuo Saliq nepriklausandiq aplinkybiq, racionaliai naudojant darbq
vykdymui skirtas le5as, Sutartyje numatyt4 atskir4 darb4 (arjo dali, t.y. MedZiagos/franga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) btitina keisti kitu darbu, rastu pagrindZi-amos uplint yU.r,
s4lygojandios bDtinybg atlikti darbq pakeitimus, Rangovas pateikia nirytAytinq darbq lokalini
s4matq, kurioje nurodo nevykdytinq darbq kainas, apskaidiuotas pagal 0.2-punkte nurodytus darbq
kainq nustatymo biidus, bei siDlym4 del keistinq darbq, t.y. vietoje nevykdomq darbq siulomq atlikti
darbq lokaling s4mat4, sudarytq pagal 6.2 punkte nurodytus darbq kainq nustatymo bfidus, ir,
uZsakovui ivertinus Rangovo siiilymq, koreguojama Sutarties kaina (ei reikia);

Atliktq Darbq aktai turi atspindeti pagal UZsakovo nurodymq atlikius Darbq vykdymo
pakeitimus.

22.3. Pakeitimai gali apimti :

22.3.1. bet kurios Darbq dalies montavimo ar lrengimo vietos ar padeties keitim4, Darbq dalies
lygiq, pozicijq ir (arba) matmenq pakitimus;

22.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4;
Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimq) aktu, breZiniais, ar kitais

dokumentais, kurie turi b0ti patvirtinti Rangovo, Statinio statybos technines prieZifiros vadovo,
projektuotojo, bei ra5tu suderinti su UZsakovu. Pakeitimas Jforminama, p.otokolu del darbq
pakeitimo ir aktu, nurodant Darbq pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius
(pavyzdliui, breZinius ir kita), ikainiq/kainq nustatymo pagrindim4 ir skaidiavim4 (vadovauj antis 6.2
papunkdiu). Toks protokolas ir aktas turi b[ti patvirtinta; ir pasiiaSytas Saliq ir iaikomas sudetine
Sutarties dalimi. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apitreZti iiame skyriuje atvejais, tokiam
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pakeitimui atlikti turi btiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos vie5qjq pirkimq istatymo reikalavimus.

22.4. Jeigu yra papildomq nenumatytq darbq, biitinq norint saugiai, patikimai ir tinkamai
uZbaigti darbus, jie turi bfiti uZsakomi pakeidiant Siq sutarti ar isigyjami papildomai Vie5qjq pirkimq
istatyme nustatyta tvarka.

23. Sutarties objektui nustatomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje
numatyti garantiniai terminai. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defektq arba Zalos i5taisymo darbus. Rangovas privalo savo s4skaita ir rizika atlikti
darbus, jeigu tie darbai susijg su sutarties neatitinkandiomis medZiagomis, netinkama darbq kokybe
arba bet kurio Rangovo isipareigojimo pagal sutarti neivykdymu.

24. Bet kokiq sankcijq pagal 5i4 sutarli taikymas, neatleidZia Saliq nuo isipareigojimq vykdymo
irlarba pareigos pa5alinti paZeidimus bei atlyginti deljq UZsakovo patirtus nuostolius.

25. Jeigu Sutarties vykdymas yra negalimas del nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq,
numatytq Civilinio kodekso 6.212 sffaipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996-07-
l5 nutarime Nr. 840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybems taisykliq patvirtinimoo', kiekviena Salis, ra5tu informavus kit4 Sal! apie tai ne veliau ne
per 3 (tris) darbo dienas ir pateikusi pa?ym1, numatytQ Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997-03-
13 nutarime Nr.222,,Del Nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes liudijandiq palymqi5davimo
tvarkos patvirtinimo", atleidLiama nuo prisiimtq !sipareigojimq vykdymo teises aktq nustatyta tvarka.

26. ISkilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Salys susitaria sprgsti tarpusavio
raSti5ku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsiZvelgiant i reikalavimo sum4, atsiZvelgiant ireikalavimo
sumq, pagal sutartinio teismingumo taisykles sprendZia teismas pagal UZsakovo buveines viet4.

27. Salys susitaria ir supranta, kad 5i Sutartis yra nekonfidenciali ir gali b[ti skelbiama vie5ai,
kaip tai numatyta Vie5qjq pirkimq istatyme.

28. UZsakovo atsakingi asmenys:
28.1. uL sutarties vykdym4 ir sutarties pakeitimq paskelbim4 - Statybos skyriaus vedejo

pavaduotojas Andrius Kasputis;
28.2. uL sutarties paskelbim4 - Vie5qjq pirkimq skyriaus vyriausioji specialiste Au5ra

Margevidiene.
29. Sutartis sudaryta dviem vienodE juriding gali4 turindiais egzemplioriais, po vien4 UZsakovui

ir Rangovui.
30. Sutarties priedai:
30. 1. Techniniai dokumentai;
30.2. Rangovo pasiDlymas.
31. Saliq adresai, telefonq, faksq numeriai, atsiskaitomosios s4skaitos, banko pavadinimas,

kodas:

UZSAKoVAS
Kretingos raj ono savivaldybes adm in i stracij a

Savanoriq g. 29 A, 97 ll I Kretinga
Juridinio asmens kodas 188715222
S4skaitos Nr. LT7340 I 0041 800000035
Luminor Bank AS, kodas 40100
Tel.: 8 445 53 l4l
el. p. : savivaldybe@kretinga.lt

Administracijos direktorius

Egidijus Viskontas

RANGOVAS
UAB,,Konsol6o'
Liepq g. 79, 92195 Klaipeda
Juridinio asmens kodas 140582050
PVM moketojo kodas LT405820515
S4skaitos Nr. LT80 7300 0100 0231 0902
Swedbank AB, kodas 73000
Tel.: 8-46-401433
el. p.: info@konsole.lt

Direktorius

Gintaras PuZas


