

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEISIEJŲ SENIŪNIJOS VARNĖNŲ KADASTRO
VIETOVĖS MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 7 (1968 M.) MELIORACIJOS GRIOVIŲ
IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ
SUTARTIS NR.**

Lazdijai

2022 m. rugsėjo 21 d.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Sauliaus Petrausko, toliau vadinama Užsakovu, ir Uždaroji akcinė bendrovė „MEDINITA“ (jungtinė veiklos sutartis su UAB „KALIBRUS“), juridinio asmens kodas 302644484, atstovaujama direktorės Ramunės Radzvilavičienės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme šią Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbų sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarėme dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAI IR DALYKAS

1. Sutarties objektas - Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai (toliau – Sutarties darbai) bei visų šių darbų rezultatų perdavimas Užsakovui. Sutarties objekto apibūdinimas:

1.1. Pagal Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto techninį darbo projektą ir Techninę specifikaciją (Sutarties priedas Nr. 1) Rangovas atlieka Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbus: remontuojamų melioracijos griovių ilgis – 4,506 km, remontuojamų drenažo žiočių skaičius – 35 vnt., remontuojamų pralaidų skaičius – 4 vnt.

2. Sutarties objekto remonto darbų atlikimo vieta – Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Druskininkėlių ir Vilkininkų kaimai.

3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, šios Sutarties nuostatomis, statybos techniniais reglamentais (toliau – STR), melioracijos techniniais reglamentais (toliau – MTR), kitais galiojančiais teisės aktais.

4. Rangovas Sutarties darbus įsipareigoja atlikti savo jėgomis, medžiagomis, darbo priemonėmis ir rizika perduoti Sutarties darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka. Įrangos sugadinimo ir nelaimingų atsitikimų darbe rizika, atliekant Sutarties darbus, tenka Rangovui iki teisės aktų nustatyta tvarka statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.

5. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas išimtis.

6. Sutarties darbai finansuojami iš LR valstybės biudžeto 2022 m. ir 2023 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – melioracijai skirtų lėšų.

II. SUTARTIES DARBŲ KAINA

7. Sutarties kaina yra fiksuota ir nekeičiama:

Eil. Nr.	Sutarties objektų pavadinimai	Matavi -mo vnt.	Kiekis	Kaina, Eur		
				Be PVM	PVM	Su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai.	Kompl.	1	31 000,00	6 510,00	37 510,00
	Bendra Sutarties kaina be PVM:		31 000,00 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis Eur ir nulis centų)			

8. Bendra Sutarties kaina yra 37 510,00 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų ir nulis centų) su PVM, kurią sudaro 31 000,00 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis eurų ir nulis centų) be PVM ir PVM 6 510,00 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų ir nulis centų).

9. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina - pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama. Sutarties kaina dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio perskaičiuojami tokia tvarka:

9.1. perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre dienos;

9.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Sutarties darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

9.3. Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu raštišku susitarimu;

9.4. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

10. Sutarties darbų kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama. Sutarties darbų kaina privalo būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia statybos kainų vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po metų likusios neišmokėtos Sutarties darbų kainos dalies didinimas/mažinimas galimas jei, praėjus metams po Sutarties darbų kainos pakeitimo dėl statybos kainų lygio kitimo, vidutinė statybos kainų metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties darbų kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia statybos kainų vidutine metine infliacija/defliacija. Neišmokėta Sutarties darbų kainos dalis didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties darbų kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

III. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

11. Sutarties darbų atlikimo terminas – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki **2023 m. gruodžio 1 d.** ir visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

12. Sutarties darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko, kad:

12.1. iki 2022 m. gruodžio 1 d. būtų įvykdyta ne mažiau 20 proc. Sutarties darbų;

12.2. iki 2023 m. gruodžio 1 d. būtų įvykdyta ne mažiau 100 proc. Sutarties darbų;

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

13. Atsiskaitymo su Rangovu tvarka :

13.1. Atlikus Sutartyje numatytus darbus bei pasirašius atliktų darbų pažymą (F-3), atliktų darbų aktus (F-2) ir PVM sąskaitas-faktūras, kurios turi būti teikiamos naudojantis „E. sąskaita“ sistema, Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, apmoka Rangovui mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per „E. sąskaita“ sistemą apmoka Rangovas.

14. Užsakovas papildomai neapmokės už Sutarties darbus (laikydamas, kad jų kaina įeina į kitus pasiūlyme nurodytus įkainius), kurie nėra nurodyti Sutartyje, bet be kurių Sutarties darbų nebus galima pripažinti tinkamais naudoti.

15. Šalys susitaria Sutarties darbų kainą detalizuoti įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose, kuriuose detalizuojamos darbų sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis.

16. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytoms aplinkybėms.

V. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

17. Užsakovas turi teisę:

17.1. tikrinti atliekamų Sutarties darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

17.2. reikalauti, kad Rangovas Sutarties darbus vykdytų pagal projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą ar suteiktą paslaugą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

17.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Sutarties darbų atlikimo eigoje sistemingai pažeidžiami prisiimti pagal Sutartį įsipareigojimai.

17.4. raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

18. Užsakovas įsipareigoja:

18.1. laiku priimti kokybiškai atliktus Sutarties darbus, sumokėti Rangovui Sutartyje numatytomis kainomis, tvarka ir sąlygomis;

18.2. sudaryti sąlygas Rangovui atlikti Sutarties darbus pagal šią Sutartį, perduoti Rangovui statybvietę darbams pagal šią Sutartį atlikti.

VI. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

19. Rangovas turi teisę:

19.1. naudotis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.

20. Rangovas įsipareigoja:

20.1. Sutarties darbus atlikti kokybiškai, laikantis projekto, STR, MTR normų ir taisyklių, standartų;

20.2. savarankiškai apsirūpinti Sutarties darbų atlikimui reikalingais materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

20.3. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, užtikrinti tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

20.4. Sutarties darbų metu pabloginęs inžinerinių komunikacijų (melioracijos įrenginių, elektros linijų), kelių dangų stovį, savo lėšomis pašalinti atsiradusius defektus;

20.5. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo - Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbų užbaigimo pranešti apie visų Sutarties darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;

20.6. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo atstovu;

20.7. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Sutarties darbų atlikimo eigą ir kokybę;

20.8. keisti nurodytus melioracijos statinių statybos vadovus tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą;

20.9. užtikrinti, kad ir vykdant Sutarties darbus būtų naudojamos medžiagos, nurodytos techniniame darbo projekte ir atitiktų jame nurodytus reikalavimus. Sutarties darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas. Medžiagų keitimas galimas tik esant Užsakovo rašytiniam sutikimui.

20.10. Pildyti paslėptų darbų aktus, perduoti Užsakovui panaudotų medžiagų bei gaminių sertifikatus;

20.11. Vykdant Sutarties darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius ir įrenginius tik pagal statinių techninių specifikacijų reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikos galiojančius visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuojamų gaminių ir medžiagų – gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas;

20.12. Prieš teikiant medžiagas, užtikrinti, kad gamintojo gamykloje būtų patikrinta jų sudėtinų dalių kokybė ir priimti juos pagal prekių kokybės kontrolės tvarką.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Dėl savo kaltės vėluodamas atlikti Sutarties darbus Rangovas moka Užsakovui delspinigius lygius 0,02 proc. nuo Bendros sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas sumokėti delspinigius pateikiamas raštu.

22. Užsakovas laiku nesumokėjęs Rangovui už atliktus Sutarties darbus, moka Rangovui delspinigius lygius 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas sumokėti delspinigius pateikiamas raštu.

23. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

23.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

23.2. nutraukti Sutartį.

VIII. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS

24. Sutarties darbai priimami pasirašant perdavimo – priėmimo aktus.

25. Galutiniam Sutarties darbų priėmimui-perdavimui bei papildomų darbų, jei jie buvo atlikti, perdavimui taikomos šio skyriaus nuostatos. Sutarties darbai laikomi baigtais, Šalims pasirašius atliktų Sutarties darbų perdavimo ir priėmimo aktą kartu su darbams naudotų medžiagų, konstrukcijų sertifikatais, įrodančiais medžiagų, konstrukcijų atitikimą ES teisės aktais nustatytiems saugos reikalavimams, suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą, niveliacijos žurnalus, įvykdytų Sutarties darbų melioracijos inžinerinių statinių planus (kontrolines geodezines nuotraukas), išpildymo planinę medžiagą įrašytose dwg rinkmenose, jų turinys turi atitikti GKTR reikalavimus bei padaromas paskutinis apmokėjimas Rangovui už atliktus Sutarties darbus. Šalys pasirašiusios darbų priėmimo – perdavimo aktą konstatuoja, kad visi sutartiniai įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti, atlikti Sutarties darbai yra perduoti bei priimti ir už juos apmokėta, o Šalys viena kitai neturi jokių pretenzijų. Iki galutinio Sutarties darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus Sutarties darbų ar jų etapų trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Sutarties darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją. Pateikiamuose melioracijos inžinerinių statinių planuose (kontrolinėse geodezinėse nuotraukose) turi būti pažymėta:

1) drenažo vamzdžių skersmens pasikeitimo vietų koordinatės (geodezinės koordinatės su šimtosiomis dalimis) ir vamzdžių viršaus ir apačios altitudės, plane pažymint matavimo vietą - „va“ (vamzdžio apačia) arba „vv“ (vamzdžio viršus);

- 2) drenažo vamzdžių posūkių kampų koordinatės ir altitudės („v. a.“, „v. v.“);
 - 3) griovių šlaitų viršaus ir apačios altitudės;
 - 4) įrengtų ar remontuojamų pralaidų pradžios ir pabaigos taškai su koordinatėmis ir altitudėmis;
 - 5) šulinių, nuleistuvų, filtrų, žiočių ir kitokių melioracinių statinių koordinatės ir altitudės.
- Už įvykdytų Sutarties darbų išpildymo planinės medžiagos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

IX. GARANTIJOS

26. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Sutarties darbai atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas, normatyvinių melioracijos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba Sutartyje numatytam panaudojimui.

27. Sutarties objekto darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų, paslėptų statinio elementų 10 (dešimties) metų ir tyčia paslėptiems defektams - 20 (dvidešimties) metų garantinis laikas, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

28. Garantiniu melioracijos statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, Užsakovas pasikviečia Rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina Rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, Užsakovas šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas Valstybės įstaigos Valstybės žemės fondo atstovą, atliekantį melioracijos statinių statybos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis suderintu laiku. Jei Rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, Užsakovas juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio Rangovo įstatymais bei šia Sutartimi.

X. SUBRANGA

29. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį darbų patiki trečiajai šaliai yra laikoma subranga. Subrangos susitarimas nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir Užsakovo. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus:

29.1. Rangovas, ketinantis pasinaudoti subrangovo paslaugomis, nurodo jo pavadinimą ir kiekvienam subrangovui perduodamų Sutartimi sulgytų Darbų dalį, išvardinant perduodamus Darbus:

(kiekvienam pasitelktam subrangovui Sutartis papildoma nauja eilute)

29.1.1. Sutarties sudarymo metu subrangovai nepasitelkti. Subrangovai turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga numatytai veiklai įvykdyti ir šią teisę įrodančius dokumentus.

29.2. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybę už subrangovų veiklą vykdančią Sutartį.

29.3. Subrangovų keitimas:

29.3.1. Rangovas, prieš 5 darbo dienas raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme.

29.3.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

29.3.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikti kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

29.3.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

29.3.5. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

29.3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

29.3.7. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasiūlyme nurodyti subrangovai, draudžiama.

29.3.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

30. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

31. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

32. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų nevykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

33. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

XIII. GINČŲ SPRENDIMAS

34. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis.

35. Kilus ginčui sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 10 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 20 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios.

36. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami teisme, vadovaujantis LR galiojančiais įstatymais pagal užsakovo buveinės vietą.

XIV. KONFIDENCIALUMAS

37. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

38. Užsakovas raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

XV. KITOS SĄLYGOS

39. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški.

40. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai, abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatomis, už Sutarties vykdymą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Gintas Žukauskas, el. paštas: gintas.zukauskas@lazdijai.lt, ir/ar Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Saulius Počkevičius, el. paštas: saulius.pockevicius@lazdijai.lt.

42. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Miglė Kalėdaitė, tel. 8 618 76407, el. paštas: migle.kaledaite@lazdijai.lt.

43. Ši Sutartis surašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

XVI. SUTARTIES PRIEDAI

1. Sutarties 1 priedas - Techninė specifikacija;
2. Sutarties 2 priedas - Darbų kiekių žiniaraštis;
3. Sutarties 3 priedas - Rangovo pasiūlymas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188714992

Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai

Tel. 8 318 66 110,

Faks. 8 318 51 351

El. p.: info@lazdijai.lt

Luminor AB bankas

Banko kodas 40100

A. s. LT59 4010 0422 0001 0051

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Saulius Petrauskas

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė

„MEDINITA“

Įstaigos kodas 302644484

Kelmijos sodų 57 -oji g. 13, Vilnius

Tel. +370 620 58798

El. p.: medinitamedinita@gmail.com

AB Swedbank

Banko kodas 73000

A. s. LT95 7300 0101 3443 1034

Direktorė

Ramunė Radzvilavičienė

A.V.

A. V.

Sutarties priedas Nr. 1

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEISIEJŲ SENIŪNIJOS VARNĖNŲ KADASTRO
VIETOVĖS MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 7 (1968 M.) MELIORACIJOS GRIOVIŲ
IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Užsakovas (statytojas):

1.1.1. Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, tel.: (8 318) 66 118, 8 612 45395, faks. (8 318) 51 351, el. p. gintas.zukauskas@lazdijai.lt;

1.2. Rangovas:

1.2.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytu būdu konkursą laimėjęs Rangovas.

1.3. **Finansavimo šaltinis:** Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai finansuojami iš LR valstybės biudžeto 2022 m. ir 2023 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – melioracijai skirtų lėšų.

2. Pirkimo objekto pavadinimas:

2.1. Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai, toliau Sutarties darbai.

3. Reikalavimai statybos darbams atlikti ir statybos darbų terminai:

3.1. Sutarties darbai atliekami vadovaujantis:

3.1.1. Užsakovo patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto techniniu darbo projektu.

3.1.2. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu;

3.1.3. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu;

3.1.4. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“;

3.1.5. MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“;

3.1.6. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis;

3.1.7. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“.

3.2. Sutarties darbai turi būti baigti iki 2023 m. gruodžio 1 d.:

3.2.1. Iki 2022 m. gruodžio 1 d. būtų įvykdyta ne mažiau 20 proc. Sutarties darbų;

3.2.2. iki 2023 m. gruodžio 1 d. būtų įvykdyta ne mažiau 100 proc. Sutarties darbų;

Sutarties darbų baigimo terminu laikoma melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovo perduoti visi Statybos užbaigimo dokumentai.

3.3. Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę statyti melioracijos sistemas.

4. Melioracijos statinių paskirtis:

4.1. Pagerinti Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Druskininkėlių ir Vilkininkų kaimų gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygas ir pagerinti Varnėnų kadastro vietovės bendro naudojimo melioracijos inžinerinės infrastruktūros techninę būklę.

5. Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbų bendrieji rodikliai:

5.1. remontuojamų melioracijos griovių ilgis – 4,506 km;

5.2. remontuojamų drenažo žiočių skaičius – 35 vnt.;

5.3. remontuojamų pralaidų skaičius – 4 vnt.

6. Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbų kiekiai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Matavim- mo vnt.	Kiekis
1	2	3	4
1.	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti, $k_9=1.15$.	100 m ²	66,00
2.	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai vidutinio	100 m ²	142,00

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Matavim- mo vnt.	Kiekis
1	2	3	4
	tankumo, $k_9=1.15$.		
3.	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs, $k_9=1.15$.	100 m ²	0,81
4.	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios, kai krūmai reti, $k_9=1.15$.	ha	0,66
5.	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios, kai krūmai vidutinio tankumo, $k_9=1.15$	ha	1,42
6.	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios, kai krūmai tankūs, $k_9=1.15$.	ha	0,81
7.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m, $k_9=1.15$.	100 m	8,45
8.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip, $k_9=1.15$	100 m	35,93
9.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galios kai paskleistos juostos plotis 10 m, $k_9=1.15$.	t. m ³	4,618
10.	Pagriovių išartų žemių susmulkinimas ir išlyginimas, lėkščiuojant 2 kartus, $k_9=1.15$	ha	4,44
11.	Kelmų, šakų ir kitų kluvinių išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai transportavimo atstumas 1.00 km	100 m ³	0,089
12.	Dirbtinių kluvinių pašalinimas 0,4 m ³ kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant į sankasą, kai gruntas II grupės, $k_1=1.2$, $k_2=1.2$, $k_9=1.15$.	t. m ³	0,088
13.	Dirbtinių kluvinių pašalinimas rankiniu būdu, $k_9=1.15$.	m ³	8,8
14.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galios kai paskleistos juostos plotis 10 m, $k_9=1.15$.	t. m ³	0,0792
15.	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 2,0 m, $k_1=1.15$, $k_9=1.15$	m ³	7,5
16.	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm, $k_9=1.15$.	vnt.	29
17.	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm,	vnt.	4

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Matavim- mo vnt.	Kiekis
1	2	3	4
	k9=1.15.		
18.	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 200 mm, k9=1.15.	vnt.	2
19.	Latako L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui), k9=1.15.	vnt.	5
20.	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų, k9=1.15.	m3	9,60
21.	Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas, kai duobės gręžiamos rankiniais grąžtais, k9=1.15	vnt.	12
22.	Vamzdinės vandens pralaidos VP-12-75-1 (7,5m ilgio) statyba, k9=1.15.	vnt.	1
23.	Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normų MN6-21 pridėti, k9=1.15.	vnt.	2
24.	Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o šlaitų koeficientas m=1,5, k9=1.15.	100 m	0,3
25.	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės, k9=1.15.	t. m3	0,068
26.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose, kai kasimo gylis iki 1,0 m, k9=1.15.	100 m3	0,015
27.	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas, k9=1.15	m	18,8
28.	Pralaidos liemens užpylimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, kai gruntas II grupės, k9=1.15	t. m3	0,068
29.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu, k9=1.15.	100 m3	0,015
30.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis, k8=1.14, k9=1.15	100 m3	0,695

7. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą privalo apžiūrėti objektą ir įvertinti situaciją. Visi darbai, užtikrinantys reikiamą objektų funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti objektų funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendimus, esančius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų perkančiosios organizacijos išlaidų.

Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus
vyr. specialistas

Saulius Pockevičius

Apklaustos sąlygų 1 priedas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDINITA“

Reg. Adresas: Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius

Korespondencijos adresas: Stračiūnų k. Leipalingio sen. Druskininkų sav, LT-67267

Tel. +370 620 58798; el.p. medinitamedinita@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centre Vilniaus filiale

Įmonės kodas 302644484, PVM kodas LT100006240613

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

PASIŪLYMAS

**DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEISIEJŲ SENIŪNIJOS VARNĖNŲ
KADASTRO VIETOVĖS MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 7 (1968 M.)
MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ
REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2022-08-16

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB MEDINITA UAB KALIBRUS
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius Būbliškės g. 5, Būbliškės k. Pagėgių r.sav.
Tiekėjo juridinio asmens kodas	302644484
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Dirktorė Ramunė Radzvilavičienė
Telefono numeris	+370 620 58798
Fakso numeris	
El. pašto adresas	medinitamedinita@gmail.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - mažos vertės pirkimo skelbiamos apklaustos būdu sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
- Mes siūlome šiuos Darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai atitinka visus šiose apklaustos sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:



Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai:

Darbų pavadinimas	Kaina, EUR be PVM	PVM	Viso, EUR su PVM
1	2	3	4
Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai	31000,00	6510,00	37510,00

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina **37510,00** Eur su PVM

(Trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dešimt) Eur.

(suma žodžiais)

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

5. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Jungtinės veiklos sutartis	6
2	Deklaracija (UAB „Medinita,,)	2
3	Deklaracija (UAB „Kalibrus,,)	2
4	Mokėjimo nurodymas	1

8.*Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti Darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
1	UAB Medinita	Įrangos ir mechanizmų suteikimas	18755,00	50
2	UAB Kalibrus	Melioracijos darbai	18755,00	50

*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

9.*Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subrangovus/subteikėjus:

Eil. Nr.	Subrangovo/subteikėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Numatomi subrangovui/subteikėjui pavesti	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį	Įsipareigojimų dalis (išreikšta procentais (%)) arba konkrečiai
----------	--	--	---	---

[Handwritten signature]

		prekės (įsipareigojimai)	įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)	PVM)), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (- us)/subteikėją (-us)

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).

10. *Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento „Konfidencialu“ pavadinimas	Argumentai, kodėl informacija laikytina konfidencialia
1	Jungtinės veiklos sutartis	Asmeninė informacija

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8, 9 ir 10 punktus. 8, 9 ir 10 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 8, 9 ir 10 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad pasiūlymą pateikia ne tiekėjų grupė/ kad sutarčiai vykdyti subrangovų (subteikėjų) nepasitelks/ kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Direktorė Ramunė Radzvilavičienė

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės melioracijos
projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto
darbai

Žiniaraštis Nr. 1: Griovių remonto darbai

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Matavi- mo vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Kaina iš viso Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmaireti, k9=1.15.	100 m2	66		
2.	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmaividutinio tankumo, k9=1.15.	100 m2	142		
3.	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs, k9=1.15.	100 m2	0,81		
4.	MN4-31	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59kW (80 AJ) galingumo, kai krūmai reti, k9=1.15.	ha	0,66		
5.	MN4-32	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59kW (80 AJ) galingumo, kai krūmai vidutinio tankumo, k9=1.15	ha	1,42		
6.	MN4-33	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59kW (80 AJ) galingumo, kai krūmai tankūs, k9=1.15.	ha	0,81		
7.	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m, k9=1.15.	100 m	8,45		
8.	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip, k9=1.15	100 m	35,93		



9.	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m, k9=1.15.	t. m3	4,618	
10.	MN7P-0104	Pagriovių išartų žemių susmulkinimas ir išlyginimas, lėkščiuojant 2 kartus, k9=1.15	ha	4,44	
11.	R61P-0312	Kelmų, šakų ir kitų kliuvinių išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai transportavimo atstumas 1.00 km	100 m3	0,089	
12.	MN1P-0104	Dirbtinių kliuvinių pašalinimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant į sankasą, kaigruntas II grupės, k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15.	t. m3	0,088	
13.	MN7P-0106	Dirbtinių kliuvinių pašalinimas rankiniu būdu, k9=1.15.	m3	8,8	
14.	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m, k9=1.15.	t. m3	0,0792	
15.	MN7P-0106	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 2,0 m, k1=1.15, k9=1.15	m3	7,5	
Viso kaina Eur be PVM					15263,06
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3205,24
Viso kaina Eur su PVM					18468,30

Direktore
Ramunė Radzvilavičienė

Sudarė:

(vardas, pavardė, parašas)



**Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų seniūnijos Varnėnų kadastro vietovės melioracijos
projekto Nr. 7 (1968 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto
darbai**

Žiniaraštis Nr. 2: Griovių statinių remonto darbai

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Matavi- mo vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Kaina iš viso Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 110mm, k9=1.15.	vnt.	29		
2.	MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 160mm, k9=1.15.	vnt.	4		
3.	MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 200mm, k9=1.15.	vnt.	2		
4.	MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m(1latakui), k9=1.15.	vnt.	5		
5.	MN7P-0212	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų, k9=1.15.	m3	9,6		
6.	MN3P-0802	Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas, kai duobėsgrežiamos rankiniais grąžtais, k9=1.15	vnt.	12		
7.	MN6-21	Vamzdinės vandens pralaidos VP-12-75-1 (7,5m ilgio)statyba, k9=1.15.	vnt.	1		
8.	MN6-22	Vieno 2.5 m ilgio vamzdžio montavimui prie normųMN6-21 pridėti, k9=1.15.	vnt.	2		
9.	MN5-14	Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17optimalaus žvyro mišiniodangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o šlaitų koeficientas m=1,5, k9=1.15.	100 m	0,3		
10.	MN1P-0104	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens 0,4 m3 kaušotalpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą įsankasą, kai gruntas II grupės, k9=1.15.	t. m3	0,068		

Alas

11.	MN1P-0502	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose, kai kasimo gylis iki 1,0 m, $k_9=1.15$.	100 m ³	0,015	
12.	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas, $k_9=1.15$	m	18,8	
13.	MN1P-0104	Pralaidos liemens užpylimas 0,4 m ³ kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, kai gruntas II grupės, $k_9=1.15$	t. m ³	0,068	
14.	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu, $k_9=1.15$.	100 m ³	0,015	
15.	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis, $k_8=1.14, k_9=1.15$	100 m ³	0,695	
Viso kaina Eur be PVM:					15736,94
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3304,76
Viso kaina Eur su PVM:					19041,70

Sudarė:
Direktorė
Ramunė Radzvilavičienė

(vardas, pavardė, parašas)



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, LT-67106 Lazdijai, Lietuva (2022-09-30 9:17:33 AM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEISIEJŲ SENIŪNIJOS VARNĖNŲ KADASTRO VIETOVĖS MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 7 (1968 M.) MELIORACIJOS GRIОВIŲ IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-23 Nr. 53-188 2022-09-23 Nr. 53-188
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Petrauskas, Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-22 11:04:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-22 11:05:14 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 9:24:17 AM–2024-04-15 11:59:59 PM
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramunė Radzvilavičienė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-23 11:30:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-06 1:04:17 PM–2025-08-05 11:59:59 PM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-23 14:58:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 1:32:10 PM–2025-01-12 1:32:10 PM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-23 15:00:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, RCSC, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 1:32:10 PM–2025-01-12 1:32:10 PM
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022- 09-30 9:17:33 AM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-09-30 9:17:33 AM atspausdino Gitana Slavinskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-