



UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610
A.s.LT694010042100060392, tel/fax 8 345 52169 el.p.hidrotechnika1@gmail.com

Šakių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
„ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽVIRGŽDAIČIŲ IR DEGUTINĖS KADASTRO
VIETОВIŲ UP. VINGRUPIO IR JO STATINIŲ REMONTO DARBAI“

2023 -02-07

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Šakių hidrotechnika“ 174443463
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Kęstučio g.23a, Šakiai
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Vidmantas Kameneckas
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Vidmantas Kameneckas
Telefono numeris	8 685 82748
Dalyvio el. pašto adresas	hidrotechnika1@gmail.com

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos darbus:

Darbų pavadinimas	Pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)	PVM	Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)
Šakių rajono savivaldybės Žvirgždaičių ir Degutinės kadastro vietovių up. Vingrupio ir jo statinių remonto darbai	87835,75	18445,51	106281,26

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 106281,26 Eur.

(vienas šimtas šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt vienas EUR 26 ct.)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 18445,51 Eur.

Patvirtiname, kad siūlomi darbai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir bus atlikti taip, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose, įskaitant šių dokumentų priedus.

Pastabos:

- kainos pasiūlyme privalo būti nurodytos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainą nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka _____.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekejus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus				
Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	EUR su PVM	Proc.
Subtiekejai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekejų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant dalyvio kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra dalyvio ar jo pasitelkiamo (-ų) subtiekejo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

--	--	--

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Igaliojimas
2.	ISO14001
3.	Darbų kiekių žiniaraščiai

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuomet remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), visi subtiektėjai ir kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytą kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla buvo tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius



Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

Vidmantas Kameneckas

vardas ir pavardė

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23 A, LT-71137 Šakiai

Sertifikato Nr. 14/94

Šiuo sertifikatu VšĮ „Euromatas“ patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

ISO 14001:2015

Sertifikavimo sritis

Neypatingų ir ypatingų statinių: gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų; susisiekimo komunikacijų: kelių (gatvių), kitų transporto statinių; inžinerinių tinklų: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechninių statinių, kitos paskirties statinių bendrieji statybos darbai (išskyrus asfalto konstrukcijų ir fasadų šiltinimo); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas. Melioracijos statinių statyba, melioracijos statinių statybos techninė priežiūra.

Pirminio sertifikavimo data:

2010 m. gruodžio 15 d.

Sertifikato išdavimo data:

2022 m. gruodžio 12 d.

Sertifikatas galioja iki:

2025 m. gruodžio 11 d.

Direktorius
Vaidas MugauskasLIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

Nr. LA-94003

Informacija apie šio sertifikato galiojimą ir sritį pateikta QR kode,
unikalus kodas JNP7PUsertifikato tikrinimui VšĮ „Euromatas“ internetinėje svetainėje.



Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Jm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19
Licencijos gavėjai	Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė Pavadinimas UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA" Kodas 174443463 El. paštas hidrotechnika1@gmail.com Telefonas

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2482	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statyba	

Numeris	2-M
Galioja nuo	2022-02-24
Galioja iki	2027-03-23
Būsena	Licencijos (leidimo) išdavimas
Atestatavimo komisijos protokolo data	2022-02-24
Išdavimo data	2017-03-23
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	8D--77 (5.50 E)
Licencija archyvuota	

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2017 m. kovo 23 d.

Nr. 2-M

Vilnius

UAB "Šakių hidrotechnika"

ATESTUOTA

Melioracijos statinių statybai

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Algirdas Sereika

Atestatas galioja iki 2022 m. kovo 23 d.

Atestavimo komisijos 2017 m. balandžio 05 d.

protokolas Nr. 8D-157 (5.50 E)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. balandžio 06 d.

Nr. S-228-MT

Vilnius

Vidmantas Kameneckas

ATESTUOTAS

***Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu***

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė


Aušra Kalantaitė

Atestatas galioja iki 2023 m. balandžio 06 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. balandžio 17 d.

protokolas Nr. 8D-204 (5.50E)

Investicijų projekto „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas“ I etapo rekonstravimo projektavimas ir darbų atlikimas
(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS Nr. 1**

2022 m. gruodžio mėn. 01 d.

Šakių, Gelgaudiškio sen.
Daukantiškių, Ritinių k.v.,
Šakių rajono savivaldybėje.
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė Šakių,	84
Seniūnija Daukantiškių, Šakių	84783, 84743
Daukantiškių, Ritinių,	84012, 84025, 84022
Žemės naudotojas	
Sklypas	
Darbų rūšis	Rekonstravimas
Rangovas	UAB „Šakių hidrotechnika“
Akto Nr.	1
Data	2022-12-01

Komisija, paskirta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-08 įsakymu Nr. AT-195 (institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Irenos Žemaitienės – Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vedėjos – komisijos pirmininkės;

(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

Rimanto Vaičiūno – Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vyriausiojo specialisto;

(statytojo – užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Remigijaus Pužo – II „Primega“ direktoriaus, projekto vadovo;

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

dalyvaujant rangovui Vidmantui Kameneckui – UAB „Šakių hidrotechnika“ direktoriui,

(vardas, pavardė, pareigos)

ir techniniam prižiūrėtojui Tadiui Zakarauskui, firmos „Hidroplus“ direktoriui.

(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino objektą Investicijų projekto „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas“ I etapo rekonstravimo projektavimas ir darbų atlikimas

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2022 m. parengė R. Pužo firma „Primega“, k.a. Nr.22-PmA, 2027-03-31

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino Dainius Grincevičius – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. AT-959.

(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas išduotas 2022-09-16, Nr. LRS – 44 – 220916 - 00027

(išdavimo data)

3. Statytojas: Šakių rajono savivaldybės administracija;

(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko Tadas Zakarauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. S-583-PmAMT, galioja iki 2027-05-27.

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

Rangovas UAB „Šakių hidrotechnika“, melioracijos statinių statyba, kvalifikacijos atestatas Nr. 109-MT galioja

iki 2024-03-12.

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Subrangovai - nėra

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

6. Statyba pradėta 2022 m. birželio mėn. Jos sutartinė trukmė 6 mėn., faktiška trukmė 6 mėn.

7. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. PLOTAI				
1. Melioruojamas plotas		ha		
2. Sausinamas plotas		ha		
iš jo rekonstruojamas:		ha		
3. Drenažu sausinamas plotas		ha		
iš jo rekonstruojamas:		ha		
4. Magistraliniai grioviai		km	9,268	9,268
iš jų rekonstruojami:		km	9,140	9,140
5. Tiltai		Vnt.		
iš jų rekonstruojami:		Vnt.		
6. Pralaidos		Vnt.	12	12
iš jų rekonstruojamos:		Vnt.	12	12
7. Drenažo žiotys		Vnt.	110	110
7.1 Rekonstruojamų drenažo žiočių skaičius		Vnt.	104	104
7.2 .Naujai įrengiamų drenažo žiočių skaičius		Vnt.		
8. Užtvankos		Vnt.		
8.1 Iš jų rekonstruojamos		Vnt.		
Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	131 760,98	131 760,98
Bendra statinių vertė		Eur	122 671,11	122 671,11
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	122 671,11	122 671,11

8. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.
9. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.
10. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Samatinė kaina	Užbaigimo laikas
Griovio J-4 rekonstravimas:	-	-	-	-
Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	0,51	281,70	2023-09-15
Griovių Š-1-1 ir Š-1-1-1 rekonstravimas:				
Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	0,95	524,71	2023-09-15
Griovių Jotupis ir J-3 rekonstravimas:				
Supulto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59+ kW (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m	t.m3	0,72	502,41	2023-09-15
Pagriovių lėkščiavimas du kartus, iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	1,69	278,33	2023-09-15
Smulkių kelmų ir kitų medienos atliekų surinkimas ir išvežimas traktoriais iki 59 kW galingumo	ha	0,96	657,08	2023-09-15
Pažeistų pievų ir apsauginių juostų apsėjimas	ha	0,09	53,75	2023-09-15
Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	1,2	662,79	2023-09-15
Griovių O-4-2 ir O-4-2-2 rekonstravimas:				
Supulto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59+ kW (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m	t.m3	1,378	961,56	2023-09-15
Pagriovių lėkščiavimas du kartus, iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	1,89	311,27	2023-09-15
Smulkių kelmų ir kitų medienos atliekų surinkimas ir išvežimas traktoriais iki 59 kW galingumo	ha	1,01	691,31	2023-09-15
Pažeistų pievų ir apsauginių juostų apsėjimas	ha	0,13	77,65	2023-09-15
Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	ha	1,15	635,18	2023-09-15
Iš viso:			5637,74	

Komisija pripažįsta, kad projektas, „Investicijų projekto „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas“ I etapo rekonstravimo projektavimas ir darbų atlikimas, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Akto priedai:

(melioracijos objekto pavadinimas)

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu
3. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
- 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lentelė Nr.1

3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr.-

3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr.-

Komisijos pirmininkas

Irena Žemaitienė

Komisijos nariai:

Rimantas Vaičiūnas

Remigijus Pužas

Rangovas

Vidmantas Kameneckas

Techninis prižiūrėtojas

Tadas Zakarauskas

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė: Pirmininkas
(pareigos)

Irena Žemaitienė
(vardas, pavardė)

Perdavė: Direktorius
(pareigos)

Vidmantas Kameneckas
(vardas, pavardė)

Statinių vertes priėmiau į apskaitą

2022.12.01
(data)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(parašas)

Vitalija Tumienė
(vardas, pavardė)




GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 (penkių) metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 (dešimt) metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas valstybės įmonės Valstybės žemės fondas atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos sistemų naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinių stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas



(parašas)

Andrius Gerasimaitis

(vardas, pavardė)



Statytojas (naudotojas)

Senas

(parašas)

Irma Šemaitienė

(vardas, pavardė)



3 – ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	5,904(R)		23 203,77	23 203,77		
Pylimai	0303						

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurblių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Siurblynės	0501						

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galingumą kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 – POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso, m	Iš jų pagal medžiagą			Iš viso	Vertė		
			Molio	Plastiko	Betono		Iš jos		
							Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rinktuvai	0701					26 954,63	26 954,63		
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702						x	x	x
12,5-25									
iš jų 30	0703						x	x	x
š jų 40	0704						x	x	x
Iš jų 60	0705						x	x	x
Iš jų 80	0706						x	x	x
Iš jų 100	0707						x	x	x
Iš jų 120	0708						x	x	x
Iš jų 160	0709						x	x	x
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711							x	x
Sausintuvai	0710						x	x	x
							x	x	x

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuleistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801		73(R)	

3 – ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	3,236(R)		18 290,84	18 290,84		
Pylimai	0303						

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurblių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Siurblynės	0501						

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galingumą kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 – POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso, m	Iš jų pagal medžiagą			Iš viso	Vertė		
			Molio	Plastiko	Betono		Iš jos		
							Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rinktuvai	0701					11 946,41	11 946,41		
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702						x	x	x
12,5-25									
iš jų 30	0703						x	x	x
š jų 40	0704						x	x	x
Iš jų 60	0705						x	x	x
Iš jų 80	0706						x	x	x
Iš jų 100	0707						x	x	x
Iš jų 120	0708						x	x	x
Iš jų 160	0709						x	x	x
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711							x	x
Sausintuvai	0710						x	x	x
							x	x	x

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuleistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801		31(R)	

Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų
tiekėjų sąrašus taisyklių 6 priedas

UAB „DISETA“
(Užsakovo pavadinimas)

Gamyklos g.11, Gargždai kodas 302912434 tel. 8 650 05060 faks.846405050 e-paštas
vlu@minoil.lt

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2018-03-19 Nr. 21

Pažymime, kad UAB „Šakių hidrotechnika“ įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė sutartį dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio seniūnijos, Miknaičių kaime užsakovo nuomojamuose žemės sklypuose gręžinio aikštelės ir privažiavimo kelio įrengimo.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais 117597.50 Eur;
atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2017-08//2017-10, atlikimo vieta – Šakių rajonas.
Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius



John on Hall

**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GIEDRUČIŲ, ŠAKIŲ, GIRĖNŲ IR LUKŠIŲ KADASTRO
VIETOVĖSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA**

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS Nr. 2**

2018 m. rugsėjo mėn. 25 d.

Šakių ir Lukšių sen.
Giedručių, Šakių m., Girėnų, Lukšių ir Ritinių k.v.,
Puskepalų, Valiulių, Kermušynų, Krutulių k., Šakių mieste,
Šakių rajono savivaldybėje.
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė Šakių, Giedručių, Girėnų, Lukšių, Ritinių	84
Seniūnija Šakių, Lukšių	Šakių ir Lukšių sen.
Žemėlapis, planas Giedučių, Girėnų, Lukšių, Ritinių	84705, 84717
Žemės naudotojas	
Sklypas	
Darbu rūšis	Rekonstravimas
Rangovas	UAB „Šakių hidrotechnika“
Akto Nr.	2
Data	2018-09-25

Komisija, paskirta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-04 įsakymu Nr.AT-971
(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Irenos Žemaitienės – Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vedėjos – komisijos pirmininkės;

(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

Daliaus Jasevičiaus – Šakių rajono savivaldybės administracijos Šakių seniūnijos seniūno;

Vilhelm Haase – Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus
vyriausiojo specialisto;

(statytojo – užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Povilo Liutkevičiaus – UAB „Inžinerinis projektavimas“, projekto vadovo;

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

dalyvaujant rangovui Vidmantui Kameneckui – UAB „Šakių hidrotechnika“ direktoriui,
(vardas, pavardė, pareigos)

ir techniniam prižiūrėtojui Edvardui Nacevičiui – E.Nacevičiaus firma „Edmeta“ direktoriui.
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino objektą „Šakių rajono savivaldybės Giedručių, Šakių m., Girėnų ir Lukšių kadastro vietovėse
esančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR
1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę
bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2015 m. parengė:

UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“ (kvalifikacijos atestatas Nr.128-PmMT, galioja iki 2019-05-28 d.);

E.Nacevičiaus firma „Edmeta“ (kvalifikacijos atestatas Nr.151-PmMT, galioja iki 2021-01-13 d.);

UAB „Inžinerinis projektavimas“ (kvalifikacijos atestatas Nr.150-PmMT, galioja iki 2021-01-13 d.);
(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino Inga Cibulskienė – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti administracijos direktorių 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. AT-959.
(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas išduotas 2017-01-12, Nr. LRS – 44 – 170112 – 00003.
(išdavimo data)

3. Statytojas: Šakių rajono savivaldybės administracija;
(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko Edvardas Nacevičius, kvalifikacijos atestatas Nr.S-212-PmAT
išduotas 2013-03-19, galioja iki 2018-04-25.
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

Rangovas UAB „Šakių hidrotechnika“, melioracijos statinių statyba, kvalifikacijos atestatas Nr. 109-MT
galioja iki 2019-03-12.
(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Subrangovai nėra.
(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

6. Statyba pradėta 2017 m. birželio mėn. Jos sutartinė trukmė 16 mėn., faktiška trukmė 16 mėn.

7. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruojamas plotas		ha	-	-
2. Sausinamas plotas		ha	-	-
iš jo rekonstruojamas:		ha	-	-
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	-	-
iš jo rekonstruojamas:		ha	-	-
4. Magistraliniai grioviai		km	12,314	12,314
iš jų rekonstruojami:		km	12,314	12,314
5. Tiltai		Vnt.	5	5
iš jų rekonstruojami:		Vnt.	5	5
6. Pralaidos		Vnt.	9	9
iš jų rekonstruojamos:		Vnt.	9	9
7. Drenažas		Vnt.		
7.1 Rekonstruojamų drenažo žiočių skaičius		Vnt.	107	107
7.2 Slenksčiai		Vnt.	2	2
Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	320248,03	320248,03
Bendra statinių vertė		Eur	320248,03	320248,03
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	306990,03	306990,03

8. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos. 9. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

9. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

10. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Suapirastinė kaina	Užbaigimo laikas
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Komisija pripažįsta, kad „Šakių rajono savivaldybės Giedručių, Šakių m., Girėnų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.
(melioracijos objekto pavadinimas)

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu
3. Melioracijos statinių (plotų), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lentelė Nr.1
 - 3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr.-
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr. -

Komisijos pirmininkas

Irena Žemaitienė

Komisijos nariai:

Dalius Jasevičius

Vilhelm Haase

Povilas Liutkevičius

Vidmantas Kameneckas

Edvardas Nacevičius

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė: Pirmininkas
(pareigos)

Irena Žemaitienė
(vardas, pavardė)

Perdavė: Direktorius
(pareigos)

Vidmantas Kameneckas
(vardas, pavardė)

Statinių vertės priėmimą į apskaitą

(data)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

Vitalija Tumienė
(vardas, pavardė)

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 (penkių) metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 (dešimt) metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas valstybės įmonės Valstybės žemės fondas atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos sistemų naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatyto laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinių stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)

Viktoras Štencius

(vardas, pavardė)




Statytojas (naudotojas)

(parašas)

Donata Štencienė

(vardas, pavardė)



Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Liepalotai“
(Užsakovo pavadinimas)

Siesarties g. 10 Girėnų km., Šakių raj. kodas 304210465 tel. 8 687 12764 el. paštas
Sakmsn1@gmail.com


PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2019-09-04 Nr. 14

Pažymime, kad UAB „Šakių hidrotechnika“ įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė projekto „MSNA „Liepalotai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas“ rekonstrukcijos darbus.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 321695,00 Eur;
atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2018-09/2019-09, atlikimo vieta – Šakių raj.
Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Pirmininkė



Dotė Matijūšaitė

A.V.

**Kalvarijos savivaldybės administracija
(Užsakovo pavadinimas)**

Laisvės g. 2, Kalvarija Įm. kodas 188751268

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

2019-11-28 Nr. 31

Pažymime, kad UAB „Šakių hidrotechnika“ įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė projekto „Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Akmenynų k. v. mel. proj. „Akmenynų kol R1 1984“ Š-9, Š-11 griovių ir juose esančių statinių, „Akmenynų kol. Nr.3 1965 m.“ melioracijos griovių Š-19, Š-20 baseinuose esančių griovių ir juose esančių statinių nukentėjusių nuo liūčių remontas“ melioracijos darbus.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 114343,16 Eur;
atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2019-04/2019-12, atlikimo vieta – Kalvarijos raj.
Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius
Valdas Aleksavičius



Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų
tiekėjų sąrašus taisyklių
6 priedas

UAB "KAUNO KELIAI"
(Užsakovo pavadinimas)

(R.Kalantos g.85 LT-52310 Kaunas įmonės kodas 135640993 tel. 8-37-452389 e-paštas
info@kaunokeliai.lt)

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ (VYKDOMĄ) SUTARTĮ


2021-03-15 Nr. 015
(data)

Pažymime, kad UAB "Šakių hidrotechnika" įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė/vykdo (*pabraukti*) sutartį „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3817 Išdagai-Naudžiai-Valakbūdis ruožo nuo 0,00 iki 4,956 km kapitalinis remontas“ melioracijos ir pralaidų įrengimo darbai.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 269556,32 Eur. Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2020-05/2020-10, atlikimo vieta – Šakių rajonas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Projektų vadovė



Kristina Mockapetrienė



VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. 8 342 66066
el. p. lina.grygelaitiene@vilkaviskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 188774441

UAB „Šakių hidrotechnika“
Kęstučio g. 23, Šakiai
LT -71137

2022-05-24 Nr. (14)-(11.99)-Ž16- 54
I 2022-05-24 Nr. 036 prašymą


DĖL PATVIRTINIMO APIE TINKAMAI ATLIKTUS MELIORACIJOS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Šakių hidrotechnika“ įmonės kodas 174443463 sėkmingai įvykdė sutartį Projekto „Vilkaviškio rajono Klausučių ir Šiaudiniškių kadastrinėse vietovėse dalies melioracijos statinių rekonstravimas“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 321180,00 Eur. Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2020-08/2022-04, atlikimo vieta – Vilkaviškio r. Klausučių ir Šiaudiniškių k.v.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Žemės ūkio skyriaus vedėja



Lina Grygelaitienė

SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos pagal pirkimo dokumentų 3.5.2. punktą	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas
1.	Vidmantas Kameneckas	Melioracijos statinių statybos vadovas	UAB „Šakių hidrotechnika“ Darbo sutartis Nr.1 2001.02.01	Žemės ūkio ministerija Nr.S-228-MT 2023-04-06

Direktorius

(įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

Vidmantas Kameneckas-

(vardas ir pavardė)

GYVENIMO APRAŠYMAS

Siūlomas vaidmuo projekte: statybos darbų vadovas

1. Pavardė: **Kameneckas**
2. Vardas(-ai): **Vidmantas**
3. Pilietybė: **LR**
4. Šeimyninė padėtis: **išsiskyręs**
5. Gimimo data: [redacted]
6. Išsilavinimas: **aukštasis**

Institucija [Nuo - iki]	Gautas laipsnis(-iai) ar diplomas(-ai)
1978-1983	LŽUU . Inžinierius - hidrotechnikas.

7. **Kalbų mokėjimas:** Pažymėkite žinių lygį skalėje nuo 1 iki 5 (1 - puikus; 5 - pagrindai)

Kalba	Skaitymas	Kalbėjimas	Rašymas
Rusų	4	3	3
Lietuvių	gimtoji		

8. **Kiti įgūdžiai:** (pvz., kompiuterinis raštingumas, t.t.) – kompiuteriniai pagrindai
9. **Dabartinės pareigos:** Statybos darbų vadovas
10. **Darbo įmonėje trukmė:** 22 metai (nuo 2001m./darbo santykiai tęsiami)
11. **Pagrindiniai įgūdžiai:** Atestuotas melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas
12. Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr.S-228-MT išdavimo data 2018-04-06.
13. **Profesinė patirtis:**

Data: nuo - iki	Vieta	Organizacija	Pareigos	Aprašymas
Nuo 2001/ darbo santykiai tęsiami	Šakiai	UAB „Šakių hidrotechnika“	Direktorius- statybos darbų vadovas	Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas

14. **Vykdytų projektų sąrašas**

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaig a (metai/mėnu o)	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
1	2	3	5
Šakių raj. Degutinės gyv. vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas, valymo įrenginių statyba	2005/06- 2006/-05	Melioracijos statinių statybos vadovas	Požeminės nuotekų nuvedimo linijos, siurblinės pastatymas ir valymo įrenginiai.

Kauno -1 dujų skirstymo stoties (DSS) statyba	2006/11-2007/06	Melioracijos darbų vadovas	Melioracijos sistemų atstatymas
Lukšių ir Išdagų vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcijos statybos darbai	2007/08-2008/02	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių raj. Sintautų ir Griškabūdžio sen. Griovio Penta-I ir jo statinių remontas ir rekonstrukcija	2008/04-2009/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas, atšakos į Jurbarko DSS ir Jurbarko DSS statybos darbai	2009/05-2009/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos sistemų atstatymas
Magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas, atšakos į Jurbarko DSS ir Jurbarko DSS statybos darbus	2009/04-2009/12	Melioracijos statinių statybos vadovas	Bendrastatybiniai darbai. Gerbūvio darbai. Privažiavimo kelių įrengimas. Smėlio žvyro pasluoksniai, aptvėrimas, pamatų įrengimas, melioracijos sistemų atstatymas
Šakių raj. Aukšpirtos ir Kregždantės sausinimo sistemos griovių ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcija	2009/04-2010/10	Melioracijos statinių statybos vadovas	Griovių valymas, drenažo žiogų įrengimas, pralaidų ir latakų įrengimas, tiltų rekonstrukcija
Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Drenažo sistemos“	2010/05-2011/05	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo, sausintuvų ir rinktuvų įrengimas
Magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas drenažo rekonstrukcijos darbai, magistralinio dujotiekio atšakos į Jurbarko DSS ir Jurbarko DSS nuo pk 132+00 iki pk 263+86	2010/04-2010/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Sausintuvų įrengimas, drenažo rinktuvų, šulinių įrengimas
Šakių rajono sudargo, Voverių, Kidulių ir Daukantiškių k.v. dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija	2011/04-2011/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių r. Veršių km. Poilsinės-rekreacinės zonos sutvarkymo ir apželdinimo darbai	2012/02-2013/02	Statybos darbų vadovas	Aikštelės įrengimas; Bendrastatybiniai darbai
Šakių rajono Barzdų, Griškabūdžio ir Žvirgždaičių seniūnijų melioracijos statinių remonto ir	2012/08-2012-11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija

rekonstrukcijos darbai			
Melioracijos sistemų naudotojų asociacijai Gritaras priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai	2013-01/2013-11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Vaitiekupių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	2013/01-2014-01	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių rajono griovių bei jų hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija	2013/03-2013/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Asociacija „Grūduvos melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai	2013/10-2014-04	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių rajono Sintautų seniūnijos griovio Penta III ir jo statinių remonto darbai	2013/11-2014/10	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos ir drenažo sistemų rekonstrukcija
Magistralinių dujotiekių sausinimo sistemų įrengimo darbai	2014/05-2014/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Sausintuvų įrengimas, drenažo rinktuvų, šulinių įrengimas. Melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių rajono griovių ir hidrotechninių statinių priežiūros darbai	2014/05-2014/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių rajono Jotijos upelio priežiūros darbai	2014/05-2014/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių r. Juškakaimių kaimo griovių ir jų statinių remonto darbai	2014/04-2014/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Griovių valymas, žiogų įrengimas, pralaidų statyba, krūmų šalinimas, tiltų rekonstrukcija
Melioracijos sistemų naudotojų asociacijai Gritaras-2 priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai	2014/11-2015/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių rajono savivaldybės Valiulių tvenkinio pralaidos darbai	2015/04-2015/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Sausintuvų ir drenažo rinktuvų įrengimas. Melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija

Valstybinės reikšmės rajoninių kelių melioracijos rekonstravimo darbai.	2015/09-2016/06	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Magistralinio dujotiekio mazgų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos įrengimo darbai	2016/10-2017/01	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos atstatymo darbai
„330 kV oro linijos NUO Kruonio HAE iki Alytaus TP statybos darbai“	2016/11-2018/01	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos tinklų įrengimas
Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio seniūnijos, Miknaičių kaime užsakovo nuomojamuose žemės sklypuose gręžinio aikštelės ir privažiavimo kelio įrengimas	2017/08-2017/10	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos ir drenažo sistemų, pralaidų įrengimas
Šakių rajono savivaldybės Giedručių, Šakių, Girėnų ir Lukšių kadastro vietovės esančių melioracijos statinių rekonstrukcija	2017/06-2018/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos statinių rekonstrukcija
„Šakių rajono savivaldybės Būblelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ statinio statybos techninės priežiūros paslaugos	2018/05-2018/07	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos statinių rekonstravimas
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių avarinių gedimų remonto darbai	2018/09-2018/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių avarinių gedimų remonto darbai
MSNA „Liepalotai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas	2018/09-2019/02	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos sistemų rekonstravimas
Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Akmenynų k.v. mel. Proj. „Akmenynų kol.	2019/04-2019/12	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontas

R1 1984“ Š-9, Š-11 griovių ir juose esančių statinių, „Akmenynų kol. Nr. 3 1965 m.“ melioracijos griovių Š-19, Š-20 baseinuose esančių griovių ir juose esančių statinių nukentėjusių nuo liūčių remontas			
„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3817 Išdagai-Naudžiai-Valakbūdis ruožo nuo 0,300 iki 4,956 km kapitalinis remontas“ melioracijos ir pralaidų įrengimo darbai	2020/05-2020/10	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos ir pralaidų įrengimo darbai
Lakštučių, Sūduvos ir kt. kadastrinėse vietovėse esančių griovių ir juose esančių statinių remonto darbai, įskaitant projektavimą	2020/06-2021/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos statinių remonto darbai
Vilkaviškio rajono Klausučių ir Šiaudiniškių kadastrinėse vietovėse dalies melioracijos statinių rekonstravimas	2020/08-2022/04	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos statinių rekonstravimas
Investicijų projekto „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas „Daukantiškių ir Ritinių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“	2022/06-2022/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos statinių rekonstravimas

Direktorius



Vidmantas Kameneckas