

(UAB „Vilungės statyba“
Kapsų g. 96b LT-44144 Kaunas
Telefonas 8(37)732362, faksas 8(37)332492,
Įmonės kodas 304584210, PVM mokėtojo kodas LT100011053617
Duomenys saugomi VĮ Registrų centro Kauno filiale

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJAI
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
STATINIŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS
PADALINIAMS PIRKIMUI

2022-12-02 Nr. 12-02/4

(Data)

KAUNAS

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai. Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	UAB „Vilungės statyba“
Teikėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Kapsų g. 96 B, 44144, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Paulius Moliejus
Telefono numeris	
El. pašto adresas	info@vilungesstatyba.lt
Užsienio šalies tiekėjo PVM kodas (<i>pildoma, jei pasiūlymą teikia užsienio šalies tiekėjas</i>)	
Lietuvos tiekėjo PVM kodas (<i>pildoma, jei pasiūlymą teikia Lietuvos tiekėjas</i>)	

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS / SUBTEIKĖJUS IR TREČIUOSIUS ASMENIS

(*Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), subteikėją (-us) pirkimo sutarties vykdymui; trečiuosius asmenis, nurodytus 3.12 p.*)

2 lentelė

Subtiekėjo (-ų)/ subteikėjo (-ų)/ trečiojo asmens (-ų) pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodai	
Subtiekėjo (-ų) / subteikėjo (-ų)/ trečiojo asmens (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) / subteikėją (-us)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) / subteikėją (-us)	
Informacija apie su trečiaisiais asmenimis	

pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.

3. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI (Pildoma, jei tiekėjas remiasi ūkio subjektų/kvazisubtiekėjų pajėgumais)

3 lentelė

Eil. Nr.	Ūkio subjekto//kvazisubtiekėjo pavadinimas	kvalifikacijos reikalavimas, kuriam įrodinėti, bus remiamasi ūkio subjektų pajėgumais

PASTABA- Pasiūlyme neišviešinus ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, sutarties vykdymo metu naujų ūkio subjektų pajėgumais remtis nebus galima.

4. INFORMACIJA APIE TIEKĖJO VALDYMO ORGANUS

Ar tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi/neturi kolegialaus valdymo organo ar priežiūros organo nario (-ių) ar kito (-ų) asmens (-ų), turinčio (-čių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (-ių) ar kito (-ų) asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.), **pabraukti:**

TURI / NETURI

4 lentelė

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organo ar priežiūros organo narį (-ius) ar kitą (-us) asmenį (-is), turintį (-čių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterį (-ių) ar kitą (-ų) asmenį (-ų), turintį (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.)

Vardas, pavardė, pareigos	
---------------------------	--

* tiekėjas, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad šioje lentelėje nurodyti asmenys (jei nurodomi) neturi pašalinimo pagrindo, numatyto VPĮ 46 str. 1 d..

5. PASIŪLYMO KAINA

(pasiūlymo lentelę tiekėjas pildo tik tai, koms pirkimo objekto daliai(-ims), kuriai/kurioms teikia pasiūlymą).

5.4. IV pirkimo objekto dalis – darbai, dėl kurių planuojamos sudaryti pagrindinės sutarties vertė 150 000,00 Eur be PVM ir daugiau, atitinkančių pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kaina:

8 lentelė

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
I Skyrius. Stogai						
1	F12-6-6	Plokščių (sutapdintų) stogų remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos,	m ²	1,0	27,36	27,36

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		klįjuojant 2 sluoksnius (m2 stogo) k8=1.09,k9=1.15				
2	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	1,0	9,5957	9,6
3	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	1,0	11,6957	11,7
4	R8-26	Paprastų ir vid.sudėting.stogų be sieninių lataų iš cinkuotos skardos pakeitimas, kai stogo plot. daugiau kaip 50 m2 k1=1.35	m²	1,0	21,4954	21,5
5	F12-9-1	Šlaitinio stogo dangos remontas, keičiant esamą dangą nauja danga (beasbesčio šiferio) (m2 stogo dangos)	m²	1,0	39,4802	39,48
Iš viso už skyrių Stogai						109,64
II Skyrius. Grindys						
6	F11-10-1	Keraminių plytelių dangos pakeitimas, išardant, išlyginant pagrindą ir įrengiant hidroizoliaciją	m²	1,0	79,9267	79,93
7	F11-10-2	Linoleumo dangos pakeitimas laminuotomis grindlentėmis, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas	m²	1,0	49,4896	49,49
8	F11-10-3	Linoleumo dangos pakeitimas, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostas	m²	1,0	39,2426	39,24
9	N11-61	20mm storio cementinė danga,atliekant darbus siurbliu	100 m²	0,01	743,6044	7,44
10	N11-62	Kiekvieniems 5mm cementinės dangos storio pokyčio,atliekant darbus siurbliu, pridėti ar atimti pagal N11-61	100 m²	0,01	74,0191	0,74
11	F11-5-3	Vieno sluoksnio lietu poliuretano grindų įrengimas ant betoninių grindų	100 m²	0,01	1570,1922	15,7
Iš viso už skyrių Grindys						192,54
III Skyrius. Lubos						
12	F15-10-11	Anksčiau dažytų vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100 m²	0,01	1190,0	11,9
13	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m²	0,01	122,7816	1,23
14	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100 m²	0,01	3999,616	40,0
15	F15-1-10	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m²	1,0	51,2445	51,24
Iš viso už skyrių Lubos						104,37
IV Skyrius. Sienos						
16	F15-10-11	Anksčiau dažytų vidaus paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100 m²	0,01	1190,0	11,9
17	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m²	1,0	36,9387	36,94
18	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100 m²	0,01	518,3657	5,18
19	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m²	0,01	103,5323	1,04
20	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais	100 m²	0,01	134,809	1,35

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		dažais vienu sluoksniu voleliu				
21	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100 m ²	0,01	121,4135	1,21
22	N15-33-5	Sienų (mažų plotų) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m ²	1,0	67,9637	67,96
Iš viso už skyrių Sienos						125,58
V Skyrius. Pertvaros						
23	N8-168	Armuotos pertvaros iš keraminių blokelių (250x200x80mm) k8=1.12,k9=1.15	100 m ²	0,01	4607,0	46,07
24	N8P-0502	120 mm storio (1/2) pytos armuotų pertvarų mūrijimas, naudojant keramines plytas 88 mm storio k8=1.12,k9=1.15	m ²	1,0	43,6473	43,65
25	N8P-0507	Keramzito blokų 570x120x190mm pertvarų mūrijimas k8=1.09,k9=1.15	m ²	1,0	26,028	26,03
26	N10-52	Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m ²	1,0	58,823	58,82
Iš viso už skyrių Pertvaros						174,57
VI Skyrius. Angos						
27	F10-4-10	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir keičiant palanges	m ²	1,0	194,38	194,38
28	F10-4-14	Durų keitimas plastiko durimis, nudaužant tinką	m ²	1,0	188,7956	188,8
29	F10-4-20	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės plieninės durys) (m2 bloko)	m ²	1,0	327,2969	327,3
30	F10-4-9	Šarvuotos durys	Vnt.	1,0	632,8271	632,83
31	N10-124	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas,kai jų plotas iki 2m2	m ²	1,0	87,2208	87,22
32	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100 m	0,01	765,7272	7,66
33	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjuvio plotas 20.00 cm2)	100 m	0,01	189,5214	1,9
Iš viso už skyrių Angos						1440,09
VII Skyrius. Elektra						
34	F21-4-4	Įvadinių vieno trifazio skaitiklio apskaitos spintų įrengimas, tvirtinant prie atramų	Vnt.	1,0	313,1928	313,19
35	F21-5-2	Trifazių elektros skaitiklių montavimas apskaitos skyde	Vnt.	1,0	50,402	50,4
36	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100 m	0,01	299,5145	3,0
37	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	890,8786	8,91
38	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	890,8786	8,91
39	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	0,01	5631,8607	56,32
40	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,01	8927,6599	89,28
Iš viso už skyrių Elektra						530,01
VIII Skyrius. Vandentiekis, nuotekos						
41	F16-10-1	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdžiai iš plieninių cinkuotų d15mm vamzdžių	100 m	0,01	2886,0	28,86
42	F16-11-1	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdžiai iš plastikinių d16mm vamzdžių	100 m	0,01	3359,1839	33,59

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
43	R19-57	Klozeto indo "kompakt" tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas	Vnt.	1,0	140.4777	140.48
44	R19-61	Praustuvų keitimas	Vnt.	1,0	108.5003	108,5
45	N16P-1102	Vidaus nuotekų plastikinių magistralinių vamzdžių vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdžio)	m	1,0	7.6026	7,6
46	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 100 mm	Vnt.	1,0	20.1642	20.16
Iš viso už skyrių Vandentiekis, nuotekos						339,19
IX Skyrius. Šildymas, vėdinimas						
47	F18-1-2	Šilumos punkto rekonstrukcija, keičiant elevatorinį mazgą į 2-jų kontūrų 157kW-205kW suminės galios modulinį įrenginį	Kompl.	1,0	11627,22	11627,22
48	F18-11-1	Iki 1 kW galingumo radiatorių keitimas	kW	1,0	144,4613	144,46
49	N18-54-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigčiais	kW	1,0	123,8856	123,89
50	N18-165	Iki 200 l talpos tūrinio šildytuvo montavimas	Vnt.	1,0	383,4871	383,49
51	N20P-0801	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW	Vnt.	1,0	605,3757	605,38
52	N20-725	Ašinio ventiliatoriaus Nr.4 montavimas, atliekant reviziją	Vnt.	1,0	332,8791	332,88
Iš viso už skyrių Šildymas, vėdinimas						13217,32
X Skyrius. Silpnos srovės						
53	N50-509	Šviesolaidinio kabelio įtraukimas į polietileninį vamzdį k9=1.15	km	0,001	5320,0	5,32
54	N50-315	Apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medstraigčiais	Vnt.	1,0	23,4365	23,44
55	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	Vnt.	1,0	19,49	19,49
56	N50-234	Sieninio telefono aparato ar blokatoriaus montavimas	Vnt.	1,0	30,1369	30,14
57	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	Vnt.	1,0	14,441	14,44
58	N50-336	Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	Vnt.	1,0	134,0344	134,03
59	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	Vnt.	1,0	286,3794	286,38
Iš viso už skyrių Silpnos srovės						513,24
XI Skyrius. Aplinkos tvarkymo darbai						
60	F27-10-1	Duobėtos asfaltbet. dangos remontas, neiškapoiant duobių kraštų, tankinant volu, kai rem. plotas iki 1m2 (1t asfaltbet.) k8=1.17, k9=1.15	t	1,0	339,49	339,49
61	F27-11-1	Asfalt. dangos rem., klojant 50mm sl. ant senos dangos iki 500 t/h klotuvu, sunaudojant 20% asfalto nelygumų išlyginimui k8=1.17, k9=1.15	100 m²	0,01	1785,2128	17,85
62	F27-12-5	Šaligatvio rekonstrukcija, papildant pagrindą naujomis medžiagomis ir klojant naujus šaligatvio bordiūrus ir plyteles k8=1.01, k9=1.15	100 m²	0,01	5164,487	51,64
63	F27-12-9	Šaligatvio plytelių dangos keitimas, įrengiant akmens atsijų pasluoksnį ir klojant naujų šaligatvio plytelių dangą k9=1.15	100 m²	0,01	3540,6085	35,41
64	F27-14-3	Šaligatvio bordiūrų (80x200mm) keitimas,	100 m	0,01	2579,679	25,8

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		įrengiant betono pagrindą ir atstatant šaligatvio dangos pagrindą k8=1.03,k9=1.15				
65	F27-15-1	Betono trinkelų grindinio rekonstrukcija, klojant naujas trinkelės ir bordiūrus k8=1.03,k9=1.15	100 m ²	0,01	6525,1568	65,25
Iš viso už skyrių Aplinkos tvarkymo darbai						535,44
66						
67					Iš viso	17281,99
68					PVM 21 %	3629,22
69					Iš viso su PVM	20911,21
70					Dalyvio taikomas koeficientas	1.18
		Bendra palyginamoji pasiūlymo ketvirtai (4) pirkimo objekto daliai kaina su PVM				24675.23

Pastabos:

- 1)* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 2) ** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Jei pirkime dalyvaus tiekėjai, kurie turės skirtingą statusą - PVM mokėtojai ir ne PVM mokėtojai – perkančioji organizacija pasiūlymus vertins, atsižvelgdama į galutinę lėšų sumą, kurią ji išleis;
- 3) Pateiktas preliminarus darbų sąrašas ir nurodyti kiekiai kiekvienoje pirkimo objekto dalyje yra tik informacinio pobūdžio ir bus naudojami pasiūlymo vertinimui. Visą preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį (48 mėn.) užsakovai galės pirkti ir šiame sąraše nenurodytus darbus, medžiagas ir įrenginius, tačiau visiems jiems bus taikoma konkrečioje pirkimo dalyje dalyvio pasiūlymo eilutėje Nr. 69 „Dalyvio taikomas koeficientas“ nurodyta reikšmė. Kiekvienoje pirkimo objekto dalyje eil. Nr. 69 nurodytas koeficientas gali būti skirtingas;
- 4) Kaina apskaičiuota, vadovaujantis Statybos sektoriaus vystymo agentūros įregistruotomis Statinių statybos skaičiuojamosiomis kainomis, pagal 2022 m. kovo mėn. galiojančias Statinių statybos skaičiuojamąsias kainas;
- 5) Dalyvis privalo užpildyti eilutes Nr. 69 ir Nr.70. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina (eilutė Nr. 70 eilutė) apskaičiuojama dauginant „Kaina iš viso Eur su PVM“ (eilutė Nr. 68) ir „Dalyvio taikomas koeficientas“ (eilutė Nr. 69).
- 6) Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina (eilutė Nr. 70) bus naudojama tik pirkimo laimėtojams konkrečioje pirkimo objekto dalyje atrinkti. Pasiūlyme konkursui nurodytas „Dalyvio taikomas koeficientas“ (eilutė Nr. 69) yra maksimalus ir bus naudojamas visą preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį (48 mėn.), išskyrus tuos atvejus, kai jis bus mažinamas atnaujinto varžymosi metu, visiems užsakovų perkamiems statybos ir remonto darbams, medžiagoms ir įrenginiams, kurių kainos nustatomos vadovaujantis Statybos sektoriaus vystymo agentūros įregistruotomis Statinių statybos skaičiuojamosiomis kainomis, galiojančiomis konkrečių darbų įsigijimo metu.

**6. PATVIRTINIMAS DĖL DARBŲ ATITIKIMO TEISĖS AKTUOSE
NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS**

Deklaruojame, kad mūsų siūlomi ir atliekami Darbai visiškai atitinka darbų atlikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

7. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

7 lentelė

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.		
2.		
...		

8. KONFIDENCIALI INFORMACIJA *

8 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi duomenys pagal Sąlygų 5.13 p. nuostatas)
1.	
...	

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas lentelės neužpildo arba ją išbraukia, laikoma kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.*

9. Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.8 p. nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentų nuostatomis;
- 3) į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- 4) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Viešųjų pirkimų vadovas

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Paulius Moliejus

(Vardas ir pavardė)

ĮGALIOJIMAS

2022 m. spalio 27 d.

Kaunas

UAB „Vilungės statyba“, atstovaujama direktoriaus Tomo Andrulio, veikiančio pagal UAB „Vilungės statyba“ įstatus, įgalioja viešųjų pirkimų vadovą Paulių Moliejų atstovauti įmonę ruošiant konkursinę dokumentaciją, tvirtinant ir pasirašant konkursų dokumentų kopijas, komercinius pasiūlymus, pasirašant komercinius pasiūlymus ir kitus dokumentus saugiu elektroniniu parašu, pagrindžiant komercinių pasiūlymų kainas, dalyvaujant konkursuose bei derybose su Užsakovais, teikiant klausimus ir pretenzijas Užsakovams ir/ar perkančiosioms organizacijoms raštu, faksu, paštu, elektroniniu paštu, CVPIS susirašinėjimo priemonėmis konkursų ir derybų metu.

Įgaliojimas galioja iki 2023-10-28

Direktorius



Tomas Andrulis

Viešųjų pirkimų vadovas

Paulius Moliejus

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

638103

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Kalėjų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
(biudžetinės įstaigos kodas 288697120) (nuo 2023 sausio 1 d Kalėjų tarnyba)

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Statinių paprastojo remonto darbų bausmių vykdymo sistemos padaliniais
pirkimas

Trumpas aprašymas:

Kalėjų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
(biudžetinės įstaigos kodas 288697120) (nuo 2023 sausio 1 d Kalėjų tarnyba)
(toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešąjį pirkimą (toliau – konkursas arba
pirkimas), siekdamas su pirkimo laimėtojais sudaryti preliminarįsias sutartis dėl
statinių paprastojo remonto darbų įsigijimo. Pirkimo objektas: paprastojo remonto
darbai neypatingajame statinyje, išskyrus kultūros paveldo objektus, kultūros
paveldo statinius, kitus ypatingus ar neypatingus statinius, esančius kultūros
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje
(toliau – darbai).

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:**

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

UAB "Vilungės statyba"

Gatvė ir namo numeris:

Kapsų g. 96 b, Kaunas

Pašto kodas:

LT-44144

Miestas:

Kaunas

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

-

E. paštas:

info@vilungesstatyba.lt

Telefonas:

- -

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Paulius Moliejus

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT100011053617

**Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį
numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)**

-

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė
įmonė?**

☐ Taip

☒ Ne

**Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos
vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė),**

socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐Taip

☒Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐Taip

☒Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒Taip

☐Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

<http://www.sodra.lt/>

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐Taip

☒Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Paulius

Pavardė

Moliejus

Gimimo data

Gimimo vieta

Gatvė ir namo numeris:

- -

Pašto kodas:

-

Miestas:

Šalis:

E. paštas:

info@vilungesstatyba.lt

Telefonas:

Pareigos arba statusas:

Viešųjų pirkimų vadovas

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/

EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;**Nuo 2022-08-12 pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>**

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta

administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos

sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą,**

o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

02-12-2022

Vieta

Kaunas

Parašas



**RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIUS**

UAB „Vilungės statyba“
Kapsų g. 96b, 44144 Kaunas

2019-05-09 Nr. T14-119

ATSILIEPIMAS APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

UAB „Vilungės statyba“, įvykdė 2018 m. rugsėjo 21 d. sutartį Nr. SR-592 „Dėl mokslo paskirties pastato - sporto salės, Vilniaus g. 11 A, Raseiniai, kapitalinio remonto darbų“. Atliktų darbų vertė – **207.414,50** Eur su PVM.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančius normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Skyriaus vedėjas

Robertas Pareigis

Originalas nebus siunčiamas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 1

Data: gegužės 31 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 05 mėn.

Rangovas: UAB "Vilanga"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-465

Sutarties pavadinimas: VAIKŲ DARŽELIO PASTATO, ESANČIO PARKO G. 6, BUBIŲ K., BATVIŲ VOS SEN., KAUNO R., REKONSTRAVIMO, PRITAIKANT JŲ SOCIALINIŲ BŪSTŲ, RENGINIŲ, DARBŲ IR DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGA

Objekto adresas: Parko g. 6, Bubių k., Batvių vos sen., Kauno r.

Šio akto patvirtinama, kad ataskaitiniame laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

Atliktų darbų vietas (laikotarpio pavadinimas)	Sutarties darbu kaina be PVM	Atliktų darbų nuostatybės pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atliktų darbų nuostatybės pabaigos iki ataskaitinio laikotarpio		Atliktų darbų per ataskaitinį laikotarpį	
		%	Eur	%	Eur	%	Eur
1. Pastatų ir vidaus inžineriniai darbai							
1.1. Bendrastatybiniai darbai*	432589,01	1,05	4539,34		0	1,05	4539,34
1.2. Apšvietimo signalizacija	14301,46						
1.3. Elektroniniai ryšiai	3058,44						
1.4. Garso ir vaizdo laidų	7771,36						
1.5. Šilumos gamyba	19808,92						
1.6. Vidaus vandenį tiekiančių nuotekų tinklai	27923,57						
1.7. Šildymo sistema	25026,91						
1.8. Elektrotechnika	26036,95						
1.9. Vėdinimo ir oro tinklai	792						
2. Lauko inžineriniai tinklai*							
2.1. Vandenį tiekiančių nuotekų tinklai*	9261,48						
2.2. Lauko šilumos tinklai*	2629,7						
3. Sklypo sutvarkymas*	47675,00						
4. Pavėsinių remonto darbai*	2255,14						
5. Viešųjų stendų ir laukinių informacinių stendų, laukinių informacinių stendų, nuolatinių informacinių stendų ar nuolatinių informacinių stendų	413,30						
6. Darbo projekto parengimo paslaugos	13223,14						
Suma be PVM	632056,49	0	4539,34	0	0	0	4539,34
PVM suma (21%)	132733,96	0	953,24	0	0	0	953,24
Suma su PVM	764800,45	0	5492,6	0	0	0	5492,6
Suma mokėjimui	5492,6						

*Pagrindiniai darbai

Suma žėdžiama:

Per šį laikotarpį keturi šimtai devyniasdešimt du eurai, 60 ct

Rangovo atstovas: [parašas]

Rangovo atstovas: [parašas]

Užsakovo atstovas, vykdytojas
darbų priėmimą[parašas]
(mėslas)

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

A. V.

A. V.

A. V.

[parašas]

[parašas]

[parašas]

[parašas]

[parašas]

[parašas]

[parašas]

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 2

Data: birželio 50 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 06 mėn.

Rangovas: UAB "Milunge"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-465

Sutarties pavadinimas: VAIKŲ DARŽELIO PASTATO, ESANČIO PARKO G. 6, BUBIŲ K., BATHIAVOS SEN., KAUNO R., REKONSTRAVIMO, PRITA KANTŲ, SOCIALINIŲ BŪSTŲ ĮRENGIMUI, DARBŲ DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGA

Objekto adresas: Parko g. 6, Bubių k., Bathiavos sen., Kauno r.

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

Numatytųjų darbų vertės etapo pavadinimas	Sutarties darbo kaina be PVM	Atliktų darbų nuostatų bendras pradavimas (įskaitant ataskaitinį laikotarpį)		Atliktų darbų nuostatų bendras pradavimas (įskaitant ataskaitinį laikotarpį)		Atliktų darbų per ataskaitinį laikotarpį	
		%	€	%	€	%	€
1 Pastatų ir vidaus inžineriniai darbai	432889,01	8,74	17341,13	1,05	4539,34	7,69	34301,74
1.1 Bendrastatybiniai darbai*	34301,45			0,00		0,00	
1.2 Absorbuojanti signalizacija	3053,44			0,00		0,00	
1.3 Elektroniniai ryšiai	7771,36			0,00		0,00	
1.4 Gaisrinė signalizacija	19608,32			0,00		0,00	
1.5 Šilumos gamyba	27023,57			0,00		0,00	
1.6 Vidaus vapoentekio – nuotekų tinklai	25020,51			0,00		0,00	
1.7 Šildymo sistema	26036,95			0,00		0,00	
1.8 Elektrotechnika	702			0,00		0,00	
1.9 Vidaus dujotiekio tinklai							
2 Lauko inžineriniai tinklai*	9,6149			0,00		0,00	
2.1 Vapentiekio – nuotekų tinklai	2020,7			0,00		0,00	
2.2 Lauko šilumos tinklai	47075,18			0,00		0,00	
3 Sklypo sutvarkymas*	2255,14			0,00		0,00	
4 Pavėsinių remonto darbai*	413,22	100,00	413,22	0,00	0,00	100,00	413,22
5 Viešoji informacija (viešoji informacinė lentelė arba tinkama informacinis stendas) (viešoji informacinė lentelė arba viešoji informacinis stendas)							
6 Darbo projekto parengimo paslaugos	13223,14	0,00		0,00		0,00	
Suma be PVM	632066,49	6,05	38254,35	0,72	4539,34	0,33	33716,00
PVM suma (20%)	132233,56	6,05	8033,41	0,72	953,20	0,33	7080,15
Suma su PVM	764300,05	6,05	46287,76	0,72	5492,54	0,33	40796,15
Suma mokėjimo	10765,16						

* Pagrindiniai darbai.

Suma žodžiais:

Keturių šimtų tūkstančių, septynių šimtų devyniasdešimt penkių Eur 16 ct

Užsakovas:

Rangovas:

Užsakovas atstovauja:

Rangovas atstovauja:

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 2

Data: Liepos 31 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 07 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungė"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-465

Sutarties pavadinimas: VAIKŲ DARŽELIO PASTATO, ESANČIO PARKO G. 6, BUBIŲ K.,
BATNIAVOS SEN., KAUNO R., REKONSTRAVIMO, PRITAIKANT J. SOCIALINIŲ BŪSTŲ
JŲ RENGIMUI, DARBŲ IR DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGA

Objekto adresas: Parko g. 6, Bubių k., Batnivos sen., Kauno r.

Šio akto patvirtinama, kad atliktųjų laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

Atliktųjų darbų veiklos (etapų) pavadinimas	Sutarties darbo kaina be PVM	Atliktųjų darbų nuostatytoji brėžtinis įvertinimas ataskaitinio laikotarpio		Atliktųjų darbų nuostatytoji brėžtinis įvertinimas ataskaitinio laikotarpio		Atliktųjų darbų per ataskaitinį laikotarpį	
		%	Eur	%	Eur	%	Eur
I. Pastatų ir vidaus inžineriniai darbai							
1.1. Bendrastatybiniai darbai*	432489,01	16,43	71188,21	8,74	17841,13	7,70	33347,08
1.2. Apsaugos signalizacija	14161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Elektroniniai ryšiai	1058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Gaisrinė signalizacija	1771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Šilumos gamyba	19008,32	5,22	1034,12	0,00	0,00	5,22	1034,12
1.6. Vidaus vandentiekio – nuotekų tinklai	27023,57	1,91	517,02	0,00	0,00	1,91	517,02
1.7. Šildymo sistema	25026,51	10,36	2527,45	0,00	0,00	10,36	2527,45
1.8. Elektrotechnika	20036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9. Vidaus dujotiekio tinklas	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Lauko inžineriniai tinklai*							
2.1. Vandentiekio – nuotekų tinklai*	9161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Lauko šilumos tinklai*	7620,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Sklypo sutvarkymas*	77675,14	0,00	368,87	0,00	0,00	0,00	368,87
2.4. Pavėsines remonto darbai*	2235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viešinioje standartinėje informacine lentelėje pateiktas informacinis stendas	413,22	100,00	413,22	0,00	0,00	100,00	413,22
3. Priedurinė informacinė lentelė arba nuolatiniame informaciniame standarte							
6. Darbo projekto parengimo paslaugos	13221,24	80,16	10600,00	0,00	0,00	80,16	10600,00
Suma be PVM	632066,49	13,71	26628,89	5,99	17841,13	7,35	48384,50
PVM suma (21 %)	132781,96	13,71	18194,17	5,99	2046,64	7,65	10160,79
Suma su PVM	764848,45	13,71	104483,06	5,99	45787,77	7,65	58545,29

*Pagrindiniai darbai.

Suma žodžiais:

Penkis šimtai tūkstančių septyni šimtai penki šimtai keturiasdešimt penki eurai 29 ct

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Užsakovo atstovas, vykdomasis
darbų priežiūrą

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

A. V.

A. V.

A. V.

UAB "Vilungė" parengė ir patvirtino
 direktoriaus pavaduotoja
 (A. V.)

UAB "Vilungė" parengė ir patvirtino
 direktoriaus pavaduotoja
 (A. V.)

ATLIKTU DARBU AKTAS

Nr 4

Data: Ruggerio 32 d

Ataskaitinis aikštėnėlis 7,98 met

Handover: U43 "Young"

Užsienio kalbų mokymų administracija

Starting Nr 5-463

Sutartinis pavyzdys: VAIKŲ DARŽELIO PASTATAS, ESANČIO PAKO G. 6, BUBIŲ K.

BA'NIAVOS SEN, KAUNO R., REKONSTRAVIMO, PRITAIKANČI, SOCIALINĖ BŪSTŲ

IRENGIMO, DARBA IR DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGA

Objekta adresas: Parko g. 6, Būblyk. Batarejos seni., Kauno r.

Šis ir aktu patvirtinamasis, kad ataskaitinio laiko terminu Rango vos atliko Užsakovui šios darbus.

Nr. ir pavadinimas	Sąskaitos dalis kaina be PVA	Atliktų darbų nuo statybos pradžios įskaitant atliktą etapą iki šiol		Atliktų darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atliktų darbų per ataskaitinį laikotarpį	
		%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pastatų ir vidaus inžinerinių darbų							
1.1. Bendrąsias statybinius darbus*	452869,01	29,31	126865,01	10,44	71188,21	12,86	55676,89
1.1.1. Apsauginė signalizacija	14350,46	0,00		0,00		0,00	
1.1.2. Gaisro signalizacija	7772,36	0,00		0,00		0,00	
1.1.3. Gaisro ne signalizacija	19838,52	5,22	1044,12	5,22	1034,12	0,00	0,00
1.1.4. Vidaus vandentiekio - nuotekų tinklai	270723,57	10,07	2722,04	1,91	517,63	8,16	2205,00
1.1.5. Šilumos sistema	25026,51	10,06	2517,45	10,06	2517,45	0,00	0,00
1.1.6. Elektrotechnika	26036,95	4,08	1062,08	0,00		4,08	1062,08
1.1.7. Vidaus durų ir kėbulo tinklai	767	0,00		0,00		0,00	
2. Lauko inžineriniai tinklai*							
2.1. Vandentiekio - nuotekų tinklai*	926,46	0,00		0,00		0,00	
2.2. Lauko šilumos tinklai*							
2.3. Sklypo sutvarkymas*			368,87	0,97	368,87		0,00
3. Pavejinės remonto darbai*							
3.1. Vėdinimo stenda (plaikina informacinės lentos arba laikinas informacinis stendas)	413,27	100,00	413,27	100,00	413,27	0,00	
3.2. Nuolatinė informacinė lentos arba nuolatinis informacinis stendas							
4. Darbo projekto parengimo paslaugos	12273,14	80,16	16552,79	14,71	86638,89	9,33	39942,80
Suma be PVM	622066,49	21,03	16552,79	13,71	18194,17	5,33	12876,22
PVM suma (21 %)	132733,56	13,03	16552,79	13,71	104823,06	9,33	7322,13
Suma su PVM	754800,05	23,03	33105,58	13,71			
Suma mokėjimui	71322,12						

*Pagrindiniai darbai.

Самое интересное!

Septyniolbės metų vienas tikslas: trys šimtai divi šimtai du eurai 12 ct

00761 OVC 3151435

Arīgoys atstovas

Užinkovo atstovas, vykdantis
darbą priežiūrą

2015年

2016年

2017 m. 11.23. 0.

43

A.V.

RECEIVED
JAN 10 1972

1. *Phragmites australis*
 2. *Scirpus palustris*
 3. *Sagittaria arifolia*
 4. *Sagittaria arifolia*
 5. *Sagittaria arifolia*
 6. *Sagittaria arifolia*
 7. *Sagittaria arifolia*
 8. *Sagittaria arifolia*
 9. *Sagittaria arifolia*
 10. *Sagittaria arifolia*
 11. *Sagittaria arifolia*
 12. *Sagittaria arifolia*
 13. *Sagittaria arifolia*
 14. *Sagittaria arifolia*
 15. *Sagittaria arifolia*
 16. *Sagittaria arifolia*
 17. *Sagittaria arifolia*
 18. *Sagittaria arifolia*
 19. *Sagittaria arifolia*
 20. *Sagittaria arifolia*
 21. *Sagittaria arifolia*
 22. *Sagittaria arifolia*
 23. *Sagittaria arifolia*
 24. *Sagittaria arifolia*
 25. *Sagittaria arifolia*
 26. *Sagittaria arifolia*
 27. *Sagittaria arifolia*
 28. *Sagittaria arifolia*
 29. *Sagittaria arifolia*
 30. *Sagittaria arifolia*
 31. *Sagittaria arifolia*
 32. *Sagittaria arifolia*
 33. *Sagittaria arifolia*
 34. *Sagittaria arifolia*
 35. *Sagittaria arifolia*
 36. *Sagittaria arifolia*
 37. *Sagittaria arifolia*
 38. *Sagittaria arifolia*
 39. *Sagittaria arifolia*
 40. *Sagittaria arifolia*
 41. *Sagittaria arifolia*
 42. *Sagittaria arifolia*
 43. *Sagittaria arifolia*
 44. *Sagittaria arifolia*
 45. *Sagittaria arifolia*
 46. *Sagittaria arifolia*
 47. *Sagittaria arifolia*
 48. *Sagittaria arifolia*
 49. *Sagittaria arifolia*
 50. *Sagittaria arifolia*
 51. *Sagittaria arifolia*
 52. *Sagittaria arifolia*
 53. *Sagittaria arifolia*
 54. *Sagittaria arifolia*
 55. *Sagittaria arifolia*
 56. *Sagittaria arifolia*
 57. *Sagittaria arifolia*
 58. *Sagittaria arifolia*
 59. *Sagittaria arifolia*
 60. *Sagittaria arifolia*
 61. *Sagittaria arifolia*
 62. *Sagittaria arifolia*
 63. *Sagittaria arifolia*
 64. *Sagittaria arifolia*
 65. *Sagittaria arifolia*
 66. *Sagittaria arifolia*
 67. *Sagittaria arifolia*
 68. *Sagittaria arifolia*
 69. *Sagittaria arifolia*
 70. *Sagittaria arifolia*
 71. *Sagittaria arifolia*
 72. *Sagittaria arifolia*
 73. *Sagittaria arifolia*
 74. *Sagittaria arifolia*
 75. *Sagittaria arifolia*
 76. *Sagittaria arifolia*
 77. *Sagittaria arifolia*
 78. *Sagittaria arifolia*
 79. *Sagittaria arifolia*
 80. *Sagittaria arifolia*
 81. *Sagittaria arifolia*
 82. *Sagittaria arifolia*
 83. *Sagittaria arifolia*
 84. *Sagittaria arifolia*
 85. *Sagittaria arifolia*
 86. *Sagittaria arifolia*
 87. *Sagittaria arifolia*
 88. *Sagittaria arifolia*
 89. *Sagittaria arifolia*
 90. *Sagittaria arifolia*
 91. *Sagittaria arifolia*
 92. *Sagittaria arifolia*
 93. *Sagittaria arifolia*
 94. *Sagittaria arifolia*
 95. *Sagittaria arifolia*
 96. *Sagittaria arifolia*
 97. *Sagittaria arifolia*
 98. *Sagittaria arifolia*
 99. *Sagittaria arifolia*
 100. *Sagittaria arifolia*

DAVERI ATTORI

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 5

Data: Rugpjūtį 21 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 09 mėn.

Rangovas: UAB "Vilunge"

Jusavikė: Kauno miesto savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-465

Sutarties pavadinimas: Vairų DARŽELIO PASTATO, ESANČIO PARKO G. 6, DUBYK. B.

GATVIAUS SEN. KAUNO R., REKONSTRAVIMO, PRITAIGŲ JŲ SOCIALINIŲ RŪSTŲ

ĮRANGINIŲ, DARBŲ IR DARBŲ PROJEKTO ĮRANGINIO ĮSTAIGA

Objekto adresas: Parko g. 6, Dubyk. B. Batinavos sen. Kauno r.

Šio akto patvirtinama kad ataskaitinio laikotarpio Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	Atlikta darbų nuo statybos pradžios jais taikoma ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
		%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	2	4	5	6	7	8	9
1. Pastatų vidaus inžineriniai darbai			0				
1.1. Bendrastatybiniai darbai*	432889,02	40,17	178888,5	23,31	129865,01	10,06	49023,49
1.2. Apsauginė signalizacija	14301,48	11,63	1577,96	0,30		12,19	1577,96
1.3. Elektroniniai ryšiai	3058,44	12,88	233,17	0,00		12,60	233,17
1.4. Gaisrinė signalizacija	7771,06	0,03	0	0,00		0,00	
1.5. Šilumos garinimas	18808,37	14,61	2893,76	5,22	1034,12	9,39	1855,64
1.6. Vidaus vandentiekis - nuotekų tinklai	17023,57	18,28	4919,28	0,01	517,33	16,32	4422,65
1.7. Sildymo sistema	29526,51	10,16	2817,45	10,06	2817,45	0,00	
1.8. Elektrotechnika	26086,95	21,67	5642,19	4,08	1032,08	17,38	4580,41
1.9. Išdaugų objektinio tinklai	702	0,00	0	0,00		0,00	
2. Lauko inžineriniai tinklai*			0				
2.1. Vandentiekio - nuotekų tinklai*	3281,48	0,00	0	0,00		0,00	
2.2. Lauko šilumos tinklai*	2820,7	0,00	0	0,00		0,00	
2.3. Išlypo sutvarkymas*	47875,19	0,77	598,87	0,77	368,87	0,00	
4. Pavėsines remonto darbai*	2255,14	0,00		0,00		0,00	
5. Viešinioji stenderitarka informacinio lentos arba telefonai, for. modems stenderai	411,22	100,00	412,22	100,00	413,22	0,00	
6. Darbo projekto parengimo paslaugos	13273,14	100,00	13273,14	5,16	10050,00	13,84	1632,14
Suma be PVM	622056,43	32,57	24558,24	21,68	143377,77	3,89	62489,4
PVM suma (21%)	132733,96	32,57	43239,43	21,68	30139,33	5,89	13129,96
Suma su PVM	754790,45	32,57	24998,47	22,60	173467,10	8,89	75601,3
Suma, įskaitant PVM	754790,45						

Pagrindiniai darbai

Suma rodiklis

Suma, įskaitant PVM, išskaitant PVM, išskaitant PVM, išskaitant PVM

UAB "Vilunge"

Rangovo atstovas

Užsakovas atstovas, vykdantis
darbų priežiūrą

Sutarties Nr. S-465

Sutarties Nr. S-465

Sutarties Nr. S-465

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

2017 m. _____ mėn. _____ d.

AV

AV

Darbo akto Nr. 1007

Rangovo atstovas

Rangovo atstovas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 6

Data: Spalis 31 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 10 mėn.

Rangovas: UAB "Vilanga"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: SA65

Sutarties pavadinimas: VILKŲ DARŽELIO PASTATO, ESANČIO PARKO G. 6, SUKURTO R. BATAVIČIUSSEN. KAUNO R., REKONSTRUAVIMO, PRITAIKANTĮ J. SOCIALIŲ BŪSTŲ RENOVUOJ. DARBAI IR DARBO KVALITETŲ PARENGIMO PASLAUGA

Objekto adresas: Parko g. 6, Būdingų k., Batavičiams kaimas, Kauno r.

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitinio laikotarpio Rangovas įniko užsakovui šiuos darbus:

Nepilnųjų darbų vertės tetai d. p. v. rodikliai	Atlikti darbai, nuo statybos pradžios (jei kiti atliktųjų laikotarpiai)	Atlikti darbai, nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikti darbai per ataskaitinį laikotarpį	
		%	Eur	%	Eur
3	4	5	6	7	8
C					
1 Pastatų ir vėdų inžineriniai darbai					
1.1 Bendrastatybiniai darbai*	432835,01	55,72	232932,57	46,17	175838,90
1.2 Apsauginė signalizacija	14500,46	11,03	1577,96	11,03	1577,96
1.3 Elektroniniai ryšiai	5058,44	13,23	410,42	12,86	393,17
1.4 Gaisrinė signalizacija	7720,36	10,05	2014,14	0,00	0,00
1.5 Linijos sistemos	19916,37	14,61	2893,76	14,61	2893,76
1.6 Vidaus vėdų tiekimo ir nuotekų tinklai	27025,57	13,00	5160,39	18,28	1819,68
1.7 Šildymo sistema	25926,51	13,10	5789,78	10,66	2017,45
1.8 Elektronika	28086,95	12,90	8560,65	21,67	5842,49
1.9 Vidaus apšvietimo tinklai	702	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Lauko inžineriniai tinklai*					
2.1 Vandentiekio - nuotekų tinklai*	3261,48	43,77	4053,35	0,00	0,00
2.2 Lauko šilumos tinklai*	2630	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Silypas atvirkiamas*	41425,19	0,00	658,87	0,00	365,87
4 Pavėsines remonto darbai*	7040,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viešųjų stendų, laikaračių, informacinių stendų, informacinių lentų arba informacinių stendų	4133,22	100,00	112,32	100,00	413,32
6 Darbo projekto parengimo paslaugos	13273,14	100,00	13273,14	100,00	13273,14
Suma be PVM	632066,49	43,84	777092,32	32,57	205868,24
PVM suma (21 %)	132733,96	43,84	58189,56	32,57	43210,43
Suma su PVM	764800,45	43,84	835281,77	32,57	249078,47
Suma be PVM	86193,24				

*Pagrindiniai darbai

Atliktas darbas yra tinkamas vartoti, nesvyraujantis nuo 24 d.

Užsakovas atstovauja:

Rangovas: UAB "Vilanga"
Evaldas Nalivika

Užsakovas atstovauja, vykdomas darbus prižiūri:

2017 m. spalio 31 d.

2017 m. spalio 31 d.

2017 m. spalio 31 d.

Darbo akto patvirtina:

UAB "Vilanga" vadovas:

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

7. 2

Very truly yours,

ALLEN & BAKER, JR. & CO.

Page: 56 of 62

✓Zsákovský Ká. 1993. Úvod k životu. Osvětla. 300. str. 100. str.

Estadística N.º 2465

Sutari es pavasarinimas. VAIKŲ DARŽELIO PASTATŲ, PSALŲ PARKO G. BUBILY K. DAIN AVIŠIŠKŲ, KRAUNDA - REKONSTRUKCINIO, RITA KARTIŠKŲ VAIKŲ DĖKLŲ, RITA KARTIŠKŲ DARŽELIO - DARŽELIO PROJEKTO PARENGIMO PAŠALOGA

Objektadresse: Parkstr. 5, Berlin, 10179 Berlin, Deutschland

Šis ir aktu patarīnāma, kas atskaitināta iekšējā pui. Kāpēc tas atliek Uzsākot šīs darbības.

[illegible]

*Pagrindiniai dalykai.

Spring 2003-04

Hydroxydeformyl- α -D-glucosaminide formation during ZICL

ذو القعدة سنة ١٢٨٥

Rangovc s'otvora

U: sekove historije, vykřastit
carbu přiznání

12

12

ATLIKTŲ DARBŲ ANTAS

Nr. 9

Data:

Ataskaitinis laikotarpis: už 01 mėn.

Rangovas: UAB "Vilanga"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: SA-265

Sutarties pavadinimas: VARKŲ DARŽELIO PASTATŲ, PASTATŲ PARKO G. 6, BUBIŲ K.,

BĄTNIAVOS SEN., KAUNO R., REKONSTRAVIMO, PRITAIKANT JŲ SOCIALINIŲ RŪŠIŲ

JŲ REINGINIMO DARBŲ PABAIGO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGA

Objekto adresas: Parko g. 6, Bubių k., Bątnavos sen., Kauno r.

Šio akto patvirtinama, kad ataska bina laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus

Nr.	Darbo aprašas	Sutartinė suma be PVM	Atlikti darbai, nuo statybos pradžios iki atlikimo pabaigos		Atlikti darbai, nuo statybos pradžios iki atlikimo pabaigos		Atlikti darbai, nuo statybos pradžios iki atlikimo pabaigos		
			Atlikti darbai, nuo statybos pradžios iki atlikimo pabaigos		Atlikti darbai, nuo statybos pradžios iki atlikimo pabaigos		Atlikti darbai, nuo statybos pradžios iki atlikimo pabaigos		
			%	Eur	%	Eur	%	Eur	
			4	5	6	7	8	9	
1	Postatatos ir vidaus inžineriniai darbai								
1.1	Bendrastatybiniai darbai*	432889,01	66,95	289811,21	64,36	278558,15	2,19	11213,00	
1.2	Apšvietimo įrenginiai	14361,46	22,67	1155,92	22,07	3115,92	0,00	0,00	
1.3	Elektroniniai ryšiai	5058,44	52,86	1064,99	32,86	3004,99	0,00	0,00	
1.4	Šiluminiai įrenginiai	7771,36	52,63	4089,99	52,63	4089,99	0,00	0,00	
1.5	Šilumos gamyba	19808,22	50,96	3094,35	14,61	2893,26	36,15	7200,87	
1.6	Vidaus vandentiekio - nuotekų tinklai	47023,57	47,31	12763,86	47,31	12763,86	0,00	0,00	
1.7	Šilumos sistema	3506,91	65,47	13634,57	51,47	12861,13	15,00	3752,67	
1.8	Elektrotechnika	25038,95	50,65	3187,12	50,65	13167,12	0,00	0,00	
1.9	Vidaus dujų tiekimo tinklai	7021	0,00	0	0,00		0,00		
2	Lauko inžineriniai tinklai*								
2.1	Vandentiekio - nuotekų tinklai*	3761,48	88,87	8210,41	88,87	8210,41	0,00	0,00	
2.2	Lauko šiluminiai tinklai*	2676,7	100,00	2629,7	100,00	2629,7	0,00	0,00	
3	Šilumos siuntimas	4761,14	0,00	368,87	0,00	368,87	0,00	0,00	
4	Paviršines remonto darbai*	2255,14	0,00	0	0,00		0,00	0,00	
5	Vešimo stenda (laikina informacinė)	413,22	100,00	413,22	100,00	413,22	0,00	0,00	
6	Darbo projekto parengimo paslaugos	13213,14	100,00	13213,14	100,00	13213,14	0,00	0,00	
	Suma be PVM	642056,49	59,33	315615,41	59,32	313411,77	3,51	32160,54	
	PVM suma (12%)	132733,46	59,48	15879,51	59,92	7424,87	3,51	3654,97	
	Suma su PVM	774800,95	60,43	474494,92	60,04	42766,64	3,51	26821,67	
	Suma mokėjimui	26821,63							

*Pagrindiniai darbai

Suma žodžiais:

Dvidešimt šešis tūkstančiai astuoni šimtai dvidešimt vienas centas ir 63 ct

Užsakovas atstovais

Rangovo atstovais

Užsakovo atstovais, vykstantis

darbu priežiūra

DARBAI ATLIKTI

2018 m. 01 mėn.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 19

Data:

Ataskaitinis laikotarpis: už 02 mėn.

Pavardas: UAB "Vilungė"

Užsakovo, kaip atlikimo savybų savininko, pavardė:

Sutarties Nr.: S-465

Sutarties pavadinimas: KARKLŲ DAŽELIO KASTATŲ TŲSAKIO PARKO G. 6, BUBIŲ K.,
BA' MIKLOS SEN., KARKLŲ R., REKONSTRAVIMO, PRITAINTI, SOCIALINIŲ BŪSTŲ,
ĮRENGIMUI DARBŲ IR DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGA

Objekto adresas: Parko g. 6, Bubių k., Radvilų sen., Karklų r.

Šio akto paskirtiniam, kad ataskaitini laikotarpiu Pavardas atliko Užsakovo į bruoš darbus

1	2	3	4		5		6		7	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	Pastatų ir vidaus inžineriniai darbai	432589,01	69,26	236572,1	64,95	7898,171	0,25	9769,84	0,00	0,00
1.1	Bendrastatybiniai darbai*	14301,46	22,97	4155,92	22,07	3156,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Apsauginė siena darbai	3058,44	0,86	1000,00	37,86	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ukterbentiniai darbai	7771,36	62,11	1634,51	12,43	4089,19	9,58	344,9	0,00	0,00
1.4	Šiluminė signalizacija	29808,32	44,77	12650,7	59,94	10034,35	13,01	2756,1	0,00	0,00
1.5	Šilumos gamyba	27623,57	40,29	13309,08	47,31	12783,86	1,94	525,1	0,00	0,00
1.6	Vidaus vandentiekio – nuotekų tinklai	25036,51	85,34	21407,06	66,47	10534,17	19,07	4772,4	0,00	0,00
1.7	Šiluminė sistema	26036,95	5,26	14853,97	50,65	13187,76	6,55	3766,24	0,00	0,00
1.8	Elektrinė technika	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Vidaus vandentiekio tinklai	9251,68	88,87	8200,51	38,87	8230,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lauko inžineriniai tinklai*	2020,7	100,00	2020,7	100,00	2020,7	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Vandentiekio – nuotekų tinklai*	47625,13	0,77	348,87	0,77	348,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Lauko šilumos tinklai*	2238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sklypo sutvarkymas*	413,22	100,00	413,22	100,00	413,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Paviršius remonto darbai*									
2.5	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.6	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.7	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.8	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.9	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.10	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.11	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.12	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.13	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.14	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.15	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.16	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.17	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.18	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.19	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.20	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.21	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.22	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.23	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.24	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.25	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.26	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.27	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.28	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.29	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.30	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.31	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.32	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.33	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.34	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.35	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.36	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.37	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.38	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.39	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.40	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.41	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.42	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.43	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.44	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.45	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.46	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.47	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.48	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.49	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.50	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.51	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.52	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.53	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.54	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.55	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.56	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.57	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.58	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.59	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.60	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.61	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.62	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.63	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.64	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.65	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.66	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.67	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.68	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.69	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.70	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.71	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.72	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.73	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.74	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.75	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.76	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.77	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.78	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.79	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.80	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.81	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.82	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.83	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.84	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.85	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.86	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.87	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.88	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.89	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.90	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.91	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.92	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.93	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.94	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.95	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.96	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.97	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.98	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.99	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									
2.100	Informaciniai stendai (laikina informaciniai stendai arba laikinos informacinės stendos)									

Pagrindiniai darbai:

Tiesų žodžiais:

Darbai atlikti pagal projektą, kurio bruošas yra pridėtas prie šio akto.

Užsakovo atstovas:

2018 m.

A.V.

Užsakovo atstovas:

2018 m.

A.V.

Užsakovo atstovas, vykantis
darbų priežiūrą

2018 m.

A.V.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 11

Data

Ataskaitinis laikotarpis: 2018 m.

Rangovas: UAB "Vilinge"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarčės Nr.: S-455

Sutarčės sąlygose nurodytų darbų, t. y. pastato esančio parko g. 6, būtinų remonto darbų, rekonstravimo, privačių ir socialinių būstų, įrengimų darbų ir darbo projekto parengimo paslaugų.

Objekto adresas: Parko g. 6, Būstinės seni., Kauno r.

Šiuo akto patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	3	Atlikti darbai ir stovybos pastatų (pastatų ataskaitinis laikotarpis)		Atlikti darbai nuo ataskaitinio laikotarpio		Atlikti darbai per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pastatų ir vištų inžineriniai darbai	432688,00	77,26	334449,95	63,20	299572,10	8,08	34877,28
1.1	Bendratybiniai darbai*	14300,45	22,77	4155,93	22,07	3159,92	0,00	0,00
1.2	Antenauginė signalizacija	3058,41	32,86	1004,99	32,86	1004,99	0,00	0,00
1.3	Elektroniniai ryšiai	771,35	62,21	4734,51	62,21	4734,51	0,00	0,00
1.4	Garso signalizacija	19802,32	84,87	12850,50	64,87	12850,50	0,00	0,00
1.5	Šilumos gamyba	27023,57	98,73	15727,40	45,75	15727,40	0,00	0,00
1.6	Vidaus vandentiekio - nuotekų tinklai	25026,51	65,54	13407,00	85,54	13407,00	0,00	0,00
1.7	Sildymo sistema	26030,95	57,29	14591,90	57,29	14591,90	0,00	0,00
1.8	Elektrotechnika	702	100,00	702	0,00	0,00	100,00	702,00
1.9	Vidaus dujų tiekimo tinklai							
2	Lauko inžineriniai tinklai*	5261,48	88,97	8230,41	88,97	8230,41	0,00	0,00
2.1	Vandentiekio - nuotekų tinklai*	2620,7	100,00	2620,7	100,00	2620,70	0,00	0,00
2.2	Lauko šilumos tinklai*	4785,19	0,77	3589,7	0,77	3589,7	0,00	0,00
3	Sklypo sutvarkymas*	1250,14	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4	Pavėsinės remonto darbai*	413,22	100,00	413,22	100,00	413,22	0,00	0,00
5	Užsakovui pateikti ir gauti informaciniai dokumentai bei faktinės informacijos šaltiniai, kaip atlikti informacinis standartas							
6	Darbo projekto parengimo paslaugos	13223,14	100,00	13223,14	100,00	13223,14	0,00	0,00
	Suma be PVM	632065,49	68,65	431882,06	62,65	395484,39	6,01	2798,27
	PVM suma (21%)	132733,46	68,65	91115,36	62,65	83135,72	6,01	7979,64
	Suma su PVM	764800,40	68,65	523000,42	62,65	479620,11	6,01	25977,91
	Suma mokėjimų	45977,91						

*Pagrindiniai darbai

Suma žodžiais

Keturių dešimt penki tūkštai septyni šimtai septyniolika eurų 91 ct

Užsakovas atstovaujantis

Rangovo atstovas

Užsakovo atstovas, vykdomasis direktorius

2018 m. _____ mėn. _____ d.

2018 m. _____ mėn. _____ d.

2018 m. _____ mėn. _____ d.

AV

AV

Techninis Mokymų ir Tyrimų
Centras
Adomas Algis Radauskas
Adresas: Nr. 3418, Žemės 3418

DARBŲ AKTAS

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 12

Data

Ataskaitinio laikotarpio: 07.04.2018

Pangovas: UAB "Vilanga"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-465

Sutarties pavadinimas: VAIKŲ DAFŽELIO PASTATŲ, ESANČIŲ PARKO G. 6, BUBIŲ K.

BATIMAYOS SEN., KAT. NO. R.1, REKONSTRAVIMO, PRIKABANTŲ SOCIALINIŲ BŪSTŲ

PILIGIMIŲ DARBŲ IR DAPIO PROJEKTO PARĖNGIMO PASLAUGA

Objekto adresas: Parko g. 6, Bubių k., Batimayos sen., Kauno r. l.

Šioo akto patvirtinama, kad ataskaitiniu laiko tarpio Pangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	3	4		5		6		7	
			8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Pastatų ir vidaus inžineriniai darbai										
1.1. Bendrastatybiniai darbai*	452925,01	84,13	37436,62	7,26	33648,95	7,63	43026,91			
1.2. Apšvietimo signalizacija	14301,45	22,17	3153,92	22,37	3153,92	0,00	0,00			
1.3. Elektroniniai ypa	3058,44	32,85	2004,99	32,86	1004,99	0,00	0,00			
1.4. Garsinio signalizacija	7772,36	92,22	4834,51	62,33	4834,51	0,00	0,00			
1.5. Šilumos gamyba	19808,52	54,87	17650,5	64,32	12750,50	0,00	0,00			
1.6. Vidaus vandentiekio - nuotekų tinklai	27023,57	63,92	17395,62	62,26	15727,47	5,28	1562,15			
1.7. Šilumos sistemos	25026,71	93,00	18396,80	87,54	21602,56	8,36	20925,07			
1.8. Elektrotechnika	28036,85	65,00	17493,23	37,20	14802,02	11,85	3096,3			
1.9. Vidaus duotiečių tinklai	202	100,00	202	100,00	202,00	0,00	0,00			
2. Lauko inžineriniai tinklai*										
2.1. Vandentiekio - nuotekų tinklai*	9251,49	85,87	8235,41	85,87	8130,41	0,00	0,00			
2.2. Lauko šilumos tinklai*	2620,71	100,00	1623,7	100,00	1620,70	0,00	0,00			
3. Sklypo sutvarkymas*	47675,15	43,00	20530,63	0,77	163,87	42,29	20161,70			
4. Pavėsinių remonto darbai*	2255,11	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			
5. Inžinerinio stendo, laikinai informacinio stendo arba laikinai informacinio stendo, nuolatine informacine lenta arba nuolatine informacine stenda)	411,22	100,00	411,22	100,00	411,22	0,00	0,00			
6. Darbo projekto parėngimo paslaugos	13222,14	100,00	13222,14	100,00	13222,14	0,00	0,00			
Sutarties PVM	622166,49	78,13	49532,32	68,65	43218,66	9,48	19925,64			
PVM suma (21%)	132732,96	78,13	105700,59	68,65	91115,25	9,48	12585,28			
Suma su PVM	764899,45	78,13	597512,91	68,65	524993,02	9,48	32510,92			
Sutarties PVM	27518,89									

*Pagrindiniai darbai

Suma žemiau:

Suma žemiau: 100,00% (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%)

Užsakovo atstovas:

Pangovo atstovas:

Užsakovo atstovas, vykantis darbus priežiūrą:

2018 m. _____ mėn. _____ d.

2018 m. _____ mėn. _____ d.

2018 m. _____ mėn. _____ d.

AV

AV

Pavėsinės remonto darbai
Inžinerinio stendo, laikinai informacinio stendo, nuolatine informacine lenta arba nuolatine informacine stenda)

DARBAI ATLIKI

2018.11.14

Pikalis

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 13

Data:

Ataskaitinis laikotarpis: už 05 mėn.

Rangovys: UAB "Vilunge"

Užsakovo: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-405

Sutarties pavadinimas: VAIKŲ DARŽELIO PASTATŲ, ESANČIO PARKO G. 6 BUBIŲ K. BATAIČIŲ SEN. KAUNO R. REKONSTRAVIMO, PRITAIKYTIJ SOCIALINIŲ RŪŠŲ RĖNČIMŲ DARBŲ IR DARBŲ PROJEKTO PARAIŠKŲ PAMŪJĄ

Objekto adresas: Parko g. 6, Bubių k., Bataičių sen. Kauno r.

Šiuo aktu patvirtinama šio ataskaitinio laikotarpio Rangovo atliktų užsakovo darbai:

Darbo pavadinimas	Tutartinio darbo kaina be PVM	Atliktų darbų nuo statybos pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atliktų darbų nuo statybos pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atliktų darbų per ataskaitinį laikotarpį	
		%	Eur	%	Eur	%	Eur
1. Pastatų ir vidau. inžineriniai darbai							
1.1 Bendrostatybiniai darbai*	432889,07	93,24	350980,27	80,93	357476,87	83,33	30174,00
1.2 Apsauginė signalizacija	14301,66	100,00	14301,66	22,97	3155,92	77,93	11145,94
1.3 Elektroniniai ryšiai	3058,76	60,00	1834,25	22,85	1004,99	27,44	639,26
1.4 Garso signalizacija	1177,06	100,00	777,136	62,71	4834,51	37,79	2936,85
1.5 Šilumos gamyba	19398,30	100,00	19898,3	64,67	12650,50	35,13	6667,82
1.6 Vidaus vandentiekio - nuotekų tinklai	27022,53	98,98	19664,04	33,93	17269,62	9,90	2599,68
1.7 Šildymo sistema	25026,57	100,00	25016,53	43,50	23459,58	6,10	1526,98
1.8 Elektrotechnika	26035,90	98,17	22449,13	65,06	17990,25	19,07	4055,10
1.9 Vidus dujų tiekimo tinklai	700	100,00	700	100,00	202,00	0,00	0,00
2. Lauko inžineriniai tinklai*							
2.1 Vandentiekio - nuotekų tinklai*	9261,48	98,87	8330,41	67,97	9230,41	0,00	0,00
2.2 Lauko šilumos tinklai*	2640,7	100,00	3120,7	100,00	2879,75	0,00	0,00
3. Šilumos sutvarkymas*	47675,49	68,21	17386,69	45,96	20540,63	25,15	1698,00
4. Paviršines remonto darbai*	2253,24	0,00	0	0,00		0,00	
5. Viešinio stendo (laikina informacinė lenta arba laikinai informacinis stendas, laikinai informacinis stendas)	413,22	100,00	413,22	100,00	413,22	0,00	
6. Darbo projekto parengimo paslaugos	13273,14	100,00	13273,14	100,00	13273,14	0,00	
Suma be PVM	632056,49	80,93	509408,84	78,13	493812,32	10,40	30285,54
PVM suma (21%)	132733,36	0,00	132733,36	78,13	103700,58	10,40	13881,00
Suma su PVM	764800,45	80,93	642142,20	78,13	597512,91	10,40	44166,54
Suma mokesčių	80015,50						

*Pagrindiniai darbai

Suma su PVM

Atliktas darbas atitinka projektą, pateiktą kaunui 50-01

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Užsakovo atstovas, vadovaujantis darbu priežiūrą

2018 m. _____ mėn. _____ d.

2018 m. _____ mėn. _____ d.

2018 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

A.V.

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Algimantas Budimas
Pasir. Nr. 34134, 34011-30470

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 14

Data:

Ataskaitinis laikotarpis: už 06 mėn.

Rangovas: UAB "Vilunga"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-465

Sutarties pavadinimas: VAIKYŲ DARŽELIO PASTATO (ESANČIO PARKO G. 6, BUBIŲ K. I. BAŽNYAVOS SENI., KAUNO R.) REKONSTRAVIMO, PRITAİKANT JŲ SOCIALINIŲ BŪSTŲ ĮRENGIMUI DARBŲ PARDABO PROJEKTO TAIKINGUMO PATIKŲSA

Objekto adresas: Parko g. 6, Bubių k. Bažnyavos seni., Kauno r.

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitinio laikotarpio Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	3	4		5		6	
			%	eur	%	eur	%	eur
1	Bendras įvykdytų užimtųjų darbus							
1.1	Bendras statybiniai darbai	437885,00	96,29	437885,00	90,24	395610,87	6,04	16150,13
1.2	Apšvietinė signalizacija	14331,46	100,00	14331,46	100,00	14331,46	0,00	
1.3	Elektroniniai ryšiai	3038,44	100,00	3038,44	60,30	1834,35	39,70	1214,19
1.4	Garso signalizacija	7771,36	100,00	7771,36	100,00	7771,36	0,00	
1.5	Silumos gamyba	19808,32	100,00	19808,32	100,00	19808,32	0,00	
1.6	Vidaus vandentiekis - nuotekų tinklai	27023,57	100,00	27023,57	73,58	19824,68	26,42	7198,89
1.7	Sildymo sistema	25026,51	100,00	25026,51	100,00	25026,51	0,00	
1.8	Elektronika	26035,91	100,00	26035,91	98,13	22515,23	11,87	3520,68
1.9	Vidaus dujų tiekimai	70,00	100,00	70,00	100,00	70,00	0,00	
2	Lauko inžineriniai tinklai*							
2.1	Vandentiekio - nuotekų tinklai*	9261,43	88,87	8210,41	88,87	8210,41	0,00	
2.2	Lauko šilumos tinklai*	2620,70	100,00	2620,70	100,00	2620,70	0,00	
3	Sklypo sutvarkymas*	47675,19	90,53	43100,00	68,21	22518,63	22,32	11641,56
4	Paviršinės remonto darbai*	2255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Veikimo stendai: lauko informacinė lentelė arba laikinas informacinis stendas	413,22	100,00	413,22	100,00	413,22	0,00	
6	Darbo prie objekto parengimo paslaugos	10223,14	100,00	10223,14	100,00	10223,14	0,00	
	Suma be PVM	632066,49	96,22	608136,55	89,59	559940,80	7,63	18245,64
	PVM suma (21%)	132739,45	96,22	12719,13	88,55	11767,16	7,63	10131,56
	Suma su PVM	764805,94	96,22	735355,68	88,59	677607,96	7,63	58377,20
	Suma mokėjimų	58377,20						

*Pagrindiniai darbai.

Suma iš viso:

Pankausėlių Pastatų tūkstančiai tų šimtų septyniasdešimt septynių eurų 21 ct

Užsakovas:

2018 m. _____ mėn. _____ d.

AV

Rangovas:

2018 m. _____ mėn. _____ d.

AV

Užsakovas, vykdančias darbus priešingą

2018 m. _____ mėn. _____ d.

AV

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 15

Data:

Ataskaitinis laikotarpis: 2019 m.

Rangovas: UAB "Vilanga"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-485

Sutarties pavadinimas: LAIKŲ DARŽELIO PASTATO, ESANČIO PARKO G. 6, BUBIŲ K., BALTIAVOS SEN. KAUNO R. REKONSTRAVIMO, PRITAIKANT JIS SOCIALIŲY BŪSIŲ ĮRENGIMĄ, DARBŲ DARBŲ PROJEKTO PATENGINIMO PAVILGŲA

Objekto adresas: Parko g. 6, Bubių k., Baltiavos sen., Kauno r.

Šio akto patvirtinama, kad ataskaitinis laikotarpis Rangovas atliko užsakovui šiuos darbus:

Nuostatų darbų veiklos įrašų pavadinimas	Suma šio darbo kainos be PVU	Atlikto darbo, nuo statybos pradžios, atliktas ataskaitinio laikotarpio		Atlikto darbo, nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikto darbo per ataskaitinį laikotarpį	
		%	Eur	%	Eur	%	Eur
1. Pastato rekonstrukcijos darbai	632583,0	100,00	632583,0	96,29	610165,46	96,29	610165,46
1.1. Bendri statybiniai darbai*	14301,46	100,00	14301,46	100,00	14301,46	100,00	14301,46
1.2. Pastatų rekonstrukcija	305846	100,00	295846	100,00	295846	100,00	295846
1.3. Elektroniniai tyrimai	7771,36	100,00	7771,36	100,00	7771,36	100,00	7771,36
1.4. Šilumos gamybos	19808,32	100,00	19808,32	100,00	19808,32	100,00	19808,32
1.5. Šilumos gamybos	27023,57	100,00	27023,57	100,00	27023,57	100,00	27023,57
1.6. Vėdinimo sistemos	25026,51	100,00	25026,51	100,00	25026,51	100,00	25026,51
1.7. Elektrinė instaliacija	7650,95	100,00	7650,95	100,00	7650,95	100,00	7650,95
1.8. Vėdinimo sistemos	702	100,00	702	100,00	702	100,00	702
2. Lauko inžineriniai tinklai*	5261,48	100,00	5261,48	48,59	2550,41	48,59	2550,41
2.1. Vandentiekio - nuotekų tinklai*	2620,70	100,00	2620,70	100,00	2620,70	100,00	2620,70
2.2. Lauko šilumos tinklai*	4765,13	100,00	4765,13	90,53	4316,02	90,53	4316,02
3. Sklypo sutvarkymas*	2255,14	100,00	2255,14	0,00	0	0,00	0
4. Pavešinės remonto darbai*	413,72	100,00	413,72	100,00	413,72	100,00	413,72
5. Nuotekų sistemos rekonstrukcija	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6. Darbo projekto parengimas paslaugos	13233,14	100,00	13233,14	96,22	12719,18	96,22	12719,18
Suma be PVU	632066,46	100,00	632066,46	96,22	610165,46	96,22	610165,46
PVM suma (21%)	132773,96	100,00	132773,96	96,22	12719,18	96,22	12719,18
Suma su PVM	764840,42	100,00	764840,42	96,22	737357,64	96,22	737357,64
Suma su PVM	26894,72	100,00	26894,72	100,00	26894,72	100,00	26894,72

*Pagrindiniai darbai

Suma su PVM

Dydis šio akto patvirtina, kad ataskaitinis laikotarpis Rangovas atliko užsakovui šiuos darbus:

Užsakovas atstovauja:

2018 m.

mėn.

d.

A. V.

2018 m.

mėn.

d.

A. V.

2018 m.

mėn.

d.

A. V.

DARBŲ AKTO

DARBŲ AKTO

DARBŲ AKTO

DARBŲ AKTO

DARBŲ AKTO

DARBŲ AKTO

UAB „Vilungės statyba“

GALUTINIS ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

*Nr. VL-141
(5.13)*

Kaunas

2021-01-25

Rangovas UAB „Vilungės statyba“, atstovaujama Direktorius Tomo Andrulio ir Užsakovas Infrastruktūros valdymo agentūra atstovaujama Direktorius Algirdo Kuliešiaus, vadovaudamiesi Civilinio kodekso 6.694 ir 6.698 strp. ir 2020 sausio mėn. 6 d. sutartimi Nr. 16S-1(5-6), sudarė šį atliktų darbų rezultato perdavimo – priėmimo aktą (toliau - Aktas):

1. Šiuo aktu Rangovas perduoda objekto „ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO TERASOS VILNIUS ŠV. IGNOTO G. 8 „ atliktus darbus, o Užsakovas priima objekto „ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO TERASOS VILNIUS ŠV. IGNOTO G. 8 „ darbus, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2020 sausio mėn. 6 d. sutartį Nr. 16S-1(5-6). Faktinė darbų vertė 226936,97 Eur su PVM (du šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt šeši Eur 97 ct)

2. Šis aktas, remiantis 2021m. Sausio 15 d. statinio pripažinimo baigtu statyti aktu Nr. VL-72(5.13) patvirtina, kad Rangovas atliko visus darbus numatytus sutartyje.

3. Įstatymuose ir sutartyje numatyti garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo šio Akto pasirašymo dienos.

Aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Perdavė Rangovas: Direktorius




Tomas Andrulis

Priėmė Užsakovas: Direktorius



Algirdas Kuliešius



**KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APLINKOS SKYRIUS**

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**


2021 m. vasario 10 d.

Statinio pavadinimas:	Kauno rajono savivaldybės pastato Savanorių pr. 371, Kaunas, rekonstrukcija
Užsakovas:	Kauno rajono savivaldybės administracija
Rangovas :	UAB "Vilungės statyba"
UAB „Vilungės statyba“ jėgomis atliktų darbų vertė be PVM:	2182255,12 Eur be PVM
Darbų atlikimo vieta:	Savanorių pr. 371, Kaunas
Rangovo statusas	Generalinis rangovas
Sutarties data	2018-08-11
Darbų pradžia	2018-08-11
Darbų pabaiga	2021-12-23
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Vedėjo pavaduotojas

Egidijus Katilius



DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA


PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2020 m. Spalio 8 d.

Statinio pavadinimas:	Leipalingio dvaro Rekonstrukcija Alėjos g. 30, Leipalingis
Užsakovas:	Druskininkų savivaldybės administracija
Rangovas:	UAB "Vilungės statyba"
Darbų sutarties vertė	933862,87 Eur be PVM
Tinkamai atliktų darbų vertė	933862,87 Eur be PVM
Darbų atlikimo vieta:	Leipalingis
Rangovo statusas	Generalinis rangovas
Sutarties data	2019-06-04
Darbų pradžia	2019-06-04
Darbų pabaiga	2020-10-08
Pagrindiniai darbai	Tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai

Pažymime, kad darbai atlikti tinkamai, tenkina projekto ir galiojančių normatyvų statybos dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei yra tinkamai ir laiku užbaigti.

Druskininkų savivaldybės
administracijos
Ūkio ir turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas



Tomas Matulevičius

Užsakovas: VšĮ Marijampolės Ilgoninė
Rangovas: UAB "Vilungė"
Sutartis: 2017.09.14 Nr. S-206
Sutarities pavadinimas: VšĮ Marijampolės Ilgoninės vaikų ligų skyriaus patalpų remontas
Objekto adresas: Palangos g. 1, Marijampolė

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr. 13

Aktivimo laikotarpis: 2018m. 09.22-11.02 mėn.

Pozic. Nr. Pagal veiklos sąrašą	Nuolatinių Darbų veiklos (darbų grupės) pavadinimas	Sutarinė darbo (darbų grupės) kaina Eur.	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma Eur.	%	Suma Eur.	%	Suma Eur.
1.	Statinio konstrukcijos	47.565,60	100,00 %	47.565,60	100,00 %	47.565,60	0,00 %	
2.	Vandentiekis	12.724,05	100,00 %	12.724,05	95,32 %	12.129,06	4,68 %	594,99
3.	Nuotekynė	14.312,47	100,00 %	14.312,47	90,02 %	12.883,86	9,98 %	1.428,61
4.	Sildymas	51.264,99	100,00 %	51.264,99	98,06 %	50.269,33	1,94 %	995,66
5.	Vėdinimas	132.201,38	100,00 %	132.201,38	100,00 %	132.201,38	0,00 %	0,00
6.	Šilumos tiekimas oro pašildytojams	8.019,31	100,00 %	8.019,31	68,99 %	5.532,85	31,01 %	2.486,46
7.	Oro rekuperavimo vamzdiniai	3.750,48	100,00 %	3.750,48	78,98 %	2.962,08	21,02 %	788,40
8.	Oro vėsinimas	23.521,89	100,00 %	23.521,89	91,23 %	21.458,65	8,77 %	2.063,24
9.	Vidaus elektra	44.969,45	100,00 %	44.969,45	98,91 %	44.477,82	1,09 %	491,63
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	11.856,71	100,00 %	11.856,71	100,00 %	11.856,71	0,00 %	0,00
11.	Gaisrinė signalizacija	10.685,79	100,00 %	10.685,79	99,15 %	10.595,14	0,85 %	90,65
12.	Praėjimo kontrolės sistema	1.917,81	100,00 %	1.917,81	100,00 %	1.917,81	0,00 %	0,00
13.	Automatika	20.057,50	100,00 %	20.057,50	77,72 %	15.589,19	22,28 %	4.468,31
14.	Statinio architektūra M2-2	253.536,08	100,00 %	253.536,08	98,99 %	250.980,28	1,01 %	2.555,80
15.	Šilumos mazgas	16.204,12	100,00 %	16.204,12	83,29 %	13.495,72	16,71 %	2.708,40
16.	Medicininės dujos	37.537,29	100,00 %	37.537,29	100,00 %	37.537,29	0,00 %	0,00
Tarpinė suma: (be PVM)		690.124,92	100,00 %	690.124,92	97,29 %	671.452,77	2,71 %	18.672,15
PVM		144.926,23	100,00 %	144.926,23	97,29 %	141.005,08	2,71 %	3.921,15
Bendra suma, iš viso: (su PVM)		835.051,15	100,00 %	835.051,15	97,29 %	812.457,85	2,71 %	22.593,30

Suma žodžiais:

Dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt trys eurai 30 ct


Rangovas: UAB "Vilungė"

Užsakovas: VšĮ Marijampolės Ilgoninė

Data:

Antanas Šliažas

Data:



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

**PAŽYMA
APIE ATLIKTUS DARBUS**

2021 m. vasario 10d.

Statinio pavadinimas:	KAUNO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO, SANDĖLIŲ G. 7, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ IR SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO STATYBOS DARBAI
Užsakovas:	Kauno miesto savivaldybės administracija
Rangovas:	UAB "Vilungės statyba"
Atliktų darbų vertė be PVM:	838419
Darbų atlikimo vieta:	Sandėlių g. 7, Kaunas
Rangovo statusas	Generalinis rangovas
Sutarties data	11/16/19
Darbų pradžia	11/16/19
Darbų pabaiga	12/17/20
Pagrindiniai darbai	Bendrieji ir specialieji statybos darbai

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo
centro direktoriaus pavaduotoja ūkio
reikalams

Ramunė Levinskienė



ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr. 6

Prisipažinti
Aktavimo laikotarpis: 2020 m. sausio mėn.

Vienas šimtas desimt tūkstančių astuoni šimtai trisdesimt astuoni Eur 20 ct


Suma žodžiais:

Rangovas: UAB "Vilungė statyba".

Uzsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Data:

Data:



Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Rangovas: UAB "Vilungė statyba"
Sutartis: 2019 05 23 Nr. A56 (1)-517-(3.18)
Sutarties pavadinimas: Mairiagalos Houvalto dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo darbai
Objekto adresas: Algirdo 4, Maistagala

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr. 5

Aktivimo laikotarpis: 2020 m. sausio mėn.

Pozic. Nr. Pagal veiklos sąrašą	Nuolatinių Darbų veiklos (darbų grupės) pavadinimas	Sutartinė darbo (darbų grupės) kaina Eur.	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma Eur.	%	Suma Eur.	%	Suma Eur.
1.	Darbo projekto parengimas	14.293,21	100,00 %	14.293,21	100,00 %	14.293,21	0,00 %	0,00
2.	Pėsčiųjų takų įrengimas	180.933,52	63,57 %	115.021,32	42,04 %	76.061,21	21,53 %	38.960,11
3.	Augalų sodinimas	32.104,28	61,55 %	19.759,83	50,01 %	16.056,67	11,53 %	3.703,16
4.	Mažosios architektūros įrengimas	16.250,38	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5.	Kiti darbai	13.403,90	100,00 %	13.403,90	40,63 %	5.446,40	59,37 %	7.957,50
6.	Apšvietimo įrengimas	43.172,26	85,11 %	36.743,37	76,65 %	33.092,60	8,46 %	3.650,77
7.	Nekilnojamųjų turto kadastro objektų bylos. Žemės sklypo plano geodeziniai patikslinimai, išpildomoji – vykdomoji dokumentacija.	2.858,63	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Tarpinė suma: (be PVM)		303.016,18	65,75 %	199.221,63	15,97 %	144.950,09	17,91 %	54.271,54
PVM		63.633,40	65,75 %	41.836,54	15,97 %	30.439,52	17,91 %	11.397,02
Bendra suma, IŠ VISO: (su PVM)		366.649,58	65,75 %	241.058,17	15,97 %	175.389,61	17,91 %	65.668,56

Suma žodžiais:

Rangovas: UAB "Vilungė statyba"

Data:


Antanas Štarnas
Antanas Štarnas



Statybos skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
Jurijus Jelinskis

Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Data:



10024

Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Vilungė statyba"

Sutartis: 2019 05 23 Nr. A56 (1)-517-(3.18)

Sutarties pavadinimas: Maišiagalos Houvalto dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo darbai

Objekto adresas: Algirdo 4, Maišiagala

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr. 4

Aktavimo laikotarpis: 2019 m. Lapkričio mėn.

Pozic. Nr. Pagal veiklos sąrašą	Nuolatinių Darbų veiklos (darbų grupės) pavadinimas	Sutartinė darbo (darbų grupės) kaina Eur.	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma Eur.	%	Suma Eur.	%	Suma Eur.
1.	Darbo projekto parengimas	14 293,21	100,00 %	14 293,21	30,00 %	4 287,96	70,00 %	10 005,25
2.	Pasėlytų takų įrengimas	180 933,52	42,04 %	76 061,21	10,80 %	19 549,34	31,23 %	56 511,87
3.	Augalų sodinimas	32 104,28	50,01 %	16 056,67	1,82 %	583,04	48,20 %	15 473,63
4.	Mažosios architektūros įrengimas	16 250,38	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5.	Kiti darbai	13 403,90	40,63 %	5 446,40	22,93 %	3 074,08	17,70 %	2 372,32
6.	Apšvietimo įrengimas	43 172,26	76,65 %	33 092,60	76,65 %	33 092,60	0,00 %	0,00
7.	Nekilnojamųjų turto kadastro objektų bylos, žemės sklypo plano geodeziniai patikslinimai, išpildomoji vykdomoji dokumentacija.	2 858,63	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Tarpinė suma: (be PVM)		303 016,18	47,84 %	144 950,09	15,97 %	60 587,02	27,84 %	84 363,07
PVM		63 633,40	47,84 %	30 439,52	15,97 %	12 723,27	27,84 %	17 716,24
Bendra suma, iš viso: (su PVM)		366 649,58	47,84 %	175 389,61	15,97 %	73 310,29	27,84 %	102 079,31

Suma žodžiais:

Rangovas: UAB "Vilungė statyba"
Data: 2019.11.29

Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Data: 2019.11.29
Admonistacijos direktoriaus
Linaus Mačiūsko

UAB "Vilungė statyba"
Linaus Mačiūsko

Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Rangovas: UAB "Vilungė statyba"
Sutartis: 2019 05 23 Nr. A56 (1)-517-(3.18)
Sutarties pavadinimas: Maišiagalos Houvalto dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo darbai
Objekto adresas: Algirdo 4, Maišiagala

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr. 3

Aktavimo laikotarpis: 2019 m. rugsėjo mėn.

Pozic. Nr. Pagal veiklos sąrašą	Nuolatinių Darbų veiklos (darbų grupės) pavadinimas	Sutarinė darbo (darbų grupės) kaina Eur.	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma Eur.	%	Suma Eur.	%	Suma Eur.
1.	Darbo projekto parengimas	14.293,21	30,00 %	4.287,96	30,00 %	4.287,96	0,00 %	0,00
2.	Pėsčiųjų takų įrengimas	180.933,52	5,49 %	9.932,67	5,37 %	9.724,96	5,43 %	9.824,38
3.	Augalų sodinimas	32.104,28	1,82 %	583,04	1,82 %	583,04	0,00 %	0,00
4.	Mažosios architektūros įrengimas	16.250,38	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5.	Kiti darbai	13.403,90	5,19 %	696,10	5,19 %	696,10	17,74 %	2.377,98
6.	Apšvietimo įrengimas	43.172,26	17,23 %	7.438,89	76,65 %	33.092,60	0,00 %	0,00
7.	Nekilnojamojo turto kadastro objektų bylos, žemės sklypo plano geodeziniai patikslinimai, išpildomoji – vykdomoji dokumentacija.	2.858,63	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Tarpinė suma: (be PVM)		303.016,18	7,57 %	22.938,66	15,97 %	48.384,66	4,03 %	12.202,36
PVM		63.633,40	7,57 %	4.817,12	15,97 %	10.160,78	4,03 %	2.562,50
Bendra suma, IŠ VISO: (su PVM)		366.649,58	7,57 %	27.755,78	15,97 %	58.545,44	4,03 %	14.764,86

Suma žodžiais:

keturiolika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai 86 ct

Rangovas: UAB "Vilungė statyba"

Statybos direktorius

Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Data:

2019.09.19


Data:

Techninės priežiūros:

Vedovas

Rytautas Jakubis

Aktest Nr.3310



Handwritten signatures and notes:
 14.09.2019
 14.09.2019
 14.09.2019
 14.09.2019

Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Vilungė statyba"

Sutartis: 2019 05 23 Nr. A56 (1)-517-(3.18)

Sutarties pavadinimas: Maišiagalos Houvalto dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo darbai

Objekto adresas: Algirdo 4, Maišiagala

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 2

Aktavimo laikotarpis: 2019 m. Rugsejo mėn.

Pozic. Nr. Pagal veiklos sąrašą	Nuolatinių Darbų veiklos (darbų grupės) pavadinimas	Sutartinė darbo (darbų grupės) kaina Eur.	Atlikta darbų nuo statybos pradžios (skaitant ataskaitinį laikotarpį)		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma Eur.	%	Suma Eur.	%	Suma Eur.
1.	Darbo projekto parengimas	14.293,21	30,00 %	4.287,96	30,00 %	4.287,96	0,00 %	0,00
2.	Pėsčiųjų takų įrengimas	180.933,52	5,37 %	9.724,96	2,23 %	4.031,79	3,15 %	5.693,17
3.	Augalų sodinimas	32.104,28	1,82 %	583,04	1,82 %	583,04	0,00 %	0,00
4.	Mažosios architektūros įrengimas	16.250,38	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5.	Kiti darbai	13.403,90	5,19 %	696,10	5,19 %	696,10	0,00 %	0,00
6.	Apšvietimo įrengimas	43.172,26	76,65 %	33.092,60	17,23 %	7.438,89	59,42 %	25.653,71
7.	Nekilnojamųjų turto kadastro objektų bylos, žemės sklypo plano geodeziniai patikslinimai, išpildomoji -- vykdomoji dokumentacija	2.858,63	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Tarpinė suma: (be PVM)		303.016,18	15,97 %	48.384,66	5,62 %	17.037,78	10,34 %	31.346,88
PVM		63.633,40	15,97 %	10.160,78	5,62 %	3.577,93	10,34 %	6.582,84
Bendra suma, IŠ VISO: (su PVM)		366.649,58	15,97 %	58.545,44	5,62 %	20.615,71	10,34 %	37.929,72

Suma žodžiais:

Trisdešimt vienas tūkstantis keturiasdešimt eurų 99 ct


Rangovas: UAB "Vilungė statyba"

Stovybos direktorius
Arūnas Šliažas

Data:

2019.09.17

Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija



Techninės priežiūros
vadovas
R. Jankauskas
Miest. Nr. 33166

Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Vilungė statyba"

Sutartis: 2019 05 23 Nr. A56 (1)-517-(3.18)

Sutarties pavadinimas: Mairiagalos Houvalto dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo darbai

Objekto adresas: Algirdo 4, Mairiagalą

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr. 1

Aktavimo laikotarpis: 2019 m. rugpjūčio mėn.

Pozic Nr Pagal veiklos sąrašą	Nuotatinių Darbų veiklos (darbų grupės) pavadinimas	Sutartinė darbo (darbų grupės) kaina Eur.	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma Eur.	%	Suma Eur.	%	Suma Eur.
1.	Darbo projekto parengimas	14.293,21	30,00 %	4.287,96	0,00 %	0,00	30,00 %	4.287,96
2.	Pėsčiųjų takų įrengimas	180.933,52	2,23 %	4.031,79	0,00 %	0,00	2,23 %	4.031,79
3.	Augalų sodinimas	32.104,28	1,82 %	583,04	0,00 %	0,00	1,82 %	583,04
4.	Mažosios architektūros įrengimas	16.250,38	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5.	Kiti darbai	13.403,90	5,19 %	696,10	0,00 %	0,00	5,19 %	696,10
6.	Apšvietimo įrengimas	43.172,26	17,23 %	7.438,89	0,00 %	0,00	17,23 %	7.438,89
7.	Noklinojamųjų turo kadastro objektų bylos, žemės sklypo plano geodeziniai patikslinimai, išpildomoji – vykdomoji dokumentacija	2.858,63	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Tarpinė suma: (be PVM)		303.016,18	5,62 %	17.037,78	0,00 %	0,00	5,62 %	17.037,78
PVM		63.633,40	5,62 %	3.577,93	0,00 %	0,00	5,62 %	3.577,93
Bendra suma, IŠ VISO: (su PVM)		366.649,58	5,62 %	20.615,71	0,00 %	0,00	5,62 %	20.615,71


Dvidešimt tūkstančių šeši šimtai penkiolika eurų 71 ct

Suma žodžiais:

Rangovas: UAB "Vilungė statyba"


S.V. A. Venckaitė

Data:



Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Data:



UAB "Vilungė statyba" atstovas S.V. A. Venckaitė
UAB "Vilungė statyba" atstovas S.V. A. Venckaitė

Pažyma Nr.8

Apie 2020m. Sausio mėn.
atliktus statybos ir remonto darbus ir išlaidas

Užsakovas: VšĮ Kauno miesto poliklinika
Rangovas: UAB "Vilungės statyba"
Sutartis: ST19-144

Objektas: Kauno miesto poliklinika, Savanorių pr. 369, Kaunas

Vertė: 26897,93 Eur

Darbai	Sąmatinė vertė, Eur	Atliktų darbų vertė, Eur				Už ataskaitinį laikotarpį, Eur	
		Nuo statybos pradžios, įskaitant atskaitinį laikotarpį	t.sk. SMD	nuo metų pradžios	t.sk. SMD	Atliktų darbų vertė	t. sk. Įrengimai ir inventorius Kitų, neįskaitytų į SMD apimtį, išlaidų vertė
Šis viso už:	256125,54	240633,29		240633,29		22229,69	0
PVM 21%	53792,03	50532,99		50532,99		4668,24	0
Šis viso:	309944,57	291166,28		291166,28		26897,93	0
Šis viso apmokėjimui:	26897,93						

Suma žodžiais: Dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni eurai 93 ct

Darbus pridavė:
Rangovo atstovas

(parašas)

2019 m. _____ mėn. _____ d."

A.V.

Darbus priėmė:
Užsakovo atstovas

(parašas) 2020.01.23

2019 m. _____ mėn. _____ d."

A.V.

Vyresnysis ūkio priežiūros
specialistas
Almantas Juškevičius

(parašas)

**KAUNO APYLINKĖS TEISMO PASTATO, ESANČIO J. GRUODŽIO G. 12, KAUNE,
VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO PIRMOJO ETAPO DARBŲ
PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS**

2019-06-30 Nr. 1
(data) (numeris)

Kaunas

UAB „Vilungės statyba“, juridinio asmens kodas 304584210, adresas Kapsų g. 96b LT-44144 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Tomo Andrulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**), ir

Nacionalinė teismų administracija, juridinio asmens kodas 188724424, buveinės adresas L. Sapiegos g. 15, Vilnius, (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama Nacionalinės teismų administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjo Arūno Stravinsko, veikiančio pagal Nacionalinės teismų administracijos darbo reglamento, patvirtinto Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 6P-199-(1.1) „Dėl Nacionalinės teismų administracijos darbo reglamento patvirtinimo“, 55 punktą ir 1 priedą,

toliau kartu ir atskirai vadinami Šalimis, vadovaudamosi Šalių sudaryta 2018 m. lapkričio 6 d. rangos sutartimi Nr. 41P-166-(4.11) su visais jos pakeitimais (toliau – **Sutartis**), sudarė šį Kauno apylinkės teismo (juridinio asmens kodas 302942349, adresas Laisvės al. 103, LT-44291, Kaunas) pastato, esančio J. Gruodžio g. 12, Kaune, vidaus patalpų paprastojo remonto pirmojo etapo darbų (toliau – **Darbai**) perdavimo – priėmimo aktą (toliau – **Aktas**):

1. Rangovas perduoda Užsakovui šiuos atliktus Darbus ir jų rezultatus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kieki s	Kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1.	Kauno apylinkės teismo, juridinio asmens kodas 302942349, adresas Laisvės al. 103, LT-44291, Kaunas pastato, esančio J. Gruodžio g. 12, Kaune, vidaus patalpų paprastojo remonto pirmojo etapo darbai.	1	115 581,35	115 581,35
			Iš viso:	115 581,35
			PVM	24 272,08
			Iš viso su PVM:	139 853,43

o Užsakovas šiuos Darbus ir jų rezultatus priima, tačiau pareiškia, kad turi pretenzijų dėl tinkamo Sutarties įvykdymo, t. y. dėl šių atliktų ir perduotų Darbų trūkumų:

Eil. Nr.	Nustatytas Darbų trūkumas ir sutartas terminas jam pašalinti	Užsakovo atžyma apie Darbų trūkumo pašalinimą
7.	Nesumontuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos detektoriai, gaisrinė sirena ir blykstės. Šį trūkumą pašalinti ne vėliau kaip iki 2019-08-15.	

2. Už faktiškai atliktus ir perduotus Darbus, tačiau priimtus su Darbų rezultatų trūkumais, įvardintais Akto 1 punkte, Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

3. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti šio Akto pasirašymo momentu Šalių aptartus perduotų Darbų, nurodytų Akto 1 punkte, trūkumus nurodytais terminais.

4. Tinkamai ir kokybiškai pašalinus nustatytus ir aptartus Darbų trūkumus, šis faktas fiksuojamas padarant įrašus Akto 1 punkte esančios lentelės grafoje „Užsakovo atžyma apie Darbų trūkumo pašalinimą“.

5. Vadovaujantis Statybos įstatymo 41 straipsnio 2-3 punktais, Rangovas per 8 (aštuonias) darbo dienas nuo visų Darbų atlikimo pabaigos Užsakovui privalo pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį.

6. Šis Aktas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią. Vienas Akto egzempliorius pateikiamas Užsakovui, kitas Akto egzempliorius lieka Rangovui.

UŽSAKOVAS

Nacionalinė teismų administracija

Juridinio asmens kodas 188724424

L. Sapiegos g. 15, LT-10312, Vilnius

Tel. +370 5 268 5186


Faks. +370 5 268 5187

A.s. LT86 7300 0101 2405 9374

Swedbank, AB bankas, kodas 73000

Turto valdymo skyriaus vedėjas

Arūnas Stravinskas



RANGOVAS

UAB „Vilungės statyba“

Juridinio asmens kodas 304584210

Kapsų g. 96b LT-44144 Kaunas

Tel. 8 37 732362


El. p. info@vilungesstatyba.lt

A.s. LT862140030004006624

Luminor bank AB Lietuvos skyrius

Direktorius

Tomas Andriulis





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras. Įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.30470

Antanas Algirdas Račiūnas

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai (dujų, išskyrus magistralinį dujotiekį, vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 1,5 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. gruodžio 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. vasario 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.34134

Antanas Algirdas Račiūnas

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, branduolinės energetikos objektų statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. liepos 10 d.

Pirmą kartą išduotas 2000 m. lapkričio 14 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠO FORMA

Eil. Nr.	Rangovo pavadinimas	Sutarties, pagal kurią atlikti darbai, pavadinimas, data, numeris	Atliktų darbų pagal sutartį vertė Eur be PVM	Tiekėjo savo įėjomis atliktų darbų pagal sutartį vertė Eur be PVM	Faktinės darbų pradžios ir pabaigos datos	Atliktų darbų pavadinimas, darbų atlikimo vieta	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UAB "Vilungės statyba"	Vaikų darželio pastatas bubių., Parko g 6, rekonstrukcija	632066,49	632066,49	2017-04-30/2018-07-04	Vaikų darželio pastatas bubių., Parko g 6, rekonstrukcija	Kauno rajono savivaldybės administracija, Egidijus Katilius
2	UAB "Vilungės statyba"	Kauno rajono savivaldybės administracinio pastato rekonstrukcija	2182255,12	2182255,12	2018-08-11/2021-12-23	Kauno rajono savivaldybės administracinio pastato rekonstrukcija	Kauno rajono savivaldybės administracija, Egidijus Katilius
3	UAB "Vilungės statyba"	Kauno suaugusiųjų mokyklos rekonstrukcija Sandėlių g. 7	838419	838419	2019-11-16/2020-12-17	Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras	Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
4	UAB "Vilungės statyba"	Raseinių sporto salės kapitalinio remonto darbai	171416,94	171416,94	2018-09-21/2019-05-09	Raseinių sporto salės kapitalinio remonto darbai	Raseinių rajono savivaldybė
5	UAB "Vilungės statyba"	Leipalingio dvaro rekonstrukcija Alėjos g. 30 Leipalingis	933862,87	933862,87	2019-06-04/2020-10-08	Leipalingio dvaro rekonstrukcija Alėjos g. 30 Leipalingis	Druskininkų rajono savivaldybė
6	UAB "Vilungės statyba"	Maišiagalos dvaro sodybos rekonstrukcija	315768,01	315768,01	2019-05-20/2020-04-15	Maišiagalos dvaro sodybos rekonstrukcija	Vilniaus rajono savivaldybės administracija
7	UAB "Vilungės statyba"	Kauno apylinkės teismo	115581,35	115581,35	2018-11-06/2019-04-30	Nacionalinė teismų administracija	Nacionalinė teismų administracija

		pastato patalpų remontas				ija	
8	UAB“Vilungės statyba“	Marijampolės ligoninės vaikų skyriaus rekonstrukcij a	690124,9 2	690124,9 2	2017-11- 02/2018- 11-02	Marijampol ės ligoninė	Marijampolės ligoninė
9	UAB“Vilungės statyba“	Kauno miesto poliklinikos, Savanorių pr. 369, Kaunas rekonstrukcij a	240633,2 9	240633,2 9	2019-01- 30/2020- 01-30	Kauno miesto poliklinika	Kauno miesto poliklinika
10	UAB“Vilungės statyba“	Šv. ignoto g. 8, Vilnius terasos įrengimo darbai	188094,3 1	188094,3 1	2020-01- 06/2021- 01-18	Infrastruktū ros plėtros departamen tas prie KAM	Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM

PASTABA: Kartu su Atliktų darbų sąrašų **turi būti** pateikta Atliktų darbų sąrašė nurodytų užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pasirašytos pažymos, kuriose nurodyta, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti (t. y., darbai užbaigti sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytu terminu ir pasirašytas pripažinimo tinkamu naudoti aktas arba statybos užbaigimo aktas, arba jeigu nėra pasirašytas pripažinimo tinkamu naudoti aktas, arba statybos užbaigimo aktas ir sutartis nėra užbaigta, darbai atlikti tinkamai, jei jie priimti pasirašytu atliktų darbų aktu.

Techninis direktorius
Paulius Moliejus



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.8554

UAB "Vilungės statyba"

Įmonės kodas: 304584210

Kapsų g. 96B, LT-44144 Kaunas

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: gatvės; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros (110 kV įtampos), ryšių (telekomunikacijų); hidrotechnikos statiniai (tik elektrotechnikos darbai); kiti inžineriniai statiniai (tik elektrotechnikos darbai); statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betransėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

L.e.p. direktorius



Edmundas Endriukaitis

Išduotas 2017 m. liepos 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. liepos 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS


Nr.40700

Vaidas Valauskis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kiti inžineriniai statiniai.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2022 m. vasario 18 d.

Pirmą kartą išduotas 2022 m. vasario 18 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

SPECIALISTŲ SĄRAŠO FORMA

Eil. Nr.	Specialisto vardas, pavardė	Specialisto kvalifikacija (pagal konkurso sąlygas)	Kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas, jį išdavusios įstaigos pavadinimas ir išdavimo data	Tiekėjo ir specialisto sąsaja (pvz.: tiekėjo darbuotojas, darbuotojas, ketinamas įdarbinti pas tiekėją, subrangovo darbuotojas ir t.t.)
1	2	4	5	6
1	Antanas Algirdas Račiūnas	ypatingojo arba neypatingojo statinio statybos vadovas pastatų grupė – <u>gyvenamieji pastatai</u> (gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai); pastatų grupė – <u>negyvenamieji pastatai</u> (administracinės paskirties pastatai; paslaugų paskirties pastatai; maitinimo paskirties pastatai; garažų paskirties pastatai; gamybos, pramonės paskirties pastatai; sandėliavimo paskirties pastatai; kultūros paskirties pastatai; mokslo paskirties pastatai; gydymo paskirties pastatai; sporto paskirties pastatai; specialiosios paskirties pastatai; pagalbinio ūkio paskirties pastatai; kitos paskirties pastatai); pastatų grupė – <u>inžineriniai statiniai</u> (kiti <u>inžineriniai statiniai</u>), turintį teisę vykdyti statybos darbų vadovo pareigas	SPSC Atestatas Nr. 30470 Nr.34134	Tiekėjo darbuotojas
2	Vaidas Valauskis	ypatingojo arba neypatingojo statinio statybos vadovas pastatų grupė – <u>gyvenamieji pastatai</u> (gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai); pastatų grupė – <u>negyvenamieji pastatai</u> (administracinės paskirties pastatai; paslaugų paskirties pastatai; maitinimo paskirties pastatai; garažų paskirties pastatai; gamybos, pramonės paskirties pastatai; sandėliavimo paskirties pastatai; kultūros paskirties pastatai; mokslo paskirties pastatai; gydymo paskirties pastatai; sporto paskirties pastatai; specialiosios paskirties pastatai; pagalbinio ūkio paskirties pastatai; kitos paskirties pastatai); pastatų grupė – <u>inžineriniai statiniai</u> (kiti <u>inžineriniai statiniai</u>), turintį teisę vykdyti statybos darbų vadovo pareigas	SPSC Atestatas NR. 40700	Tiekėjo darbuotojas

PASTABA: Kartu su Specialistų sąrašu pateikiami dokumentas/ai, patvirtinantis/tys, nurodytų specialistų esamus santykius su tiekėju – darbo sutarčių, sutarties/čių, ketinimo protokolo/ų ar kitų

dokumentų kopijos, iš kurių būtų matyti, ar specialistas yra tiekėjo darbuotojas, ar tiekėjas remiasi jo pajėgumais bei kokiais ir kaip pajėgumais remiasi, bei kokia specialisto patirtimi ir ištekliais konkrečiai naudosis tiekėjas sutarties vykdymo metu.

Techninis direktorius
Paulius Molis

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2022-12-05 Nr. 624479

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Vilungės statyba"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	
elektroninio pašto adresas	info@vilungesstatyba.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	VIRGITA GRYBAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	304584210
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kaunas, Kapsų g. 96B
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	TOMAS ANDRULIS
įregistravimo data	2017-07-25
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2022-12-02
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2022-12-02
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Vilungės statyba", kodas 304584210, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmens), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Tomui Andruliui, gim. pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmens), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus	Virgita Grybauskienei, gim. pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas

**veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

Duomenų suformavimo data

2022-12-05

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Kauno
skyriaus Kauno 3 Juridinių asmenų registro grupės
Registratorė asistentė

LEILA AMIROVA

A. V.



ATITIKTIES SERTIFIKATAS Nr. 2024/1

Išduotas

UAB „Vilungės statyba“

Kapsų g. 96B, LT-44144 Kaunas

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės kokybės vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Projektavimas; Bendrieji ir specialieji statybos darbai (ypatingi statiniai).

Statiniai: Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiektimo komunikacijos: gatvės; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros (110 kV įtampos), ryšių (telekomunikacijų); hidrotechnikos statiniai (tik elektrotechnikos darbai); kiti inžineriniai statiniai (tik elektrotechnikos darbai); statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „Vilungės statyba“ direktorės įsakymas Nr. 2017/02-OR.

„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;

Pirminis atitikties įvertinimas: 2017-08-21

UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2020-08-21 Nr. 1

Sertifikatas galioja iki 2023-08-24

Išdavimo data 2020-08-24


Direktorius
Marius Jamoševičius



UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-806, Kaunas.

Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p: uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas



ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 2024/2

Išduotas

UAB „Vilungės statyba“

Kapsų g. 96B, LT-44144 Kaunas

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Projektavimas; Bendrieji ir specialieji statybos darbai (ypatingi statiniai).

Statiniai: Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: gatvės; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros (110 kV įtampos), ryšių (telekomunikacijų); hidrotechnikos statiniai (tik elektrotechnikos darbai); kiti inžineriniai statiniai (tik elektrotechnikos darbai); statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „Vilungės statyba“ direktorės įsakymas Nr. 2017/02-OR.

„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;

Pirminis atitikties įvertinimas: 2017-08-21

UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2020-08-21 Nr. 1

Sertifikatas galioja iki 2023-08-24

Išdavimo data 2020-08-24

Direktorius
Marius Tamoševičius

UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-806, Kaunas.

Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p. uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas



ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 2024/3

Išduotas

UAB „Vilungės statyba“

Kapsų g. 96B, LT-44144 Kaunas

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 45001:2018/LST EN ISO 45001:2018

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Projektavimas; Bendrieji ir specialieji statybos darbai (ypatingi statiniai).

Statiniai: Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: gatvės; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros (110 kV įtampos), ryšių (telekomunikacijų); hidrotechnikos statiniai (tik elektrotechnikos darbai); kiti inžineriniai statiniai (tik elektrotechnikos darbai); statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „Vilungės statyba“ direktorės įsakymas Nr. 2017/02-OR.

„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;

Pirminis atitikties įvertinimas: 2017-08-21

UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2020-08-21 Nr. 1

Sertifikatas galioja iki 2023-08-24

Išdavimo data 2020-08-24

Direktorius
Marius Lamoševičius

UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-806, Kaunas.

Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p: uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas