

STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. MS- 74

Kopija

2023 m. kovo 29 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios registruota buveinė yra Laisvės g. 8, Mažeikiai, atstovaujama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Lino Memio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Hidrotechniniai statiniai“, juridinio asmens kodas 166636338, kurios registruota buveinė yra Melioratorių g. 1, Mažeikiai, atstovaujama statybos darbų vadovo Henriko Baranausko, veikiančio pagal UAB „Hidrotechniniai statiniai“ 2023 m. vasario 1 d. įgaliojimą (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos melioracijos, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.
- 1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Šioje sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo rizika ir jėgomis įsipareigoja atlikti **Mažeikių rajono Balėnų ir Šerkšnėnų kadastro vietovėse magistralinių melioracijos griovių: Balėnupis, B-1, B-1-2, B-2 ir juose esančių statinių remonto darbus** (toliau – Darbai) pagal techninį darbo projektą ir šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.
- 2.2. Darbų apimtis ir kiekiai nurodyti Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir Techniniame darbo projekte.
- 2.3. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės Tirkšlių seniūnijos Balėnų, Šerkšnėnų kadastro vietovės.
- 2.4. Galutinis Darbų atlikimo terminas – iki **2023 m. lapkričio 15 d.** Darbai vykdomi pagal su Užsakovu suderintą Darbų atlikimo grafiką Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti Darbų trūkumai ir/ar defektai (jeigu bus nustatyti) ir pasirašytas Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktas.
- 2.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir **galioja iki 2023 m. gruodžio 15 d.** arba iki Sutarties nutraukimo dienos. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

- 3.1. Ši Sutartis yra **fiksuotos kainos kainodaros** sutartis.
- 3.2. Pradinė Sutarties vertė yra lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai be PVM – **90154,39 Eur** (*devyniasdešimt tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt keturi eurai 39 ct*). Bendra Sutarties kaina su PVM – **109086,82 Eur** (*vienas šimtas devyni tūkstančiai aštuoniasdešimt šeši eurai 82 ct*), kuri apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų Darbų kiekį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas.
- 3.3. Rangovas, rengdamas pasiūlymą, numatė ir įsivertino Sutarties vykdymo išlaidas bei galimą riziką dėl šių išlaidų dydžio pagal Užsakovo pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją apie perkamus Darbus.
- 3.4. Į bendrą Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, nurodytą 3.2 punkte.
- 3.5. Į bendrą Sutarties kainą yra įskaičiuota visų Darbų kaina, visos Rangovo patiriamos išlaidos ir mokesčiai darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos,

Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

- 3.6. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:
 - 3.6.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.
 - 3.6.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už kapitalinio remonto darbus, o už kitus, nei kapitalinio remonto darbai, darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.
 - 3.6.3. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (Nuotekų šalinimo tinklai), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.
 - 3.6.4. Indeksai, nurodyti 3.6.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami **Indeksu**.
 - 3.6.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

IPr ir IPb šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): <https://osp.stat.gov.lt>; Duomenų bazė; Ūkis ir finansai (makroekonomika); Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; Statybos sąnaudų elementų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100); Viršuje spaudžiame v Lentelės pasirinktys; Pasirenkame „Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC)“; Išskleidžiame nuorodą Inžineriniai statiniai; Pažymime „Nuotekų šalinimo tinklai“; Nurodome laikotarpį; Suformuojame išrašą (pritaikyti).

Skaiciavimams indeksų reikšmės imamos **keturių** skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (**K**) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

- 3.6.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą (įskaitant Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (Sutarties 5.8 punktą), perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
- 3.6.7. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.
- 3.6.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo.
- 3.6.9. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.
- 3.6.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).
- 3.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pasikeitimo:
 - 3.7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama bendra Sutarties kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, bendra Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;
 - 3.7.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

Konija

- 3.7.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui bendroje Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
- 3.7.4. bendros Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;
- 3.7.5. perskaičiuota bendra Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
- 3.8. Bendra Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nėra tiesiogiai nustatyti Sutartyje (pirkimo dokumentuose), bet paaiškėtų, kad yra būtini Sutarčiai įvykdyti.
- 3.9. Techniniame darbo projekte ir Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyti kiekiai bei apimtys neturi būti laikomi faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 3.10. Jei Rangovo įvykdytų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente) iki 10 proc. (pinigine verte), skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, bus laikoma, kad šie didesni ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Iki 10 proc. (pinigine verte) didesni atliktų Darbų kiekiai nelaikomi papildomais Darbais, o mažesni – atsisakomais Darbais.
- 3.11. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų Darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Iki 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Darbų faktinių kiekių (skaičiuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nurodyti pirkimo dokumentuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
- 3.12. Jei Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių daugiau kaip 10 procentų (skaičiuojant pinigine verte), skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, bendra Sutarties kaina keičiama dėl visų Darbų kiekių, viršijančių 10 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos III skyriuje, patvirtintos 2017-06-28 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais). Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 9 skyriuje „Darbų keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai“.
- 3.13. Užsakovas už faktiškai laiku ir kokybiškai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų** nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą.
- 3.14. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo – priėmimo aktu, kuris pasirašomas Rangovo ir Užsakovo įgaliotų atstovų. Detali Darbų perdavimo – priėmimo tvarka aprašyta šios Sutarties 4 skyriuje.
- 3.15. Sąskaita faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) priemonėmis. Esant elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ sutrikimams, Rangovas sąskaitą faktūrą teikia Užsakovui kitu su Užsakovu suderintu būdu.
- 3.16. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas perdavimo – priėmimo aktas be trūkumų/pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose perdavimo – priėmimo aktuose, jei tokių buvo).
- 3.17. Užsakovas už atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

- 4.1. Darbų rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir šios Sutarties keliamus reikalavimus.
- 4.2. Rangovui mokėtinos tarpinės sumos apskaičiuojamos pagal faktinį atliktų Darbų kiekį. Užsakovas, gavęs Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, per 10 darbo dienų privalo patvirtinti šiame punkte minimus dokumentus, išskyrus atvejus, jeigu:
 - 4.2.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju, Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;
 - 4.2.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti

- pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
- 4.3. Jeigu Užsakovas per 4.2. punkte nustatytą terminą, Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia tai pagrindžiančių priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
 - 4.4. Jeigu Užsakovas Darbų perdavimo – priėmimo metu turi pastabų dėl atliktų Darbų kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi atliktų darbų kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techniniam darbo projektui, melioracijos techninių reglamentų reikalavimams, visi neatitikimai/trūkumai nurodomi raštu ir grąžinami kartu su nepasirašytu Darbų perdavimo – priėmimo aktu.
 - 4.5. Užsakovas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, nurodo Rangovui protingą terminą Darbų neatitikimams/trūkumams pašalinti, kuris skaičiuojamas nuo raštiškų pastabų pateikimo Rangovui dienos. Rangovui, per Užsakovo nurodytą protingą terminą, pašalinus Darbų trūkumus/neatitikimus Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą.
 - 4.6. **Galutiniam** mokėjimui už atliktus Darbus gauti, Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Rangovas perduoda visus statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, ištaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus ir Šalys pasirašo Darbų pripažinimo tinkamais naudoti aktą:
 - 4.6.1. Galutinis Darbų rezultatas priimamas ir priėmimo dokumentai įforminami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D–35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ reikalavimais bei šios Sutarties sąlygomis:
 - 4.6.1.1. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) dienų iki Darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos, raštu informuoja Užsakovą apie Darbų užbaigimo datą ir pateikia Užsakovui atliktų Darbų dokumentaciją, susijusią su atliktų Darbų vykdymu (griovių niveliacijos ir techninės priežiūros žurnalus, medžiagų atitikties deklaracijas, Darbų įvykdymo išpildomąją dokumentaciją (kontrolinę geodezinę nuotrauką) ir kt.);
 - 4.6.1.2. Rangovas iki Darbų pripažinimo tinkamais naudoti komisijos patikrinimo dienos privalo ištaisyti nustatytus defektus bei pašalinti iš Statybvietės visų dar likusių Rangovo medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius.
 - 4.6.1.3. Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo sąlygas Užsakovui, statybos techninės priežiūros vadovui ir Darbų pripažinimo tinkamais naudoti komisijai Darbams apžiūrėti.

5. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja:

- 5.1.1. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND–29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND–19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, pagal šią Sutartį savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias kokybiškai pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (Sutarties priedas Nr. 1) ir Techninį darbo projektą, šioje Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis;
- 5.1.2. Darbus pradėti po Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti ne vėliau kaip per Sutarties 2.4. punkte nurodytą terminą;
- 5.1.3. atlikti visus Techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) ir Techniniame darbo projekte, numatytus Darbus naudojant savo medžiagas ir gaminius, kurie sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, bei darbo priemonės, kurios yra kokybiškos ir atitinka Užsakovo reikalavimus;
- 5.1.4. pagal galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytus reikalavimus, paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliktų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Rangovo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį;
- 5.1.5. užtikrinti, kad statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys bei kiti statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę;

- 5.1.6. tuo atveju, jeigu rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
- 5.1.7. per 10 darbo dienų, įsigaliojus Sutarčiai, pateikti su Užsakovu suderintą finansinį – kalendorinį darbų atlikimo grafiką;
- 5.1.8. Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka derinti atliekamus Darbus su žemės sklypų savininkais ar nuomotojais bei kitais suinteresuotais asmenimis;
- 5.1.9. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltamų pavojų. Atsakomybė už nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai;
- 5.1.10. imtis visų priemonių Užsakovo, jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir prisiimti atsakomybę už bet kokią aplaidumą, dėl kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;
- 5.1.11. savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančių iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo, atliekant Darbus, įskaitant ir teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu;
- 5.1.12. teikti Užsakovui informaciją susijusią su Darbų vykdymu;
- 5.1.13. parengti Atliktų darbų aktus ir Atliktų darbų vertės pažymas. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus;
- 5.1.14. Užsakovui raštu nurodžius atliktų Darbų trūkumus/neatitikimus/pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Užsakovo nurodytą protingą terminą;
- 5.1.15. užbaigęs Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dėl Darbų užbaigimo bei dalyvauti Darbų užbaigimo procedūrose šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;
- 5.1.16. įvykdęs Sutartyje aptartus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, savo lėšomis pašalinti Darbų metu susikaupusias įvairias atliekas, o utilizuojamas – utilizuoti savo lėšomis;
- 5.1.17. PVM sąskaitą faktūrą pateikti elektroniniu būdu, naudojant informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemones;
- 5.1.18. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;
- 5.1.19. vykdyti Užsakovo raštiškus teisėtus nurodymus, susijusius su šios Sutarties vykdymu;
- 5.1.20. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti užbaigti Darbų atlikimą šioje Sutartyje nustatytais terminais;
- 5.1.21. prisiimti atsakomybę už subrangovų neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, jeigu Rangovas juos pasitelkė savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti;
- 5.1.22. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties.
- 5.2. Rangovas turi teisę:**
- 5.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;
- 5.2.2. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis;
- 5.2.3. jei Užsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4. papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovams, pateikdamas Užsakovui ir subrangovui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą.
- 5.3. Užsakovas įsipareigoja:**
- 5.3.1. laiku priimti iš Rangovo tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
- 5.3.2. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Darbams atlikti.
- 5.4. Užsakovas turi teisę:**
- 5.4.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Techninį darbo projektą, Rangovo parengtą išplėstinę lokalinę sąmatą, aktus, PVM sąskaitas faktūras;
- 5.4.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal Techninį darbo projektą, laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų;



- 5.4.3. jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti Atliktų darbų akto ir Atliktų darbų vertės pažymos bei nemokėti už suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepašalins nustatytų trūkumų pagal pareikštą pretenziją;
- 5.4.4. tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovą per 3 darbo dienas po informacijos apie jį gavimo dienos. Subrangovas norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir sutiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
- 5.4.5. reikalauti, kad Rangovas, atlikęs Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikęs normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, per nustatytą protingą terminą:
- 5.4.5.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba
- 5.4.5.2. neatlygintai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba
- 5.4.5.3. neatlygintai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba
- 5.4.5.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.
- 5.5. Darbų rezultato, įrengimų ar Rangovo naudojamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo atveju nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

- 6.1. Rangovo atliekamiems Darbams nustatomi šie garantiniai terminai:
- 6.1.1. suremontuotiems melioracijos statiniams suteikiamas garantinis terminas (metai) – 5 (penkių) metų;
- 6.1.2. paslėptų melioracijos statinių ar statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) – 10 (dešimties) metų;
- 6.2. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.
- 6.3. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, Užsakovas pasikviečia Rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina Rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, Užsakovas šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą vykdančią specialistą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, Užsakovas juos pašalina kito Rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio Rangovo įstatymais nustatyta tvarka.
- 6.4. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
- 6.5. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.

7. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 7.2. Sutarties tinkamas įvykdymas iš Rangovo pusės yra užtikrinamas **netesybomis – 10 proc. bauda** nuo bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2. punktą). Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.
- 7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Užsakovui dėl Rangovo kaltės pažeidus Sutartį. Jei kartu su darbais bus pristatomos prekės, kurias gamina ne pats Rangovas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, atsako ir už dėl gamintojo kaltės atsiradusius šios Sutarties pažeidimus.
- 7.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti Sutarties 7.2. punkte numatyto procentinio dydžio baudą. Prieš pateikdamas


- reikalavimą sumokėti baudą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti.
- 7.5. Dėl Užsakovo kaltės neatlikus apmokėjimo šioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo raštišku pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,02 proc. delspinigių, nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą dieną.
- 7.6. Rangovui, neatlikus Darbų šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2. punktas) ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Rangovui uždelsus atlikti Darbus daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 150,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt) eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki kol bus atlikti uždelsti Darbai.
- 7.7. Jei Rangovas nekokybiškai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, Užsakovas turi teisę surašyti Sutarties pažeidimo aktą. Šio akto pagrindu Užsakovas turi teisę taikyti **Rangovui 5 (penkių) proc. dydžio baudą** nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 3.2. punktas) už kiekvieną pažeidimo atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, surašomas vienašalis pažeidimo (defektinis) aktas jam nedalyvaujant, kuris Rangovui yra privalomas. Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti Darbų trūkumus. Nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, šiame punkte numatyta bauda taikoma pakartotinai.
- 7.8. Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas gavęs Užsakovo reikalavimą, privalo sumokėti Sutarties 7.2 punkte nurodytą baudą ir padengti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas ir tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia ši bauda, esant bent vienai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
- 7.8.1. Rangovas atsisako vykdyti Sutartį t. y. Rangovas aiškiai savo veiksmais/neveikimu parodo savo ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
- 7.8.2. Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, nesant Užsakovo kaltės;
- 7.8.3. jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo.
- 7.9. Užsakovas reikalavimą sumokėti netesybas (baudą arba delspinigius) pateikia Rangovui raštu (elektroniniu paštu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudą arba delspinigius) pagal šią Sutarties nuostatą sumokėti į šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Užsakovo reikalavimo mokėti gavimo dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatytą terminą nesumokami, Užsakovas išskaičiuoja netesybų (baudų arba delspinigių) sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.
- 7.10. Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiškai iki Darbų defektai bus ištaisyti.
- 7.11. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
- 7.12. Šalys susitaria, kad iškilus vienos iš šios Sutarties Šalių atsakomybei, kaltoji Šalis privalės visiškai atlyginti nuostolių padengimo, išieškojimo, ginčų sprendimo ir teismų išlaidas.
- 7.13. Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.


8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

- 8.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo valios, dėl kurių Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (*pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Užsakovui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Užsakovas*), Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.
- 8.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus

- aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.
- 8.3. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.
 - 8.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.
 - 8.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
 - 8.6. Užsakovas taip pat turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Darbų kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Darbų kokybe. Tokiu atveju Darbų ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Darbų ar jų dalies vykdymas atnaujinamas šios Sutarties 8.4 ir 8.5 papunkčiuose nustatyta tvarka. Užsakovo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar būti jo įtakojama.
 - 8.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

9. DARBŲ KEITIMAS, ATSIŠAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

- 9.1. Jei dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas bei papildomus Darbus, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą. Darbų kainos sąmatose negali viršyti vidutinių rinkos kainų, numatytų UAB „Sistela“ rinkiniuose. Darbų keitimas/atsisakymas/papildomi Darbai įforminamas papildomu susitarimu.
- 9.2. Apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vieno darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, Užsakovas įvertina pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybietės ir pelno) išlaidas.
- 9.3. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti ir tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar kitos nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių.
- 9.4. Šalims sutarus dėl Darbų pakeitimo ir/ar papildomų Darbų būtinybės, motyvuotą siūlymą dėl Darbų pakeitimo ir/ar papildomų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui Rangovo atstovas raštu pateikia prašymą dėl keičiamų ir/ar papildomų Darbų pagrįstumo bei Darbų keitimą ar/ar papildomų Darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, nurodo keičiamų ir/ar papildomų Darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius Darbų pakeitimo ir/ar papildomų Darbų būtinybę, techninius sprendinius, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo, išnagrinėja keičiamų ir/ar papildomų Darbų būtinybę pagrindžiančių dokumentų pagrįstumą. Jei Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų turi būti pasirašytas abiejų Šalių. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl keičiamų ir/ar papildomų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus Darbus. Susitarimas dėl keičiamų ir/ar papildomų Darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.
- 9.5. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus Darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti tam tikrus Darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
- 9.6. Šiame skyriuje nurodyti Darbų keitimai, atsisakymai ir papildomi Darbai atliekami vadovaujantis LR Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodika,


patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).

10. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

- 10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: **nėra**. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.
- 10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.
- 10.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
- 10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.
- 10.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
- 10.6. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:
 - 10.6.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;
 - 10.6.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;
 - 10.6.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.
- 10.7. Sutarties 10.6. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo raštu pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:
 - 10.7.1. pagrįstą prašymą, pridėdant jį pagrindžiančius dokumentus;
 - 10.7.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.
- 10.8. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

11. SUTARTIES PAKEITIMAI

- 11.1 Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
- 11.2 Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavus tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 5 (penkias) darbo dienas ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.
- 11.3 Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

- 12.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.
- 12.2. Sutartis gali būti nutraukiama LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
- 12.3. **Užsakovas** turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:
 - 12.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
 - 12.3.2. kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;

- 12.3.3. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
- 12.3.4. kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios;
- 12.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 12.3.6. kai Darbai tampa nebereikalingi.
- 12.3.7. **Rangovas** turi teisę vienašališkai neteismina tvarka nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatytą protingą terminą neištaiso pranešime nurodytų Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trūkumų;
- 12.4. Jei Sutartis nutraukiama nesant Rangovo kaltės, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl Sutarties nutraukimo atlyginimo.
- 12.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius bei Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties 7.8. punkte nustatytais netesybomis. Užsakovo patirti nuostoliai ir netesybos išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų.
- 12.6. Šalys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atlikti Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.
- 12.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
- 12.8. Rangovui, Sutarties galiojimo metu, neužtikrinus Pirkimo dokumentuose nurodytos kvalifikacijos statybos darbų vadovo, arba nesilaikant Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytos statybos darbų vadovo skyrimo/keitimo tvarkos arba Rangovui nekokybiškai atliekant Sutartyje numatytus Darbus daugiau nei 2 (du) kartus, per Sutarties galiojimo laikotarpį, tokie pažeidimai laikytinas esminiais ir Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį bei pasinaudoti Sutarties 7.8. punkte nustatytais netesybomis.
- 12.9. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai – dėl Sutarties objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygos ir tvarkos, Darbų kokybės, Darbų atlikimo terminų, subrangovo/specialisto keitimo tvarkos, statybos darbų vadovo skyrimo/keitimo tvarkos - laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

- 13.1. Nė viena iš Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (*Force Majeure*).
- 13.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingo valdžios organo. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.
- 13.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

14. KITOS SĄLYGOS

- 14.1. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.
- 14.2. Visi iškilę ginčai sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu per 1 (vieną) mėnesį nuo vienos iš Sutarties Šalių rašto pateikimo dienos, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.
- 14.3. Šalys negali be raštiško kitos Šalies sutikimo perduoti savo teisių ir pareigų, prisiimtų šia Sutartimi, trečiosioms šalims.

- 14.4. Visi su Sutartimi susiję, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis, paštu ar kita tinkama vežėja). Sutarties Šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai kontaktinės informacijos ir rekvizitų pasikeitimą.
- 14.5. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai konfidencialią informaciją privaloma atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viešai paskelbta kitos Šalies.
- 14.6. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
- 14.7. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, pavardė	Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Adelija Vėlavičienė	Statybos darbų vadovas Henrikas Baranauskas
Adresas	Laisvės g. 39, Mažeikiai, 210 kab.	Melioratorių g. 1, Mažeikiai
Telefonas, faksas	8 443 25170; 8 655 96438	8 687 49607
El. paštas	adelija.velaviciene@mazeikiai.lt	uab.mhsts@gmail.com

- 14.8. Asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, keitimas atliekamas raštu pranešant kitai Šaliai naujai paskirto asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, kontaktinius duomenis. Atitinkamos Šalies naujai paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo iš Sutarties kylančias teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo pranešimo išsiuntimo kitai Šaliai dienos.
- 14.9. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas Užsakovo paskirtas Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas.
- 14.10. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Sutartis gali būti sudaroma ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Sutartis sudaryta elektronine forma prilyginama rašytinei formai.
- 14.11. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Pirkimo dokumentai bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:

15.1.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.

15.1.2. Priedas Nr. 2 – Užsakovo pasiūlymas su lokalinėmis sąmatomis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Kodas 167371234
Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai
A. s. Nr. LT83 4010 0407 0001 0058
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Tel. (8 443) 98 204
Faksas (8 443) 25 844
el. p. administracija@mazeikiai.lt

Rangovas

UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Kodas 166636338
Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai
A. s. Nr. LT71 7300 0100 7582 1059
AB Swedbank bankas
tel. +370 698 79026
el. paštas kzilenas@gmail.com

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavarduojantis administracijos direktorių
Linus Mėmys

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Rangovas

Statybos darbų vadovas
Henrikas Baranauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja
Jovita Baltušienė
Žemės ūkio skyriaus
vyr. specialistė
A. Vėlavičienė

Teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vladas Narmonas

Būklės apskaitos skyriaus
vedėja
Arvydas Pocius

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**MAŽEIKIŲ RAJONO BALĖNŲ IR ŠERKŠNĖNŲ KADASTRO VIETOVĖSE MAGISTRALINIŲ
MELIORACIJOS GRIOVIŲ: BALĖNUPIS, B-1, B-1-2, B-2 IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ
REMONTA DARBAI**

1. BENDROJI INFORMACIJA**1.1. Užsakovas (Statytojas)**

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai.

1.2. Rangovas

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas, turintis Žemės ūkio ministerijos išduotą arba pripažintą kvalifikacinį atestatą, suteikiantį teisę verstis konkrečia technine veikla, melioracijos statinių statyba.

2. STATYBOS DARBAI

2.1. Statybos rūšis - Melioracijos statinių remonto darbai.

Pirkimo objektas – Mažeikių rajono Balėnų ir Šerkšnėnų kadastro vietovėse magistralinių melioracijos griovių: Balėnupis, B-1, B-1-2, B-2 ir juose esančių statinių remonto darbai (toliau – Darbai).

2.2. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės Balėnų, Šerkšnėnų kadastro vietovės.

2.3. Pagrindiniai techniniai rodikliai


- Bendras remontuojamų magistralinių melioracijos griovių ilgis – 11,537 km;
- Remontuojamų drenažo žiočių skaičius – 107 vnt.;
- Remontuojamų pralaidų skaičius – 15 vnt.

2.3.1. Darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Magistralinių melioracijos griovių, jų statinių remonto darbai			
1.	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m.	m/m ³	2517/1012
2.	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	m/m ³	3542/2843
3.	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m	m/m ³	1872/2149
4.	Bermų šalinimas nuo griovių šlaitų mechanizuotai	m/m ³	2530/1961
5.	Žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu	m/m ²	25/11
6.	Griovio valymas rankiniu būdu ties kliūtėmis, elektros laidais, kabeliais, vamzdynais	m ³	9,1
7.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m	m ³	7383
8.	Pagriovių lėkščiojimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus)	ha	7,956
9.	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiojimo ir išvežimas iki 1,0 km atstumu	m ³	147,66
10.	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	m ²	32132
11.	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 km iki 1,0 km atstumu, kai kelmynas tankus	ha	3,2132
12.	Drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	27
13.	Drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	63



14.	Drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	16
15.	Drenažo žiočių pakeitimas 315 mm skersmens skersmens polietileninėmis žiotimis	vnt.	1
16.	Esamų g/b blogų signalinių žioties stulpelių pašalinimas	m ³	1,96
17.	Signalinio stulpelio PMS-200 prie žioties įrengimas	vnt.	5
18.	Griovio šlaito po d110 mm skersmens drenažo žiotimis tvirtinimas	vnt.	5
19.	G/b vamzdžių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas	m ³ /t	1,48/3,7
20.	G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 20 km atstumu	m ³ /t	3,44/8,6
21.	Lakako L-50 PE-2,0 įrengimas griovio šlaite	vnt.	2
22.	Lakako L-50 PE-2,5 įrengimas griovio šlaite	vnt.	1
23.	Gruntinio vandens lygio reguliavimo šulinio įrengimas	vnt.	2
24.	Drenažo vandens biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija (BVS) įrengimas	vnt./m	2/22
25.	Akmenų metinio įrengimas	m ³	5,0
26.	Mechanizuotas ir rankinis griovių šlaitų šienavimas	m ²	109720
27.	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto	m ²	109720
Pralaidų remonto darbai			
1.	Vamzdinės vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	18,3
2.	PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt.	54,0
3.	Pralaidos antgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu	m ³	3,4
4.	Tvirtinimo plokščių valymas nuo velėnos rankiniu būdu	m ³	21,9
5.	Tankių krūmų pašalinimas nuo pralaidos šlaitų rankiniu būdu	m ²	185,0
6.	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas 0,5 iki 1,0 km atstumu, kai kelmynastankus	ha	0,185
7.	Rauti kelmus nuo pralaidos šlaitų	ha	0,185
8.	Sulūžusių, perskilusių antgalių, tvirtinimo plokščių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas	m ³	34,54
9.	Akmenų pašalinimas nuo pralaidos pylimo pakraunant į mašinas	m ³	3,0
10.	G/b laužo išvežimas į statybinių atliekų sąvartyną 20 km atstumu	m ³ /t	34,54/86,35
11.	Naujų monolitinių antgalių įrengimas prie esamų pralaidų	vnt./m ³	7/24,97
	Armatūros tinklų g/b antgaliams sudėjimas	kg	355,58
12.	Žvyro pasluoksniu h=10 cm įrengimas, po antgaliais	m ³	1,83
13.	Aprūpėjusio antgalio pabetonavimas betonu C30/37	m ³	2,2
14.	Laikinių pylimėlių supylimas	m ³	350,0
15.	Vandens atsiurbimas remontuojamų pralaidų vietoje	m ³	84,0
16.	Laikino vamzdžio d315 paklojimas ir demontavimas	m	210,0
17.	II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui	m ³	216,0
18.	II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių rankiniu būdu	m ³	36,0
19.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile	m/m ²	68,75/44,98
20.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas plieniniu tinklu	m ² /kg	28,67/107,28
21.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas betonu C30/37, užsandarinant montažinėmis putomis	m/m ³	68,75/3,27



22.	II gr. grunto pakrovimas į transportą išvežimui	m ³	3,0
23.	II gr. grunto užpylimas ant pralaidos vamzdžių po vamzdžių siūlių užtaisymo ekskavatoriumi	m ³	3,0
24.	Pirminis pralaidos vamzdžių užpylimas gruntu rankiniu būdu	m ³	36,0
25.	II grupės grunto užpylimas ekskavatoriumi ant pralaidos vamzdžių po siūlių užtaisymo	m ³	216
26.	Grunto virš pralaidos sutankinimas	m ³	255
27.	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas, šalčiui atsparus sluoksnis, žvyro danga	m	100/120/107
28.	Žvyro dangos papildymas virš pralaidos	m ³	7,0
29.	G/b tvirtinimo plokščių p-15-10 paklojimas pralaidai (d1,6 m; d1,2 m; d1,0 m)	vnt./m ³	89/9,57
30.	Žvyro pasluoksnio h=10 cm įrengimas, po plokštėmis	m ³	13,05
31.	Pralaidos šlaitų planiravimas	m ²	240,0
32.	Pralaidos šlaitų apsėjimas žolių mišiniu su juodžemio užpylimu	m ²	240,0
33.	Laikinių pylimėlių išardymas	m ³	350,0

2.4. Reikalavimai Darbų vykdymui

2.4.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, Technine specifikacija ir Techniniu darbo projektu (pridedama).

2.4.2. Darbams vadovauti gali tik Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka atestuotas statybos darbų vadovas:

2.4.2.1. Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo Statybos rangos darbų sutarties (toliau - Sutartis) pasirašymo skirti atestuotą statybos darbų vadovą ir pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto atestuoto statybos darbų vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis. Statybos darbų vadovas privalo darbo metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir subtiekejais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių statybos darbų vadovui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

2.4.2.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbams vadovautų atestuotas statybos darbų vadovas, turintis reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti. Keisti statybos darbų vadovą Rangovas gali tik suderinęs su Užsakovu:

2.4.2.2.1. apie keičiamą statybos darbų vadovą Rangovas informuoja Užsakovą, nurodydamas statybos darbų vadovo pakeitimo priežastis;

2.4.2.2.2. Rangovas pateikia naujo siūlomo statybos darbų vadovo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Keičiamas specialistas (*statybos darbų vadovas*) turi būti lygiavertis specialistui (*statybos darbų vadovui*), kurį Rangovas siūlė teikdamas Pasiūlymą.

2.4.3. Atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus, privaloma laikytis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (*aktuali redakcija*), nustatytų reikalavimų.

2.4.4. Rangovas privalo užtikrinti darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

2.4.5. Baigus darbus pateikiama Darbų įvykdymo išpildomoji dokumentacija. Kontrolinė geodezinė nuotrauka pateikiama kartu su paskutiniu darbų perdavimo – priėmimo aktu. Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014

„Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ aktualia redakcija. Už išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

2.5. Darbų derinimas

2.5.1. Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su vykdomais Darbais.

2.5.2. Vykdamas Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“:

2.5.2.1. Pasirašęs Sutartį, Rangovas apžiūri melioracijos objektą vietoje, įvertindamas jo teritorijoje augančias žemės ūkio kultūras ir naudmenas, ir sudaro numatomų melioracijos darbų preliminarų kalendorinį atlikimo grafiką (toliau – Grafikas), melioracijos mechanizmą judėjimo melioracijos objekte schemą taip, kad nebūtų daroma žala žemės naudotojui.

2.5.2.2. Rangovas apie numatomus melioracijos darbus informuoja ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios: paskelbia Grafiką vietinėje spaudoje bei seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimų lentoje. Skelbimuose taip pat nurodoma data ir laikas, vieta (*adresas*), kur žemės naudotojai gali susitikti su Rangovu dėl Grafiko koregavimo bei Rangovo kontaktiniai duomenys (*telefonas ir el. paštas*). Seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimų lentoje kartu su Grafiku paskelbiami ir melioracijos statinių projekto planai bei mechanizmų judėjimo schema.

2.5.2.3. Gautas žemės sklypų naudotojų pastabas ir pasiūlymus Rangovas registruoja žurnale, suderina Grafiką abiem pusėms priimtinais terminais.

2.5.2.4. Baigus Darbus registracijos žurnalas perduodamas saugoti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui.

2.6. Darbų atlikimo terminas

2.6.1. Vykdyti Darbus Rangovas pradeda po Sutarties įsigaliojimo dienos pagal su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką ir toliau veikia taip, kad Darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant. Užsakovas reikalauja, kad:

2.6.1.1. iki 2023-07-30 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 60 % darbų;

2.6.1.2. iki 2023-09-30 d. būtų įvykdyta ne mažiau kaip 90 % darbų;

2.6.1.3. iki 2023-11-15 d. būtų įvykdyta 100 % darbų.

2.6.2. Darbai turi būti baigti iki 2023 m. lapkričio 15 d. Statybos darbų baigimo terminu laikoma Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

Parengė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė



Adelija Vėlavičienė





Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROTECHNINIAI STATINIAI"

Įmonės kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai,
mob. tel. +370698 79026 elektroninis paštas kzilenas@gmail.com

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO BALĖNŲ IR ŠERKŠNĖNŲ KADASTRO
VIETOVĖSE MELIORACIJOS GRIOVIŲ: BALĖNUPIS, B-1, B-1-2, B-2 IR JUOSE
ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBŲ**

2023 -03-06 Nr. 05

(Data)

Mažeikiai

(Sudarymo vieta)

Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Kazimieras Žilėnas
Telefono numeris	+370 698 79026
Fakso numeris	
El. pašto adresas	kzilenas@gmail.com

Pastaba. Pildoma, jei rangovas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subrangovą (-us) subrangovą (-us) ar kvazisubrangovą (-us) (specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant rangovo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra rangovo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subrangovų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti):

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) (juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, kurių rangovas neketina įdarbinti)	
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	
Kvazisubrangovo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) (Specialistas (-ai), kuriuo (-iais) yra grindžiama rangovo kvalifikacija, kuris (-ie) nėra rangovo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subrangovo (-ų) darbuotojas (-ai), tačiau yra ketinamas (-i) įdarbinti sutarties vykdymo metu)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) apklausos sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Kopija

Rangovas pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį privalo parengti įkainių ir resursų (išplėstinę) lokalinę samatą ir pateikti kartu su pasiūlymu. Pasiūlymo kainos apskaičiavimas turi atitikti melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM*, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5
1.	Mažeikių rajono Balėnų ir Šerkšnėnų kadastro vietovėse melioracijos griovių: Balėnupis, B-1, B-1-2, B-2 ir juose esančių statinių remonto darbai	90154,39	18932,43	109086,82

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 109 086,82 Eur. (Vienas šimtas devyni tūkstančiai aštuoniasdešimt šeši Eur 82 ct)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 18 932,43 Eur.

***Pastabos:**

- Rangovo, rangovų grupės partnerių ir subrangovų bendra darbų ir paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus ir subrangovus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio atliekamus darbus /pildoma, jei dalyvauja ūkio subjektų grupė/:

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Partnerio numatomi atlikti darbai procentais

Vykdamas pirkimo sutartį pasitelksime šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ir kodas	Subrangovo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)	Numatomi pavesti konkretūs darbai/paslaugos/ ir jų vertė procentais

Pildoma tuomet, jei rangovas ketina pasitelkti subrangovą (-us)

Informacija apie kitus ūkio subjektus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant rangovo kvalifikaciją ir vykdamas sutartį:

Eil. Nr.	Kito ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Kito ūkio subjekto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant rangovo kvalifikaciją ir vykdamas sutartį (kai specialistai ar ekspertai nėra rangovo ar rangovo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti):

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė	Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)

Kopija

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
1.	Išplėstinės lok. sąmatos	Darbų, medžiagų įkainiai	Komercijos tikslais

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	14
2.	Pralaidų remonto išplėstinė lokalinė sąmata	5
	Griovių remonto išplėstinė lokalinė sąmata	5
3.	Rangovo deklaracija	1

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatytos datos.

Direktorius

(Rangovo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Kazimieras Žilėnas

(Vardas ir pavardė)

K.Č. D. P. K. T. P.

SUDERINTA: _____ TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.



VIRTINU: 46,247 TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. 03 MĖN. 06.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 23-02-21 Mažeikių rajono Balėnų ir Šerkšnėnų kadastro vietovėse magistralinių melioracijos griovių: Balėnupis, B-1, B-1-2, B-2 ir juose esančių statinių remonto darbai

Statinsys 1 Mažeikių rajono Balėnų ir Šerkšnėnų kadastro vietovėse magistralinių melioracijos griovių: Balėnupis, B-1, B-1-2, B-2 ir juose esančių statinių remonto darbai

Žiniaraštis 1 Griovių remonto darbai

Suma žiniaraščiui 76247.15 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Griovių remonto darbai					
1 MN7-1		100m		25,17		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	3,53	88,8501		
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	3,53	88,8501		
MN7-1	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
2 MN7-2		100m		35,42		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	4,88	172,8496		
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	4,88	172,8496		
MN7-2	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
3 MN7-3		100m		18,72		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	5,63	105,3936		
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	5,63	105,3936		
MN7-3	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
4 MN1P-0104		t. m3		1,961		
	Bermų šalinimas nuo griovių šlaitų mechanizuotai					
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	29,27129	57,401		
MN1P-0104	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
5 MN7-20		100m2		0,11		
	Žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	5,4	0,594		
MN7-20	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
6 MN7-8		m3		9,1		
	Griovių valymas rankiniu būdu ties kliūtimis, elektros laidais, kabeliais, vamzdynais					
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	2,85	25,935		
MN7-8	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
7 MN1-46		t. m3		7,383		
	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožerių iki 59 kw (80 aj) galimumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	8,1	59,8023		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	8,51501	62,8663		
MN1-46	Darbo užm. Medžiagos					
8	MN7-4	ha		7,956		Iš viso
	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.0					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	1,33	21,16296		
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	1,33	21,16296		
MN7-4	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
9	N57P-0118	10m3		14,766		
	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1 km					
	Darbo sąn. kateg. 6.0	žm.val.	2,45	36,1767		
470003	Traktoriai iki 59 kW (80 AG)	maš.val	2,44554	36,1108		
N57P-0118	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
10	MN7-31	100m2		321,32		
	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	2,6	835,432		
MN7-31	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
11	MN4-33	ha		3,2132		
	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km atstumu, kai kelmynas tankus					
	Darbo sąn. kateg. 2.18	žm.val.	25,0	80,33		
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	9,46049	30,39843		
MN4-33	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
12	MN3-174-110	vnt.		27,0		
	Drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis					
	Darbo sąn. kateg. 3.27	žm.val.	6,9	186,3		
2120002	Viela plieninė paprasta	kg	0,7	18,9		
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	0,13	3,51		
2900010	Drenažo žiotis PE d 110mm	vnt	1,0	27,0		
2900013	Melioracinis PE stulpelis PMS-200	vnt	1,0	27,0		
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0,3	8,1		
2900082	Drenažinis kilimas Secudrain R201 ES-601	m2	0,84	22,68		
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	0,02	0,54		
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1,6	43,2		
MN3-174-110	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
13	MN3-174-160	vnt.		63,0		
	Drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis					
	Darbo sąn. kateg. 3.25	žm.val.	7,14	449,82		
2120002	Viela plieninė paprasta	kg	0,92	57,96		
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	0,13	8,19		
2900011	Drenažo žiotis PE d 160mm	vnt	1,0	63,0		
2900013	Melioracinis PE stulpelis PMS-200	vnt	1,0	63,0		
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0,35	22,05		
2900082	Drenažinis kilimas Secudrain R201 ES-601	m2	1,2	75,6		
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	0,02	1,26		
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1,6	100,8		
MN3-174-160	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
14	MN3-174-200	vnt.		16,0		
	Drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis					
	Darbo sąn. kateg. 3.24	žm.val.	8,58	137,28		
2120002	Viela plieninė paprasta	kg	1,16	18,56		
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	0,13	2,08		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
2900012	Drenažo žiotis PE d 200mm	vnt	1,0	16,0		
2900013	Melioracinis PE stulpelis PMS-200	vnt	1,0	16,0		
2900029	Apsauginės grotelės	vnt	1,0	16,0		
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0,4	6,4		
2900082	Denažinis kilimas Secudrain R201 ES-601	m2	1,6	25,6		
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	0,02	0,32		
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1,6	25,6		
MN3-174-200	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai			Iš viso
15	MN3-78-1	vnt.		1,0		
	Drenažo žiočių pakeitimas 315 mm skersmens polietileninėmis žiotimis					
	Darbo sąn. kateg. 2.86	žm.val.	18,45	18,45		
2093003	Plienas armatūrinis karštai valcuotas, lygus, klasė A-I, d10mm	t	0,0021	0,0021		
2900032	Hidrotechninis betonas B15 (M200)	m3	0,041	0,041		
2900047	Karjerinis žvyras	m3	0,9	0,9		
2900101	Velėna	m2	13,2	13,2		
G-15023	Signaliniai stulpeliai	vnt	1,0	1,0		
G-9726	PLOKŠTĖS R-5-10	vnt	13,0	13,0		
G-9736	LATAKAI L-4	vnt	2,0	2,0		
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1,3	1,3		
MN3-78-1	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai			Iš viso
16	N27-38	100m3		0,0196		
	Esamų g/b blogų signalinių žioties stulpelių pašalinimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.54	žm.val.	70,2	1,37592		
489062	Vienakaušis ekskavatorius 0,65 m3 kaušo talp.	maš.val	9,4	0,18424		
489073	Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	3,1	0,06076		
N27-38	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai			Iš viso
17	MN3-177	vnt.		5,0		
	Signalinio stulpelio PMS-200 prie žioties įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 1.76	žm.val.	2,2	11,0		
2900013	Melioracinis PE stulpelis PMS-200	vnt	1,0	5,0		
MN3-177	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai			Iš viso
18	MN3P-0304	vnt.		5,0		
	Griovio šlaito po drenažo žiotimis tvirtinimas, kai žiočių skersmuo 110 mm					
	Darbo sąn. kateg. 1.5	žm.val.	0,36	1,8		
120341	Plieninė viela	kg	1,0	5,0		
900082	Sintetinis dvipusis drenažinis kompozitas	m2	0,84	4,2		
MN3P-0304	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai			Iš viso
19	MN1P-0111	t. m3		0,00148		
	G/b vamzdžių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas					
489061	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	maš.val	385,73077	0,570882		
MN1P-0111	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai			Iš viso
20	F46-1-9	m3		3,44		
	Gelžbetonio laužo išvežimas į statybinių atliekų savartyną 20 km atstumu					
48323	Krovinių automašinos iki 6 t	maš.val	1,3239	4,55422		
F46-1-9	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai			Iš viso
21	MN3-187-1	vnt.		2,0		
	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas griovio šlaite					
	Darbo sąn. kateg. 3.42	žm.val.	19,3	38,6		
2120002	Viela plieninė paprasta	kg	4,0	8,0		
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	1,57	3,14		
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	22,4	44,8		
2900081	Šlaitų tvirtinimo tinklas ES 601 G4	m2	22,4	44,8		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	0,12	0,24		
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1,12	2,24		
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	2,18	4,36		
MN3-187-1	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
22	MN3-187-2	vnt.		1,0		
	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas griovio šlaite					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	20,5	20,5		
2120002	Vielą plieninė paprasta	kg	4,6	4,6		
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	1,92	1,92		
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	27,5	27,5		
2900081	Šlaitų tvirtinimo tinklas ES 601 G4	m2	27,5	27,5		
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	0,15	0,15		
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1,12	1,12		
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	2,18	2,18		
MN3-187-2	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
23	MN3P-0529	vnt.		2,0		
	Gruntinio vandens lygio reguliavimo šulinio įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	16,72	33,44		
250349	Montavimo putos	l	0,3	0,6		
900012	Drenažo vandens lygio kontrolės šulinys	kompl.	1,0	2,0		
900072	Filtracinė medžiaga	m2	1,1	2,2		
MN3P-0529	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
24	MN7-16	vnt		2,0		
	Drenažo vandens biologinio valymo sistemos su pelkine augmenija įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	7,28	14,56		
2210026	Mineralinių trąšų mišinys	kg	1,984	3,968		
2900082	Drenažinis kilimas Secudrain R201 ES-601	m2	1,3	2,6		
2900099	Daugiamečių žolių mišinys	kg	0,334	0,668		
591-130	Drenažinis korys Secudran 201 WD 601, vienas (vandens drenavimas, atskyrimas)	m2	3,0	6,0		
624-159	Geotekstilė	m2	3,0	6,0		
625-48	Geotekstilė	m2	3,0	6,0		
910	Statybinis smėlis	m3	1,2	2,4		
917-1	Plastikinės sprausstasienės GW 270/5.5 (vandens atitvėrimas, atram. sienutės)	m2	13,0	26,0		
MN7-16	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
25	MN8P-0501	t. m3		0,005		
	Akmenų metinio įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	14,1	0,0705		
1573030	Lauko akmenys	m3	1010,0	5,05		
48030	Statyb. mašinos ekskav. (0.6-0.8 kub.m kaušo talpos) bazė	maš.val	500,0	2,5		
MN8P-0501	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
26	MN7-18	ha		10,972		
	Mechanizuotas ir rankinis griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	36,2	397,1864		
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	11,3	123,9836		
MN7-18	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
27	MN7-27	ha		10,972		
	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto					
	Darbo sąn. kateg. 1.0	žm.val.	20,0	219,44		
MN7-27	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
Iš viso skyriuje	1 Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
Viso žiniaraštyje	1 Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	-------------------------------	-------------	-------	--------	--------------	----------------

Soc:draudimo išlaidos 1.79%() 467,71

Statinio statybos išlaidos

Viso:

26596,82

8670,03

Statybviētės išlaidos 4.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 5.00%

Pelnas 3.00%

Iš viso netiesioginės išlaidos


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM 63014,17

13232,98

Bendra vertė su PVM 76247,15

Sudarė : Vida Petrauskienė



Kopija

SUDERINTA: _____ TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.



TVIRTINU: 32, 940 TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

MĖN. 03.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 23-02-21 Mažeikių rajono Balėnų ir Šerkšnėnų kadastro vietovėse magistralinių melioracijos griovių: Balėnupis, B-1, B-1-2, B-2 ir juose esančių statinių remonto darbai

Statinys 1 Mažeikių rajono Balėnų ir Šerkšnėnų kadastro vietovėse magistralinių melioracijos griovių: Balėnupis, B-1, B-1-2, B-2 ir juose esančių statinių remonto darbai

Žiniaraštis 2 Pralaidų remonto darbai

Suma žiniaraščiui 32839.67 EUR

Sqm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Pralaidų remonto darbai					
1 MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m3		18,3		
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	5,26	96,258		
MN7-51	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
2 N57P-5111	PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidos	vnt.		54,0		
	Darbo sąn. kateg. 3.39	žm.val.	0,54	29,16		
260864	Plastikiniai signaliniai stulpeliai	vnt	1,0	54,0		
489135	Gręžimo-kraninė mašina (iki 3.5 m) automobilio bazėje	maš.val	0,07	3,78		
N57P-5111	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso 793.68
3 MN7-7	Pralaidos antgalių valymas nuo velėnos rankiniu būdu	m3		3,4		
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	1,96	6,664		
MN7-7	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
4 MN7-7	Twitinimo plokščių valymas nuo velėnos rankiniu būdu	m3		21,9		
	Darbo sąn. kateg. 2.0	žm.val.	1,96	42,924		
MN7-7	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
5 MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100m2		1,85		
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	3,6	6,66		
MN7-31	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
6 MN4-33	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus	ha		0,185		
	Darbo sąn. kateg. 2.18	žm.val.	35,0	6,475		
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	12,5	2,3125		
MN4-33	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
7 N57P-0117	Kelmų rovimas nuo pralaidos šlaitų	ha		0,185		
	Darbo sąn. kateg. 6.0	žm.val.	26,2	4,847		
489090	Verstuvinė kelmarovė su traktoriumi, 79 kW (108 AG)	maš.val	13,1	2,4235		
N57P-0117	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
8 MN1P-0111		t. m3		0,03454		

Sam. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Sulūžusių, perskilusių antgalių, tvirtinimo plokščių iškėlimas iš griovio pakraunant į mašinas					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	253,3	8,74898		
489061	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	maš.val	193,4236	6,68085		
MN1P-0111	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
9	MN1P-0111	t. m3		0,003		
	Akmenų pašalinimas nuo pralaidos pylimo pakraunant į mašinas					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	253,0	0,759		
489061	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	maš.val	193,4236	0,580271		
MN1P-0111	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
10	F46-1-9	m3		34,54		
	Gelžbetonio laužo išvežimas į statybinių atliekų savartyną 20 km atstumu					
	Darbo sąn. kateg. 3.55	žm.val.	0,64	22,1056		
48323	Krovininės automašinos iki 6 t	maš.val	0,889623	30,72757		
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0,260567	8,99999		
F46-1-9	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
11	N57P-4208	m3		24,97		
	Naujų monolitinių antgalių įrengimas prieš esamų paralaidų					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	8,4	209,748		
120030	Statybinės vinys	kg	0,84	20,9748		
120341	Plieninė viela	kg	0,03	0,7491		
230451	Specialus tepalas klojinams	l	0,28	6,9916		
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	0,104	2,59688		
600043	Betono mišiniai	m3	1,015	25,34455		
489192	Vibratorius	maš.val	0,901376	22,50736		
N57P-4208	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
12	88002001 Armatūros tinklų g/b antgaliams sudėjimas	t	1,0	0,35558		
13	MN5-28	100m3		0,0183		
	Žvyro pasluoksnio 10 cm storio įrengimas po antgaliais					
	Darbo sąn. kateg. 3.76	žm.val.	31,9	0,58377		
2900047	Karjerinis žvyras	m3	122,0	2,2326		
2362015	Autogreideriai vidutiniai	maš.val	2,9	0,05307		
MN5-28	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
14	R16-136	m3		2,2		
	Aptrupėjusio antgalio pabetonavimas betonu C30/37					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	8,5	18,7		
120030	Statybinės vinys	kg	0,38	0,836		
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	0,013	0,0286		
600043	Betono mišiniai	m3	1,02	2,244		
R16-136	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
15	MN1P-0104	t. m3		0,35		
	Laikinių pylimėlių supylimas					
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	23,85714	8,35		
MN1P-0104	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
16	MN1-176	100m3		0,84		
	Vandens atsiurbimas remontuojamų pralaidų vietoje					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	13,0	10,92		
2253486	Siurblys su dizelinio variklio	maš.val	12,99667	10,9172		
MN1-176	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
17	N23P-0201	m		210,0		



Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Laikino vamzdžio klojimas ir demontavimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm						
Darbo sąn. kateg. 3.5		žm.val.	0,1	21,0		
N23P-0201	Darbo užm. j Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
18 MN1P-0105		t. m3		0,216		
II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui						
489061	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	maš.val	27,0	5,832		
MN1P-0105	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
19 MN7P-0106		m3		36,0		
II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių rankiniu būdu						
Darbo sąn. kateg. 2.0		žm.val.	1,96	70,56		
MN7P-0106	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
20 MN7-52		m		68,75		
Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas geotekstile						
Darbo sąn. kateg. 2.1		žm.val.	0,24	16,5		
6158	Plieninė viela	t	0,000145	0,009969		
624-159	Geotekstilė	m2	0,654255	44,98		
MN7-52	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
21 MN7-52		m2		28,67		
Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas plieniniu tinklu						
Darbo sąn. kateg. 2.1		žm.val.	0,24	6,8808		
120046	Plieninis tinklas (suvirintas, armatūrinis)	t	0,003742	0,10728		
MN7-52	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
22 MN7-52		m		68,75		
Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas betonu C30/37, užsandinant montažinėmis putomis						
Darbo sąn. kateg. 2.1		žm.val.	0,44	30,25		
7700101	Hidrotechninis betonas C30/37	m3	0,047564	3,27		
6146	Montažinės putos	l	0,185455	12,75		
MN7-52	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
23 MN1-20		t. m3		0,003		
II grupės grunto kasimas ir pakrovimas į transporto priemones išvežimui						
Darbo sąn. kateg. 5.5		žm.val.	52,0	0,156		
2320044	Vienakaušiai ekskavat. su 0.65 m3 talpos kaušu	maš.val	26,0	0,078		
MN1-20	Darbo užm. 1.65 Medžiagos		Mechanizmai 1.85			Iš viso
24 N1P-1304		100m3		0,03		
II gr. grunto užpylimas ant pralaidos vamzdžių po vamzdžių siūlių užtaisymo ekskavatoriumi						
Darbo sąn. kateg. 6.0		žm.val.	14,2	0,426		
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	7,1	0,213		
N1P-1304	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
25 N57P-7236		m3		36,0		
Pirminis pralaidos vamzdžių užpylimas gruntu rankiniu būdu						
Darbo sąn. kateg. 2.0		žm.val.	0,81	29,16		
N57P-7236	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
26 N57P-1501		t. m3		0,216		
II grupės grunto užpylimas ekskavatoriumi ant pralaidos vamzdžių po siūlių užtaisymo						
Darbo sąn. kateg. 5.0		žm.val.	62,0	13,392		
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	31,0	6,696		
N57P-1501	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
27 MN1-159		100m3		2,55		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Grunto virš pralaidos sutankinimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.11	žm.val.	15,4	39,27		
2489156	Elektropluktuvas rankinis	maš.val	12,9	32,895		
MN1-159	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
28	MN5-21	100m		1,0		
Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas, šalčiui atsparus sluoksnis, žvyro danga						
	Darbo sąn. kateg. 4.87	žm.val.	27,26	27,26		
2900047	Karjerinis žvyras	m3	114,58333	114,58333		
2900051	Smėlis	m3	140,0	140,0		
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	18,0	18,0		
2362015	Autogreideriai vidutiniai	maš.val	4,0	4,0		
MN5-21	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
29	N27-267	100m3		0,07		
Žvyro dangos papildymas virš pralaidos						
	Darbo sąn. kateg. 4.83	žm.val.	1,72	0,1204		
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	102,0	7,14		
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	0,86	0,0602		
N27-267	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
30	MN8-184	100m3		0,0957		
G/b tvirtinimo plokščių P-15-10 paklojimas pralaidai (d 1,6m, ds 1,2 m, d 1,0m)						
	Darbo sąn. kateg. 4.07	žm.val.	515,0	49,2855		
2090029	Plienai armatūriniai, A-I klasės	t	0,84	0,080388		
2120046	Tinklas plieninis, suvirintas, armatūrinis	t	1,19	0,113883		
2900041	Cementinis skiedinys	m3	1,0	0,0957		
G-9727	PLOKŠTĖS R-15-10	vnt	929,98955	89,0		
2275050	Kranai daugiau 10 t keliamosios galios	maš.val	94,0	8,9958		
MN8-184	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
31	MN5-28	100m3		0,135		
10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po plokštėmis						
	Darbo sąn. kateg. 3.76	žm.val.	91,9	12,4065		
2900047	Karjerinis žvyras	m3	122,0	16,47		
2150006	Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	3,0	0,405		
2362015	Autogreideriai vidutiniai	maš.val	2,9	0,3915		
MN5-28	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
32	N57P-1602	t.m2		0,24		
Pralaidos šlaitų planiravimas						
	Darbo sąn. kateg. 5.7	žm.val.	25,2	6,048		
489062	Vienakaušis ekskavatorius 0,65 m3 kaušo talp.	maš.val	16,8	4,032		
N57P-1602	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
33	MN2P-0111	100m2		2,4		
Pralaidos šlaitų apšėjimas žolių mišiniu su juodžemio užpylimu						
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	9,4	22,56		
210026	Mineralinės trąšos	kg	2,0	4,8		
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	0,4	0,96		
MN2P-0111	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
34	MN1P-0104	t. m3		0,35		
Laikinių pylimų išardymas						
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	21,0	7,35		
MN1P-0104	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
Iš viso skyriuje 1 Darbo užm. Medžiagos 14818.39 Mechanizmai 3447.97 Iš viso 24898.69						
Iš viso žiniaraštyje 2 Darbo užm. Medžiagos 14818.39 Mechanizmai 3447.97 Iš viso 24898.69						
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3)						
Statinio statybos išlaidos						
Statybvietės išlaidos 4.00%						
Viso:			118,72			
			6751,05	14818,39	3447,97	25017,41
						1000,70

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	-------------------------------	-------------	-------	--------	--------------	----------------

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 5.00%(3)

Pelnas 3.00%()

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM 27140,22

5699,45

Bendra vertė su PVM 32839,67

Sudarė : Vida Petrauskienė


Kopija tikrai



Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROTECHNINIAI STATINIAI"
Kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai, tel. +370 687 49607,
el. paštas. kzilenas@gmail.com

ĮGALIOJIMAS

2023 m. vasario 1 d.
Mažeikiai

UAB „Hidrotechniniai statiniai“, įmonės kodas 166636338, Melioratorių g. 1, Mažeikiai, atstovaujama direktoriaus Kazimiero Žilėno, (toliau – **Bendrovė**), šiuo įgaliojimu įgalioja žemiau nurodytą asmenį: statybos darbų vadovą Henriką Baranauską, gimimo data (toliau **Įgaliotinis**) atlikti šiuos pavedimus:

- atstovauti Bendrovės interesams visais klausimais su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis visose įmonėse, valstybės ir (ar) savivaldos įstaigose, institucijose, įskaitant, bet neapsiribojant, notarų biuruose, bankuose, draudimo bendrovėse, Bendrovės vardu pasirašyti ir pateikti visus dokumentus, susijusius su Bendrovės veikla, gauti visus reikiamus dokumentus bei informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, pažymas, pažymėjimus, pareiškimus, prašymus, jų dublikatus, rašyti Bendrovės vardu paraiškas, pretenzijas, skundus ir visus kitus dokumentus, pateikti tretiesiems asmenims reikiamą informaciją ir paaiškinimus;
- sudaryti, pakeisti, nutraukti sutartis (įskaitant, bet neapsiribojant, paskolų, kredito, paslaugų, teisinių paslaugų, taip pat sutartis dėl prekių pirkimo, pardavimo, tiekimo ir kitokias sutartis);
- atstovauti Bendrovės interesams visais klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu bei sutarčių sudarymu ir vykdymu, su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis visose įmonėse, valstybės ir (ar) savivaldos įstaigose, institucijose, Bendrovės vardu pasirašyti ir pateikti visus dokumentus, susijusius su Bendrovės veikla, gauti visus reikiamus dokumentus bei informaciją, rašyti Bendrovės vardu paraiškas, skundus ir visus kitus dokumentus, pateikti tretiesiems asmenims reikiamą informaciją ir paaiškinimus;
- gauti pinigus, taip pat mokėti pinigus bet kokioje valstybinėje ar privačioje organizacijoje, banke, fiziniams asmenims ir kt.;
- tvarkyti ir disponuoti sąskaitose esančiomis pinigėmis lėšomis bet kuriame banke;
- sudaryti, pakeisti ir nutraukti darbo sutartis, taip pat atlikti kitokius veiksmus vykdant įstatymų, reglamentuojančių darbo teisinius santykius, nuostatas;
- atlikti teisinius veiksmus ir atstovauti teismuose ir kitose ne teismo institucijose;
- gauti, pateikti visus dokumentus (prašymus, pažymas ir pan.), reikalingus bet kokiam aukščiau paminėtam veiksmui atlikti;
- Bendrovės vardu atlikti visus teisinius bei faktinius veiksmus, susijusius su šiame įgaliojime nurodytų pavedimų vykdymu.

Įgaliojimas galioja iki 2023-12-31

Įgaliotinis neturi teisės perigalioti trečiuosius asmenis atlikti šiame įgaliojime nurodytus veiksmus.

Kopija tikra
Bendrojo skyriaus vardu
Jurgita B. Biliūtė
2023-03-29

Direktorius

Kazimieras Žilėnas



Kopija tikra
2023-03-29