
 
STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS  

2023 m. kovo 22 d., Nr. VPS-32 
Šakiai 

 
Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, 

atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal Šakių rajono 
savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 
d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ 
(toliau – Užsakovas), ir uždaroji akcinė bendrovė „Parama“,  juridinio asmens kodas 165108836, 
atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiančio pagal bendrovės įstatus 
(toliau – Rangovas) sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis): 

 
1. SUTARTIES DALYKAS 

1. Vadovaudamasis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja pagal 
Užsakovo pateiktą techninę užduotį, įkainotą darbų kiekių žiniaraštį atlikti Šakių r. sav. Barzdų sen. 
kelio Nr. B-II-32 Gražiškiai – Žardeliai atkarpos su asfalto danga paprastojo remonto darbus (toliau 
- Darbai); 

2. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti 
tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus Sutartyje numatytomis 
sąlygomis ir terminais. 

 
2. SUTARTIES KAINODARA 

3. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodaros taisyklė. 
4. Fiksuoti darbų įkainiai: 
 

 
Eil 
Nr.  

 
Darbų pavadinimas 

 
Mato 
vnt. 

 
Preliminarus 

kiekis 

Įkainis 
Eur (be 
PVM) 

Kaina be 
PVM, Eur  
(4 st. x 5 

st.) 
1 2 3 4 5 6 

1. Asfaltbetonio dangos nufrezavimas 
freza su automatiniu aukščio 
reguliavimu   

100 m2 14,7 225,99 3 322,05 

2. Išlyginamųjų kelio pagrindo 
sluoksnių įrengimas, kai pagrindas 
dolomito skaldos   

100 m3 0,9114 7 194,29 6 556,88 

3. AC 16 PD asfaltbetonio 
viensluoksnės dangos įrengimas 
(sluoksnis 6.0 cm storio)   

100 m2 14,7 1 389,08 20 419,48 

4. Kelkraščių iš žvyro įrengimas 
(sluoksnio storis 10 cm)    

100 m2 3,26 348,07 1 134,71 

 
Pradinės Sutarties vertė (lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo 

dokumentuose ir sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais Darbų įkainiais 
be PVM) 37 190,08 eurų be PVM. Maksimali pradinės Sutarties vertė su PVM yra 45 000,00 Eur su 
PVM (keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct). 
  Priimta preliminari Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 38 034,08 Eur su PVM 
(trisdešimt aštuoni tūkstančiai trisdešimt keturi eurai 08 ct).   

5. Sutartyje nurodyto objekto kaina priklausys nuo faktiškai atliktų darbų apimčių, 
reikalingų pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti. Į priimtą Sutarties sumą įskaičiuoti visi mokesčiai ir 
kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos. 
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7. Sutarties darbų įkainiai yra fiksuoti ir nekeičiami per visą Sutarties galiojimo trukmę.   
 8. Vykdant pirkimo Sutartį, darbų kiekis gali kisti, tačiau, įsigyjant darbus, pradinės Sutarties 
vertė negali būti viršijama. 

9. Rangovui sumokama už atliktą faktinį Sutartyje numatytų darbų kiekį pagal darbų įkainius, 
neviršijant pradinės Sutarties vertės.  

 
3. ATSISKAITYMŲ TVARKA 

10. Užsakovas pagal per praėjusį kalendorinį mėnesį faktiškai atliktų darbų perdavimo - 
priėmimo aktus apmoka Rangovui už jo atliktus darbus. Užsakovas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 
dienų atsiskaito su Rangovu už atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (aktas apie 
atliktas paslaugas, darbus, PVM sąskaita faktūra). 

11. Rangovas, atlikęs Darbus, surašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį pateikia 
techninės priežiūros specialistui ir jam priėmus darbus, pateikia Užsakovui pažymą (forma F-3).   

12. Rangovas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją 
pasirašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi 
būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus.   

13. Rangovas pagal pasirašytą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikia Užsakovui 
sąskaitą  faktūrą. 

14. Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, 
turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, 
kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. 
sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir 
keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis. 

15. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais 
tokiomis sąlygomis: 

15.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja 
Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 
atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos 
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina 
pasitelkti vėliau. 

15.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 15.1 punkte nurodytos informacijos 
gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. 

15.3. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. 
Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis 
tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju 
tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje 
atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo 
tvarka.  

15.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio 
prieštaravimo Užsakovui ir subtiekėjui pagrindimą. 

15.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl 
Sutarties įvykdymo. 

16. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui 
mokėjimo pavedimu. Rangovui neinformavus Užsakovo iš anksto apie banko sąskaitos (rekvizitų) 
pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką. 

17. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, Užsakovas palūkanų nemoka. 
 

4. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA 
18. Rangovas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia ne vėliau kaip per 

4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  
19. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiškai užbaigto sutartinio darbo ir 

paslaugų perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. 
20. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti sustabdytas dėl: 
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20.1.   atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos Darbų vykdymui tinkamai ir 
laiku;  

20.2.  būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus ar kitus tyrimus, kurie 
nebuvo numatyti techninėje užduotyje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje.  

21.  Apie Sutarties 20 punkte nurodytas aplinkybes Rangovas nedelsdamas privalo 
informuoti Užsakovą bei statinio statybos techninį prižiūrėtoją. Rangovas privalo pagrįsti 
dokumentais šių aplinkybių buvimą ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo. 
Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų pateikimo išnagrinėja Rangovo pateiktus 
dokumentus ir priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Sutarties vykdymas gali būti 
nesustabdytas, o sustabdytas Sutarties vykdymas gali būti atnaujintas, nesibaigus Sutarties 20 punkte 
nurodytoms aplinkybėms, jeigu Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Rangovas vykdo Darbus. 

22. Išnykus Sutarties 20 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutartis sustabdyta, ir 
atnaujinus Sutarties vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį terminą. Sutarties vykdymo 
sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu. 

 
5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

23. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) 
dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi 
dokumentai grąžinami Užsakovui. 

24. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis 
gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos Užsakovas turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai 
Sutarties vykdymo klausimai. 

25. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės 
Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai. 

26. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, 
siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą. 

27. Užsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Rangovo pateiktas 
sąskaitas. 

27. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba atsiradus trūkumų ar 
defektų sustabdyti Darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti. 

28. Užsakovas įsipareigoja per 20 (dvidešimt) darbo dienų ištaisyti netikslumus ir trūkumus 
techninėje užduotyje. 

29. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Rangovas privalo 
pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų 
pažeidimo. 
 

6. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 
30. Rangovas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų 

nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių 
atlyginimą, jei Rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie 
nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai. 

31. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo 
nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines 
dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos. 

32. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be 
išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus 
atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors 
Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas. 

33. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir 
kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus 
ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu. 
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34. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių 
keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu. 

35. Rangovas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos 
darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai 
pripažintomis sistemomis. 

36. Rangovas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus 
nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar 
neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba 
trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės 
formas. 

37. Rangovui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip 
per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino. 

38. Rangovo nuostolių atlyginimo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, 
tačiau ji netaikoma kalbant apie Rangovo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Rangovo ar jo tyčinių 
veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą. 

39. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai 
susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu. 

40. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo 
sąskaita ištaisyti trūkumus, susijusius su rangos darbų atlikimu. 

41. Rangovas neatsako už jokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie atsiranda 
dėl šių priežasčių: 

41.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Rangovo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso 
Rangovo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Rangovui vykdyti nurodymą, kuriam Rangovas 
prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja;  

41.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Rangovo 
priežiūra, netinkamai vykdo Rangovo nurodymus. 

42. Rangovo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po 
darbų suteikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai. 

43. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne 
visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

44. Rangovas turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino.  
 

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS  
45. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti 

Užsakovo nuostolius, jeigu: 
45.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai 

sustabdo savo veiklą ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma; 
45.2. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus; 
45.3. po raštiško Užsakovo  įspėjimo Rangovas nevykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar 

kitų šios Sutarties sąlygų, po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia. 
46. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu 

Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties 10 punkte 
nurodytą atsiskaitymo tvarką. 

47. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus 
iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus 
apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybas ir 
nuostolius).  

48. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje 
nustatytais atvejais ir tvarka.  

49. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai 
tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties 3 skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta 
tvarka. 
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8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
50. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už 
kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. 

51. Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą (pažeidęs galutinį darbų atlikimo 
terminą), moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną 
uždelstą dieną, šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikrą 
terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga 
atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu. 

 
9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

52. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiami nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie 
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui. 

53. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių 
galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, 
sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 
privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 
kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 
Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 
prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

54. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių 
dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali 
būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį 
prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos 
nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

 
10. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA 

55. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: nėra.  Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip 
iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subtiekėjų kontaktinius duomenis ir 
subtiekėjų atstovus. 

56. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų, 
didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje 
numatytam subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekėjai nebuvo 
žinomi) subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik raštu apie 
tai informavus Užsakovą. 

57. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subtiekėjus (kai jų pajėgumais 
remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo 
keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas 
kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subtiekėjus. 

58. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę)  Sutarties 
dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus 
papildomus ar naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui 
pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija 
apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas 
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.  

 
11. GINČŲ SPENDIMO TVARKA 

59. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar 
su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar 
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reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys 
susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.  

 
12. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

60. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra 
tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties 
vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų 
tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, 
asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises. 

61. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys 
įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis 
kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad 
papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties 
sąlygų pakeitimu. 

 
13. PAPILDOMI DARBAI 

62. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių 
Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su 
Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai, ir Sutartyje 
numatytų statybos darbų apimtys, viršijančios pradinę Sutarties vertę. Neatliekami darbai – statybos 
darbai ar statybos darbų apimtys, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje 
paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų ar jų apimčių vykdymas netikslingas.  

63. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių 
Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą 
Techninę užduotį, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą viešai 
prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka 
savo sąskaita. 

64. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas 
dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka: 

64.1. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar 
neatliekamų darbų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės tapo 
žinomos Rangovui, Rangovas Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar 
neatliekamų darbų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus (statybos techninio 
prižiūrėtojo įvertinimą, vietos apžiūros aktą (pasirašytą visų statybos dalyvių), brėžinius, sąmatinius 
skaičiavimus, žiniaraščių palyginimus ir kt., iš kurių būtų aiškiai matyti, kodėl reikia keisti darbų 
kiekius), kartu pateikdamas pagrindimą, kodėl jo siūlymas neatitinka Sutarties 63 punkte nurodytų 
kriterijų ir nurodydamas terminą, kuris reikalingas Rangovo nurodytiems papildomiems darbams 
atlikti bei darbų įkainius ir jų pagrindimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis); 

64.2. gavęs 64.1. papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais 
dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 
2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 
patvirtinimo“ (toliau – Metodika) ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, 
ar pakanka duomenų sprendimui dėl Rangovo siūlymo priimti; 

64.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Rangovą, kad nepakanka duomenų sprendimui 
dėl Rangovo siūlymo priimti, Rangovas  įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo 
pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. 
Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) darbų data bus laikoma antrojo kreipimosi 
data. Tuo atveju, jeigu Rangovas, vykdydamas šiame Sutarties papunktyje numatytus Užsakovo 
įpareigojimus, pakartotinai pateikia Užsakovui nepakankamai duomenų sprendimui dėl papildomų ar 
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neatliekamų darbų priimti, procedūra dėl šių darbų nutraukiama, o Rangovo siūlymas laikomas 
nepaduotu; 

64.4. Užsakovui nustačius, kad Sutarties 64.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka 
sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta; 

64.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Rangovas parengia darbų 
pakeitimą su techniniais sprendiniais, sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtinais dokumentais, o 
statinio statybos darbų techninis prižiūrėtojas šį darbų pakeitimą įformina. Visus parengtus 
dokumentus darbų pakeitimo įforminimui Rangovas pateikia statinio statybos techniniam 
prižiūrėtojui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo siūlomam sprendiniui gavimo, 
priešingu atveju Rangovas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio įgyvendinimo papildomus 
darbus; 

64.6. gavęs įformintą darbų pakeitimą, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas 
parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Rangovui pasirašyti; 

64.7. tuo atveju, jeigu neįmanoma iš anksto nustatyti tikslių papildomų darbų ar apimčių 
kiekių, Užsakovui ir Rangovui atlikus veiksmus, numatytus Sutarties 64.1-64.4. papunkčiuose, 
Užsakovas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Rangovui pasirašyti, o darbų 
pakeitimas įforminamas faktiškai atlikus darbus.  

65. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas. 

66. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti šioje 
Sutartyje su Rangovu.  

67. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties suma, kurią Užsakovas turi 
sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtis ir papildomus 
darbus. 

68. Papildomų darbų kaina nustatoma šiais būdais prioritetine tvarka, t.y. tik nesant 
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas esantis būdas: 

68.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų darbų įkainius; 
68.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 
68.3 papildomiems darbams pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius 

darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 
68.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines 
(pridėtines, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

69. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Šalims pasirašius papildomą 
susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo 
laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant papildomo 
susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus darbus.  

70. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų 
papildomų ir (ar) neatliekamų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto 
kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. 

 
14. KITOS SĄLYGOS 

71. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais ir galioja iki visiško Šalių 
įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. 

72. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip 
pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.  

73. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais 
patvirtintu sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktu.  

74. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi. 

75. Užsakovo vykdyto mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Šakių r. sav. Barzdų 
sen. kelio Nr. B-II-32 Gražiškiai – Žardeliai atkarpos su asfalto danga paprastojo remonto darbų 
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pirkimas“ (pirkimo numeris 652852) pirkimo dokumentai ir Rangovo šiam konkursui pateiktas 
pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo 
sąlygas. 

76. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų 
Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti 
išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.  

77. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams 
pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku ar faksimiliniu ryšiu. Pasiųstas pranešimas laikomas 
gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra 
siunčiamas telefaksu.  
 78. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar 
banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus. 

79. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir 
(arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Rangovas ir (arba) Užsakovas.  

80. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiai egzemplioriais, po vieną kiekvienai 
Šaliai.  

81. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo 
procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. 

82. Sutarties priedas: 
82.1. techninė užduotis; 
82.2. atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma (F-3); 
82.4. įkainuotas darbų kiekių žiniaraštis. 
 

15. UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS 
83. Už sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas – rajono savivaldybės administracijos 

Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas Aurimas Staugaitis, tel. (8 345) 60 
756, el. paštas aurimas.staugaitis@sakiai.lt, kuris koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja 
Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja Rangovo prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitiktį 
Sutarties reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, 
Sutarties pakeitimus, pratęsimą ir vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus), už sutarties ir pakeitimų 
paskelbimą – rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė Asta Bakanevičienė, tel. (8 345) 66117, el. paštas 
asta.bakaneviciene@sakiai.lt. 

84. Už sutarties vykdymą atsakingas Rangovo atstovas – Arvdas Iešmantavičius. 
 

16. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 
Užsakovas:    Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio 
asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank 
AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059. 

Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, Gardino g. 30, Alytus, juridinio asmens kodas 
165108836, telefonas (8 315) 73950, el. paštas info@alytausparama.lt 
 
 
UŽSAKOVAS                                                              RANGOVAS 
Administracijos direktorius   Generalinis direktorius 
Dainius Grincevičius   Raimondas Juodsnukis        
    
______________________   ___________________                      
(parašas, vardas, pavardė)                                             (parašas, vardas, pavardė) 
 
A.V.     2023 m. kovo 22  d.                                     A.V.     2023 m. kovo 22 d. 


