


## TIEKĖJO SIŪLOMO SPECIALISTO (-ĖS) DEKLARACIJA

2023-06-06

Alytus


**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS, NORAGĖLIŲ SEN., SEILIŪNŲ K., PAKALNUČIŲ  
G. (SUTAMPANČIOS SU KELIO NR. LZ0811) KAPITALINIO REMONTO DARBŲ  
SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU**


Pasirašydamas šią deklaraciją patvirtintu, kad 2014-03-31 esu su UAB „Parama“ sudaręs darbo sutartį Nr. 1682.

|   |  |
|---|--|
| <b>Vardas, pavardė</b>                        | Ernestas Anušauskas  |
| <b>Siūloma pozicija</b>                       | <b>statinio statybos vadovo</b>  |
| <b>Parašas</b>                                |  |
| <b>Data</b>                                   | 2023-06-06   |
| <b>Darbo sutartis (data ir sutarties Nr.)</b> | 2014 m. kovo 31 d. sutarties Nr. 1682  |

**Ernestas Anušauskas**

*(Specialisto (-ės) vardas, pavardė, parašas)*







# TINKAMAI ĮVYKDYTŲ IR (AR) VYKDOMŲ SUTARČIŲ (DARBŲ) SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas  | Objekto paskirtis, kategorija ir atliktų darbų aprašymas  | Darbų atlikimo vieta   | Atliktų darbų vertė (Eur be PVM) | Darbų vykdymo pradžia ir pabaiga | Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas  | Užsakovų pažymos (atsiliepimai_ apie tinkamai atliktus darbus (pridedama/nepridedama)) |
|----------|--|---|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1        | 2  | 3   | 4                      | 5                                | 6                                | 7  | 8  |
| 1.       | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km.   | 1.1. Kelio kategorija -V<br>Ypatingas statinys<br>Kelio ilgis – 5,845 km<br>Kelio dangos plotis - 18m | Marijampolės apskritis | 2413928,88                       | 2019.12-2021.05                  | Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos<br>J. Basanavičiaus g. 36<br>LT-03 109 Vilnius<br>Užsakovo atstovas: Administravimo departamento direktorius<br>Remigijus Lipkevičius<br>Tel. Nr.: (8 5) 2329600<br>lakd@lakd.lt | Pridedama  |
| 2.       | Rajoninio kelio Nr. 5155 privačiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas | 1.1. Kelio kategorija -V<br>Ypatingas statinys<br>Kelio ilgis – 1,055 km<br>Kelio dangos plotis - 18m | Marijampolės apskritis | 415382,06                        | 2020.08-2022.07                  | Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos<br>J. Basanavičiaus g. 36<br>LT-03 109 Vilnius<br>Užsakovo atstovas: Administravimo departamento direktorius<br>Remigijus Lipkevičius<br>Tel. Nr.: (8 5) 2329600<br>lakd@lakd.lt | Pridedama  |
| 3.       | Rajoninio kelio Nr. 5124 Putiniai-Slabada-Janukiškiai-Barzdai ruožo nuo 12,606 iki 13,010 km kapitalinis remontas  | 1.1. Kelio kategorija -V<br>Ypatingas statinys<br>Kelio ilgis – 0,404 km<br>Kelio dangos plotis - 18m | Marijampolės apskritis | 156449,47                        | 2020.11-2021.10                  | Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos<br>J. Basanavičiaus g. 36<br>LT-03 109 Vilnius<br>Užsakovo atstovas: Administravimo departamento direktorius<br>Remigijus Lipkevičius<br>Tel. Nr.: (8 5) 2329600<br>lakd@lakd.lt | Pridedama  |

Daiva Aliulienė  
(vardas ir pavardė)

(paršas)

Techninės tarnybos vadovė  
(igalioto asmens pareigos)





Atliktų statybos darbų  
perdavimo statytojui (užsakovui)  
komisijos darbo reglamento  
1 priedas

S-1125 2019-12-16, VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO Nr.5122 OŽKABALIAI-  
TURGALAUKIS- LIUDVINAVAS RUOŽO NUO 10,800 IKI 16,645 KM KAPITALINIS  
REMONTAS

.....  
(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie  
Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Objektas finansuojamas .....  
(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos  
Sąjungos fondų lėšų)

### ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

2021 m. rugsėjo 23 d.

(Akto pasirašymo data)

20.... m. .... d. Nr. ....

(Registravimo DVS data ir Nr.)

1. Komisija, sudaryta Kelių direkcijos 2021 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. TP(12)S-13:

**Komisijos pirmininkas** Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros  
departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius

Algirdas Gustaitis

(v., pavardė, institucija, pareigos)

**Komisijos nariai:**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| .....<br>(v., pavardė) | .....<br>(institucija, pareigos) |
| .....<br>(v., pavardė) | .....<br>(institucija, pareigos) |
| .....<br>(v., pavardė) | .....<br>(institucija, pareigos) |
| .....<br>(v., pavardė) | .....<br>(institucija, pareigos) |

2. **Komisijos darbo pradžia** 2021 m. rugsėjo 23 d.

(data)

**Komisijos darbo pabaiga** m. d.

(data)

3. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja kiti statybos proceso  
dalyvių atstovai:

3.1. **statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)**

UAB „Parama“ statinio statybos vadovas Kastytis Nauckūnas, Nr.20966

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3.2. **statinio statybos techninis priežiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)**

AB „Viamatika“ techninės priežiūros vadovas Vitas Šinkevičius Nr.13938

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos  
paslaugos, Nr. ir data)

3.3 projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) .....  
 UAB „Inžinerinis projektavimas“ projekto vykdymo priežiūros vadovas Jonas Veigneris,  
 Nr. 36532

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)

4. Projekto duomenys:

|  |  |
|--|--|
| Projekto pavadinimas                         | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas |
| Projekto parengimo data                      | 2019   |
| Projekto rengėjas                            | UAB „Inžinerinis projektavimas“<br>(įmonės pavadinimas)  |
| Projekto vadovas                             | Jonas Veigneris, Nr. 36532<br>(v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)  |
| Projekto ekspertizę atliko                   | UAB „Projektų ekspertizė“ Nr.19/138-2k, 2019-09-05<br>(įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)                             |
| Projektą patvirtinantis dokumentas           | .....<br>(dokumento Nr. ir data)   |
| Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė | .....<br>(įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)  |

5. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

| Pavadinimas           | Mato vnt. | Faktinis kiekis (skaičius) | Charakteristikos |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| Kelio kategorija      | -         | -                          | V                |
| Kelio ilgis           | km        | 5,845                      |                  |
| Kelio juostos plotis  | m         | 18,0                       |                  |
| Eismo juostų skaičius | vnt       | 2                          |                  |
| Eismo juostos plotis  | m         | 3,0                        |                  |

Statinio fiziniai rodikliai:

| Pavadinimas            | Mato vnt. | Planinis kiekis (skaičius) | Faktinis kiekis (skaičius) | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis |
|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| Žvyrkelio asfaltavimas | km        | 5,773                      | 5,773                      | 0   | Pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylas       |
| Kelio atitvarai        | m         | 495                        | 494,7                      | 0,3   | Pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylas       |

Statinio koordinatės:

| xy ruožo pradžia | xy ruožo pabaiga | xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.) |
|------------------|------------------|---|
| 449316,17        | 6043513,73       | 454207,15 6040734,16  |



## 6. Atliktų statybos darbų vertės:

|  | Suma, Eur (su PVM) |
|--|--------------------|
| Atliktų statybos darbų vertė   | 2921159,05         |
| Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis) | -                  |
| Piniginės išskaitos*   | 305,10             |
| Kitos kompensacinės priemonės  |                    |
| <b>BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ*</b>   | <b>2920853,95</b>  |

\* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

Darbus atliko:

rangovas UAB „Parama“, kv. at. Nr. 192

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai): UAB „Metrum“; UAB „Mevilsta“; UAB „Biseris“

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

7. Statinio statybos techninis priežiūrėtojas: UAB „VIAMATIKA“ techninės priežiūros vadovas Vitas Šinkevičius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – Taip 305,10 Eur

(įrašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas: UAB „VIAMATIKA“ techninės priežiūros vadovas Vitas Šinkevičius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą – Ne

(įrašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

8. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2021 m. Liepos 20 d., akto / rašto Nr. 12-2

9. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka esminius statinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, projekto sprendinius, pirkimo sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas patvirtina, kad objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas sprendinius ir

(projekto pavadinimas)



tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas darbai *(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas sprendinius ir

*(projekto pavadinimas)*

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statinio statybos techninio priežiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas

*(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atliktus statybos darbus.

Objekto pirkimo sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų atlikimo terminas yra 2021 m. balandžio 22d.

Faktinis darbų atlikimo terminas, nurodytas statinio statybos techninio priežiūrėtojo galutinės objekto apžiūros rašte (akte) Nr. 12-2, yra 2021 m. balandžio 21 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m. *(pagal pirkimo sutartyje numatytas sąlygas)*) nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (11 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (12 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija .....

|                       |                    |                        |
|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Komisijos pirmininkas | .....<br>(parašas) | .....<br>(v., pavardė) |
| Komisijos nariai      | .....<br>(parašas) | .....<br>(v., pavardė) |
|                       | .....<br>(parašas) | .....<br>(v., pavardė) |
|                       | .....<br>(parašas) | .....<br>(v., pavardė) |
|                       | .....              | .....                  |

|  |                    |                        |
|--|--------------------|------------------------|
|  | (parašas)          | (v., pavardė)          |
| Statinio statybos vadovas<br>(ar jo įgaliotas atstovas)                    | .....<br>(parašas) | .....<br>(v., pavardė) |
| Statinio statybos techninis<br>prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas<br>atstovas) | .....<br>(parašas) | .....<br>(v., pavardė) |
| Projekto vykdymo priežiūros<br>vadovas (ar jo įgaliotas<br>atstovas)       | .....<br>(parašas) | .....<br>(v., pavardė) |

10. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos 2021 m. rugsėjo 23 d.

|   |                     |                    |                        |
|---|---------------------|--------------------|------------------------|
| Kelių direkcijos atstovas<br>(statytojas) | .....<br>(pareigos) | .....<br>(parašas) | .....<br>(v., pavardė) |
| UAB „Pama“ atstovas .....                 | .....<br>(pareigos) | .....<br>(parašas) | .....<br>(v., pavardė) |
| (darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)   |                     |                    |                        |

**11. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas  
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,800 iki 16,645 km kapitalinis remontas  
(objekto pavadinimas)

2021 m. rugsėjo 23 d.

| Eil. Nr. | Kelio Nr. | Ruožas               | Dokumentacijos pavadinimas                             | Metai | Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius | Dokumentų spausdintine forma lapų skaičius | Bylų (failų) dokumentai elektronine forma skaičius | Dėžės Nr. |
|----------|-----------|----------------------|--|-------|---|--|--|-----------|
| 1        | 5122      | 10,800 iki 16,645 km | Techninė išpildomoji dokumentacija. Susisiekimo dalis  | 2020  | 1   | 25   | 1  | 1         |
| 2        | 5122      | 10,800 iki 16,645 km | Techninė išpildomoji dokumentacija. Melioracijos dalis | 2020  | 1   | 13   | 1  | 1         |
| 3        | 5122      | 10,800 iki 16,645 km | Statybos darbų žurnalas Nr.2-1418                      | 2020  | 1   | 130  | 1  | 1         |
| 4        | 5122      | 10,800 iki 16,645 km | Statybos darbų žurnalas Nr.59                          | 2020  | 1   | 130  | 1  | 1         |
| 5        | 5122      | 10,800 iki 16,645 km | Statybos darbų žurnalas Nr.462                         | 2020  | 1   | 130  | 1  | 1         |
| 6        | 5122      | 10,800 iki 16,645 km | Eksploatacinių savybių deklaracijos                    | 2020  | 1   | 118  | 1  | 1         |
| 7        | 5122      | 10,800 iki 16,645 km | Savikontrolės bandymų rezultatai Nr.1                  | 2020  | 1   | 377  | 1  | 1         |
| 8        | 5122      | 10,800 iki 16,645 km | Paslėptų darbų priėmimo aktai                          | 2020  | 1   | 308  | 1  | 1         |
| 9        | 5122      | 10,800 iki 16,645 km | Statybos darbų technologijos projektas                 | 2020  | 1   | 37   | 1  | 1         |
| 10       | 5122      | 10,800 iki 16,645 km | ND kadastrinių matavimų byla 44/2002706 4400-3650-3510 | 2021  | 1   | 29   | 9  | 1         |
| 11       | 5122      | 10,800 iki 16,645 km | ND kadastrinių matavimų byla 44/2002706 4400-3650-3554 | 2021  | 1   | 25   | 8  | 1         |
| 12       | 5122      | 10,800 iki 16,645 km | ND kadastrinių matavimų byla 44/2002706 4400-5050-3521 | 2021  | 1   | 9  | 9  | 1         |
| 13       | 5122      | 10,800 iki 16,645 km | Kelio dangų geodezinė kontrolinė nuotrauka             | 2021  | 1   | 9  | 3  | 1         |
| 14       | 5122      | 10,800 iki 16,645 km | Kelio ašies nužymėjimo schema                          | 2020  | 2   | 9  | 1  | 1         |
| 15       | 5122      | 10,800 iki 16,645 km | Inžinerinių tinklų planas                              | 2020  | 1   | 6  | 1  | 1         |



|    |      |                      |   |      |   |     |   |   |
|----|------|----------------------|---|------|---|-----|---|---|
| 16 | 5122 | 10,800 iki 16,645 km | Kontrolinės topografinės nuotraukos ir projekto brėžinio sudengimo planas | 2021 | 1 | 31  | 1 | 1 |
| 17 | 5122 | 10,800 iki 16,645 km | Techninis darbo projektas SR2018-151-5122-TDP-BD                          | 2019 | 2 | 203 | 2 | 1 |
| 18 | 5122 | 10,800 iki 16,645 km | Techninis darbo projektas SR2018-151-5122-TDP-SD                          | 2019 | 2 | 142 | 2 | 1 |
| 19 | 5122 | 10,800 iki 16,645 km | Techninis darbo projektas SR2018-151-5122-TDP-MD                          | 2019 | 1 | 61  | 2 | 1 |
| 20 | 5122 | 10,800 iki 16,645 km | Techninis darbo projektas SR2018-151-5122-TDP-SO                          | 2019 | 1 | 26  | 1 | 1 |
| 21 | 5122 | 10,800 iki 16,645 km | Techninis darbo projektas SR2018-151-5122-TDP-SKND                        | 2019 | 1 | 33  | 1 | 1 |
| 22 | 5122 | 10,800 iki 16,645 km | Techninis darbo projektas SR2018-151-5122-TDP-BD A laida                  | 2021 | 1 | 13  | 2 | 1 |
| 23 | 5122 | 10,800 iki 16,645 km | Techninis darbo projektas SR2018-151-5122-TDP-SD A laida                  | 2021 | 1 | 21  | 2 | 1 |
| 24 | 5122 | 10,800 iki 16,645 km | Darbų paketimas Nr.1  | 2021 | 1 | 97  | 2 | 1 |
| 25 | 5122 | 10,800 iki 16,645 km | Kontrolinių laboratorinių bandymų rezultatai                              | 2021 | 1 | 387 | - | 1 |

**Perdavė:**

UAB „Pama“ atstovas  
(darbus vykdžiusios įmonės  
pavadinimas)

Jungėnų filialo direktorius  
(pareigos)

.....  
(parašas)

Arvydas Išmantavičius  
(v., pavardė)

**Patikrino:**

..... atstovas  
(statybų techninę priežiūrą vykdžiusios  
įmonės pavadinimas)

.....  
(pareigos)

.....  
(parašas)

.....  
(v., pavardė)

**Priėmė:**

Kelių direkcijos atstovas  
(statytojas)

.....  
(pareigos)

.....  
(parašas)

.....  
(v., pavardė)

## Dokumento metaduomenys

### ☐ PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

#### ☐ El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas

KELIO NR.5122 ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ

☐ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

Dokumento rūšis

Parašai

☐

#### ☐ Sudarytojai

Statusas

Sudarytojas

Kodas

Adresas

Parašai

☐ Juridinis asmuo UAB "Parama"

165108836

Gardino g. 30 Alytus

☐

#### ☐ Dokumento sudarymas

Sudarymo data

Parašai

☐ 2021-09-23

☐

#### ☐ Dokumento registracijos

Registravimo data

Dokumento registracijos Nr.

Įmonės (įstaigos) kodas

Parašai

2021-10-05 10:42:21

KTA-436

☐ ☐ Dokumentą užregistravęs darbuotojas

☐

### ☐ NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

#### ☐ El. dokumento naudojimo metaduomenys

##### ☐ Techninė informacija

El. dokumento  
specifikacijos ID

Elektroninio dokumento  
grupė

eDVS pavadinimas ir versijaParašai

☐ ADOC-V1.0

GGeDOC

Signa 2010

(1.2.0.v20200911-9994)

#### ☐ El. dokumento klasifikavimas

Saugykla

Parašai

☐ ☐ Bylos (tomo) indeksai

☐ Bylos (tomo) indeksas

7.1

S-1059 2020-08-06, RAJONINIO KELIO Nr.5155 PRIVAŽIUOJAMASIS KELIAS PRIE  
KLAUSUČIŲ NUO KELIO VILKAVIŠKIS- KUDIRKOS NAUMIESTIS- ŠAKIAI RUOŽO NUO  
1,469 IKI 2,487 KM KAPITALINIS REMONTAS

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių  
direkcija (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius**

**ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS**

20.... m. .... d.  
(Akto pasirašymo data<sup>1</sup>)

1. Komisija, sudaryta Kelių direkcijos 2022 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 2-12037:

**Komisijos pirmininkas** VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros projektų  
įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas

Algirdas Gustaitis  
(v., pavardė, institucija, pareigos)

**Komisijos nariai:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| R. Strazdas<br>(v., pavardė)       | AB „VIAMATIKA“ Techninės priežiūros vadovas<br>(institucija, pareigos)            |
| D. Gribulienė<br>(v., pavardė)     | UAB „SRP Projektas“ Projekto vykdymo priežiūros vadovė<br>(institucija, pareigos) |
| A. Iešmantavičius<br>(v., pavardė) | UAB „Parama“ Statybos vadovas<br>(institucija, pareigos)                          |
| (v., pavardė)                      | (institucija, pareigos)   |

2. **Komisijos darbo pradžia**<sup>2</sup> 2022 m. rugpjūčio 17 d.

(data)

Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja kiti statybos proceso  
dalyvių atstovai:

- 2.1. **statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)**

UAB „Parama“ statinio statybos vadovas Arvydas Iešmantavičius, Nr.34183  
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

- 2.2. **statinio statybos techninis prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)**

AB „Viamatika“ techninės priežiūros vadovas Rolandas Strazdas Nr. 33826  
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos  
paslaugos, Nr. ir data)

- 2.3 **projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** .....

UAB „SRP projektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovė Dvilė Gribulienė Nr.31368

<sup>1</sup> Akto pasirašymo data – tai Komisijos pirmininko parašo (paskutinio pasirašančio asmens parašo) data

<sup>2</sup> Komisijos darbo pradžios data – data nurodyta Kelių direkcijos rašte dėl Komisijos sudarymo (atskiris atvejais gali  
būti patikslinta Komisijos pirmininko)



## 3. Projekto duomenys:

|  |   |
|--|---|
| Projekto pavadinimas                         | Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas |
| Projekto parengimo data                      | 2019  |
| Projekto rengėjas                            | UAB „SRP projektas“<br>(įmonės pavadinimas)   |
| Projekto vadovas                             | Dovilė Gribulienė Nr.31368<br>(v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)   |
| Projekto ekspertizę atliko                   | UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ Nr.224- 138(20)/1/2020,<br>2020-05-13<br>(įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)                           |
| Projektą patvirtinantis dokumentas           | .....<br>(dokumento Nr. ir data)  |
| Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė | .....<br>(įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)   |

## 4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

| Pavadinimas           | Mato vnt. | Faktinis kiekis (skaičius) | Charakteristikos |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| Kelio kategorija      | -         | -                          | V                |
| Kelio ilgis           | km        | 1,055                      |                  |
| Kelio juostos plotis  | m         | 18,0                       |                  |
| Kelio plotis          | m         | 8,0                        |                  |
| Eismo juostų skaičius | vnt       | 2                          |                  |
| Eismo juostos plotis  | m         | 3,0                        |                  |

## Statinio fiziniai rodikliai:

| Pavadinimas                                   | Mato vnt. | Planinis kiekis (skaičius) | Faktinis kiekis (skaičius) | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis |
|---|-----------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| <b>Kelias</b>                                 |           |                            |                            |   |   |
| Kapitalinis remontas (Žvyrkelių asfaltavimas) | km        | 1,055                      | 1,055                      | 0   |   |
| <b>Sankryžų pertvarkymas</b>                  |           |                            |                            |   |   |
| Vieno lygio sankryžos kapitalinis remontas    | vnt       | 3                          | 3                          | 0   |   |
| <b>Inžinerinės eismo saugos priemonės</b>     |           |                            |                            |   |   |
| Inžinerinės greičio mažinimo priemonės (GMK)  | vnt       | 2                          | 2                          | 0   |   |

## Statinio koordinatės:

| xy ruožo pradžia |           | xy ruožo pabaiga |           | xy taškinės koordinatės<br>(pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.) |  |
|------------------|-----------|------------------|-----------|--|--|
| 6063560,93       | 433142,63 | 6062714,55       | 432531,43 |  |  |

## 5. Atliktų darbų vertės:

|  | Suma, Eur (su PVM) |
|--|--------------------|
| Atliktų statybos darbų vertė   | 502812,29          |
| Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)   | -                  |
| Projekto vykdymo priežiūra (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis) | -                  |
| Kompensacinės priemonės  | -                  |
| Piniginės išskaitos*   | 200                |
| <b>BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ*</b>   | <b>502612,29</b>   |

\* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

Darbus atliko:

rangovas UAB „Parama“, kv. at. Nr. 192  
*(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)*  
 partneris (-ai).....  
*(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)*  
 subrangovas (-ai): UAB „Metrum“; UAB „Mevilsta“; UAB „Maniga“  
*(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)*

## 6. Statinio statybos techninis priežiūrėtojas AB „VIAMATIKA“ techninės priežiūros vadovas Rolandas Strazdas

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)*

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – Taip 200eur

*(įrašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)*

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas: AB „VIAMATIKA“ techninės priežiūros vadovė Rolandas Strazdas

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)*

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą – Ne

*(įrašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)*

7. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2021 m. rugsėjo 6 d.,  
Pakartotinė galutinė apžiūra atlikta 2022 m. liepos 12 d.

## 8. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas,

*(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)*

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka esminius statinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, projekto sprendinius, pirkimo sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.



Statinio statybos techninis priežiūrėtojas patvirtina, kad objekto Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas

*(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atitinka Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas sprendinius ir

*(projekto pavadinimas)*

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas darbai

*(sutarties*

*objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atitinka Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas sprendinius ir

*(projekto pavadinimas)*

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statinio statybos techninio priežiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas

*(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atliktus statybos darbus.

Faktinė statybos darbų atlikimo data, nurodyta statinio statybos techninio priežiūrėtojo galutinės objekto apžiūros akte, yra 2021 m. liepos 22d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m. *(pagal pirkimo sutartyje numatytas sąlygas)*) nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (11 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (12 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija ir (ar) pastabos:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Komisijos pirmininkas

.....  
*(parašas)*

.....  
*(v., pavardė)*



Komisijos nariai

.....  
(parašas)

.....

(v., pavardė)

.....  
(parašas)

.....

(v., pavardė)

.....  
(parašas)

.....

(v., pavardė)

.....  
(parašas)

.....

(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas  
(ar jo įgaliotas atstovas).....  
(parašas)

.....

(v., pavardė)

Statinio statybos techninis  
prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas  
atstovas).....  
(parašas)

.....

(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros  
vadovas (ar jo įgaliotas  
atstovas).....  
(parašas)

.....

(v., pavardė)

9. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos.

Kelių direkcijos atstovas

..... (statytojas)  
..... (pareigos)

.....

(parašas)

(v., pavardė)

.....

UAB „Parama“ atstovas .....  
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)

(pareigos)

(parašas)

(v., pavardė)

**11. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas**  
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)

Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausėlių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas

*(objekto pavadinimas)*

2022 m. rugpjūčio 17 d.

| Eil. Nr. | Kelio Nr. | Ruožas             | Dokumentacijos pavadinimas  | Metai | Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius | Dokumentų spausdintine forma lapų <sup>3</sup> skaičius | Bylų (failų) dokumentai elektronine forma skaičius | Dėžės Nr. |
|----------|-----------|--------------------|---|-------|---|---|--|-----------|
| 1        | 5155      | 1,469 iki 2,487 km | Techninė išpildomoji dokumentacija  | 2021  | 1   | 27  | 1  | 1         |
| 2        | 5155      | 1,469 iki 2,487 km | Statybos darbų žurnalas Nr.SDŽ-48   | 2021  | 1   | 130   | 1  | 1         |
| 3        | 5155      | 1,469 iki 2,487 km | Eksploatacinių savybių deklaracijos                                       | 2021  | 1   | 48  | 1  | 1         |
| 4        | 5155      | 1,469 iki 2,487 km | Savikontrolės bandymų rezultatai  | 2021  | 1   | 108   | 1  | 1         |
| 5        | 5155      | 1,469 iki 2,487 km | Kontrolinių matavimų žiniaraščiai   | 2021  | 1   | 40  | 1  | 1         |
| 6        | 5155      | 1,469 iki 2,487 km | Statybos darbų technologijos projektas                                    | 2021  | 1   | 31  | 1  | 1         |
| 7        | 5155      | 1,469 iki 2,487 km | ND kadastrinių matavimų byla 44/2168164                                   | 2021  | 1   | 30  | 4  | 1         |
| 8        | 5155      | 1,469 iki 2,487 km | Kelio dangų geodezinė kontrolinė nuotrauka                                | 2021  | 1   | 5   | 2  | 1         |
| 9        | 5155      | 1,469 iki 2,487 km | Kelio ašies nužymėjimo schema   | 2021  | 1   | 3   | 1  | 1         |
| 10       | 5155      | 1,469 iki 2,487 km | Kontrolinės topografinės nuotraukos ir projekto brėžinio sudengimo planas | 2021  | 1   | 8   | 1  | 1         |
| 11       | 5155      | 1,469 iki 2,487 km | Techninis darbo projektas P19-029.5 IT-01                                 | 2020  | 1   | 41  | 1  | 1         |
| 12       | 5155      | 1,469 iki 2,487 km | Techninis darbo projektas P19-029.5 BD-02                                 | 2019  | 1   | 109   | 2  | 1         |
| 13       | 5155      | 1,469 iki 2,487 km | Techninis darbo projektas P19-029.5 S-03                                  | 2019  | 1   | 73  | 2  | 1         |
| 14       | 5155      | 1,469 iki 2,487 km | Techninis darbo projektas P19-029.5 SO-05                                 | 2020  | 1   | 26  | 1  | 1         |
| 15       | 5155      | 1,469 iki 2,487 km | Techninis darbo projektas P19-029.5 BD-02 A laida                         | 2021  | 1   | 5   | 1  | 1         |

<sup>3</sup> Dokumentų puslapiai turi būti sumumeruoti.

|    |      |                    |  |      |   |    |    |   |
|----|------|--------------------|--|------|---|----|----|---|
| 16 | 5155 | 1,469 iki 2,487 km | Techninis darbo projektas P19-029.5 S-03 A<br>laida    | 2021 | 1 | 23 | 1  | 1 |
| 17 | 5155 | 1,469 iki 2,487 km | Darby pakeitimo aktas Nr.1                             | 2021 | 1 | 28 | 1  | 1 |
| 18 | 5155 | 1,469 iki 2,487 km | Skaitmeninė laikmena                                   | 2022 | 1 | 1  | 17 | 1 |
| 19 | 5155 | 1,469 iki 2,487 km | Techninės priežiūros kontrolinių bandymų<br>rezultatai | 2022 | - | -  | 1  | 1 |

## Perdavė:

UAB „Parama“ atstovas  
(darbus vykdžiusios įmonės  
(parašas)  
pavadinimas)

.....

.....

.....

(pareigos)

(v., pavarde)

## Patikrino:

AB „Viamatika“ atstovas  
(statybų techninę priežiūrą vykdžiusios  
(v., pavarde)  
įmonės pavadinimas)

.....

.....

.....

(parašas)

(pareigos)

## Priėmė:

Kelių direkcijos atstovas  
(statytojas)

.....

.....

.....

(pareigos)

(parašas)

(v., pavarde)



Atliktų statybos darbų  
perdavimo statytojui (užsakovui)  
komisijos darbo reglamento  
3 priedas

***GALUTINĖS OBJEKTO APŽIŪROS IR (AR) ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ  
PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) KOMISIJOS DARBO VIETOJE KLAUSIMAI***

Rajoninio kelio Nr.5155 privažiuojamasis kelias prie Klausučių nuo kelio Vilkaviškis-Kudirkos  
Naumiestis-Šakiai ruožo nuo 1,469 iki 2,487 km kapitalinis remontas  
(pavadinimas, ruožas)

| Klausimai  | Taip / Ne /<br>Netaikoma | Pastabos |
|--|--------------------------|----------|
| 1. Ar atlikti statybos darbai atitinka patvirtintos projektinės dokumentacijos ir esminius statinių reikalavimus?  | Taip                     | 27.1.    |
| 2. Ar atlikti statybos darbai atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus?   | Taip                     | 27.2.    |
| 3. Ar eismo organizavimas atitinka patvirtintos projektinės dokumentacijos ir norminių teisės aktų reikalavimus?   | Taip                     | 27.3.    |
| 4. Ar veikia objekte įdiegti įrenginiai (pagal patvirtintą projektinę dokumentaciją užtikrintas elektros tiekimas ir pan.)?  | Netaikoma                | 27.4.    |
| 5. Ar kontrolinių laboratorinių tyrimų ir bandymų bei matavimų rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus?  | Taip                     | 27.5.    |
| 6. Ar pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 08 bus taikomos išskaitos?   | Taip                     |          |
| 7. Ar atliktų darbų kokybė kelia abejonių, dėl kurių reikėtų atlikti papildomus kontrolinius laboratorinius tyrimus ir bandymus?   | Ne                       |          |
| 7.1 Jei 7 punkto atsakymas TAIP, kokie papildomi kontroliniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai yra reikalingi, užsakyti ir atlikti? (išvardinti)   | Nekelia                  |          |
| 8. Ar Kelių direkcijos atsakingam skyriui buvo pateikti ir suderinti kadastrinių matavimų duomenys SHAPE formatu pagal pirkimo dokumentuose nurodytas formas ir pirkimo sutarties sąlygas? | Taip                     |          |
| 9. Ar statybos dokumentai buvo pildomi ir tvirtinami įsakymu patvirtinto statinio statybos vadovo?   | Taip                     | 27.9.    |
| 10. Ar dirbo subrangovai, nurodyti rangovo pasiūlyme (jei buvo pasitelkti kiti subrangovai, ar buvo suderinta su Kelių direkcija)? Ar sudarytos rangovo sutartys su subrangovais?          | Taip                     |          |
| 11. Ar išpildomoji dokumentacija parengta visa apimtimi ir tinkamai įforminta:   | Taip                     |          |
| 11.1. Ar yra techninis ir darbo ar techninis darbo projektas, ar paprastojo remonto aprašas su techninio priežiūrėtojo žymomis „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“?                     | Taip                     |          |

| Klausimai  | Taip / Ne / Netaikoma | Pastabos   |
|--|-----------------------|--|
| 11.2. Ar objekto įgyvendinimo metu buvo forminti darbų pakeitimai, kiek jų įforminta ir patvirtinta?   | Taip                  | Nr.1, 2021-08-09   |
| 11.3. Ar parengti ir tinkamai įforminti bei patvirtinti visi darbų pakeitimai?   | Taip                  |  |
| 11.4. Ar objekto įgyvendinimo metu buvo įforminti papildomi susitarimai pirkimo sutarties sąlygose nustatyta tvarka, ar jie įforminti tinkamai?  | Taip                  | Nr.1, 2021-08-13   |
| 11.5. Ar tinkamai užpildytas (-i) statybos darbų žurnalas (-ai)?   | Taip                  |  |
| 11.6. Ar yra objekto kontrolinė geodezinė nuotrauka?   | Taip                  |  |
| 11.7. Ar yra rangovo pateiktas techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su Kelių direkcija suderintos laidos sprendinių faktinis sulyginimas (sudengimas) <i>dwg</i> formatu su rangovo faktiškai atliktais darbais, pažymėtais parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje? | Taip                  |  |
| 11.8. Ar parengta (-os) ir suderinta (-os) pagal pirkimo sutarties sąlygas inžinerinio statinio (-ių) kadastrinių matavimų byla (-os)?   | Ne                    | LAKD informuota dėl VĮ „Registru centras atmetimo rašto. |
| 11.9. Ar parengta (-os) ir suderinta (-os) pagal pirkimo sutarties sąlygas žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų byla (-os)?  | Taip                  | 2022-05-09   |
| 11.10. Ar yra paslėptų darbų aktai ir žiniaraščiai, ar jie tinkamai įforminti ir patvirtinti?  | Taip                  |  |
| 11.11. Ar yra objekte naudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai?  | Taip                  |  |
| 11.12. Ar yra visi kontrolinių laboratorinių bandymų protokolai?   | Taip                  |  |
| 11.13. Ar yra visi rangovo savikontrolės bandymų protokolai?   | Taip                  |  |
| 11.14. Ar prie išpildomosios dokumentacijos yra pridėtas (-i) statybos leidimas (-ai)?   | Netaikoma             |  |
| 11.15. Ar prie išpildomosios dokumentacijos yra pateikti šie dokumentai: leidimas (-ai) riboti cismą, statyb vietės ir turto perdavimo aktas (-ai)?  | Taip                  | Nr.2-3819; Nr. STA-18, 2021-03-05                        |
| 11.16. Ar yra statybinių atliekų išvežimą iš statyb vietės patvirtinantys dokumentai?  | Taip                  |  |
| 12. Kiti (papildomi) klausimai:  |                       |  |

**Papildomos pastabos:**

27.1 Tikrintas a/b dangos plotis PK 17+01 6,05m – tenkina projektinius reikalavimus.

27.2 Tikrinta eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 20-31 – tenkina reikalavimus.

27.3 Horizontalusis ženklimas įrengtas pagal projekto reikalavimus.

27.4 Netaikoma

27.5 Tikrinta horizontalaus ženklavimo ir cinko dangos storio matavimų rezultatai- tenkina reikalavimus.

27.9 SDŽ-48 žurnalas pildytas statybos vadovo.

27.11 Tikrinta paslėptų darbų priėmimo aktas Nr.10.

27.12 SDŽ-48 pradėtas pildyti po statyb vietės perdavimo akto ir eismo ribojimo leidimo gavimo.

Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui)

Komisijos pirmininkas

.....

(v., pavardė, pareigos, parašas)

\_\_\_\_\_





ADOC dokumentai

**[ ] ADOc dokumentas**

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

**Pavadinimas: Kelio Nr.5155 perdavimo statytojui aktas**  
**Rinkmena: Kelio Nr.5155 Perdavimo statytojui aktas.doc (ADOC-V1.0, GeDOC)**

## Dokumento metaduomenys

|   |                              |                             |                          |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>PASTAŠOMIEJI METADUOMENYS</b>             |                              |                             |                          |
| <input type="checkbox"/> El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys |                              |                             |                          |
| <input type="checkbox"/> El. dokumento pavadinimas                    | Dokumento rūšis              | Parašai                     |                          |
| <input type="checkbox"/> Kelio Nr.5155 pardavimo statytojų aktas      |                              | <input type="checkbox"/>    |                          |
| <input type="checkbox"/> <b>Sudarytojai</b>                           |                              |                             |                          |
| Statusas  | Sudarytojas                  | Kodas                       | Parašai                  |
| <input type="checkbox"/> Juridini UAB s "Parama" asmuo                |                              | 16510<br>8836               | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> <b>Dokumentų sudarymas</b>                   |                              |                             |                          |
| Sudarymo data   |                              | Parašai                     |                          |
| <input type="checkbox"/> 2022-08-17                                   |                              | <input type="checkbox"/>    |                          |
| <input type="checkbox"/> <b>Dokumentų registracijos</b>               |                              |                             |                          |
| Registravimo data   | Dokumento registracijos Nr.  | Įmonės (įstaigos) kodas     | Parašai                  |
| <input type="checkbox"/> 2022-08-2 5 10:46:42                         | KTA-208                      | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Dokumentą užregistravęs darbuotojas          |                              |                             |                          |
| <input type="checkbox"/> <b>NEPASTAŠOMIEJI METADUOMENYS</b>           |                              |                             |                          |
| <input type="checkbox"/> El. dokumento naudojimo metaduomenys         |                              |                             |                          |
| <input type="checkbox"/> <b>Techninė informacija</b>                  |                              |                             |                          |
| El. dokumento specifikacijos ID                                       | Elektroninio dokumento grupė | eDWS pavadinimas ir versija | Parašai                  |

2021 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Grižti į paslaugos pagrindinį puslapi

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Techninė informacija<br><input type="checkbox"/> El. dokumento specifikacijos ID grupė<br><input type="checkbox"/> ADOC-V1.0 GeDOC<br><input type="checkbox"/> v1.6-<br><input type="checkbox"/> SNAPSHOT | eDVS<br>pavadinimas ir versija<br>FAIS LPP<br>Parašai |
| <input type="checkbox"/> El. dokumento klasifikavimas<br><input type="checkbox"/> Saugykla<br><input type="checkbox"/> Bylos (tomo) indeksai<br><input type="checkbox"/> Bylos (tomo) indeksas<br>7.1                              | Parašai   |

Atliktų statybos darbų  
perdavimo statytojui (užsakovui)  
komisijos darbo reglamento  
1 priedas

S-1452, 2020-11-09,  
RAJONINIO KELIO NR. 5124 PUTINAI- SLABADAI- JANUKIŠKIAI- BARZDAI RUOŽO  
NUO 12,606 IKI 13,010 KM KAPITALINIS REMONTAS,  
ŠAKIŲ R. SAV. TERITORIJA

(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius**

Objektas finansuojamas ..... Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis .....  
(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų)

### **ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS**

2021 m. lapkričio 26 d.  
(Akto pasirašymo data)

20.... m. .... d. Nr. ....  
(Registravimo DVS data ir Nr.)

1. Komisija, sudaryta Kelių direkcijos 2021 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. TP(01)S-23:

**Komisijos pirmininkas** Jaunius Vilimas, Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius  
(v., pavardė, institucija, pareigos)

#### **Komisijos nariai:**

|  |   |
|--|---|
| <b>Romualdas Bagdonas</b><br>(v., pavardė) | Marijampolės apskr. VPK Kelių policijos skyriaus Veiklos organizavimo ir prevencijos grupės vyresnysis specialistas |
| (v., pavardė)                              | (institucija, pareigos)   |
| (v., pavardė)                              | (institucija, pareigos)   |
| (v., pavardė)                              | (institucija, pareigos)   |
| (v., pavardė)                              | (institucija, pareigos)   |

2. Komisijos darbo pradžia 2021 m. lapkričio 26 d.  
(data)

Komisijos darbo pabaiga 2021 m. lapkričio 30 d.  
(data)

3. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja kiti statybos proceso dalyvių atstovai:

3.1. statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)

UAB „Parama“ statinio statybos vadovas Arvydas Iešmantavičius, Nr.34183  
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3.2. statinio statybos techninis priežiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)

AB „Viamatika“ techninės priežiūros vadovas Nerijus Lipkevičius, Nr.20272

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)

**3.3 projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) .....**

UAB „SRP projektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovė **Dovilė Gribulienė**,

Nr. 31368

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)

**4. Projekto duomenys:**

|  |   |
|--|---|
| Projekto pavadinimas                         | Rajoninio kelio Nr. 5124 Putinai-Slabadai-Janukiškiai-Barzdai ruožo nuo 12,606 iki 13,010 km kapitalinis remontas |
| Projekto parengimo data                      | 2019 m.   |
| Projekto rengėjas                            | UAB „SRP projektas“<br>(įmonės pavadinimas)   |
| Projekto vadovė                              | Dovilė Gribulienė, Nr. 31368<br>(v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)   |
| Projekto ekspertizę atliko                   | UAB „Projektų ekspertizė“ Nr.20/098-2, 2020-05-26<br>(įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)           |
| Projektą patvirtinantis dokumentas           | .....<br>(dokumento Nr. ir data)  |
| Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė | .....<br>(įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)   |

**5. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:**

| Pavadinimas           | Mato vnt. | Faktinis kiekis (skaičius) | Charakteristikos |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| Kelio kategorija      | -         | -                          | V                |
| Kelio ilgis           | km        | 0,404                      |                  |
| Kelio juostos plotis  | m         | 18,0                       |                  |
| Eismo juostų skaičius | vnt       | 2                          |                  |
| Eismo juostos plotis  | m         | 3,0                        |                  |

**Statinio fiziniai rodikliai:**

| Pavadinimas            | Mato vnt. | Planinis kiekis (skaičius) | Faktinis kiekis (skaičius) | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis |
|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| Žvyrkelio asfaltavimas | km        | 0,404                      | 0,421                      | 0,017   | Pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą        |

**Statinio koordinatės:**

| xy ruožo pradžia |           | xy ruožo pabaiga |           | xy taškinės koordinatės<br>(pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.) |  |
|------------------|-----------|------------------|-----------|--|--|
| 6070939,20       | 442189,03 | 6070937,57       | 442584,18 |  |  |



## 6. Atliktų statybos darbų vertės:

|  | Suma, Eur (su PVM) |
|--|--------------------|
| Atliktų statybos darbų vertė   | 189545,86          |
| Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis) | -                  |
| Piniginės išskaitos*   | 242,0              |
| Kitos kompensacinės priemonės  |                    |
| <b>BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ*</b>   | <b>189303,86</b>   |

\* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

Darbus atliko:

rangovas UAB „Parama“, kv. at. Nr. 192

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai): UAB „Metrum“; UAB „Mevilsta“; UAB „Maniga“

(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

7. Statinio statybos techninis priežiūrėtojas: UAB „VIAMATIKA“ techninės priežiūros vadovas Nerijus Lipkevičius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą

– **Taip, 242,0 Eur su PVM**

(įrašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas: UAB „VIAMATIKA“ techninės priežiūros vadovas Nerijus Lipkevičius

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą

– **Ne**

(įrašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

8. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2021 m. spalio 27 d., akto / rašto Nr. 1

Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto *Rajoninio kelio Nr. 5124 Putinai-Slabadai-Janukiškiai-Barzdai ruožo nuo 12,606 iki 13,010 km kapitalinis remontas*,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka esminius statinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, projekto sprendinius, pirkimo sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas patvirtina, kad objekto *Rajoninio kelio Nr. 5124 Putinai-Slabadai-Janukiškiai-Barzdai ruožo nuo 12,606 iki 13,010 km kapitalinis remontas*

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atitinka *Rajoninio kelio Nr. 5124 Putinai-Slabadai-Janukiškiai-Barzdai ruožo nuo 12,606 iki 13,010 km kapitalinis remontas* sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto *Rajoninio kelio Nr. 5124 Putinai-Slabadai-Janukiškiai-Barzdai ruožo nuo 12,606 iki 13,010 km kapitalinis remontas* darbai (sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis) atitinka *Rajoninio kelio Nr. 5124 Putinai-Slabadai-Janukiškiai-Barzdai ruožo nuo 12,606 iki 13,010 km kapitalinis remontas* sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statinio statybos techninio priežiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto *Rajoninio kelio Nr. 5124 Putinai-Slabadai-Janukiškiai-Barzdai ruožo nuo 12,606 iki 13,010 km kapitalinis remontas*

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atliktus statybos darbus.

Objekto pirkimo sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų atlikimo terminas yra *2021 m. rugsėjo 20 d.*

Faktinis darbų atlikimo terminas, nurodytas statinio statybos techninio priežiūrėtojo galutinės objekto apžiūros rašte (akte) Nr. 1, yra **2021 m. spalio 18 d.**

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m. (pagal pirkimo sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (11 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (12 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija .....

.....  
.....  
.....

Komisijos pirmininkas

.....  
(parašas)

J. Vilimas  
(v., pavardė)

Komisijos nariai

.....  
(parašas)

R. Bagdonas  
(v., pavardė)

.....  
(parašas)

.....  
(v., pavardė)

.....  
(parašas)

.....  
(v., pavardė)

.....  
(parašas)

.....  
(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas  
(ar jo įgaliotas atstovas)

.....  
(parašas)

A. Iešmantavičius  
(v., pavardė)

Statinio statybos techninis  
prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas  
atstovas)

.....  
(parašas)

N. Lipkevičius  
(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros  
vadovas (ar jo įgaliotas  
atstovas)

.....  
(parašas)

D. Gribulienė  
(v., pavardė)

9. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos 2021 m. lapkričio 26 d.

Kelių direkcijos atstovas  
(statytojas)

.....  
(pareigos)

.....  
(parašas)

....J.Vilimas....  
(v., pavardė)

UAB „Parama“ atstovas .....  
(darbus vykdančios įmonės pavadinimas)

.....  
(pareigos)

.....  
(parašas)

A. Iešmantavičius  
(v., pavardė)



**11. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas  
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Rajoninio kelio Nr. 5124 Putinai-Slabadai-Janukiškiai-Barzdai ruožo nuo 12,606 iki 13,010 km kapitalinis remontas  
(objekto pavadinimas)  
2021 m. lapkričio 26 d.

| Eil. Nr. | Kelio Nr. | Ruožas               | Dokumentacijos pavadinimas   | Metai | Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius   | Dokumentų spausdintine forma lapų skaičius | Bylų (failų) dokumentai elektronine forma skaičius | Dėžės Nr. |
|----------|-----------|----------------------|--|-------|---|--|--|-----------|
| 1        | 5124      | 12,606 iki 13,010 km | Techninė išpildomoji dokumentacija   | 2021  | 1   | 21   | 1  | 1         |
| 2        | 5124      | 12,606 iki 13,010 km | Ašies nužymėjimo schema  | 2021  | 1   | 2  | 1  | 1         |
| 3        | 5124      | 12,606 iki 13,010 km | P19-029.6-TDP-IT   | 2019  | 1   | 31   | 1  | 1         |
| 4        | 5124      | 12,606 iki 13,010 km | P19-029.6-TDP-BD   | 2019  | 1   | 96   | 2  | 1         |
| 5        | 5124      | 12,606 iki 13,010 km | P19-029.6-TDP-S  | 2019  | 1   | 69   | 2  | 1         |
| 6        | 5124      | 12,606 iki 13,010 km | P19.029.6-TDP-SO   | 2019  | 1   | 27   | 1  | 1         |
| 7        | 5124      | 12,606 iki 13,010 km | Eksplotacinių savybių deklaracijos   | 2021  | 1   | 46   | 1  | 1         |
| 8        | 5124      | 12,606 iki 13,010 km | Savikontrolės bandymų rezultatai   | 2021  | 1   | 81   | 1  | 1         |
| 9        | 5124      | 12,606 iki 13,010 km | Topografinis planas  | 2021  | 1   | 3  | 2  | 1         |
| 10       | 5124      | 12,606 iki 13,010 km | Kontrolinės topografinės nuotraukos ir projekto brėžinio sudengimo ataskaita | 2021  | 1   | 4  | 1  | 1         |
| 11       | 5124      | 12,606 iki 13,010 km | ND kadastrinių matavimų byla 44/1528874 4400-2394-6430                       | 2021  | 1   | 60   | 10   | 1         |
| 12       | 5124      | 12,606 iki 13,010 km | Statybos darbų technologinis projektas                                       | 2021  | 1   | 23   | 1  | 1         |
| 13       | 5124      | 12,606 iki 13,010 km | Kontrolinių laboratorinių bandymų rezultatai                                 | 2021  | 1   | 43   | 7 (21)   | 1         |
| 14       | 5124      | 12,606 iki 13,010 km | Skaitmeninė laikmena   | 2021  | 1   | 1  | 14   | 1         |
| 15       | 5124      | 12,606 iki 13,010 km | Elektroninis statybos darbų žurnalas 21-0062                                 | 2021  | ESDŽ   Valstybinės Reikšmės Rajoninio Kelio Nr. 5124 Putinai-Slabadai-Janukiškiai-Barzdai Ruožo nuo 12,606 iki 13,010 Km Kapitalinis Remontas (Lakd.Ld) |  |  |           |

Perdavė:

UAB „Parama“ atstovas  
(darbus vykdžiusios įmonės  
pavadinimas)

statinio statybos vadovas  
(pareigos)

.....  
(parašas)

A. Iešmantavičius  
(v., pavardė)

Patikrino:

AB „Viarnatika“ atstovas  
(statybų techninę priežiūrą vykdančiosios  
įmonės pavadinimas)

techninės priežiūros vadovas .....  
(pareigos) (parašas)

N. Lipkevičius  
(v., pavardė)

Priėmė:

Kelių direkcijos atstovas  
(statytojas)

Transporto infrastruktūros  
projektų įgyvendinimo skyriaus  
kelių inžinierius. ....  
(pareigos) (parašas)

J. Vilimas  
(v., pavardė)

## 12. Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas

Rajoninio kelio Nr. 5124 Putinai-Slabadai-Janukiškiai-Barzdai ruožo nuo 12,606 iki 13,010 km kapitalinis remontas  
(objekto puvadinimas)

2021 m. lapkričio 26 d.

[illegible]

Kelių direkcijos atstovas  
(statytojas)

kelių inžinierius  
(pareigos)

.....  
(parašas)

J. Vilimas  
(v., pavardė)

UAB „Parama“ atstovas  
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)

statinio statybos vadovas  
(pareigos)

.....  
(parašas)

A. Iešmantavičius  
(v., pavardė)



Atliktų statybos darbų  
perdavimo statytojui  
(užsakovui)  
komisijos darbo reglamento  
3 priedas

**ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI)  
KOMISIJOS DARBO VIETOJE KLAUSIMAI**

**RAJONINIO KELIO NR. 5124 PUTINAI-SLABADAI-JANUKIŠKIAI-BARZDAI RUOŽO  
NUO 12,606 IKI 13,010 KM KAPITALINIS REMONTAS**  
(pavadinimas, ruožas)

| Klausimai  | Taip/Ne<br>/Netaikoma | Pastabos |
|--|-----------------------|----------|
| 1. Ar atlikti statybos darbai atitinka patvirtintos projektinės dokumentacijos ir esminius statinių reikalavimus?  | Taip                  | 25.1     |
| 2. Ar atlikti statybos darbai atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus?   | Taip                  | 25.2     |
| 3. Ar eismo organizavimas atitinka patvirtintos projektinės dokumentacijos ir norminių teisės aktų reikalavimus?   | Taip                  | 25.3     |
| 4. Ar veikia objekte įdiegti įrenginiai (pagal patvirtintą projektinę dokumentaciją užtikrintas elektros tiekimas ir pan.)?  | Netaikoma             |          |
| 5. Ar kontrolinių laboratorinių tyrimų ir bandymų bei matavimų rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus?  | Taip                  | 25.5     |
| 6. Ar pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 08 bus taikomos išskaitos?   | Taip                  |          |
| 7. Ar atliktų darbų kokybė nekelia abejonių, dėl kurių reikėtų atlikti papildomus kontrolinius laboratorinius tyrimus ir bandymus?   | Ne                    | nekelia  |
| 8. Ar Kelių direkcijos atsakingam skyriui buvo pateikti ir suderinti kadastrinių matavimų duomenys SHAPE formatu pagal pirkimo dokumentuose nurodytas formas ir pirkimo sutarties sąlygas? | Taip                  |          |
| 9. Ar statybos dokumentai buvo pildomi ir tvirtinami įsakymu patvirtinto statinio statybos vadovo?   | Taip                  | 25.9     |
| 10. Ar dirbo subrangovai, nurodyti rangovo pasiūlyme (jei buvo pasitelkti kiti subrangovai, ar buvo suderinta su Kelių direkcija)? Ar sudarytos rangovo sutartys su subrangovais?          | Taip                  |          |
| 11. Ar išpildomoji dokumentacija parengta pilna apimtimi ir tinkamai įforminta:  | Taip                  |          |
| 11.1. Ar yra techninis ir darbo ar techninis darbo projektas, ar paprastojo remonto aprašas su techninio priežiūrėtojo žymomis „Pritariu statyti“ ir „Taip pastatyta“?                     | Taip                  |          |
| 11.2. Ar objekto įgyvendinimo metu buvo forminti darbų pakeitimai, kiek jų įforminta ir patvirtinta?   | Ne                    |          |
| 11.3. Ar parengti ir tinkamai įforminti bei patvirtinti visi darbų pakeitimai?   | Netaikoma             |          |

| Klausimai   | Taip/Ne<br>/Netaikoma | Pastabos                 |
|---|-----------------------|--------------------------|
| 11.4. Ar objekto įgyvendinimo metu buvo įforminti papildomi susitarimai pirkimo sutarties sąlygose nustatyta tvarka, ar jie įforminti tinkamai?   | Ne                    |                          |
| 11.5. Ar tinkamai užpildytas (-i) statybos darbų žurnalas (-ai)?  | Taip                  |                          |
| 11.6. Ar yra objekto kontrolinė geodezinė nuotrauka?  | Taip                  |                          |
| 11.7. Ar rangovo pateiktas techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su Kelių direkcija suderintos laidos sprendinių faktinis sulyginimas (sudengimas) dwg formatu su rangovo faktiškai atliktais darbais, pažymėtais parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje? | Taip                  |                          |
| 11.8. Ar parengta (-os) ir pateikta (-os) pagal pirkimo sutarties sąlygas suderinta (-os) (dėl žemės sklypų ribų) statinio (statinių) kadastrinių matavimų byla (-os)?  | Taip                  | VĮ RC patikra 2021.09.10 |
| 11.9. Ar pateikta (-os) su Kelių direkcijos atsakingu skyriumi suderinta (-os) (atsakingo atstovo parašu) objekto kadastrinių matavimų byla (-os)?  | Taip                  | 2021.09.22               |
| 11.10. Ar yra paslėptų darbų aktai ir žiniaraščiai, ar jie tinkamai įforminti ir patvirtinti?   | Taip                  |                          |
| 11.11. Ar yra objekte naudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai?   | Taip                  | 25.11                    |
| 11.12. Ar yra kontrolinių laboratorinių bandymų protokolai?   | Taip                  |                          |
| 11.13. Ar yra rangovo savikontrolės bandymų protokolai?   | Taip                  |                          |
| 11.14. Ar prie išpildomosios dokumentacijos yra pridėtas (-i) statybos leidimas (-ai)?  | Netaikoma             |                          |
| 11.15. Ar prie išpildomosios dokumentacijos yra pateikti šie dokumentai: leidimas (-ai) riboti eismą, statyb vietės ir turto perdavimo aktas (-ai)?   | Taip                  | 25.12                    |
| 11.16. Ar yra statybinių atliekų išvežimą iš statyb vietės patvirtinantys dokumentai?   | Taip                  |                          |
| 12. Kiti (papildomi) klausimai:   | -                     |                          |
|   |                       |                          |
|   |                       |                          |

#### Papildomos pastabos

25.1. Patikrinti skersinio kelio profilio elementai Pk 127+00– tenkina normatyvus:

šlaitas k./d. 1:1,5/1:1,5; kelkraščio plotis / nuolydis: kairėje – 1,00 m / 8,3 %; dešinėje – 1,00 m / 8,2 %; važiuojamosios dalies (a/b danga) plotis 6,03 m, o skersinis nuolydis k./d, - 2,3 % / 2,4 %.

25.2. Patikrintas Statybos darbų vadovo kv. atestato galiojimas – Arvydas Iešmantavičius (kv. atest. Nr. 34183 , išduotas 2020-02-21).

25.3. Eismo organizavimas atitinka patvirtintos projektinės dokumentacijos reikalavimus.

25.5. Patikrinta: Asfalto dangos storio matavimų žiniaraštis Nr. 21/330, VĮ LAKD,

Kaunas, 2021-10-25. Išvada: tenkina reikalavimus.

25.9. ESDŽ-21-0062 pildė įsakymu patvirtintas statinio statybos vadovas Arvydas Iešmantavičius.

25.11. Eksploatacinių savybių deklaracija 2021-04-16 Nr. 20-31 , asfaltas SA 11-d-V6000  
tipas C, UAB „Parama“.

25.12. 2020-06-11 Statyb vietės priėmimo ir perdavimo aktas - STA-120;  
leidimas eismui riboti Nr. 2-5770.

Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui)

komisijos pirmininkas

.....Jaunius Vilimas.....

(v., pavardė, pareigos, parašas)



| DETALŪS METADUOMENYS  |  |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                     | UAB "Parama", Gardino g.30, Alytus (2022-01-07 11:53:34)                               |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                | 5124_12,606 - 13,010 km_Rdg  |
| Dokumento rūšys   | -  |
| Dokumento registracijos data ir numeris                         | 2022-01-07 Nr. KTA-8   |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | -  |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                   | ADOC-V1.0  |
| Parašo paskirtis  | Pasirašymas  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos             | ARVYDAS IEŠMANTAVIČIUS, Filialo direktorius  |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                  | 2021-12-15 10:41:44 (GMT+02:00)  |
| Parašo formatas   | XAdES-EPES   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                   | -  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                | EID-SK<br>2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE |
| Sertifikato galiojimo laikas                                    | 2020-07-28 16:44:22–2025-07-27 23:59:59  |
| Parašo paskirtis  | Pasirašymas  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos             | Dovilė Gribulienė, Projekto vykdymo priežiūros vadovė                                  |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                  | 2021-12-15 18:25:23 (GMT+02:00)  |
| Parašo formatas   | XAdES-EPES   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                   | -  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                | EID-SK<br>2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE |
| Sertifikato galiojimo laikas                                    | 2020-10-29 17:12:15–2025-10-28 23:59:59  |
| Parašo paskirtis  | Pasirašymas  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos             | NERIJUS LIPKEVIČIUS, Techninis priežiūrėtojas  |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                  | 2021-12-16 13:27:52 (GMT+02:00)  |
| Parašo formatas   | XAdES-EPES   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                   | -  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                | EID-SK<br>2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE |
| Sertifikato galiojimo laikas                                    | 2019-09-30 16:03:03–2024-09-28 23:59:59  |
| Parašo paskirtis  | Pasirašymas  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos             | Romualdas Bagdonas, vyresnysis specialistas  |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                  | 2021-12-16 15:39:58 (GMT+02:00)  |
| Parašo formatas   | XAdES-EPES   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                   | -  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                | EID-SK<br>2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE |
| Sertifikato galiojimo laikas                                    | 2021-01-04 13:43:56–2026-01-03 23:59:59  |

|  |  |
|--|--|
| Parašo paskirtis   | Pasirašymas  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  | Jaunius Vilimas, Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius |
| Parašo sukūrimo data ir laikas   | 2022-01-07 11:42:43 (GMT+02:00)  |
| Parašo formatas  | XAdES-EPES   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas  | -  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją   | EID-SK<br>2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE       |
| Sertifikato galiojimo laikas   | 2018-06-02 10:33:01–2023-06-01 23:59:59  |
| Parašo paskirtis   | Registravimas  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  | Jaunius Vilimas, Kelių inžinierius   |
| Parašo sukūrimo data ir laikas   | 2022-01-07 11:52:28 (GMT+02:00)  |
| Parašo formatas  | XAdES-C  |
| Laiko žymoje nurodytas laikas  | 2022-01-07 11:53:01 (GMT+02:00)  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją   | EID-SK<br>2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE       |
| Sertifikato galiojimo laikas   | 2018-06-02 10:33:01–2023-06-01 23:59:59  |
| Parašo paskirtis   | Registravimas  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos  | DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema   |
| Parašo sukūrimo data ir laikas   | 2022-01-07 11:53:04 (GMT+02:00)  |
| Parašo formatas  | XAdES-EPES   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas  | -  |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją   | RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k.<br>124110246,RCSC,LT                               |
| Sertifikato galiojimo laikas   | 2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53  |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -  |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius  | 1  |
| Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius  | -  |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Signa 2010 (1.2.0.v20200911-9994)  |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2022-01-07 11:53:34)                          |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas                     | 2022-01-07 11:53:34 atspausdino Jaunius Vilimas  |
| Paieškos nuoroda   | -  |
| Papildomi metaduomenys   | -  |