

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ VALSTYBEI
NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ
REMONTO DARBŲ SUTARTIS**

Lazdijai

2023 m. birželio d. Nr.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorės Sonatos Dumbliauskienės, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „MEDINITA“ (Jungtinė veiklos (partnerystės) sutartis su UAB Kalibrus“), juridinio asmens kodas 302644484, atstovaujama direktorės Ramunės Radzvilavičienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme šią Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių remonto darbų sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1. Sutarties objektas - Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avariniai remonto darbai (toliau – Sutarties darbai), bei visų šių Sutarties darbų rezultatų perdavimas Užsakovui.

2. Sutarties dalykas – šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas įsipareigoja atlikti Sutarties darbus pagal užpildytą Užsakymo formą (Sutarties priedas Nr. 1) ir Techninę specifikaciją (Sutarties priedas Nr. 2) pirkimo pasiūlyme nurodytas kainas bei perduoti Sutarties darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

3. Sutarties darbų atlikimo vieta – Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomi valstybei nuosavybės teise priklausančios avarinės būklės melioracijos statiniai (įskaitant bet neapsiribojant 12,5 cm skersmens ir didesni drenažo rinktuvai, drenažo žiotys, paviršinio vandens nuleistuvai, pralaidos, sukanalizuoti melioracijos grioviai, melioracijos grioviai, polderių sausinimo siurblynės, polderių pylimai, tiltai, reguliatoriai). Darbai atliekami pagal faktinį poreikį.

4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, šios Sutarties nuostatomis, Melioracijos įstatymu, melioracijos techniniu reglamentu MTR „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, kitais galiojančiais teisės aktais.

5. Rangovas Sutarties darbus įsipareigoja atlikti savo jėgomis, medžiagomis, darbo priemonėmis ir rizika perduoti Sutarties darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka. Įrangos sugadinimo ir nelaimingų atsitikimų darbe rizika, atliekant

Sutarties darbus, tenka Rangovui iki teisės aktų nustatyta tvarka statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.

6. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas išimtis.

7. Sutarties darbai finansuojami iš LR valstybės biudžeto 2023 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – melioracijai skirtų lėšų.

II. SUTARTIES DARBŲ KAINA

8. Preliminariai numatomų atlikti Sutarties darbų kaina (įskaitant pridėtinės vertės ir kitus Lietuvoje galiojančius mokesčius):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais.	100 m ³	6,00	600,00	3600,00
2.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu.	vnt.	10	220,00	2200,00
3.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	5	195,00	975,00
4.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	3	210,00	630,00
5.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,00	2200,00	2200,00
6.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).	100 m	0,40	2400,00	960,00
7.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,00	3100,00	3100,00
8.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens	100 m	0,50	3400,00	1700,00

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Prelimi- narūs kiekiai* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
	plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).				
9.	Drenažo rinktuvų iš 200/237 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	0,50	4000,00	2000,00
10.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens polietileninių vamzdžių rengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	0,30	4500,00	1350,00
11.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio.	100 m	0,20	5500,00	1100,00
12.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi, atstatant kelio dangą.	m	20	60,00	1200,00
13.	Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi.	100 m	1,00	1200,00	1200,00
14.	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas.	vnt.	3	330,00	990,00
15.	Esamų keramikinių d 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo 10 cm.	vnt.	18	35,00	630,00
16.	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje.	vnt.	2	340,00	680,00
17.	Vandens nuleistuvo F-5 išvalymas.	Vnt.	2	120,00	240,00
18.	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų	100	10,00	50,00	500,00

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Prelimi- narūs kiekiai* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
	rankiniu būdu.	m2			
19.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m.	100 m	10,00	120,00	1200,00
20.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	1000 m3	0,160	125,00	20,00
21.	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi vamzdžių sandūrų užtaisymui.	m3	400,00	3,00	1200,00
22.	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens rankiniu būdu.	m3	4,00	30,00	120,00
23.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų.	m3	5	60,00	300,00
24.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas	m	50	12,00	600,00
25.	Geotekstilės 170 g/m2 apvyniojimas apie sandūras.	m2	25	6,00	150,00
26.	Vielos tinklas sandūrų užtaisymui.	m2	25	14,00	350,00
27.	Cementinis skiedinys sandūrų užtaisymui.	m3	3,00	160,00	480,00
28.	Pralaidos liemens užpylimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, kai gruntas II grupės, sutankinant gruntą vibroplokštėmis.	m3	400,00	2,00	800,00
29.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu.	m3	4	30,00	120,00
30.	Gelžbetonio laužo pašalinimas iš griovio dugno 0,3-0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi.	m3	6,00	10,00	60,00
31.	Gelžbetoninio laužo pakrovimas į transporto priemones ir pervežimas iki 10 km atstumu.	m3	6	10,00	60,00
32.	Vandens pašalinimas iš iškasų (siurbliais su	val.	10	8,00	8,00

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Prelimi- narūs kiekiai* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
	vidaus degimo varikliais).				
33.	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m ³ betono.	m ³	9,00	320,00	2880,00
34.	Plastmasinių signalinių stulpelių įrengimas.	vnt.	16	25,00	400,00
35.	Ūkio vidaus kelio ŪVK-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm.	100 m	0,10	2400,00	240,00
Iš viso be PVM					34315,00
PVM 21 proc.					7206,15
Preliminari bendra kaina su PVM					41521,15

*Lentelėje nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu, atsižvelgiant į faktinius Sutarties darbų kiekius ir skiriamą finansavimą, šie kiekiai gali skirtis (mažėti) priklausomai nuo poreikio ir negalės būti viršyta pirkimui suplanuota vertė Eur su PVM.

Preliminari bendra Sutarties darbų kaina 41521,15 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai dvidešimt vienas euras ir 15 euro centų) su PVM, kurią sudaro 34315,00 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai penkiolika eurų ir 0 euro centų) be PVM ir PVM 7206,15 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai šeši eurai ir 15 euro centų).

9. Konkrečių Sutarties darbų kaina apskaičiuojama atlikus avarinio remonto darbus.

10. Sutarties darbų kaina apskaičiuojama pagal darbų apimtį ir nugalėtojo konkursinėje Sutarties darbų kainoje pasiūlytus darbų ir medžiagų įkainius arba (jei Sutarties darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti anksčiau nurodytu būdu) Sutarties darbų kaina nustatoma vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis.

11. Sutarties galiojimo metu Sutarties Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos Sutarties darbų kainos perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties darbų kainą gavimo diena. Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos už Sutarties darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05:

11.1. Sutarties darbų kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neatliktų

Sutarties darbų vertę (kainą) padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų Sutarties darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

11.2. Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Sutarties darbų kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties darbų vertę, perskaičiuotą Sutarties darbų ir Sutarties darbų Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) (jeigu draudimas privalomas pagal teisės aktus) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

11.3. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties darbų kainos perskaičiavimo, perskaičiuota Sutarties darbų kaina taikoma Sutarties darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Sutarties darbai), Sutarties darbų Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties darbų kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Sutarties darbų Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuota kaina ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuota kaina.

11.4. Pirmoji Sutarties darbų kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos ir po to Sutarties darbų kaina gali būti peržiūrimas ne dažniau negu kas 12 (dvylika) mėnesių.

11.5. Vėlesnis Sutarties darbų kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

11.6. Jeigu Sutarties darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Sutarties darbų terminų pratęsimą, uždelstų Sutarties darbų kaina neperskaičiuojamas dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojamas dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

12. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties darbų atlikimo kaina - pridėtinės

vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties darbų atlikimo kaina nebus perskaičiuojama. Sutarties darbų atlikimo kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

12.1. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre dienos;

12.2. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui darbų atlikimo kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

12.3. Sutarties darbų atlikimo kainų pakeitimas įforminamas papildomu raštišku susitarimu;

12.4. Perskaičiuota Sutarties darbų atlikimo kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

III. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

13. Sutartis galioja nuo Sutarties pasirašymo dienos iki **2023 m. gruodžio 1 d.** ir visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

14. Sutarties darbus Rangovas įsipareigoja atlikti per du mėnesius nuo Užsakovo pateiktos paraiškos dienos (Sutarties priedas Nr. 1).

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

15. Atsiskaitymo su Rangovu tvarka :

15.1. Atsiskaitymo už faktiškai ir tinkamai atliktus Sutarties darbus pagrindas yra Sutarties darbų atlikimo priėmimo – perdavimo aktai, pažymos apie praėjusį mėnesį atliktus Sutarties darbus, PVM sąskaitos faktūros, kurios turi būti teikiamos naudojantis „E. sąskaita“ sistema. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per „E. sąskaita“ sistemą apmoka Rangovas. Sutarties darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti aiški, detalizuota pagal Užsakovo reikalavimus;

15.2. Atlikus numatytus Sutarties darbus bei pasirašius Sutarties darbų priėmimo-perdavimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą, kuri turi būti teikiama naudojantis „E. sąskaita“ sistema, Užsakovas per 30 darbo dienas, gavęs apmokėjimą į savo sąskaitą iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, apmoka mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

15.3. Vėluojant finansavimui iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, mokėjimai atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui, delspinigių nemoka.

V. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

16. Užsakovas turi teisę:

16.1. tikrinti atliekamų Sutarties darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

16.2. reikalauti, kad Rangovas Sutarties darbus vykdytų pagal normatyvinių statybos ir melioracijos techninių dokumentų bei šios Sutarties reikalavimus. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo normatyvinių statybos ir melioracijos techninių dokumentų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus Sutarties darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

16.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Sutarties darbų atlikimo eigoje sistemingai pažeidžiami priimti pagal Sutartį įsipareigojimai.

16.4. raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminarįją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi šio įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

17. Užsakovas įsipareigoja:

17.1. laiku priimti kokybiškai atliktus Sutarties darbus, sumokėti Rangovui Sutartyje numatytais Sutarties darbų kainomis, tvarka ir sąlygomis;

17.2. sudaryti sąlygas Rangovui atlikti Sutarties darbus pagal šią Sutartį, perduoti Rangovui statybą vietą Sutarties darbams pagal šią Sutartį atlikti.

17.3. pateikia užsakymą ir reikalingą techninę dokumentaciją kiekvienam konkrečiam avarinių gedimų atvejui: melioracijos sistemų planus su pažymėtomis melioracijos statinių gedimo vietomis.

VI. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

18. Rangovas turi teisę:

18.1. naudotis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

19. Rangovas įsipareigoja:

19.1. Pradėti Sutarties darbus tik gavus Užsakovo rašytinį užsakymą;

19.2. Gavus Užsakovo rašytinį užsakymą Rangovas Sutarties darbus pradeda ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas;

19.3. Sutarties darbus atlikti kokybiškai, laikantis STR, MTR normų ir taisyklių, standartų;

19.4. savarankiškai apsirūpinti Sutarties darbų atlikimui reikalingais materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

19.5. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, užtikrinti tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

19.6. Sutarties darbų metu pabloginės inžinerinių komunikacijų (melioracijos įrenginių, elektros linijų), kelių dangų stovį, savo lėšomis pašalinti atsiradusius defektus;

19.7. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo atstovu;

19.8. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Sutarties darbų atlikimo eigą ir kokybę;

19.9. užtikrinti, kad vykdant Sutarties darbus būtų naudojamos medžiagos, nurodytos statybos ir melioracijos techniniuose reglamentuose ir atitiktų juose nurodytus reikalavimus. Medžiagų keitimas galimas tik esant Užsakovo rašytiniam sutikimui;

19.10. pateikti Sutarties darbų vykdymo metu panaudotų medžiagų (gaminų) atitikties deklaracijas, kilmės sertifikatus ir įsigijimo dokumentus;

19.11. Sutarties darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Sutarties darbus inžinerinių komunikacijų apsauginėse zonose nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

19.12. Atlikęs Sutarties darbus pagal Užsakovo pateiktą užsakymą sudaro lokalinę sąmatą, pagal ją surašo atliktų Sutarties darbų aktą, pasirašytą Rangovo ir Užsakovo statybos techninės priežiūros specialisto, ir pateikia Užsakovui. Kartu su atliktų Sutarties darbų aktu pateikiama Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktas (Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“) ir planai (kontrolinės geodezinės nuotraukos M 1:2000) su atitinkamais ženklais pažymėtais atliktais Sutarties darbais.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

20. Užsakovas:

20.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Sutarties darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Sutarties darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių suma neturi viršyti 10 % preliminarios bendros Sutarties kainos su PVM.

20.2. Nustatęs esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu Sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

20.3. Užsakovas taip pat turi teisę nutraukti šią Sutartį kai Rangovas praranda Užsakovo pasitikėjimą – tokiu pagrindu laikomas Rangovo įsipareigojimų nevykdymas pagal visas ar bet

kurią sutartį, sudarytą tarp Užsakovo ir Rangovo, nemokumas, bankroto bylos iškėlimas ir neteisminės bankroto procedūros pradžia.

21. Rangovas:

21.1. Jeigu Rangovas vėluoja arba delsia pradėti vykdyti Sutarties darbus šios Sutarties 19.2 punkte arba vėluoja juos atlikti šios Sutarties 14 punkte nurodytais terminais, jis privalo Užsakovui pareikalavus sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo preliminaros bendros kainos su PVM, už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių suma neturi viršyti 10 % preliminaros bendros Sutarties kainos su PVM.

21.2. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.

21.3. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

21.4. Nutraukiant Sutartį Šalys privalo tarpusavyje pilnai atsiskaityti.

VIII. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS

22. Sutarties darbai priimami pasirašant perdavimo–priėmimo aktus.

23. Sutarties darbai laikomi baigtais, Šalims pasirašius atliktų Sutarties darbų perdavimo ir priėmimo aktą kartu su darbams naudotų medžiagų, konstrukcijų sertifikatais, įrodančiais medžiagų, konstrukcijų atitikimą ES teisės aktais nustatytiems saugos reikalavimams, suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktą (Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.1101:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“), niveliacijos žurnalus, įvykdytų Sutarties darbų išpildymo planus (kontrolinės geodezinės nuotraukos M 1:2000), kuriuose atitinkamais ženklais pažymėti atlikti Sutarties darbai.

24. Iki galutinio Sutarties darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus Sutarties darbų ar jų etapų trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Sutarties darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

25. Jeigu Sutarties darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Sutarties darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

26. Rangovas turi teisę užbaigti Sutarties darbus anksčiau numatyto termino nei nustatyta Užsakovo užduotyje.

IX. GARANTIJS

27. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Sutarties darbai atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas, normatyvinių melioracijos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba Sutartyje numatytam panaudojimui.

28. Sutarties darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų, paslėptų statinio elementų 10 (dešimties) metų ir tyčia paslėptiems defektams - 20 (dvidešimties) metų garantinis laikas, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

29. Garantiniu melioracijos statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, Užsakovas pasikviečia Rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina Rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, Užsakovas šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas VĮ Žemės ūkio duomenų centro atstovą, atliekantį melioracijos statinių statybos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis suderintu laiku. Jei Rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, Užsakovas juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio Rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

X. SUBRANGA

30. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį darbų patiki trečiajai šaliai yra laikoma subranga. Subrangos susitarimas nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir Užsakovo. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus:

30.1. Rangovas, ketinantis pasinaudoti subrangovo paslaugomis, nurodo jo pavadinimą ir kiekvienam subrangovui perduodamų Sutartimi sulgtų Sutarties darbų dalį, išvardinant perduodamus Sutarties darbus:

(kiekvienam pasitelktam subrangovui Sutartis papildoma nauja eilute)

30.1.1. Subrangovas (Subrangovo pavadinimas, rekvizitai, kontaktinių asmenų duomenys), atliks šiuos konkrečius Sutarties darbus: _____. Subrangovai turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga numatytai veiklai įvykdyti ir šią teisę įrodančius dokumentus.

30.2. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atvejų Rangovas pilnai prisiima atsakomybę už subrangovų veiklą vykdant Sutartį.

30.3. Subrangovų keitimas:

30.3.1. Rangovas, prieš 5 darbo dienas raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme.

30.3.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

30.3.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

30.3.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

30.3.5. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu Subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

30.3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

30.3.7. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasiūlyme nurodyti subrangovai, draudžiama.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

31. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų įspėjęs apie tai Rangovą, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

31.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties, Sutarties darbus atlieka nesilaikydamas nustatytų terminų arba atlieka Sutarties darbus taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

31.2. Rangovas Sutarties darbus atlieka nekokybiškai, arba Rangovas nepašalina Sutarties darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

31.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

31.4. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

31.5. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Sutarties darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

32. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų įspėjęs apie tai Užsakovą, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

33. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Sutarties darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Sutarties darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

34. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių tarpusavio rašytiniu susitarimu.

35. Sutartis taip pat gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

36. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

37. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

38. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo.

39. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

40. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

XIII. GINČŲ SPRENDIMAS

41. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis.

42. Kilus ginčui sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 20 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios.

43. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami teisme, vadovaujantis LR galiojančiais įstatymais pagal užsakovo buveinės vietą.

XIV. KONFIDENCIALUMAS

44. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

45. Jeigu Šalys, vykdydamos Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją apie kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo. Išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

XV. KITOS SĄLYGOS

46. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški.

47. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai, abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

48. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatomis, už Sutarties vykdymą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Gintas Žukauskas, tel. 8 613 97635, el. paštas: gintas.zukauskas@lazdijai.lt

49. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Gitana Slavinskienė, tel. [86 129 2189](tel:861292189), el. paštas: gitana.slavinskiene@lazdijai.lt

50. Rangovas visą Sutarties darbų vykdymo laikotarpį turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

51. Darbų vykdymo metu, nepriklausomoms įstaigoms ar institucijoms, pripažinus Tiekėjo įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą negaliojančia, ar Tiekėjui nesilaikant aplinkos apsaugos vadybos sistemoje nustatytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį.

XVI. SUTARTIES PRIEDAI

50. Užsakymo forma.

Užsakovas

**Lazdijų rajono savivaldybės
administracija**

Įstaigos kodas 188714992

Vilniaus g. 1, LT-67106

Lazdijai

Tel. 8 318 66 108,

Faks. 8 318 51 351

el. p.: info@lazdijai.lt

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

A. s. LT594010042200010051

Administracijos direktorė

Sonata Dumbliauskienė

A.V.

51. Techninė specifikacija.

52. Tiekėjo pasiūlymas.

XVII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Rangovas

UAB „MEDINITA“

Įmonės kodas 302644484

Kelmijos sodų 57-oji g. 13, LT-
02222 Vilnius

Tel. +370 620 58798

El. p.:

medinitamedinita@gmail.com

AB bankas „Swedbank“

Banko kodas 73000

A.s. LT957300010134431034

Direktorė

Ramunė Radzvilavičienė

A.V.

Sutarties priedas Nr. 1

(nepildoma)

UŽSAKYMO FORMA Nr.

2023 m. _____ d.

1. Rangovas:

2. Užsakovas:

3. Sutarties pavadinimas, pasirašymo data ir Nr.:

4. Gedimo vieta (seniūnija, kaimas, kadastrinė vietovė ir sklypo kadastrinis arba unikalus Nr.):

5. Prašymą pateikęs asmuo (tel. Nr.)

6. Melioracijos projekto Nr. ir sistemos Nr.:

7. Preliminari gedimo priežastis:

8. Šis užsakymas sudarytas 3 egz., kurių 1 egz. lieka Užsakovui, 2 egz. – Rangovui, 3 egz. grąžinamas Užsakovui tik įvykdžius/nevykdant užsakyme nurodytų gedimų šalinimo darbų bei

PRIDEDAMA. Gedimo vietos melioracijos planai, ____ lapas (-ai).

Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas

Žydrūnas Vasiliauskas

Rangovo atstovas

Informacija apie eigą:

(dėl kokių priežasčių atliekamas/neatliekamas remontas)

Rangovo atstovas

Parengė:

Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus

vyr. specialistas

Sutarties priedas Nr. 2

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ VALSTYBEI
NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ
REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Pirkimo objekto pavadinimas: Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avariniai remonto darbai (toliau Darbai)

2. Preliminarūs Darbų kiekiai (Darbų kiekiai bus tikslinami atlikus avarinius remonto darbus):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai* vnt.
1	2	3	4
1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais.	100 m ³	6,00
2.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu.	vnt.	10
3.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	5
4.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	3
5.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,00
6.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens	100 m	0,40

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai* vnt.
1	2	3	4
	plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).		
7.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,00
8.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).	100 m	0,50
9.	Drenažo rinktuvų iš 200/237 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	0,50
10.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens polietileninių vamzdžių rengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	0,30
11.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio.	100 m	0,20
12.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi, atstatant kelio dangą.	m	20
13.	Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi.	100 m	1,00
14.	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas.	vnt.	3
15.	Esamų keramikinių d 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo 10 cm.	vnt.	18

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai* vnt.
1	2	3	4
16.	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje.	vnt.	2
17.	Vandens nuleistuvo F-5 išvalymas.	Vnt.	2
18.	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu.	100 m ²	10,00
19.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m.	100 m	10,00
20.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	1000 m ³	0,160
21.	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi vamzdžių sandūrų užtaisymui.	m ³	400,00
22.	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens rankiniu būdu.	m ³	4,00
23.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	m ³	5
24.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas	m	50
25.	Geotekstilės 170 g/m ² apvyniojimas apie sandūras	m ²	25
26.	Vielos tinklas sandūrų užtaisymui	m ²	25
27.	Cementinis skiedinys sandūrų užtaisymui	m ³	3,00
28.	Pralaidos liemens užpylimas 0,4 m ³ kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, kai gruntas II grupės, sutankinant gruntą vibroplokštėmis.	m ³	400,00
29.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu.	m ³	4
30.	Gelžbetonio laužo pašalinimas iš griovio dugno 0,3-0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi.	m ³	6,00
31.	Gelžbetoninio laužo pakrovimas į transporto priemones ir pervežimas iki 10 km atstumu	m ³	6
32.	Vandens pašalinimas iš iškasų (siurbliais su vidaus	val.	10

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai* vnt.
1	2	3	4
	degimo varikliais)		
33.	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m ³ betono.	m ³	9,00
34.	Plastmasinių signalinių stulpelių įrengimas.	vnt.	16
35.	Ūkio vidaus kelio ŪVK-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm.	100 m	0,10

*Lentelėje nurodyti Darbų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu, atsižvelgiant į faktinius Darbų kiekius ir skiriamą finansavimą, šie kiekiai gali skirtis (mažėti). Darbų kaina apskaičiuojama pagal darbų apimtį ir nugalėtojo konkursinėje objekto kainoje pasiūlytus darbų ir medžiagų įkainius arba (jei Darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti anksčiau nurodytu būdu) Darbų kaina nustatoma vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas darbų poreikis (jei Darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti anksčiau nurodytu būdu) Darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų, tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 proc. tiesioginių išlaidų.

3. Darbai atlikimo vieta:

3.1. Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomi valstybei nuosavybės teise priklausantys avarinės būklės melioracijos statiniai (įskaitant bet neapsiribojant 12,5 cm skersmens ir didesni drenažo rinktuvai, drenažo žiotys, paviršinio vandens nuleistuvai, pralaidos, sukanalizuoti melioracijos grioviai, melioracijos grioviai, polderių sausinimo siurblynės, polderių pylimai, tiltai, reguliatoriai).

4. Darbų atlikimo etapai ir jų terminai:

4.1. Užsakovas pateikia užsakymą (Sutarties priedas Nr. 1) ir reikalingą techninę dokumentaciją kiekvienam konkrečiam avarinių gedimų atvejui, darbų eigoje patikrina ir suderina su Rangovu faktiškai atliekamų remonto darbų kiekius. Rangovas sudaro lokalinę sąmatą, pagal ją

surašo atliktų darbų aktą, pasirašytą Rangovo ir Užsakovo statybos techninės priežiūros specialisto, ir pateikia Užsakovui. Kartu su atliktų darbų aktu pateikiamas Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktas (Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“), avarinių remontų darbų geodezinės išpildomos nuotraukos M 1:2000 ir panaudotų statybos produktų atitikties deklaracijas. Darbų vykdymas turi būti suderintas su žemių naudotojais ir požemines komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.

4.2. Darbus Rangovas įsipareigoja atlikti per du mėnesius nuo Užsakovo pateikto užsakymo datos (Sutarties priedas Nr. 1).

5. Bendroji informacija.

5.1. Užsakovas (Statytojas):

5.1.1. Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, tel.: (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el. p: info@lazdijai.lt.

5.2. Rangovas:

5.2.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytu būdu konkursą laimėjęs Rangovas.

5.3. Lėšų pobūdis:

5.3.1. LR valstybės biudžeto 2023 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – melioracijai.

5.4. Darbų pirkimo būdas:

5.4.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas mažos vertės skelbiamos apklausos pirkimo būdas. Pasiūlymų vertinimas – mažiausia kaina.

6. Nuorodos į pagrindinius teisės aktus, kuriais turi būti vadovaujamasi atliekant valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinius remonto darbus:

6.1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas;

6.2. Melioracijos techninis reglamentas MTR 2.02.02:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“.

7. STATYBOS DARBAI

7.1. Statybos rūšis:

7.1.1. Avariniai valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai.

7.2. Reikalavimai statybai:

7.2.1. Avariniai valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai atliekami pagal Užsakovo užpildytą užsakymo formą kiekvienam avarinių gedimų remonto darbų

atvejui ir melioracijos sistemų planus su pažymėtomis melioracijos statinių gedimo vietomis (Sutarties priedas Nr. 1).

7.2.2. Rangovas visą Darbų vykdymo laikotarpį turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

7.2.3. Darbų vykdymo metu, nepriklausomoms įstaigoms ar institucijoms, pripažinus Tiekėjo įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą negaliojančia, ar Tiekėjui nesilaikant aplinkos apsaugos vadybos sistemoje nustatytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį.

Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas

Gintas Žukauskas

1 konkurso sąlygų priedas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDINITA“

Reg. Adresas: Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius

Korespondencijos adresas: Stračiūnų k. Leipalingio sen. Druskininkų sav, LT-67267

Tel. +370 620 58798; el.p. medinitamedinita@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centre Vilniaus filiale

Įmonės kodas 302644484, PVM kodas LT100006240613

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
PASIŪLYMAS
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ
VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ
AVARINIŲ REMONTO DARBŲ
PIRKIMO**

2023-04-11

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB MEDINITA UAB Kalibrus
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius Būbliškės g. 5, Būbliškės k. Pagėgių r.sav.
Tiekėjo juridinio asmens kodas	302644484
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorė Ramunė Radzvilavičienė
Telefono numeris	+370 620 58798
Fakso numeris	
El. pašto adresas	medinitamedinita@gmail.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

4. Mes siūlome šiuos Darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m ³ talpos kaušais.	100 m ³	6,00	600,00	3600,00
2.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu.	vnt.	10	220,00	2200,00
3.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	5	195,00	975,00
4.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis.	vnt.	3	210,00	630,00
5.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,00	2200,00	2200,00
6.	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).	100 m	0,40	2400,00	960,00
7.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	1,00	3100,00	3100,00
8.	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-5p).	100 m	0,50	3400,00	1700,00
9.	Drenažo rinktuvų iš 200/237 mm skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).	100 m	0,50	4000,00	2000,00
10.	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens polietileninių vamzdžių rengimas molio, priemolio grunte, kasant tranšėjas	100 m	0,30	4500,00	1350,00

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
	vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio (d-2p).				
11.	Drenažo rinktuvų iš 315 mm skersmens polietileninių vamzdžių įrengimas molio, priemolio grunte, durpiniame grunte, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi iki 2 m gylio.	100 m	0,20	5500,00	1100,00
12.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm polietileninių vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi, atstatant kelio dangą.	m	20	60,00	1200,00
13.	Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi.	100 m	1,00	1200,00	1200,00
14.	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas.	vnt.	3	330,00	990,00
15.	Esamų keramikinių d 50 mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo 10 cm.	vnt.	18	35,00	630,00
16.	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje.	vnt.	2	340,00	680,00
17.	Vandens nuleistuvo F-5 išvalymas.	Vnt.	2	120,00	240,00
18.	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu.	100 m ²	10,00	50,00	500,00
19.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m.	100 m	10,00	120,00	1200,00
20.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.	1000 m ³	0,160	125,00	20,00
21.	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi vamzdžių sandūrų užtaisymui.	m ³	400,00	3,00	1200,00
22.	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens rankiniu būdu.	m ³	4,00	30,00	120,00
23.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų.	m ³	5	60,00	300,00
24.	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas	m	50	12,00	600,00
25.	Geotekstilės 170 g/m ² apvyniojimas apie sandūras.	m ²	25	6,00	150,00
26.	Vielos tinklas sandūrų užtaisymui.	m ²	25	14,00	350,00
27.	Cementinis skiedinys sandūrų užtaisymui.	m ³	3,00	160,00	480,00

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarius kiekiai* vnt.	Vieneto kaina Eur be PVM	Preliminari bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
28.	Pralaidos liemens užpylimas 0,4 m ³ kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, kai gruntas II grupės, sutankinant gruntą vibroplokštėmis.	m ³	400,00	2,00	800,00
29.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu.	m ³	4	30,00	120,00
30.	Gelžbetonio laužo pašalinimas iš griovio dugno 0,3-0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi.	m ³	6,00	10,00	60,00
31.	Gelžbetoninio laužo pakrovimas į transporto priemones ir pervežimas iki 10 km atstumu.	m ³	6	10,00	60,00
32.	Vandens pašalinimas iš iškasų (siurbliais su vidaus degimo varikliais).	val.	10	8,00	80,00
33.	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m ³ betono.	m ³	9,00	320,00	2880,00
34.	Plastmasinių signalinių stulpelių įrengimas.	vnt.	16	25,00	400,00
35.	Ūkio vidaus kelio ŪVK-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm.	100 m	0,10	2400,00	240,00
Iš viso be PVM					34315,00
PVM					7206,15
Preliminari bendra kaina su PVM					41521,15

*Lentelėje nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu, atsižvelgiant į faktinius Sutarties darbų kiekius ir skiriamą finansavimą, šie kiekiai gali skirtis (mažėti) priklausomai nuo poreikio ir negalės būti viršyta pirmui suplanuota vertė Eur su PVM.

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio

Bendra preliminarini pasiūlymo kaina Keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai dvidešimt vienas eur, 15 cent Eur su PVM

(suma žodžiais)

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

5. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Jungtinės veiklos sutartis	7
2	EBVPD medinita	17
3	EBVPD kalibrus	17

8. *Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi teikti Darbai	Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
1	UAB Medinita	Melioracijos darbų atlikimas, technikos ir mechanizmų suteikimas	39445,09	95
2	UAB Kalibrus	Melioracijos darbų atlikimas	2076,06	5

*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

9.*Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	Įsipareigojimų dalis (išreikšta procentais (%) arba konkrečia pinigų suma (Eur su PVM)), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subtiekejai).

10.*Specialistai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį:

Eil. Nr.	Specialistų, kurie laimėjimo atveju būtų įdarbinti, vardai pavardės	Numatomos specialistui pavesti pareigos

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekejo(ų), subteikėjų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

11. *Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento „Konfidencialu“ pavadinimas	Argumentai, kodėl informacija laikytina konfidencialia
1	Jungtinės veiklos sutartis	Asmeninė informacija

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8, 9 ir 10 punktus. 8, 9 ir 10 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 8, 9 ir 10 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad pasiūlymą pateikia ne tiekėjų grupė/ kad sutarčiai vykdyti subrangovų (subteikėjų) nepasitelks/ kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Direktorė Ramunė Radzvilavičienė

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, 67106 Lazdijai, Lietuva (2023-07-07 23:35:25)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-22 Nr. 53-83
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sonata Dumbliauskienė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-22 12:42:04 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-22 12:42:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-02 11:08:37–2024-01-01 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-22 13:10:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 13:32:10–2025-01-12 13:32:10
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramunė Radzvilavičienė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-23 10:25:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-23 10:25:25 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-06 13:04:17–2025-08-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-07 23:35:25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-07 23:35:25 atspausdino Gitana Slavinskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-