

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KROSNOS SENIŪNIJOS KRASENKOS KAIMO
KROSNOS KADASTRO VIETOVĖS MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 5 (1967 M.)
MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ
REMONTO DARBŲ
SUTARTIS NR.**

Lazdijai

2023 m. birželio d.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorės Sonatos Dumbliauskienės, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Leimesta“, juridinio asmens kodas 165100412, atstovaujama direktoriaus Andriaus Rupšio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme šią Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krasenkos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbų sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarėme dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAI IR DALYKAS

1. Sutarties objektas - Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krasenkos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai (toliau – Sutarties darbai) bei visų šių darbų rezultatų perdavimas Užsakovui. Sutarties objekto apibūdinimas:

1.1. Pagal Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krasenkos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto techninį darbo projektą (toliau – Projektas) ir Techninę specifikaciją (Sutarties priedas Nr. 1) Rangovas atlieka Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krasenkos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbus: remontuojamų melioracijos griovių ilgis – 1,539 km, remontuojamų drenažo žiočių skaičius – 18 vnt., remontuojamų pralaidų skaičius – 3 vnt.

2. Sutarties objekto remonto darbų atlikimo vieta – Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krasenkos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1976 m.) melioracijos grioviai: N-1-4-8, N-1-4-8-1, N-1-4-8-1-1.

3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, šios Sutarties nuostatomis, statybos techniniais reglamentais (toliau – STR), melioracijos techniniais reglamentais (toliau – MTR), kitais galiojančiais teisės aktais.

4. Rangovas Sutarties darbus įsipareigoja atlikti savo jėgomis, medžiagomis, darbo priemonėmis ir rizika perduoti Sutarties darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka. Įrangos sugadinimo ir nelaimingų atsitikimų darbe rizika, atliekant Sutarties darbus, tenka Rangovui iki teisės aktų nustatyta tvarka statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.

5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas išimtis.

6. Sutarties darbai finansuojami iš LR valstybės biudžeto 2023 m. ir 2024 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – melioracijai skirtų lėšų.

II. SUTARTIES DARBŲ KAINA

7. Sutarties darbų kaina:

Eil. Nr.	Sutarties objektų pavadinimai	Matavi -mo vnt.	Kiekis	Kaina, Eur		
				Be PVM	PVM	Su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krasenos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai.	Kompl.	1	16363,64	3436,36	19800,00
	Bendra Sutarties kaina Eur be PVM:	16363,64				

8. Bendra Sutarties kaina yra 19800,00 Eur (devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai eurų ir 0 centai) su PVM, kurią sudaro 16363,64 Eur (šešiolika tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt trys eurai ir 64 centai) be PVM ir PVM 3436,36 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt šeši eurai ir 36 centai).

9. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties darbų kaina - pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama. Sutarties kaina dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio perskaičiuojami tokia tvarka:

9.1. perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre dienos;

9.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties darbų kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Sutarties darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

9.3. Sutarties darbų kainos pakeitimas įforminamas papildomu raštišku susitarimu;

9.4. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

10. Sutarties galiojimo metu Sutarties Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos Sutarties darbų kainos perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties darbų kainą gavimo diena. Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos už Sutarties darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05:

10.1. Sutarties darbų kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neatliktų Sutarties darbų vertę (kainą) padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų Sutarties darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

10.2. Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties darbų kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Sutarties darbų kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties darbų vertę, perskaičiuotą Sutarties darbų ir Sutarties

darbų Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) (jeigu draudimas privalomas pagal teisės aktus) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

10.3. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties darbų kainos perskaičiavimo, perskaičiuota Sutarties darbų kaina taikoma Sutarties darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Sutarties darbai), Sutarties darbų Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties darbų kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Sutarties darbų Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuota kaina ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuota kaina.

10.4. Pirmoji Sutarties darbų kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos ir po to Sutarties darbų kaina gali būti peržiūrimas ne dažniau negu kas 12 (dvylika) mėnesių.

10.5. Vėlesnis Sutarties darbų kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

10.6. Jeigu Sutarties darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Sutarties darbų terminų pratęsimą, uždelstų Sutarties darbų kaina neperskaičiuojamas dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojamas dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

III. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

11. Sutarties darbų atlikimo terminas – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki **2024 m. gruodžio 1 d.** ir visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

12. Sutarties darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko, kad:

12.1. iki 2023 m. gruodžio 1 d. būtų įvykdyta ne mažiau 50 proc. Sutarties darbų;

12.2. iki 2024 m. gruodžio 1 d. būtų įvykdyta ne mažiau 100 proc. Sutarties darbų;

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

13. Atsiskaitymo su Rangovu tvarka :

13.1. Atlikus Sutartyje numatytus darbus bei pasirašius atliktų darbų pažymą (F-3), atliktų darbų aktus (F-2) ir PVM sąskaitas-faktūras, kurios turi būti teikiamos naudojantis „E. sąskaita“ sistema, Užsakovas, gavęs lėšas iš LR žemės ūkio ministerijos, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apmoka Rangovui mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per „E. sąskaita“ sistemą apmoka Rangovas.

14. Užsakovas papildomai neapmokės už Sutarties darbus (laikydamas, kad jų kaina įeina į kitus pasiūlyme nurodytus įkainius), kurie nėra nurodyti Sutartyje, bet be kurių Sutarties darbų nebus galima pripažinti tinkamai naudoti.

15. Šalys susitaria Sutarties darbų kainą detalizuoti įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose, kuriuose detalizuojamos darbų sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis.

16. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytoms aplinkybėms.

V. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

17. Užsakovas turi teisę:

17.1. tikrinti atliekamų Sutarties darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

17.2. reikalauti, kad Rangovas Sutarties darbus vykdytų pagal Projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus Sutarties darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

17.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Sutarties darbų atlikimo eigoje sistemingai pažeidžiami prisiimti pagal Sutartį įsipareigojimai.

17.4. laimėjusio dalyvio raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

18. Užsakovas įsipareigoja:

18.1. laiku priimti kokybiškai atliktus Sutarties darbus, sumokėti Rangovui Sutartyje numatytomis kainomis, tvarka ir sąlygomis;

18.2. sudaryti sąlygas Rangovui atlikti Sutarties darbus pagal šią Sutartį, perduoti Rangovui statyb vietę darbams pagal šią Sutartį atlikti.

VI. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

19. Rangovas turi teisę:

19.1. naudotis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

20. Rangovas įsipareigoja:

20.1. Sutarties darbus atlikti kokybiškai, laikantis Projekto, statybos techninių reglamentų, melioracijos techninių reglamentų ir techninių normatyvų reikalavimų;

20.2. savarankiškai apsirūpinti Sutarties darbų atlikimui reikalingais materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

20.3. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, užtikrinti tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietyje, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

20.4. Sutarties darbų metu pabloginęs inžinerinių komunikacijų (melioracijos statinių, elektros linijų), kelių dangų stovį, savo lėšomis pašalinti atsiradusius defektus;

20.5. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo - Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krasenkos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbų užbaigimo pranešti apie visų Sutarties darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;

20.6. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo atstovu;

20.7. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Sutarties darbų atlikimo eigą ir kokybę;

20.8. keisti nurodytus melioracijos statinių statybos vadovus tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą;

20.9. užtikrinti, kad ir vykdant Sutarties darbus būtų naudojamos medžiagos, nurodytos Projekte ir atitiktų jame nurodytus reikalavimus. Sutarties darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas. Medžiagų keitimas galimas tik esant Užsakovo rašytiniam sutikimui.

20.10. Pildyti paslėptų darbų aktus, perduoti Užsakovui panaudotų medžiagų bei gaminių sertifikatus;

20.11. Vykdant Sutarties darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius ir įrenginius tik pagal statinių techninių specifikacijų reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikos galiojančius visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuojamų gaminių ir medžiagų – gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas;

20.12. Prieš teikiant medžiagas, užtikrinti, kad gamintojo gamykloje būtų patikrinta jų sudėtinių dalių kokybė ir priimti juos pagal prekių kokybės kontrolės tvarką.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Dėl savo kaltės vėluodamas atlikti Sutarties darbus Rangovas moka Užsakovui delspinigius lygius 0,02 proc. nuo Bendros sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas sumokėti delspinigius pateikiamas raštu.

22. Užsakovas laiku nesumokėjęs Rangovui už atliktus Sutarties darbus, moka Rangovui delspinigius lygius 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas sumokėti delspinigius pateikiamas raštu.

23. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

23.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

23.2. nutraukti Sutartį.

VIII. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS

24. Sutarties darbai priimami pasirašant perdavimo – priėmimo aktus.

25. Galutiniam Sutarties darbų priėmimui-perdavimui bei papildomų darbų, jei jie buvo atlikti, perdavimui taikomos šio skyriaus nuostatos. Sutarties darbai laikomi baigtais, Šalims pasirašius atliktų Sutarties darbų perdavimo ir priėmimo aktą kartu su darbams naudotų medžiagų, konstrukcijų sertifikatais, įrodančiais medžiagų, konstrukcijų atitikimą ES teisės aktais nustatytiems saugos reikalavimams, Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą (melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo naudoti tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35, 2 priedas), niveliacijos žurnalus, įvykdytų Sutarties darbų melioracijos inžinerinių statinių planus (kontrolines geodezines nuotraukas). Šalys pasirašiusios darbų priėmimo – perdavimo aktą konstatuoja, kad visi sutartiniai įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti, atlikti Sutarties darbai yra perduoti bei priimti, o Šalys viena kitai neturi jokių pretenzijų. Iki galutinio Sutarties darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus Sutarties darbų ar jų etapų trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Sutarties darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

IX. GARANTIJOS

26. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Sutarties darbai atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas, Projekto reikalavimus, normatyvinių melioracijos dokumentų reikalavimus, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus ir jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba Sutartyje numatytam panaudojimui.

27. Sutarties objekto darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų, paslėptų statinio elementų 10 (dešimties) metų ir tyčia paslėptiems defektams - 20 (dvidešimties) metų garantinis laikas, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

28. Garantiniu melioracijos statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, Užsakovas pasikviečia Rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina Rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, Užsakovas šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas Valstybės įstaigos Žemės ūkio duomenų centro atstovą, atliekantį melioracijos statinių statybos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis suderintu laiku. Jei Rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatyto laiku, Užsakovas juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio Rangovo įstatymais bei šia Sutartimi.

X. SUBRANGA

29. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį darbų patiki trečiajai šaliai yra laikoma subranga. Subrangos susitarimas nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir Užsakovo. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus:

29.1. Rangovas, ketinantis pasinaudoti subrangovo paslaugomis, nurodo jo pavadinimą ir kiekvienam subrangovui perduodamų Sutartimi sulygtų Darbų dalį, išvardinant perduodamus Darbus:

(kiekvienam pasitelktam subrangovui Sutartis papildoma nauja eilute)

29.1.1. Subrangovas (Subrangovo pavadinimas, rekvizitai, kontaktinių asmenų duomenys) atliks šiuos konkrečius Darbus: _____. Subrangovai turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga numatytai veiklai įvykdyti ir šią teisę įrodančius dokumentus.

29.2. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet koku atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybę už subrangovų veiklą vykdant Sutartį.

29.3. Subrangovų keitimas:

29.3.1. Rangovas, prieš 5 darbo dienas raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme.

29.3.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

29.3.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikti kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

29.3.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

29.3.5. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

29.3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

29.3.7. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasiūlyme nurodyti subrangovai, draudžiama.

29.3.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

30. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

31. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

32. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų nevykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

33. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

XIII. GINČŲ SPRENDIMAS

34. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis.

35. Kilus ginčui sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 10 kalendorinių

dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 20 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios.

36. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami teisme, vadovaujantis LR galiojančiais įstatymais pagal užsakovo buveinės vietą.

XIV. KONFIDENCIALUMAS

37. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

38. Užsakovas raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

XV. KITOS SĄLYGOS

39. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški.

40. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai, abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punkto nuostatomis, už Sutarties vykdymą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Gintas Žukauskas, el. paštas: gintas.zukauskas@lazdijai.lt, ir/ar Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Saulius Počkevičius, el. paštas: saulius.pockevicius@lazdijai.lt.

42. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Gitana Slavinskienė, tel. [86 129 2189](tel:861292189), el. paštas: gitana.slavinskiene@lazdijai.lt

43. Rangovas visą Sutarties darbų vykdymo laikotarpį turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos

aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

44. Sutarties darbų vykdymo metu, nepriklausomoms įstaigoms ar institucijoms, pripažinus Rangovo įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą negaliojančia, ar Rangovui nesilaikant aplinkos apsaugos vadybos sistemoje nustatytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį.

45. Ši Sutartis surašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

XVI. SUTARTIES PRIEDAI

1. Sutarties 1 priedas - Techninė specifikacija;
2. Sutarties 2 priedas - Darbų kiekių žiniaraštis;
3. Sutarties 3 priedas - Rangovo pasiūlymas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188714992

Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai

Tel. 8 318 66 110,

Faks. 8 318 51 351

El. p.: info@lazdijai.lt

Luminor AB bankas

Banko kodas 40100

A. s. LT594010042200010051

Administracijos direktorė

Sonata Dumbliauskienė

Rangovas

UAB „Leimesta“

Įmonės kodas 165100412

Alėjos g. 29, Leipalingis, LT-67279

Druskininkų savivaldybė

Tel. 8 313 43108

Faks. 8 313 43108

El. p. info@leimesta.lt

AB bankas „Swedbank“

Banko kodas 73000

A.s.LT227300010002540769

Direktorius

Andrius Rupšys

A.V.

A.V.

Sutarties priedas Nr. 1

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KROSNOSENKOS SENIŪNIJOS KROSNOSENKOS KAIMO
KROSNOSENKOS KADASTRO VIETOVĖS MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 5 (1967 M.)
MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ
REMONTŲ DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Užsakovas (statytojas):

1.1.1. Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, tel.: (8 318) 66 118, 8 612 45395, faks. (8 318) 51 351, el. p. gintas.zukauskas@lazdijai.lt;

1.2. Rangovas:

1.2.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyto būdu pirkimą laimėjęs Rangovas.

1.3. **Finansavimo šaltinis:** Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krosnos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai finansuojami iš LR valstybės biudžeto 2023 m. ir 2024 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – melioracijai skirtų lėšų.

2. Pirkimo objekto pavadinimas:

2.1. Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krosnos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai, toliau - Sutarties darbai.

3. Reikalavimai statybos darbams atlikti ir statybos darbų terminai:

3.1. Sutarties darbai atliekami vadovaujantis:

3.1.1. Užsakovo patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krosnos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto techniniu darbo projektu.

3.1.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

3.1.3. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu;

3.1.4. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“;

3.1.5. MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“;

3.1.6. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis;

3.1.7. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“.

3.2. Sutarties darbai turi būti baigti iki 2024 m. gruodžio 1 d.:

3.2.1. Iki 2023 m. gruodžio 1 d. būtų įvykdyta 50 proc. Sutarties darbų;

3.2.2. iki 2024 m. gruodžio 1 d. būtų įvykdyta 100 proc. Sutarties darbų.

Sutarties darbų baigimo terminu laikoma Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto (melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo naudoti tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35, 2 priedas) pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi Sutarties darbai, ištaisyti defektai, pasirašytos atliktų darbų pažymos (F-3), atliktų darbų aktai (F-2) ir PVM sąskaitos-faktūros, Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo dokumentai. Atliktų Sutarties darbų aktai bei pažymos turi būti pasirašytos Rangovo ir Užsakovo statybos techninės priežiūros specialisto, ir pateiktos Užsakovui. Kartu su atliktų darbų aktais pateikiamas Sutarties darbų geodezinės išpildomos nuotraukos M 1:2000 ir panaudotų statybos produktų atitikties deklaracijas.

3.2. Sutarties darbų vykdymas turi būti suderintas su žemių naudotojais ir požeminės komunikacijos eksploatuojančiomis organizacijomis.

3.3. Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę statyti melioracijos statinius.

4. Melioracijos statinių paskirtis:

4.1. Pagerinti Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krasenos kaimo gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygas ir pagerinti Krosnos kadastro vietovės bendro naudojimo melioracijos inžinerinės infrastruktūros techninę būklę.

5. Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krasenos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto bendrieji rodikliai:

5.1. remontuojamų melioracijos griovių ilgis – 1,539 km;

5.2. remontuojamų drenažo žiočių skaičius – 18 vnt.;

5.3. remontuojamų pralaidų skaičius – 3 vnt.

6. Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krasenos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbų kiekiai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Matavim mo vnt.	Kiekis
1	2	3	4
1.	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti, k9=1.15.	100 m ²	26,00
2	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs, k9=1.15.	100 m ²	109,00
3.	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios, kai krūmai reti, k9=1.15.	ha	0,26
4.	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios, kai krūmai tankūs, k9=1.15.	ha	1,09
5.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m (100 m griovio), k9=1.15.	100 m	0,430
6.	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis daugiau 0,4 m (100 m griovio), k9=1.15.	100 m	12,720
7.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galios kai paskleistos juostos plotis 10 m, k9=1.15.	t. m ³	1,422
8.	Pagriovių išartų žemių susmulkinimas ir išlyginimas, lėkščiuojant 2 kartus, k9=1.15.	ha	1,30
9.	Kelmų, šakų ir kitų kliuvinių išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai transportavimo atstumas 1.00 km.	100 m ³	0,014
10.	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3,0 m, k9=1.15.	m ³	1,5
11.	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm, k9=1.15.	vnt.	16
12.	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm, k9=1.15.	vnt.	1
13.	Griovio šlaito po drenažo žiotimis tvirtinimas, kai žiočių skersmuo 160 mm, k9=1.15.	vnt.	1

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis
1	2	3	4
14.	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui), k9=1.15.	vnt.	1
15.	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų, k9=1.15.	m3	3,80
16.	Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas, kai duobės gręžiamos rankiniais grąžtais, k9=1.15.	vnt.	12
17.	Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o šlaitų koeficientas m=1,5, k9=1.15.	100 m	0,2
18.	Ūkio vidaus kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o šlaitų koeficientas m=1,5, k9=1.15.	100 m	0,1
19.	Grunto nuo pralaidos liemens nukasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės, k9=1.15.	t. m3	0,062
20.	Vamzdinės vandens pralaidos d 600 mm permontavimas, k9=1.15.	vnt.	1
21.	Vamzdyno užpylimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, kai gruntas II grupės, k9=1.15.	t. m3	0,062
22.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis, k8=1.14, k9=1.15.	100 m3	0,62
23.	Pralaidų liemens nukasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės, k9=1.15.	t. m3	0,082
24.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose, kai kasimo gylis iki 1,0 m, k9=1.15.	100 m3	0,015
25.	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas, k9=1.15.	m	10
26.	Pralaidos liemens užpylimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, kai gruntas II grupės, k9=1.15	t. m3	0,082
27.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu, k9=1.15.	100 m3	0,015
28.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis, k8=1.14, k9=1.15.	100 m3	0,835
29.	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km	m3	1,25

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis
1	2	3	4
	atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu, $k_8=1.09$.		

7. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą privalo apžiūrėti objektą ir įvertinti situaciją. Visi darbai, užtikrinantys reikiamą objektų funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti objektų funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendimus, esančius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų perkančiosios organizacijos išlaidų.

Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus
vyr. specialistas

Gintas Žukauskas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „LEIMESTA“

Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė, Tel/faks. 8 313 43108, A/s LT227300010002540769,
AB bankas „Swedbank“, b/k 73000, Į/k 165100412, PVM/k LT651004113, el. paštas - info@leimesta.lt
Registro tvarkytojas – Valstybės įmonės registrų centro Alytaus filialas, įregistravimo data 1990 m. lapkričio 14 d.

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

PASIŪLYMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KROSNOSENČIŲ SENIŪNIJOS KRASENKOS KAIMO KROSNOSENČIŲ KADASTRO VIETOVĖS MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 5 (1967 M.) MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2023 m. gegužės 18 d.
(Data)

Leipalingis
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Leimesta“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė.
Tiekėjo juridinio asmens kodas	1651 00412
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Andrius Rupšys
Telefono numeris	8 313 43108
Fakso numeris	8 313 43108
El. pašto adresas	info@leimesta.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.**
- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
- Mes siūlome šiuos Darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai atitinka visus šiose apklausos sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krasenkos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai:

Darbų pavadinimas	Kaina, EUR be PVM	PVM	Viso, EUR su PVM
1	2	3	4
Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krasenkos kaimo Krosnos	16363,64	3436,36	19800,00

kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai			
--	--	--	--

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio.

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

5. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kvalifikacijos atitikties deklaracija	2
2.	Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas	1

8.*Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.

*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

9.*Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus/subteikėjus:

Eil. Nr.	Subrangovo/subteikėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Numatomi subrangovui/subteikėjui pavesti darbai/paslaugos/prekės (įsipareigojimai)	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)	Įsipareigojimų dalis (išreikšta procentais (%)) arba konkrečia pinigų suma (Eur su PVM)), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subteikėją (-us)

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).

10. *Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento „Konfidencialu“ pavadinimas	Argumentai, kodėl informacija laikytina konfidencialia

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmetas, išskyrus 8, 9 ir 10 punktus. 8, 9 ir 10 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 8, 9 ir 10 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad pasiūlymą pateikia ne tiekėjų grupė/ kad sutarčiai vykdyti subrangovų (subteikėjų) nepasitelks/ kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Direktorius



Andrius Rupšys

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LEIMESTA"

Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė, Tel/faks. 8 313 43108, A/s LT227300010002540769,
AB bankas "Swedbank", b/k 73000, Į/k 165100412, PVM/k LT651004113, el. paštas - info@leimesta.lt
Registro tvarkytojas – Valstybės įmonės registrų centro Alytaus filialas, įregistravimo data 1990 m. lapkričio 14 d.

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(Adresatas (perkančioji organizacija))

KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

2023 m. gegužės 18 d. Nr.129

(Data)

Leipalingis

(Sudarymo vieta)

Aš, Andrius Rupšys

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB "Leimesta"

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Lazdijų rajono savivaldybės administracija

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krasenkos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai. Mažos vertės pirkimas skelbiamos apklausos būdu. Pirkimas 668792

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

Skelbtame CVPIS,

<https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/ctm/Supplier/PublicTenders/ViewNotice/951335>

kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Kvalifikacijos reikalavimai:		Taip	Ne
Pirkimo sąlygų 4.2 punkto 1 lentelė „Techninis ir profesinis pajėgumas“			
1.	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti: melioracijos statinių statyba.	Taip	
2.	Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) tiekėjas turi būti tinkamai įvykdes ar vykdyti bent vieną melioracijos statinių statybos darbų sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 12 000,00 Eur be PVM.	Taip	
3.	Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) melioracijos statinių statybos vadovą, kvalifikuotą melioracijos statinių statybos srityse bei turintį ne	Taip	


	mažesnę kaip 3 metų statybos vadovo darbo patirtį melioracijos objektuose.		
Pirkimo sąlygų 4.3 punkto 2 lentelė „Kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai“			
1.	Tiekėjas turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (<u>sertifikavimo sritis</u>: melioracijos statiniai) <i>Pastabos:</i> 1) jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimus turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 2) tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 3) subtiektėjai – turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Direktorius


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Rupšys

(Vardas ir pavardė)



Sutarties priedas Nr. 2

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krasenos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai

Žiniaraštis Nr. 1: Griovių remonto darbai

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Kaina iš viso Eur be PVM
1		2	3	4	5	6
1.	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai reti, k9=1.15.	100 m ²	26,00	13,30	345,80
2	MN7P-0120	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs, k9=1.15.	100 m ²	109,00	13,58	1480,22
3.	MN4-31	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmai reti, k9=1.15.	ha	0,26	451,35	117,35
4.	MN4-33	Krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmai tankūs, k9=1.15.	ha	1,09	745,56	812,66
5.	MN7P-0101	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m (100 m griovio), k9=1.15.	100 m	0,430	232,48	99,97
6.	MN7P-0101	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis daugiau 0,4 m (100 m griovio), k9=1.15.	100 m	12,720	265,77	3380,59
7.	MN1-	Supilto I-II grupės grunto	t. m ³	1,422	713,59	1014,72

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Kaina iš viso Eur be PVM
1		2	3	4	5	6
	46	sklaidymas buldožeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m, k9=1.15.				
8.	MN7P-0104	Pagriovių išartų žemių susmulkinimas ir išlyginimas, lėkščiuojant 2 kartus, k9=1.15.	ha	1,30	88,34	114,84
9.	R61P-0312	Kelmų, šakų ir kitų kliuvinių išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai transportavimo atstumas 1.00 km.	100 m3	0,014	2228,71	31,20
10.	MN7P-0106	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3,0 m, k9=1.15.	m3	1,50	30,37	45,56
Žiniaraštyje Nr. 1 be PVM						7442,91
PVM 21.00%						1563,01
Iš viso žiniaraštyje Nr.1 su PVM						9005,92

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos Krasenos kaimo Krosnos kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 5 (1967 m.) melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai

Žiniaraštis Nr. 2: Griovių statinių remonto darbai

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Kaina iš viso Eur be PVM
1		2	3	4	5	6
1.	MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 110 mm, k9=1.15.	vnt.	16	209,97	3359,52
2.	MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm, k9=1.15.	vnt.	1	228,51	228,51
3.	MN3P-0304	Griovio šlaito po drenažo žiotimis tvirtinimas, kai žiočių skersmuo 160 mm, k9=1.15.	vnt.	1	15,14	15,14
4.	MN3-187-2	Latakų L-50PE-2,5 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,5m (1latakui), k9=1.15.	vnt.	1	550,54	550,54
5.	MN7P-0212	Sąrašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų, k9=1.15.	m3	3,80	87,53	332,61
6.	MN3P-0802	Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas, kai duobės gręžiamos rankiniais grąžtais, k9=1.15	vnt.	12	15,35	184,20
7.	MN5-14	Ūkio vidaus kelio ŪVK-35-17 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm, o šlaitų koeficientas m=1,5, k9=1.15.	100 m	0,20	5596,46	1119,29
8.	MN5-24	Ūkio vidaus kelio ŪVK-T-23 optimalaus žvyro mišinio dangos įrengimas, kai smėlio sluoksnio	100 m	0,10	4246,25	424,63

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Kaina iš viso Eur be PVM
1		2	3	4	5	6
		storis 20 cm, o šlaitų koeficientas m=1,5, k9=1.15.				
9.	MN1P-0104	Grunto nuo pralaidos liemens nukasimas 0,4 m ³ kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės, k9=1.15.	t. m ³	0,062	1945,25	120,61
10.	MN6-3	Vamzdinės vandens pralaidos d 600 mm permontavimas, k9=1.15.	vnt.	1	1200,96	1200,96
11.	MN1P-0104	Vamzdyno užpylimas 0,4 m ³ kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, kai gruntas II grupės, k9=1.15	t. m ³	0,062	1945,25	120,61
12.	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis, k8=1.14, k9=1.15	100 m ³	0,620	216,18	134,03
13.	MN1P-0104	Pralaidų liemens nukasimas 0,4 m ³ kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės, k9=1.15	t. m ³	0,082	1945,25	159,51
14.	MN1P-0502	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose, kai kasimo gylis iki 1,0 m, k9=1.15.	100 m ³	0,015	1821,58	27,32
15.	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas, k9=1.15	m	10	16,60	166,00
16.	MN1P-0104	Pralaidos liemens užpylimas 0,4 m ³ kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, kai gruntas II grupės, k9=1.15	t. m ³	0,082	1945,25	159,51
17.	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu,	100 m ³	0,015	1148,72	17,23

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Kaina iš viso Eur be PVM
1		2	3	4	5	6
		k9=1.15.				
18.	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis, k8=1.14, k9=1.15	100 m3	0,835	216,18	180,51
19.	F46-1-3	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant mechanizuotu būdu, k8=1.09	m3	1,25	336,00	420,00
Žiniaraštyje Nr.2 be PVM						8920,73
PVM 21.00%						1873,35
Iš viso žiniaraštyje Nr.2 su PVM						10794,08

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, 67106 Lazdijai, Lietuva (2023-07-10 10:29:00)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KROSNOS SENIŪNIJOS KRASENKOS KAIMO KROSNOS KADASTRO VIETOVĖS MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 5 (1967 M.) MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-26 Nr. 53-86
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sonata Dumbliauskienė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-23 07:46:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-23 07:46:22 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-15 09:28:20–2026-06-15 09:28:20
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Rupšys, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-23 14:20:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-12 13:22:28–2024-08-10 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-26 13:40:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 13:32:10–2025-01-12 13:32:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-10 10:29:00)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-10 10:29:00 atspausdino Gitana Slavinskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-