



## KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
Sigitas Karbauskas  
2023-05-11

### PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UŽSAKOVAS                                              | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DARBŲ<br>PAVADINIMAS                                   | Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros (žvyravimo arba dangos sluoksnio be rišiklių atstatymo) darbai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| STATYBOS RŪŠIS                                         | Susisiekimo komunikacijų paprastojo remonto darbai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KELIŲ AR<br>GATVIŲ<br>PRIEŽIŪROS<br>DARBŲ<br>APRAŠYMAS | <p>Pagal užsakovo pateiktą raštišką pavedimą, suderinus ir pasirašius darbų kalendorinį grafiką vykdo kelių (gatvių) dangos paprastojo remonto, žvyravimo arba dangos sluoksnio be rišiklių atstatymo darbus.</p> <p>Darbai bus užsakomi tik tokiems kelių (gatvių) dangos konstrukcijos dalims atkurti, kurių įrengiamas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių, kuriems pagal LR Statybos įstatymą ir statybos techninius reglamentus statybos leidimas nėra privalomas. Numatomas darbų sąrašas bus formuojamas ir teikiamas kiekvienais metais atsižvelgiant į finansavimą ir rajono poreikius.</p> <p>Rangovas turės vykdyti darbus pagal suderintus su Užsakovu paprastojo remonto darbams vykdyti – defektinius aktus. Rangovas pagal perkančiosios organizacijos raštiškus užsakymus turės atlikti žemiau nurodytus paprastojo remonto darbus:</p> <p>Kelio juostos planiravimas ir privolavimas. Smėlio – žvyro mišinys fr. 0/32, skirtas dangai, išpylimas ir išlyginimas. Klojami automatizuotai (autogreideriais). Tankinama iš kraštų į vidurį.</p> <p>Konkreiti darbų apimtis ir vieta derinama su perkančiąja organizacija (seniūnijos seniūnu (e)). Už savavališkai atliktus darbus ir/arba su perkančiąja organizacija nesuderintus darbus Rangovui nemokama.</p> <p>Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas. Atlikdamas darbus Rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintų Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Automobilių kelių priežiūros normatyvais, Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija II dalis KPV-DT-06, Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo</p> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>rekomendacijomis patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019-12-20 įsakymu Nr. V-191, TRA SBR 07 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“, ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu. Rangovo automašinos, spec. technika kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti Rangovo atributais.</p> <p>Pakrautos į transporto priemonę smėlio – žvyro mišinio kiekis nustatomas pagal krovinio masę ir fiksuojamas prekę lydinčiuose dokumentuose. Nesurištas mišinys dangai turi turėti eksploatacinių savybių atitikties deklaracijas, kurios išduodamos remiantis Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.</p> <p>Perkamuosiuose įkainiuose nurodytos maksimalios darbų apimtys yra preliminaros, kurios pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti išigyta mažiau, bet ne daugiau nurodytų darbų apimtys). Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visų maksimalių darbų kiekių, preliminaros darbų apimtys.</p> <p>Vykdydamas darbus rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija)</p> <p>26.2.3. naudoti statybos produktus, kurie turi aplinkosauginės produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą.</p> <p>Nurodyti maksimalūs darbų kiekiai skirti tiekėjams pasiūlymams parengti, perkančiajai organizacijai juos palyginti ir pirkimo nugalėtojai nustatyti.</p> <p>Jeigu yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija.</p> |
| PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA                           | <p>Prieš pradedant rangos darbus bendradarbiaujant su Užsakovo atstovu (seniūnijos seniūnu (e) ar įgaliotu tarnautoju) suderinamas kelių (gatvių) sąrašas, kuriuose bus vykdomi darbai. Objekto apžiūros metu jei tai yra būtina atliekama foto fiksacija, parengiama dokumentacija, suderinamas darbų vykdymo grafikas.</p> <p>Atlikus darbus su seniūnijos seniūno parašu, techninės priežiūros patvirtinti (pasirašyti) atliktų darbų aktai, formos F-2, F-3 (3 egz.) iki einamojo mėnesio 25 d. Atsiųsti Adoc formatu sutarties kontaktiniam asmeniui</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KELIŲ AR GATVIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS | <p>Darbai vykdomi pagal po sutarties pasirašymo sudarytą darbo grafiką, kurį rangovas iki darbų pradžios ir privalo suderinti (galima el. paštu) su seniūnijos seniūnu(e). Darbai turi būti atlikti per laiką nurodytą darbo grafike. Darbo grafikas negali būti koreguojamas dėl rangovo pajėgumų stokos.</p> <p>Nenumatyti darbai pradedami vykdyti po suderinimo su rangovu (el. paštu) per 5 darbo dienas po užsakovo raštiško pranešimo ( pasirašyto seniūnijos seniūno (ės)). Rangovas įsipareigoja savo sąskaita vykdyti (dėl prastos darbų kokybės, arba panaudotų netinkamų medžiagų) atsiradusių defektų šalinimą.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Vytautas Valantinas

## PERKAMI ĮKAINIAI

| Sąm.<br>eil.                                                                                                                                                                                                              | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                               | Mato<br>vnt. | Preliminarūs<br>(MAKSIMALUS)<br>kiekis<br>teikdami<br>pasiūlymus,<br>nurodytus darbus<br>reikia įkainoti |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darbų sudėtis: 1. Kelio juostos planiravimas ir priviolavimas. 2. Smėlio – žvyro mišinys fr. 0/32, skirtas dangai, išpylimas ir išlyginimas 3. Klojami automatizuotai (autogreideriais). 4. Tankinama iš kraštų į vidurį. |                |                                                                                                                                             |              |                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                         | N27-43         | Kelio dangos stiprinimas (įdubų ištaisymas),<br>pridedant žvyro mineralinių medžiagų mišinio<br>fr. 0/32<br><br>(Minimalus kiekis 20 000 t) | t            | 40 000                                                                                                   |

## Pastaba:

- Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto (maksimalaus) preliminarų darbų kiekio. Užsakovo nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai (nurodytas kiekis sutarties laikotarpiui, įskaičiuojant visus galimus sutarties pratėsimus, jei tokie numatyti) ir nelaikomi faktiniais. Jie taip pat skirti pirkimo dalyviams kainai paskaičiuoti, pasiūlymams parengti ir nustatyti konkurso laimėtoją).
- Darbai bus parenkami pagal užsakovo poreikį. Faktiškai nupirktų darbų kiekis negalės viršyti nurodytos maksimalaus kiekio ribos.
- Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti medžiagų, mechanizmų ir darbų sąnaudas.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Vytautas Valantinas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Rangovas: \_\_\_\_\_

Rangos sutartis: data \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_

**Darbų priėmimo-perdavimo AKTAS Nr. \_\_\_\_\_**  
201 \_\_ m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_ d.

| Eil.<br>nr. | Sąm.<br>Eil.<br>Nr. | Darbų pavadinimas | Mato<br>vnt. | Kiekis   | Kaina (EUR) be PVM  |              |
|-------------|---------------------|-------------------|--------------|----------|---------------------|--------------|
|             |                     |                   |              |          | vieneto             | viso kiekio  |
| <b>1</b>    |                     | <b>2</b>          | <b>3</b>     | <b>4</b> | <b>5</b>            | <b>6=4x5</b> |
| 1.          |                     |                   |              |          |                     |              |
| 2.          |                     |                   |              |          |                     |              |
| 3.          |                     |                   |              |          |                     |              |
|             |                     |                   |              |          |                     |              |
|             |                     |                   |              |          |                     |              |
|             |                     |                   |              |          |                     |              |
|             |                     |                   |              |          |                     |              |
|             |                     |                   |              |          | <b>VISO be PVM:</b> |              |
|             |                     |                   |              |          | <b>PVM 21%:</b>     |              |
|             |                     |                   |              |          | <b>VISO su PVM:</b> |              |

**Darbus pridavė (Rangovas):**

**Techninis prižiūrėtojas:**

**Darbus priėmė (Užsakovas):**

Užsakovas: .....

Rangovas: .....

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo  
P A Ž Y M A**

Apmokėjimas už 202 \_\_ m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.

(Eurais)

| Eil.<br>nr. | Objekto pavadinimas | Sutarties<br>su<br>LAKD<br>Nr., arba<br>finansinis<br>kodas<br>biudžete | Rangos<br>sutarties<br>Nr. | Sutarties<br>kaina | At                       |                   |            |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------|
|             |                     |                                                                         |                            |                    | Nuo statybos<br>pradžios | Nuo metų pradžios |            |
|             |                     |                                                                         |                            |                    |                          | Darbų<br>vertė    | PVM<br>21% |
|             |                     |                                                                         |                            |                    |                          |                   |            |
|             |                     |                                                                         |                            |                    |                          |                   |            |
|             |                     |                                                                         |                            |                    |                          |                   |            |
|             |                     |                                                                         |                            |                    |                          |                   |            |

Techninis prižiūrėtojas: \_\_\_\_\_

Užsakovas: \_\_\_\_\_

Rangovas: \_\_\_\_\_

A.V.

A.V.

202 \_\_ m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.  
\_\_\_\_ d.

202 \_\_ m. \_\_\_\_\_ mėn.

LAKD Vietinių kelių skyriaus atstovas: \_\_\_\_\_

## DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

1. Prašome pateikti statybos darbų atlikimo grafiką, kuris atspindėtų visą pagal Sutartį numatomų darbų vykdymą.

2. Darbų atlikimo grafike turi būti pateikta detali informacija pagal nurodytą formą apie tai, kokius darbus pagal darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščius planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai, o ūkio subjektų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtys privalo atitikti pateiktame pasiūlyme nurodytas apimtis. Darbų grafike turi būti nustatytas darbų eiliškumas, parodytas darbo jėgos bei įrangos išdėstymas bei planuojamos medžiagų įsigijimo kritinės datos. Jeigu darbų vykdymas pagal šią Sutartį ribos visuomeninio transporto eismą vykdomo projekto teritorijoje ar trukdys pasinaudoti viešosiomis paslaugomis joje, Rangovas turi aiškiai parodyti datas, kada įvairios darbų dalys bus pradėtos ir baigtos. Jeigu reikalinga, darbų grafike turi būti pateikti pasiūlymai dėl darbo valandų, bei nurodyti darbai, kuriuos, Rangovo manymu, yra įprasta vykdyti slenkančiu grafiku ar dviem pamainomis. Rangovas taip pat nurodo laiką, reikalingą visų darbų pabaigimui pagal Sutartį. Darbų atlikimo grafikas, pateiktas kartu su pasiūlymu, neatleidžia Rangovo nuo kokių nors įsipareigojimų, kuriuos numato Sutarties sąlygos.

### Darbų atlikimo grafiko forma

| Eil.<br>nr. | Darbų (etapų)<br>pavadinimas | Darbus<br>atliks | Darbų<br>apimtys<br>(fiziniais<br>vienetais) | Metai   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             |                              |                  |                                              | Mėnuo   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                              |                  |                                              | Savaitė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                              |                  |                                              |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                              |                  |                                              |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                              |                  |                                              |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                              |                  |                                              |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                              |                  |                                              |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                              |                  |                                              |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---

(įgalioto asmens pareigos)

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Klaipėdos rajono savivaldybė                                                                                                              |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros (žvyravimo arba dangos sluoksnio be rišiklių atstatymo) darbai. |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2023-05-11 Nr. A37-173                                                                                                                    |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                                                                                                         |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                 |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Jonas Jackus Specialistas                                                                                                                 |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2023-05-11 15:07                                                                                                                          |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                                                                                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                                                                                           |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | KRSA-DC1-CA                                                                                                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2022-12-21 15:54 - 2023-12-21 15:54                                                                                                       |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Vytautas Valantinas Skyriaus vedėjas                                                                                                      |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2023-05-11 15:26                                                                                                                          |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                                                                                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                                                                                           |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | KRSA-DC1-CA                                                                                                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2022-12-21 15:57 - 2023-12-21 15:57                                                                                                       |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Algirdas Ronkus Vyresnysis patarėjas                                                                                                      |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2023-05-12 08:54                                                                                                                          |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                                                                                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                                                                                           |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                                                                                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2022-01-18 14:33 - 2027-01-17 23:59                                                                                                       |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                               |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius                                                                                            |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2023-05-12 09:07                                                                                                                          |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                                                                                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                                                                                           |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | KRSA-DC1-CA                                                                                                                               |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2022-12-21 13:21 - 2023-12-21 13:21                                                                                                       |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                                                                                                         |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 0                                                                                                                                         |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 0                                                                                                                                         |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20230508.3                                                                                                                       |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-12)                                                                                 |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2023-05-12 nuorašą suformavo Jonas Jackus                                                                                                 |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                                                                                                         |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                                                                                                         |