

RANGOS SUTARTIS NR. MS- 194

2023 m. lipos 25d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kurios registruota buveinė yra Laisvės g. 8, Mažeikiai, atstovaujama Savivaldybės administracijos Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo, pavaduojančio Savivaldybės administracijos direktorę, Arvydo Pociaus, veikiančio pagal suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Hidrotechniniai statiniai“ juridinio asmens kodas 166636338, kurios registruota buveinė yra Melioratorių g. 1, Mažeikiai, atstovaujama bendrovės statybos darbų vadovo Henriko Baranausko, veikiančio pagal 2023 m. vasario 1 d. įgaliojimą (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai - **Šalimi**, sudarėme šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.
- 1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo rizika ir jėgomis įsipareigoja atlikti **Valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūros ir remonto darbus** (toliau – Darbai) pagal Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktą sąmatą ir šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.
- 2.2. Darbų apimtis ir kiekiai nurodyti Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).
- 2.3. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės Leckavos, Laižuvos, Kapėnų, Pikelių, Svirkančių, Tirkšlių, Žemalės, Židikų, Užežerės kadastro vietovės.
- 2.4. Darbų atlikimo terminas – **2023 m. spalio 30 d.** Darbai vykdomi pagal su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka.
- 2.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja **iki 2023 m. lapkričio 30 d.** arba iki Sutarties nutraukimo dienos. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

- 3.1. Ši Sutartis yra **fiksuotos kainos kainodaros** sutartis.
- 3.2. Pradinė Sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM 17 007,86 Eur (septyniolika tūkstančių septyni eurai 86 centų). Bendra Sutarties kaina su PVM 20 579,51 Eur (dvidešimt tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai 51 centas), kuri apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų Darbų kiekį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas tiekėjo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas.
- 3.3. Rangovas, rengdamas pasiūlymą, numatė ir įsivertino sutarties vykdymo išlaidas bei galimą riziką dėl šių išlaidų dydžio pagal Užsakovo pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją apie perkamus Darbus.
- 3.4. Į bendrą Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, nurodytą 3.2 punkte.
- 3.5. Į bendrą Sutarties kainą yra įskaičiuota visų Darbų kaina, visos Rangovo patiriamos išlaidos ir mokesčiai darbo jėgos, mechanizmų, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

- 3.6. Nurodyta bendra Sutarties kaina yra fiksuota ir dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojama. Visą riziką dėl bendros Sutarties kainos padidėjimo prisiima Rangovas, išskyrus:
- 3.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama bendra Sutarties kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, bendra Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;
- 3.6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;
- 3.6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui bendroje Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
- 3.6.4. bendros Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;
- 3.6.5. perskaičiuota bendra Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
- 3.7. Bendra Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nėra tiesiogiai nustatyti Sutartyje (pirkimo dokumentuose), bet paaiškėtų, kad yra būtini Sutarčiai įvykdyti.
- 3.8. Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyti kiekiai bei apimtys neturi būti laikomi faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 3.9. Jei Rangovo įvykdytų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (*nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente*) iki 10 proc. (pinigine verte), skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, bus laikoma, kad šie didesni ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Iki 10 proc. (pinigine verte) didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais Darbais, o mažesni – atsisakomais Darbais.
- 3.10. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų Darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Iki 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, darbų faktinių kiekių (skaičiuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nurodyti pirkimo dokumentuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
- 3.11. Jei darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių daugiau kaip 10 procentų (skaičiuojant pinigine verte), skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, bendra Sutarties kaina keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 10 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija), III skyriuje. Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 9 skyriuje „Darbų keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai“.
- 3.12. Užsakovas už faktiškai laiku ir kokybiškai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų** nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą.
- 3.13. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo – priėmimo aktu, kuris pasirašomas Rangovo ir Užsakovo įgaliotų atstovų. Detali Darbų perdavimo – priėmimo tvarka aprašyta šios Sutarties 4 skyriuje.
- 3.14. Sąskaita faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) priemonėmis. Esant elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ sutrikimams, Rangovas sąskaitą faktūrą teikia Užsakovui kitu su Užsakovu suderintu būdu.
- 3.15. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas be trūkumų/pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose perdavimo-priėmimo aktuose, jei tokių buvo).
- 3.16. Užsakovas už atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

- 4.1. Darbų rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir šios Sutarties keliamus reikalavimus.
- 4.2. **Tarpiniam** mokėjimui gauti už kiekvieną mėnesį, pagal darbų atlikimo grafiką, atliktus Darbus, Rangovas privalo pateikti Užsakovui Atliktų darbų akto 2 (du) egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo patvirtinti Atliktų darbų aktą jį pasirašydamas, išskyrus atvejus, jeigu:
 - 4.2.1. Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties. Tokiu atveju, Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, kuriuose atitinkamai sumažinama tarpinio mokėjimo suma, išbraukiant iš Atliktų darbų akto Darbus, neatitinkančius Sutarties sąlygų reikalavimams;
 - 4.2.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba Sutarties įsipareigojimo. Tokiu atveju, Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, kuriuose atitinkamai sumažinama tarpinio mokėjimo suma to Darbo verte.
- 4.3. Jeigu Užsakovas Darbų perdavimo-priėmimo metu turi pastabų dėl atliktų darbų kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi atliktų darbų kokybės trūkumai, visi neatitikimai/trūkumai nurodomi raštu ir grąžinami kartu su nepasirašytu darbų perdavimo-priėmimo aktu.
- 4.4. Užsakovas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, nurodo Rangovui protingą terminą, kuris skaičiuojamas nuo raštiškų pastabų pateikimo Rangovui dienos, Darbų neatitikimams/trūkumams pašalinti. Rangovui, per Užsakovo nurodytą protingą terminą, pašalinus Darbų trūkumus/neatitikimus Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą.
- 4.5. Galutiniam mokėjimui už atliktus Darbus gauti, Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Rangovas perduoda visus Darbų užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, ištaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus ir Šalys pasirašo suremontuotų hidrotechnikos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktą.
- 4.6. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) dienų iki Darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos, raštu informuoja Užsakovą apie Darbų užbaigimo datą ir pateikia Užsakovui atliktų Darbų dokumentaciją.

5. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja:

- 5.1.1. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, pagal šią Sutartį savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias kokybiškai pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas) šioje Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis;
- 5.1.2. Darbus pradėti po Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti ne vėliau kaip per Sutarties 2.4. punkte nurodytą terminą;
- 5.1.3. atlikti visus Techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) numatytus Darbus;
- 5.1.4. pagal galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliktų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Rangovo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį;
- 5.1.5. užtikrinti, kad statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys bei kiti statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę;
- 5.1.6. Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka derinti atliekamus Darbus su žemės sklypų savininkais ar nuomotojais bei kitais suinteresuotais asmenimis;
- 5.1.7. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltų pavojų. Atsakomybė už nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai;

- 5.1.8. imtis visų priemonių Užsakovo, jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir prisiimti atsakomybę už bet kokią aplaidumą, dėl kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;
- 5.1.9. savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančių iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo, atliekant Darbus, įskaitant ir teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu;
- 5.1.10. teikti Užsakovui informaciją susijusią su Darbų vykdymu;
- 5.1.11. surašyti atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus ir atliktų darbų vertės pažymas. Darbų perdavimo priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus;
- 5.1.12. Užsakovui nurodžius Darbų perdavimo – priėmimo akte atliktų Darbų trūkumus/neatitikimus/ pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Užsakovo nurodytą protingą terminą;
- 5.1.13. užbaigęs Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dėl Darbų užbaigimo bei dalyvauti Darbų užbaigimo procedūrose šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;
- 5.1.14. įvykdęs Sutartyje aptartus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, savo lėšomis pašalinti Darbų metu susikaupusias įvairias atliekas, o utilizuotinas – utilizuoti savo lėšomis;
- 5.1.15. PVM sąskaitą faktūrą pateikti elektroniniu būdu, naudojant informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemones;
- 5.1.16. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;
- 5.1.17. vykdyti Užsakovo raštiškus teisėtus nurodymus, susijusius su šios Sutarties vykdymu;
- 5.1.18. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti užbaigti Darbų atlikimą šioje Sutartyje nustatytais terminais;
- 5.1.19. pasitelkti subtiekiejais, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami: /nurodyti/. Rangovas pradėjęs vykdyti Sutartį įsipareigoja pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas subtiekiejus gali keisti tik pateikęs Užsakovui raštišką tokio pakeitimo pagrindimą ir gavęs raštišką Užsakovo sutikimą. Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekiejus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą bei kartu su informacija apie naujus subtiekiejus pateikti ir subtiekiejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).
- 5.1.20. prisiimti atsakomybę už subtiekiejų neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, jeigu Rangovas juos pasitelkė savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti;
- 5.1.21. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties;
- 5.2. Rangovas turi teisę:**
- 5.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;
- 5.2.2. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis;
- 5.2.3. kontroliuoti Sutarties vykdymą (vykdyti kontrolę ir priežiūrą) Darbų vykdymo zonoje, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir/ar pažeidimus, duoti Rangovui būtinus nurodymus trūkumus ir (ar) pažeidimus pašalinti arba atsisakyti priimti faktiškai atliktus Darbus kol trūkumai ir/ar pažeidimai nebus pašalinti. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams ir (ar) pažeidimams pašalinti;
- 5.2.4. jei Užsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4. papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovams, pateikdamas Užsakovui ir subtiekiejui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą;
- 5.3. Užsakovas įsipareigoja:**
- 5.3.1. laiku priimti iš Rangovo tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
- 5.3.2. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Darbams atlikti;
- 5.4. Užsakovas turi teisę:**

- 5.4.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų eiga, kiekis, kaina, įrangos naudojimas atitinka Rangovo parengtą kiekių žiniaraštį, aktus, PVM sąskaitas faktūras;
- 5.4.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Lietuvos Respublikoje galiojančių privalomųjų statybos techninių reglamentų, normatyvinių teisės aktų ir šios Sutarties reikalavimų;
- 5.4.3. jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo akto ir nemokėti už suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepašalins nustatytų trūkumų pagal pareikštą pretenziją;
- 5.4.4. tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais (jeigu Rangovas jais pasitelkia). Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovą per 3 darbo dienas po informacijos apie jį gavimo dienos. Subrangovas norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangovo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekieju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo;
- 5.4.5. reikalauti, kad Rangovas, atlikęs Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikęs normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, per nustatytą protingą terminą:
 - 5.4.5.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba
 - 5.4.5.2. neatlygintai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba
 - 5.4.5.3. neatlygintai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba
 - 5.4.5.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.
- 5.5. Darbų rezultato, įrengimų ar Rangovo naudojamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo atveju nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

- 6.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
- 6.2. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių hidrotechnikos darbų atlikimo dokumentų nustatytus reikalavimus.

7. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 7.2. Sutarties tinkamas įvykdymas iš Rangovo pusės yra užtikrinamas **netesybomis – 10 proc. bauda** nuo bendros Sutarties kainos be PVM (Sutarties 3.2. punktą). Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.
- 7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Užsakovui dėl Rangovo kaltės pažeidus Sutartį. Jei kartu su darbais bus pristatomos prekės, kurias gamina ne pats Rangovas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, atsako ir už dėl gamintojo kaltės atsiradusius šios Sutarties pažeidimus.
- 7.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti Sutarties 7.2. punkte numatyto procentinio dydžio baudą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodymas, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti.

- 7.5. Dėl Užsakovo kaltės neatlikus apmokėjimo šioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo raštišku pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,02 proc. delspinigių, nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą dieną.
- 7.6. Rangovui, neatlikus Darbų šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos be PVM (Sutarties 3.2. punktas) ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Rangovui uždelsus atlikti Darbus daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 20,00 (dvidešimt) eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki bus kol bus atlikti uždelsti Darbai.
- 7.7. Sutarties 7.5 ir 7.6. papunkčiuose numatytos netesybos pradedamos skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus Sutartyje ar jos prieduose nustatytiems apmokėjimo/darbų atlikimo terminams, ir baigiami skaičiuoti iki atitinkamos Šalies savo įsipareigojimų įvykdymo dienos.
- 7.8. Jei Rangovas nekokybiškai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, Užsakovas turi teisę surašyti Sutarties pažeidimo aktą. Šio akto pagrindu Užsakovas turi teisę taikyti Rangovui 10 (dešimt) proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos be PVM (Sutarties 3.2. punktas) už kiekvieną pažeidimo atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, surašomas vienašalis pažeidimo (defektinis) aktas jam nedalyvaujant, kuris Rangovui yra privalomas. Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti Darbų trūkumus. Nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, šiame punkte numatyta bauda taikoma pakartotinai.
- 7.9. Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas gavęs Užsakovo reikalavimą, privalo sumokėti **10 (dešimties) procentų baudą** nuo bendros Sutarties kainos be PVM (Sutarties 3.2. punktas) ir padengti visus Užsakovo dėl to patirtas išlaidas ir tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia ši bauda, esant bent vienai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
- 7.9.1. Rangovas atsisako vykdyti Sutartį t. y. Rangovas aiškiai savo veiksmais/neveikimu parodo savo ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
- 7.9.2. Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, nesant Užsakovo kaltės;
- 7.9.3. jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo.
- 7.10. Užsakovas reikalavimą sumokėti netesybas (baudą arba delspinigius) pateikia Rangovui raštu (elektroniniu paštu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudą arba delspinigius) pagal šią Sutarties nuostatą sumokėti į šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Užsakovo reikalavimo mokėti gavimo dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatytą terminą nesumokami, Užsakovas išskaičiuoja netesybų (baudų arba delspinigių) sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.
- 7.11. Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiškai iki Darbų kokybė bus ištaisyta.
- 7.12. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
- 7.13. Šalys susitaria, kad iškilus vienos iš šios Sutarties Šalių atsakomybei, kaltoji Šalis privalės visiškai atlyginti nuostolių padengimo, išieškojimo, ginčų sprendimo ir teismų išlaidas.
- 7.14. Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.


8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

- 8.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo valios, dėl kurių Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (*pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Užsakovui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Užsakovas*), Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

- 8.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.
- 8.3. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniame nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.
- 8.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.
- 8.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
- 8.6. Užsakovas taip pat turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Darbų kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Darbų kokybe. Tokiu atveju Darbų ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Darbų ar jų dalies vykdymas atnaujinamas šios Sutarties 8.4 ir 8.5 papunkčiuose nustatyta tvarka. Užsakovo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar būti jo įtakojama.
- 8.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

9. DARBŲ KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

- 9.1. Jei dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas bei papildomus Darbus, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą. Darbų kainos sąmatose negali viršyti vidutinių rinkos kainų, numatytų UAB „Sistela“ rinkiniuose. Darbų keitimas/atsisakymas/ papildomi Darbai įforminamas papildomu susitarimu.
- 9.2. Apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kainą skaičiuojama kaip vieno darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, Užsakovas įvertina pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas.
- 9.3. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti ir tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar kitos nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių.
- 9.4. Šalims sutarus dėl Darbų pakeitimo ir/ar papildomų Darbų būtinybės, motyvuotą siūlymą dėl Darbų pakeitimo ir/ar papildomų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui Rangovo atstovas raštu pateikia prašymą dėl keičiamų ir/ar papildomų Darbų pagrįstumo bei Darbų keitimą ar/ar papildomų Darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, nurodo keičiamų ir/ar papildomų Darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius Darbų pakeitimo ir/ar papildomų Darbų būtinybę, techninius sprendinius, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo, išnagrinėja keičiamų ir/ar papildomų Darbų būtinybę pagrindžiančių dokumentų pagrįstumą. Jei Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam Rangovui. Susitarimas dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų turi būti pasirašytas abiejų Šalių. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl keičiamų ir/ar papildomų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus Darbus. Susitarimas dėl keičiamų ir/ar papildomų Darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.
- 9.5. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus Darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti tam tikrus Darbus,





kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

- 9.6. Šiame skyriuje nurodyti Darbų keitimai, atsisakymai ir papildomi Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija)

10. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

- 10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *[surašyti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“]*. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.
- 10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.
- 10.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniam reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
- 10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.
- 10.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
- 10.6. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:
- 10.6.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;
- 10.6.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;
- 10.6.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.
- 10.7. Sutarties 10.6. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo raštu pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:
- 10.7.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;
- 10.7.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.
- 10.8. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.

11. SUTARTIES PAKEITIMAI

- 11.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
- 11.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavus tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 5 (penkias) darbo dienas ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.
- 11.3. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.




12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

- 12.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.
- 12.2. Sutartis gali būti nutraukiama LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.
- 12.3. **Užsakovas** turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:
 - 12.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
 - 12.3.2. kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;
 - 12.3.3. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
 - 12.3.4. kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios;
 - 12.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.
- 12.4. **Rangovas** turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatytą protingą terminą neištaiso pranešime nurodytą Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo trūkumų;
- 12.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva, nesant Rangovo kaltės, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl Sutarties nutraukimo atlyginimo.
- 12.6. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Taip pat Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties 7.9. punkte nustatytais netesybomis. Užsakovo patirti nuostoliai ir netesybos išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų.
- 12.7. Šalys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atlikti Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.
- 12.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
- 12.9. Rangovui, Sutarties galiojimo metu, neužtikrinus Pirkimo dokumentuose nurodytos kvalifikacijos statybos darbų vadovo, arba nesilaikant Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytos statybos darbų vadovo skyrimo/keitimo tvarkos arba Rangovui nekokybiškai atliekant Sutartyje numatytus Darbus daugiau nei 2 (du) kartus, per Sutarties galiojimo laikotarpį, tokie pažeidimai laikytinas esminiais ir Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį bei pasinaudoti Sutarties 7.9. punkte nustatytais netesybomis.
- 12.10. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai - dėl Sutarties objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygos ir tvarkos, Darbų kokybės, Darbų atlikimo terminų, subtiekejo/specialisto keitimo tvarkos, statybos darbų vadovo skyrimo/keitimo tvarkos - laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

- 12.11. Nė viena iš Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (*Force Majeure*).
- 12.12. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingo valdžios organo. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.
- 12.13. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

13. KITOS SĄLYGOS

- 13.1. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.
- 13.2. Visi iškilę ginčai sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu per 1 (vieną) mėnesį nuo vienos iš Sutarties Šalių rašto pateikimo dienos, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.
- 13.3. Šalys negali be raštiško kitos Šalies sutikimo perduoti savo teisių ir pareigų, prisiimtų šia Sutartimi, trečiosioms šalims.
- 13.4. Visi su Sutartimi susiję, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis, paštu ar kitą tinkamą vežėją). Sutarties Šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai kontaktinės informacijos ir rekvizitų pasikeitimą.
- 13.5. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai konfidencialią informaciją privaloma atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viešai paskelbta kitos Šalies.
- 13.6. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
- 13.7. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų supраста ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.
- 13.8. Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
- 13.9. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

| | Užsakovo atstovas | Rangovo atstovas |
|---------------------------|---|--|
| Pareigos, vardas, pavardė | Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Milda Šukienė | Statybos darbų vadovas Henrikas Baranauskas |
| Adresas | Laisvės g. 39, Mažeikiai, 212 kab. | Melioratorių g. 1, Mažeikiai |
| Telefonas, faksas | +370 659 81823 | +370 687 49607 |
| El. paštas | milda.sukiene@mazeikiai.lt | <u>Daiva.brasiene@yahoo.com</u> |

- 13.10. Asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, keitimas atliekamas raštu pranešant kitai Šaliai naujai paskirto asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, kontaktinius duomenis. Atitinkamos Šalies naujai paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo iš Sutarties kylančias teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo pranešimo išsiuntimo kitai Šaliai dienos.
- 13.11. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas Užsakovo paskirtas Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas.
- 13.12. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Sutartis gali būti sudaroma ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Sutartis sudaryta elektronine forma prilyginama rašytinei formai.
- 13.13. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų supраста ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.



14. SUTARTIES PRIEDAI

- 14.1. Pirkimo dokumentai bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:
 14.1.1. 1 priedas – Techninė specifikacija.
 14.1.2. 2 priedas – Užsakovo pasiūlymas su lokalinėmis sąmatomis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
 Kodas 167371234
 Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai
 A. s. Nr. LT83 4010 0407 0001 0058
 Luminor bank AS Lietuvos skyrius
 Tel. (8 443) 98 204
 Faksas (8 443) 25 844
 el. p. administracija@mazeikiai.lt

Rangovas

UAB „Hidrotechniniai statiniai“
 Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai
 Įmonės kodas 166636338
 A.s. Nr. LT70 7300 0100 7582 1059
 AB Swedbank bankas
 Tel. (8 443) 77977, mob. tel. +370 698 79026
 Faksas (8 443) 77977
 El. paštas kzilenas@gmail.com

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas
 Arvydas Pocius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Statybos darbų vadovas
 Henrikas Baranauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Viešųjų pirkimų skyriaus
 vedėjo pavaduotoja

Inga Gužienė

2023-07-25

Buhalterinės apskaitos skyriaus
 ved. pavad.

Odeta Balmanaitienė

2023-07-25


Žemės ūkio skyriaus
 Vyriausioji specialistė

Radacė St. vedė

2023-07-25

Žemės ūkio skyriaus
 Vyriausioji specialistė

aida Šukienė



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ TVENKINIŲ HIDROTECHNIKOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Užsakovas (Statytojas)

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai.

1.2. Rangovas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

2. STATYBOS DARBAI

2.1. Pirkimo objektas - Valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūros ir remonto darbai (toliau - Darbai).

2.2. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės Leckavos, Laižuvos, Kapėnų, Pikelių, Svirkančių, Tirkšlių, Žemalės, Židikų, Užežerės kadastro vietovės.

2.3. Darbų apimtys. Perkama Mažeikių rajone esamų valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai (10 tvenkinių užtvankų).

2.3.1. Darbų kiekiai.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
|---|--|-------------------|--------|
| Laižuvos tvenkinio užtvanka ant griovio V-1 | | | |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m ² | 30 |
| 2 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m ² | 0,1 |
| 3 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais – savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais | t | 1,0 |
| 4 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0,5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios | ha | 0,1 |
| 5 | Retų krūmų pašalinimas nuo šlaitų rankiniu būdu | 100m ² | 0,1 |
| 6 | Nukirstų krūmų susmulkinimas pakraunant, kai krūmai reti | m ³ | 0,05 |
| 7 | Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 100m | 0,1 |
| 8 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 1,0 |
| 9 | Sąnašų ir augmenijos pašalinimas iš atvirųjų vandens nuleidimo įrenginių (g/b latakai LU-4) | m ³ | 4,8 |
| 10 | Medienos atliekų iškėlimas iš įtekėjimo dalies rankiniu būdu | t | 0,05 |
| 11 | Medienos atliekų išvežimas 5 km atstumu automobiliais – savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | T | 0,05 |
| 12 | Purvo sancaupų ir žolių kupstų pašalinimas nuo kelkraščio sujungimo su kelio danga | 100m ² | 1,05 |
| 13 | Kelių profiliavimas autogreideriais | t.m ² | 0,44 |
| Tulnikių tvenkinio užtvanka ant Ašvos upelio | | | |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m ² | 40 |
| 2 | Žolės pašalinimas nuo plokščių rankiniu būdu | 10m ³ | 0,4 |
| 3 | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | m ³ | 3 |

| | | | |
|---|--|-------------------|--------|
| 4 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m ² | 0,1 |
| 5 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0,5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | ha | 0,1 |
| 6 | Purvo sancaupų ir žolių kupstų pašalinimas nuo kelkraščio sujungimo su kelio danga | 100m ² | 0,36 |
| 7 | Kelių profilavimas autogreideriais | t.m ² | 0,72 |
| 8 | Anksčiau dažytų gb sargšulių paviršių perdažymas fasadiniais dažais | 10m ² | 2,048 |
| 9 | Sulaužytų šachtos metalinių grotų pakeitimas naujomis | 100kg | 1,0 |
| 10 | Metalinių paviršių perdažymas antikoroziniais dažais, dažant teptuku nuvalius paviršių rankiniu būdu | 10m ² | 17,0 |
| 11 | Pralaidos pažeistų paviršių valymas smėliasrove | m ² | 12,0 |
| 12 | Gb pralaidos siūlių yrančių paviršių remontas specialiais mišiniais | m ² | 12,0 |
| Pikelių užtvanka ant griovio L-4 | | | |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m ² | 26 |
| 2 | Žolės pašalinimas nuo plokščių rankiniu būdu | 10m ³ | 0,3 |
| 3 | Velėnų surinkimas ir išvežimas | ha | 0,0006 |
| 4 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m ² | 0,2 |
| 5 | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | m ³ | 3,0 |
| 6 | Vidutinio tankumo krūmų atžalų iki 6mm storio pjovimas nuo pylimo šlaitų ir kraštų rankiniu dalgiu | 100m ² | 0,6 |
| 7 | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0,5 iki 1,0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas vidutin | ha | 0,0007 |
| 8 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais – savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais | t | 1,5 |
| 9 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0,5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | ha | 0,2 |
| 10 | Retų krūmų pašalinimas nuo šlaitų rankiniu būdu | 100m ² | 0,0065 |
| 11 | Nukirstų krūmų susmulkinimas pakraunant, kai krūmai reti | m ³ | 0,004 |
| 12 | Pavienių medžių pašalinimas (1 medis) | vnt. | 3,0 |
| 13 | Purvo sancaupų ir žolių kupstų pašalinimas nuo kelkraščio sujungimo su kelio danga | 100m ² | 1,0 |
| 14 | Kelių profilavimas autogreideriais | t.m ² | 0,8 |
| 15 | Uždorio pakėlimo mechanizmo valymas ir sutepimas | vnt | 1,0 |
| 16 | Retų krūmų pašalinimas nuo šlaitų rankiniu būdu | 100m ² | 0,007 |
| 17 | Grunto kasimas rankiniu būdu | m ³ | 0,5 |
| 18 | Betono iškirtimas (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant betonu | m ² | 1,0 |
| 19 | Ištrupėjusių, nuskeltų paviršių sutvarkymas (remontiniai mišiniai) | 10m ² | 0,1 |
| Margininkų tvenkinio užtvanka ant Gedvydo upelio | | | |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m ² | 67,0 |
| 2 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m ² | 0,3 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------|
| 3 | Žolės pašalinimas nuo plokščių rankiniu būdu | 10m ³ | 4,23 |
| 4 | Nuvalytų žolės velėnų surinkimas ir išvežimas | ha | 0,423 |
| Kalnių tvenkinio užtvanka ant Beržupio upelio | | | |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m ² | 14,0 |
| 2 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m ² | 0,1 |
| 3 | Žolės pašalinimas nuo plokščių rankiniu būdu | 10m ³ | 0,5 |
| 4 | Velėnų surinkimas ir išvežimas | ha | 0,005 |
| 5 | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | m ³ | 3,0 |
| 6 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais – savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais | t | 1,0 |
| 7 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0,5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | ha | 0,1 |
| 8 | Kanalų dugno ir aukštutiniame šlaite g/b plokščių siūlių užtaisymas betono mišiniu | 100m | 0,2 |
| 9 | 10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po plokštėmis | 100m ² | 0,18 |
| 10 | G/b plokščių 3000*1000 mm perdėjimas, jas užmonolitinant pagal kontūrą | 100m ³ | 0,03 |
| 11 | Gelžbetonio plokštės | m ³ | 3,0 |
| Račių tvenkinio užtvanka ant Žemalupio upelio | | | |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m ² | 54,0 |
| 2 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m ² | 0,5 |
| 3 | Žolės pašalinimas nuo plokščių rankiniu būdu | 10m ³ | 0,5 |
| 4 | Velėnų surinkimas ir išvežimas | ha | 0,005 |
| 5 | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | m ³ | 3,0 |
| 6 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais – savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais | t | 1,0 |
| 7 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0,5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | ha | 0,1 |
| 8 | Kanalų dugno ir aukštutiniame šlaite g/b plokščių siūlių užtaisymas betono mišiniu | 100m | 0,2 |
| 9 | 10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po plokštėmis | 100m ² | 0,18 |
| 10 | G/b plokščių 3000*1000 mm perdėjimas, jas užmonolitinant pagal kontūrą | 100m ³ | 0,03 |
| 11 | Gelžbetonio plokštės | m ³ | 3,0 |
| 12 | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m ³ talpos kaušais | 100m ³ | 0,05 |
| 13 | Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 100m | 0,5 |
| 14 | Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių, kurių d<50mm dažymas du kartus geležies raude | m ² | 8,5 |
| Daubarių tvenkinio užtvanka ant Viešetės upelio | | | |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m ² | 43,0 |
| 2 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m ² | 0,5 |

| | | | |
|---|--|-------------------|------|
| 3 | Žolės pašalinimas nuo plokščių rankiniu būdu | 10m ³ | 0,5 |
| 4 | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | m ³ | 3,0 |
| 5 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0,5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | ha | 0,5 |
| 6 | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose | m ³ | 0,5 |
| 7 | Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių, kurių d<50mm dažymas du kartus geležies raude | m ² | 7,0 |
| Tučių tvenkinio užtvanka ant Pievupio upelio | | | |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m ² | 25,0 |
| 2 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m ² | 0,2 |
| 3 | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | m ³ | 3,0 |
| 4 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0,5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | ha | 0,2 |
| 5 | Metalinių laiptų turėklų įrengimas | 100 m | 0,03 |
| 6 | Kelių profiliavimas autogreideriais | t.m ² | 0,4 |
| 7 | Pakėlimo mechanizmo nuvalymas ir sutepimas | vnt | 1,0 |
| 8 | PVP pratekėjimo siūlių nuvalymas metaliniais šepetiais ir užtaisymas remontiniais mišiniais | 100 m | 0,08 |
| 9 | Betoninės atraminės sienutės išorės yrančių paviršių remontas specialiais mišiniais | m ² | 0,7 |
| 10 | Metalinių apsauginių grotų montavimas kai pagrindas betonas | m ² | 1,0 |
| 11 | Sargšulių pastatymas | vnt | 1,0 |
| Žibikų tvenkinio užtvanka ant Pievupio upelio | | | |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m ² | 37,0 |
| 2 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m ² | 0,5 |
| 3 | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | m ³ | 3,0 |
| 4 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0,5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | ha | 0,5 |
| 5 | Šachtos turėklų suvirinimas | t | 0,1 |
| 6 | Kelių profiliavimas autogreideriais | t.m ² | 0,4 |
| 7 | Pakėlimo mechanizmo nuvalymas ir sutepimas | vnt | 1,0 |
| 8 | PVP pratekėjimo siūlių nuvalymas metaliniais šepetiais ir užtaisymas remontiniais mišiniais | 100 m | 0,08 |
| 9 | Betoninės atraminės sienutės išorės yrančių paviršių remontas specialiais mišiniais | m ² | 0,7 |
| 10 | Metalinių apsauginių grotų montavimas kai pagrindas betonas | m ² | 1,0 |
| 11 | Sargšulių pastatymas | vnt | 1,0 |
| 12 | Šachtos turėklų suvirinimas | t | 0,1 |
| 13 | Smėlio – žvyro mišinio dangos įrengimas | 100m ³ | 0,1 |
| 14 | Sugadinto metalinio turėklo įtvirtinimų remontas (detalė) | vnt | 1,0 |
| Svirkančių tvenkinio užtvanka ant Šilupio upelio | | | |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m ² | 22,0 |

| | | | |
|----|--|-------------------|--------|
| 2 | Nušienautos žolės nugrėbimas nuo užtvankos šlaitų ir išmetimas ant užtvankos krašto | ha | 0,52 |
| 3 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m ² | 0,2 |
| 4 | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | m ³ | 3,0 |
| 5 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0,5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | ha | 0,2015 |
| 6 | Kelių profiliavimas autogreideriais | t.m ² | 0,28 |
| 7 | Purvo sancaupų ir žolių kupstų pašalinimas tarp plokščių ir drenažo žiočių, išnešant | 100m ² | 1,805 |
| 8 | Betoninių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu | 10m ² | 0,09 |
| 9 | Atraminės sienutės yrančių paviršių remontas specialiais mišiniais | m ² | 0,9 |
| 10 | Siūlių tarp plokščių paruošimas betonavimui | 100m | 0,12 |
| 11 | Gelžbetonio plokščių siūlių užtaisymas betonu | 100m | 0,12 |

Rangovas pagal pateiktus darbų kiekius privalo parengti įkainių ir resursų (išplėstines) lokales sąmatas ir pateikti kartu su pasiūlymu.

2.4. Reikalavimai Darbų vykdymui

2.4.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, šia technine specifikacija;

2.4.2. Darbams vadovauti gali tik atestuotas statybos darbų vadovas:

2.4.2.1. Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo skirti atestuotą statybos darbų vadovą ir pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto atestuoto statybos darbų vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis. Statybos darbų vadovas privalo darbo metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių statybos darbų vadovui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

2.4.2.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbams vadovautų atestuotas statybos darbų vadovas, turintis reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti. Keisti statybos darbų vadovą Rangovas gali tik suderinęs su Užsakovu:

2.4.2.2.1. apie keičiamą statybos darbų vadovą Rangovas informuoja Užsakovą, nurodydamas statybos darbų vadovo pakeitimo priežastis;

2.4.2.2.2. Rangovas pateikia naujo siūlomo statybos darbų vadovo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Keičiamas specialistas (*statybos darbų vadovas*) turi būti lygiavertis specialistui (*statybos darbų vadovui*), kurį Rangovas siūlė teikdamas Pasiūlymą.

2.4.3. Rangovas privalo užtikrinti darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai.



2.4.4. užtikrinti, kad vykdant Darbus nebūtų sugadintas hidrotechninis statinys, nebūtų padaroma žala kitiems asmenims ir prisiimti atsakomybę už bet kokią aplaidumą, dėl kurio jie buvo sugadinti ir atlyginti Užsakovui padarytą žalą

2.5. Darbų atlikimo terminas

2.5.1. Darbus vykdyti Rangovas pradeda po pirkimo sutarties pasirašymo dienos ir toliau veikia taip, kad darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant;

2.5.2. **Darbai turi būti baigti iki 2023 m. spalio 30 d..** Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.





Uždaroji akcinė bendrovė „HIDROTECHNINIAI STATINIAI“
Įmonės kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai, mob. tel. +370698
79026 elektroninis paštas kzilenas@gmail.com

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ
TVENKINIŲ HIDROTECHNIKOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ**

2023-06-16 Nr. 17

(Data)

Mažeikiai

(Sudarymo vieta)

| | |
|--|---------------------------------------|
| Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Hidrotechniniai statiniai“ |
| Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos | Direktorius Kazimieras Žilėnas |
| Telefono numeris | +370 698 79026 |
| Fakso numeris | |
| El. pašto adresas | kzilenas@gmail.com |

Pastaba. Pildoma, jei rangovas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra rangovo ar jo pasitelkiamo(-ų) subrangovo(-ų), subtiekęjo(-ų), subteikėjų(-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti:

| | |
|--|--|
| Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) (juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, kurių rangovas neketina įdarbinti) | |
| Subrangovo (-ų) adresas (-ai) | |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us) | |
| Kvazisubrangovo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) (Specialistas (-ai), kuriuo (-iais) yra grindžiama rangovo kvalifikacija, kuris (-ie) nėra rangovo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subrangovo (-ų) darbuotojas (-ai), tačiau yra ketinamas (-i) įdarbinti sutarties vykdymo metu) | |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) apklausos sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

| Darbų pavadinimas | Kaina be PVM, Eur | PVM*, Eur | Kaina su PVM, Eur |
|---|-------------------|-----------|-------------------|
| Valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūros ir remonto darbai | 17007,86 | 3571,65 | 20579,51 |

Rangovas pagal pateiktą techninę specifikaciją privalo parengti įkainių ir resursų (išplėstinę) lokalinę samatą ir pateikti kartu su pasiūlymu.

Rangovui nepateikus įkainių ir resursų (išplėstinės) lokalinės samatos, vadovaujantis specialiuju pirkimo sąlygų 7.3.1. punktu, pasiūlymas bus atmestas.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 20579,51 Eur Dvidešimt tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt devyni Eur 51 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3571,65 Eur.

***Pastabos:**

- Rangovo, rangovų grupės partnerių ir subrangovų bendra darbų ir paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus ir subrangovus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio atliekamas paslaugas (pildoma, jei dalyvauja ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Partnerio numatomos atlikti paslaugos procentais |
|----------|-----------------------|--|
| | | |

Vykdam pirkimo sutartį pasitelksime šiuos subrangovus:

| Eil. Nr. | Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ir kodas | Subrangovo (-ų) pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne) | Numatomos pavesti konkrečios paslaugos ir jų vertė procentais |
|----------|---|--|---|
| | | | |

Informacija apie kitus ūkio subjektus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant rangovo kvalifikaciją ir vykdam sutartį:

| Eil. Nr. | Kito ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Kito ūkio subjekto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne) |
|----------|--|---|
| | | |

Informacija apie kvazisubrangovus (specialistus ar ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant rangovo kvalifikaciją ir vykdam sutartį (kai specialistai ar ekspertai nėra rangovo ar rangovo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti)):

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Kvazisubrangovo (specialisto ar eksperto) dabartinė darbovietė | Kvazisubrangovo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne) |
|----------|-------------------|--|--|
| | | | |

Perkančiajai organizacijai paprašius, sutinkame pagrįsti subjekto dalyvavimo viešajame pirkime vaidmenį subrangovo/kvazisubrangovo arba kito ūkio subjekto pareigose.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)* | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)* |
|----------|--------------------------------|--|--|
| | ... | | |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. | EBVPD | 14 |
| 2. | Lokalinė sąmata | 13 |
| 3. | Tiekėjo deklaracija | 1 |

Pastabos:

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Dalyviui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, bus laikoma, kad informacijos pasiūlyme nėra ir laimėjusio dalyvio pasiūlymas ir su juo pasirašyta sutartis bus viešinama pilna apimtimi.

Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (<http://www.vpt.lrt.lt/>).

Jeigu pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikta įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjas arba jo įgaliotas asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kazimieras Žilėnas

(vardas, pavardė)



SUDERINTA: _____ TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 23-04-13 Mažeikių rajone esamų valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai

Statinys 1 Mažeikių rajone esamų valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai

Žiniaraštis 1 Mažeikių rajone esamų valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai

| Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Norma | Kiekis | Suma žiniaraščiui 20579.51 EUR | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|-------------|--|-----------|-------|--------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | Laižuvos tvenkinio užtvanka ant griovio V-1 | | | | | | |
| 1 MN7P-0113 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m2 | | 30,0 | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 0,75 | 22,5 | | | |
| 489280 | Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliai | maš.val | 0,75 | 22,5 | | | |
| MN7P-0113 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | |
| 2 MN7-20 | Ajerų, meldų, nendrių žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m2 | | 0,1 | | | Iš viso |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 5,4 | 0,54 | | | |
| MN7-20 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | |
| 3 R23-65 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | | 1,0 | | | Iš viso |
| | Darbo sąn. kateg. 5.3 | žm.val. | 0,72 | 0,72 | | | |
| 450001 | Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t | maš.val | 0,45 | 0,45 | | | |
| 489067 | Vienakaušis ekskavatorius pneumorot.0,25 m3 kaušo talp. | maš.val | 0,15 | 0,15 | | | |
| R23-65 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | |
| 4 MN4-29 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios | ha | | 0,1 | | | Iš viso |
| | Darbo sąn. kateg. 2.18 | žm.val. | 17,0 | 1,7 | | | |
| 2150006 | Traktoriai iki 59 kw (80ai) galios | maš.val | 4,8 | 0,48 | | | |
| MN4-29 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | |
| 5 MN7-33 | Retų krūmų pašalinimas nuo šlaitų rankiniu būdu | 100m2 | | 0,1 | | | Iš viso |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 1,12 | 0,112 | | | |
| MN7-33 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | |
| 6 N57P-0119 | Nukirstų krūmų susmulkinimas pakraunant, kai krūmai reti | m3 | | 0,05 | | | Iš viso |
| | Darbo sąn. kateg. 3.85 | žm.val. | 4,8 | 0,24 | | | |
| 470022 | Traktoriai 29 kW (40 AG) su šakų smulkintuvu | maš.val | 1,2 | 0,06 | | | |
| N57P-0119 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | |
| 7 MN7-36 | Drenažo remontas rankiniu būdu kasant duobes ekskavatoriumi | 100m | | 0,1 | | | Iš viso |

| Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|--------------------|--|-------------|-------------|--------|--------------|----------------|
| | Darbo sąn. kateg. 3.48 | žm.val. | 16,44 | 1,644 | | |
| 2900072 | Ruloninė filtracinė medžiaga | m2 | 25,0 | 2,5 | | |
| 2999999 | PVC vamzdžiai | | 25,0 | 2,5 | | |
| 2320034 | Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais | maš.val | 3,49 | 0,349 | | |
| 2340013 | Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo | maš.val | 1,4 | 0,14 | | |
| MN7-36 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | |
| 8 MN3-174-110 | | vnt. | | 1,0 | | Iš viso |
| | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.27 | žm.val. | 10,1 | 10,1 | | |
| 2120002 | Viola plieninė paprasta | kg | 0,7 | 0,7 | | |
| 2900010 | Drenažo žiotis PE d 110mm | vnt | 1,0 | 1,0 | | |
| 2900013 | Melioracinis PE stulpelis PMS-200 | vnt | 1,0 | 1,0 | | |
| 2900072 | Ruloninė filtracinė medžiaga | m2 | 0,3 | 0,3 | | |
| 2900082 | Drenažinis kilimas Secudrain R201 ES-601 | m2 | 0,84 | 0,84 | | |
| 2900099 | Daugiamečių žolių mišinys | kg | 0,02 | 0,02 | | |
| 2320034 | Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais | maš.val | 1,6 | 1,6 | | |
| MN3-174-110 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | |
| 9 HP11-6-4 | | m3 | | 4,8 | | Iš viso |
| | Sąnašų ir augmenijos pašalinimas iš atvirųjų vandens nuleidimo įrenginių (g/b latakai LU-4) | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.24 | žm.val. | 1,4 | 6,72 | | |
| 1450001 | Autosavivarčiai | t km | 8,0 | 38,4 | | |
| 1450003 | Krovininės automašinos (4t) | maš.val | 0,11 | 0,528 | | |
| HP11-6-4 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | |
| 10 R23-71 | | t | | 0,05 | | Iš viso 80.59 |
| | Medienos atliekų iškėlimas iš įtelėjimo dalies rankiniu būdu | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 1.0 | žm.val. | 1,2 | 0,06 | | |
| R23-71 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | |
| 11 R23-61 | | t | | 0,05 | | Iš viso |
| | Medienos atliekų išvežimas 5 km atstumu automobilių-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.62 | žm.val. | 1,92 | 0,096 | | |
| 450001 | Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t | maš.val | 0,59 | 0,0295 | | |
| R23-61 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | |
| 12 HP3-2-11 | | 100m2 | | 1,05 | | Iš viso |
| | Purvo sancaupų ir žolių kupstų pašalinimas nuo kelkraščio sujungimo su kelio dangą | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.72 | žm.val. | 0,69 | 0,7245 | | |
| 1450001 | Autosavivarčiai | t km | 5,63 | 5,9115 | | |
| 1450003 | Krovininės automašinos (4t) | maš.val | 0,17 | 0,1785 | | |
| 1489093 | Autogreideris (79 kW) | maš.val | 0,07 | 0,0735 | | |
| HP3-2-11 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | |
| 13 MN7P-0302 | | t.m2 | | 0,44 | | Iš viso |
| | Kelių profilavimas autogreideriais | | | | | |
| 489094 | Autogreideris 96 kW (130 AG) | maš.val | 0,4 | 0,176 | 63,56 | |
| MN7P-0302 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| Iš viso skyriuje 1 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 2 | Tulninių tvenkinio užtvanka ant Ašvos upelio | | | | | |
| 1 MN7P-0113 | | 100m2 | | 40,0 | | |
| | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 0,75 | 30,0 | | |
| 489280 | Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu | maš.val | 0,75 | 30,0 | | |
| MN7P-0113 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | |
| 2 MN1-119 | | 10m3 | | 0,4 | | Iš viso |

| Sam. eil. | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|--------------|---|-------------|-------------|--------|--------------|----------------|
| | Žolės pašalinimas nuo plokščių rankiniu būdu | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.17 | žm.val. | 28,0 | 11,2 | | |
| MN1-119 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 3 MN7P-0212 | | m3 | | 3,0 | | |
| | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 7,4 | 22,2 | | |
| MN7P-0212 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso 1 |
| 4 MN7-20 | | 100m2 | | 0,1 | | |
| | Ajerų, meldų, nendrių žliųgių ir kitokių žolių pašalinimas užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 5,4 | 0,54 | | |
| MN7-20 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 5 MN4-29 | | ha | | 0,1 | | |
| | Ajerų, meldų, nendrių, žliųgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galinumo | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.18 | žm.val. | 17,0 | 1,7 | | |
| 2150006 | Traktoriai iki 59 kW (80ai) galinumo | maš.val | 4,8 | 0,48 | | |
| MN4-29 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 6 HP3-2-11 | | 100m2 | | 0,36 | | |
| | Purvo sankaupų ir žolių kupstų pašalinimas nuo kelkraščio sujungimo su kello danga | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.72 | žm.val. | 0,69 | 0,2484 | | |
| 1450001 | Autosavivarčiai | t km | 5,63 | 2,0268 | | |
| 1450003 | Krovininės automašinos (4t) | maš.val | 0,17 | 0,0612 | | |
| 1489093 | Autogreideris (79 kW) | maš.val | 0,07 | 0,0252 | | |
| HP3-2-11 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 7 MN7P-0302 | | t.m2 | | 0,72 | | |
| | Kelių profiliavimas autogreideriais | | | | | |
| | 489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) | maš.val | 0,4 | 0,288 | | |
| MN7P-0302 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 8 HP8-2-7 | | 10m2 | | 2,048 | | |
| | Anksčiau dažytų g/b sargšulių paviršių perdažymas fasadiniais dažais | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.6 | žm.val. | 1,65 | 3,3792 | | |
| 230097 | Perchlorviniliniai dažai (fasadiniai) | kg | 4,0 | 8,192 | | |
| HP8-2-7 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 9 MN8P-0601 | | t | | 0,1 | | |
| | Sulaužytų šachtos metalinių grotų pakeitimas naujomis | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 4.6 | žm.val. | 91,0 | 9,1 | | |
| 20040 | Propano-butano mišinys | m3 | 0,23 | 0,023 | | |
| 120038 | Suvirinimo elektrodai | kg | 5,07 | 0,507 | | |
| 210004 | Dujinis deguonis (techninis) | m3 | 4,24 | 0,424 | | |
| 520045-1 | Metalinės konstrukcijos, įvairios | t | 1,09 | 0,109 | | |
| 488160 | Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vld.degimo varikl. | maš.val | 5,5 | 0,55 | | |
| 489034 | Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t | maš.val | 3,8 | 0,38 | | |
| MN8P-0601 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 10 HP11-4-9 | | 10m2 | | 17,0 | | |
| | Metalių paviršių perdažymas antikoroziniais dažais, dažant teptuku, nuvalius paviršių rankiniu būdu | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.3 | žm.val. | 8,05 | 1,3685 | | |
| 1230122 | Antikoroziniai dažai | kg | 1,7 | 0,289 | | |
| 1230180 | Antikorozinis gruntas | kg | 1,7 | 0,289 | | |
| P11-4-9 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 11 H76T-5 | | m2 | | 12,0 | | |
| | Pralaidos pažeistų paviršių valymas smėliasrove | | | | | |

| Sąm. eil. | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|--------------|--|-------------|-------------|---------|--------------|-----------------|
| | Darbo sąn. kateg. 3.22 | | | | | |
| 1573026 | Kvarcinis smėlis | žm.val. | 0,84 | 10,08 | | |
| 1480003 | Smėliasrovės aparatas | m3 | 0,03 | 0,36 | | |
| 1489323 | Kilnojamas kompresorius | maš.val | 0,28 | 3,36 | | |
| H76T-5 | Darbo užm. Medžiagos | maš.val | 0,28 | 3,36 | | |
| 12 R33-321 | | m2 | Mechanizmai | 12,0 | | Iš viso |
| | Gb pralaidos siūlių yrančių paviršių remontas specialiais mišiniais | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | | | | | |
| 600186 | Skiedlnys (sausis mišiniais) | žm.val. | 1,1 | 13,2 | | |
| R33-321 | Darbo užm. Medžiagos | t | 0,005 | 0,06 | | |
| | Iš viso skyriuje 2 Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso 140,46 |
| 3 | Pikelių užtvanka ant griovio L-4 | | Mechanizmai | | | Iš viso 1531,21 |
| 1 MN7P-0113 | | 100m2 | | 26,0 | | |
| | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | | | | | |
| 489280 | Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliais | žm.val. | 0,75 | 19,5 | | |
| MN7P-0113 | Darbo užm. Medžiagos | maš.val | 0,75 | 19,5 | | |
| 2 MN1-119 | | 10m3 | Mechanizmai | | | Iš viso |
| | Žolės pašalinimas nuo plokščių rankiniu būdu | | | 0,3 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.17 | | | | | |
| MN1-119 | Darbo užm. Medžiagos | žm.val. | 28,0 | 8,4 | | |
| 3 MN4P-0119 | | ha | Mechanizmai | | | Iš viso |
| | Velėnų surinkimas ir išvežimas | | | 0,0006 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | | | | | |
| 470003 | Traktoriai iki 59 kW (80 AG) | žm.val. | 12,2 | 0,00732 | | |
| MN4P-0119 | Darbo užm. Medžiagos | maš.val | 4,8 | 0,00288 | | |
| 4 MN7-20 | | 100m2 | Mechanizmai | | | Iš viso 0.15 |
| | Ajerų, melderų, nendrių žiliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | | | 0,2 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | | | | | |
| MN7-20 | Darbo užm. Medžiagos | žm.val. | 5,4 | 1,08 | | |
| 5 MN7P-0212 | | m3 | Mechanizmai | | | Iš viso |
| | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | | | 3,0 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | | | | | |
| MN7P-0212 | Darbo užm. Medžiagos | žm.val. | | 22,2 | | |
| 6 MN7-22 | | 100m2 | Mechanizmai | | | Iš viso |
| | Vidutinio tankumo krūmų atžalų iki 6 mm storio pjovimas nuo pylimo šlaitų ir kraštų rankiniu dalgiu | | | 0,6 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | | | | | |
| MN7-22 | Darbo užm. Medžiagos | žm.val. | 1,02 | 0,612 | | |
| 7 MN4-32 | | ha | Mechanizmai | | | Iš viso |
| | Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios, kai kelmynas vidutinis | | | 0,0007 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.18 | | | | | |
| 2150006 | Traktoriai iki 59 kW (80aj) galios | žm.val. | 23,0 | 0,0161 | | |
| MN4-32 | Darbo užm. Medžiagos | maš.val | 7,8 | 0,00546 | | |
| 8 R23-65 | | t | Mechanizmai | | | Iš viso |
| | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | | | 1,5 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 5.3 | | | | | |
| 450001 | Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t | žm.val. | 0,72 | 1,08 | | |
| 489067 | Vienakaušis ekskavatorius pneumat. 0,25 m3 kaušo talp. | maš.val | 0,45 | 0,675 | | |
| 23-65 | Darbo užm. Medžiagos | maš.val | 0,15 | 0,225 | | |
| | | | Mechanizmai | | | Iš viso |

| Sąm. eil. | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|--------------|--|-------------|-------------|---------|--------------|----------------|
| 9 MN4-29 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galiosumo Darbo sąn. kateg. 2.18 | ha | | 0,2 | | |
| 2150006 | Traktoriai iki 59 kW (80aj) galiosumo | žm.val. | 17,0 | 3,4 | | |
| MN4-29 | Darbo užm. Medžiagos | maš.val | 4,8 | 0,96 | | |
| 10 MN7-33 | | 100m2 | Mechanizmai | | | Iš viso |
| | Retų krūmų pašalinimas nuo šlaitų rankiniu būdu | | | 0,0065 | | |
| MN7-33 | Darbo sąn. kateg. 3.0 Darbo užm. Medžiagos | žm.val. | 1,12 | 0,00728 | | |
| 11 N57P-0119 | | m3 | Mechanizmai | | | Iš viso |
| | Nukirstų krūmų susmulkinimas pakraunant, kai krūmai reti | | | 0,004 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.85 | žm.val. | | | | |
| 470022 | Traktoriai 29 kW (40 AG) su šakų smulkintuvu | maš.val | 4,8 | 0,0192 | | |
| N57P-0119 | Darbo užm. Medžiagos | | 1,2 | 0,0048 | | |
| 12 HP9-1-11 | | vnt. | Mechanizmai | | | Iš viso |
| | Pavienių medžių pašalinimas (1 medis) | | | 3,0 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.79 | žm.val. | 0,54 | 1,62 | | |
| 1470004 | Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga | maš.val | 0,04 | 0,12 | | |
| 1489073 | Buldozeriai (79 kW) | maš.val | 0,025 | 0,075 | | |
| 1489090 | Rautuvai-rinktuvai ant traktorių (79 kW) | maš.val | 0,05 | 0,15 | | |
| 1489204 | Mechaninis pjūklas | maš.val | 0,14 | 0,42 | | |
| HP9-1-11 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 13 HP3-2-11 | | 100m2 | Mechanizmai | | | Iš viso |
| | Purvo sankaupų ir žolių kupstų pašalinimas nuo kelkraščio sujungimo su kelio danga | | | 1,0 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.72 | žm.val. | 0,69 | 0,69 | | |
| 1450001 | Autosavivarčiai | t km | 5,63 | 5,63 | | |
| 1450003 | Krovininės automašinos (4t) | maš.val | 0,17 | 0,17 | | |
| 1489093 | Autogreideris (79 kW) | maš.val | 0,07 | 0,07 | | |
| HP3-2-11 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 14 MN7P-0302 | | t.m2 | Mechanizmai | | | Iš viso |
| | Kelių profiliavimas autogreideriais | | | 0,8 | | |
| 489094 | Autogreideris 96 kW (130 AG) | maš.val | 0,4 | 0,32 | | |
| MN7P-0302 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 15 R28P-0125 | | vnt. | Mechanizmai | | | Iš viso |
| | Uždorio pakėlimo mechanizmo valymas ir sutepimas | | | 1,0 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.6 | žm.val. | 1,0 | 1,0 | | |
| 20096 | Tepalas | kg | 0,15 | 0,15 | | |
| R28P-0125 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 16 MN7-33 | | 100m2 | Mechanizmai | | | Iš viso |
| | Retų krūmų pašalinimas nuo šlaitų rankiniu būdu | | | 0,007 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 1,12 | 0,00784 | | |
| MN7-33 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 17 F1-2-1 | | m3 | Mechanizmai | | | Iš viso |
| | Grunto kasimas rankiniu būdu | | | 0,5 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.5 | žm.val. | 3,0 | 1,5 | | |
| F1-2-1 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 8 R61P-2645 | | m2 | Mechanizmai | | | Iš viso |
| | Betono iškirtimas (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant betonu | | | 1,0 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 5,2 | 5,2 | | |
| 600186 | Skiedinys (sausis mišiniais) | t | 0,08 | 0,08 | | |
| 489244 | Smaukūs mechanizmai su el. varikliais | maš.val | 1,65 | 1,65 | | |

| Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | | Mato vnt | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|--------------------|---|-----------------|-------------|--------------------|---------|--------------|----------------|
| R61P-2645 | Darbo užm. 51.06 | Medžiagos 14.46 | | | | | |
| 19 HP8-1-8 | | | | Mechanizmai 0.96 | | | Iš viso 66.48 |
| | Ištrupėjusių, nuskeltų paviršių sutvarkymas (remontiniai mišiniai) | | 10m2 | | 0,1 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.34 | | žm.val. | 10,5 | 1,05 | | |
| 1573022 | Gamtinis smėlis | | m3 | 0,103 | 0,0103 | | |
| 1573085 | Portlandcementas CFM II 42.5 | | t | 0,1064 | 0,01064 | | |
| HP8-1-8 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| Iš viso skyriuje 3 | Darbo užm. 613.69 | Medžiagos 17.40 | | Mechanizmai 128.16 | | | Iš viso 759.25 |
| 4 | Marginalinių tvėnkinių užtvanka ant Gedvydo upelio | | | | | | |
| 1 MN7P-0113 | | | 100m2 | | 67,0 | | |
| | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | | žm.val. | 0,75 | 50,25 | | |
| 489280 | Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliais | | maš.val | 0,75 | 50,25 | | |
| MN7P-0113 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai 108.04 | | | Iš viso |
| 2 MN7-20 | | | 100m2 | | 0,3 | | |
| | Ajerų, meldų, nendrių žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | | žm.val. | 5,4 | 1,62 | | |
| MN7-20 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 3 MN1-119 | | | 10m3 | | 4,23 | | |
| | Žolės pašalinimas nuo plokščių rankiniu būdu | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.17 | | žm.val. | 28,0 | 118,44 | | |
| MN1-119 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 4 MN4P-0119 | | | ha | | 0,423 | | |
| | Nuvalytų žolės velėnų surinkimas ir išvežimas | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | | žm.val. | 12,2 | 5,1606 | | |
| 470003 | Traktoriai iki 59 kW (80 AG) | | maš.val | 4,8 | 2,0304 | | |
| MN4P-0119 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| Iš viso skyriuje 4 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 5 | Kalnių tvėnkinių užtvanka ant Beržupio upelio | | | | | | |
| 1 MN7P-0113 | | | 100m2 | | 14,0 | | |
| | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | | žm.val. | 0,75 | 10,5 | | |
| 489280 | Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliais | | maš.val | 0,75 | 10,5 | | |
| MN7P-0113 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 2 MN7-20 | | | 100m2 | | 0,1 | | |
| | Ajerų, meldų, nendrių žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | | žm.val. | 5,4 | 0,54 | | |
| MN7-20 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 3 MN1-119 | | | 10m3 | | 0,5 | | |
| | Žolės pašalinimas nuo plokščių rankiniu būdu | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.17 | | žm.val. | 28,0 | 14,0 | | |
| MN1-119 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 4 MN4P-0119 | | | ha | | 0,005 | | |
| | Velėnų surinkimas ir išvežimas | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | | žm.val. | 12,2 | 0,061 | | |
| 470003 | Traktoriai iki 59 kW (80 AG) | | maš.val | 4,8 | 0,024 | | |
| MN4P-0119 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 5 MN7P-0212 | | | m3 | | 3,0 | | |
| | Šachtos grotų išvalymas nuo sėnos | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | | žm.val. | 7,4 | 22,2 | | |
| MN7P-0212 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 6 R23-65 | | | t | | 1,0 | | |

| Sąm. eil. | Darbu ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|--------------|---|----------------|-------|--------|--------------|----------------|
| | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais Darbo sąn. kateg. 5.3 | žm.val. | 0,72 | 0,72 | | |
| 450001 | Krovininė automašina, kellamoji galia 5 t | maš.val | 0,45 | 0,45 | | |
| 489067 | Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp. | maš.val | 0,15 | 0,15 | | |
| R23-65 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | |
| 7 MN4-29 | | ha | | 0,1 | | Iš viso |
| | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galinumo Darbo sąn. kateg. 2.18 | žm.val. | 17,0 | 1,7 | | |
| 2150006 | Traktoriai iki 59 kw (80ai) galinumo | maš.val | 4,8 | 0,48 | | |
| MN4-29 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | |
| 8 MN8-183 | | 100m | | 0,2 | | Iš viso |
| | Kanalų dugno ir aukštutiniame šlaite g/b plokščių siūlių užtaisymas betono mišiniu Darbo sąn. kateg. 3.67 | žm.val. | 5,8 | 1,16 | | |
| 2900041 | Cementinis skiedinys | m3 | 0,4 | 0,08 | | |
| MN8-183 | Darbo užm. | Medžiagos 8.30 | | | | |
| 9 MN8-174 | | 100m2 | | 0,18 | | Iš viso |
| | 10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po plokštėmis Darbo sąn. kateg. 2.22 | žm.val. | 20,36 | 3,6648 | | |
| 2900047 | Karjerinis žvyras | m3 | 10,5 | 1,89 | | |
| 2275050 | Kranai daugiau 10 t keliamosios galios | maš.val | 0,26 | 0,0468 | | |
| MN8-174 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | |
| 10 MN8-184 | | 100m3 | | 0,03 | | Iš viso |
| | G/b plokščių 3000x1000 mm perdėjimas, jas užmonolitinant pagal kontūrą Darbo sąn. kateg. 4.07 | žm.val. | 615,0 | 18,45 | | |
| 2090029 | Plienas armatūrinis, A-I klasės | t | 0,84 | 0,0252 | | |
| 2120046 | Tinklas plieninis, suvirintas, armatūrinis | t | 1,19 | 0,0357 | | |
| 2900041 | Cementinis skiedinys | m3 | 1,0 | 0,03 | | |
| 2275050 | Kranai daugiau 10 t keliamosios galios | maš.val | 94,0 | 2,82 | | |
| MN8-184 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | |
| 11 581961 | Gelžbetonio plokštės | m3 | 1,0 | 3,0 | | Iš viso |
| | Iš viso skyruije 5 Darbo užm. | Medžiagos | | | | Iš viso |
| 6 | Račių tvėnkinių užtvanka ant žemalupo upelio | | | | | |
| 1 MN7P-0113 | | 100m2 | | 54,0 | | |
| | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 0,75 | 40,5 | | |
| 489280 | Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliais | maš.val | 0,75 | 40,5 | | |
| MN7P-0113 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | |
| 2 MN7-20 | | 100m2 | | 0,5 | | Iš viso |
| | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 5,4 | 2,7 | | |
| VN7-20 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | |
| 3 MN1-119 | | 10m3 | | 0,5 | | Iš viso |
| | Žolės pašalinimas nuo plokščių rankiniu būdu Darbo sąn. kateg. 2.17 | žm.val. | 28,0 | 14,0 | | |
| MN1-119 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | |
| 4 MN4P-0119 | | ha | | 0,005 | | Iš viso |
| | Velėnų surinkimas ir išvežimas Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 12,2 | 0,061 | | |
| 470003 | Traktoriai iki 59 kW (80 AG) | maš.val | 4,8 | 0,024 | | |
| MN4P-0119 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | |
| | | | | | | Iš viso |

| Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|--------------|---|-------------|-------------|--------|--------------|----------------|
| 5 MN7P-0212 | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų Darbo san. kateg. 2.0 | m3 | | 3,0 | | |
| MN7P-0212 | Darbo užm. Medžiagos | žm.val. | 7,4 | 22,2 | | |
| 6 R23-65 | | t | Mechanizmai | 1,0 | | Iš viso |
| | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais Darbo san. kateg. 5.3 | žm.val. | 0,72 | 0,72 | | |
| 450001 | Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t | maš.val | 0,45 | 0,45 | | |
| 489067 | Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp. | maš.val | 0,15 | 0,15 | | |
| R23-65 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 7 MN4-29 | | ha | | 0,1 | | |
| | Ajerų, melderų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 A.J) galios | žm.val. | 17,0 | 1,7 | | |
| 2150006 | Traktoriai iki 59 kw (80ai) galios | maš.val | 4,8 | 0,48 | | |
| MN4-29 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 8 MN8-183 | | 100m | | 0,2 | | |
| | Kanalų dugno ir aukštutiniame šlaite g/b plokščių siūlių užtaisymas betono mišiniu Darbo san. kateg. 3.67 | žm.val. | 5,8 | 1,16 | | |
| 2900041 | Cementinis skiedinys | m3 | 0,4 | 0,08 | | |
| MN8-183 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 9 MN8-174 | | 100m2 | | 0,18 | | |
| | 10 cm storio žvyro sluoksnio įrengimas po plokštėmis | žm.val. | 20,36 | 3,6648 | | |
| 2900047 | Karjerinis žvyras | m3 | 10,5 | 1,89 | | |
| 2275050 | Kranai daugiau 10 t keliamosios galios | maš.val | 0,26 | 0,0468 | | |
| MN8-174 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 10 MN8-184 | | 100m3 | | 0,03 | | |
| | G/b plokščiu 3000x1000 mm perdėjimas, jas užmonolitinant pagal kontūrą Darbo san. kateg. 4.07 | žm.val. | 615,0 | 18,45 | | |
| 2090029 | Plienai armatūriniai, A-I klasės | t | 0,84 | 0,0252 | | |
| 2120046 | Tinklas plieninis, suvirintas, armatūrinis | t | 1,19 | 0,0357 | | |
| 2900041 | Cementinis skiedinys | m3 | 1,0 | 0,03 | | |
| 2275050 | Kranai daugiau 10 t keliamosios galios | maš.val | 94,0 | 2,82 | | |
| MN8-184 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 11 581961 | Gelžbetonio plokštės | m3 | 1,0 | 3,0 | | |
| 12 MN7-35 | | 100m3 | | 0,05 | | |
| | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais Darbo san. kateg. 3.88 | žm.val. | 22,72 | 1,136 | | |
| 2900072 | Ruloninė filtracinė medžiaga | m2 | 1,52 | 0,076 | | |
| 2320034 | Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais | maš.val | 7,83 | 0,3915 | | |
| MN7-35 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 13 MN7-36 | | 100m | | 0,5 | | |
| | Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi Darbo san. kateg. 3.48 | žm.val. | 16,44 | 8,22 | | |
| 2900072 | Ruloninė filtracinė medžiaga | m2 | 25,0 | 12,5 | | |
| 2999999 | Drenažo vamzdžiai | | 25,0 | 12,5 | | |
| 2320034 | Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais | maš.val | 3,49 | 1,745 | | |
| 2340013 | Buldozeriai iki 59 kw (80ai) galios | maš.val | 1,4 | 0,7 | | |
| MN7-36 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 14 R14-209 | | m2 | | 8,5 | | |

| Sąm. eil. | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|--------------------|--|-------------|-------------|---------|--------------|-----------------|
| | Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių, kurių d<50mm dažymas du kartus geležies raudė | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.67 | žm.val. | 0,54 | 4,59 | | |
| 230105 | Tirštai trinti dažai (geležies raudė) | kg | 0,135 | 1,1475 | | |
| 230114 | Pokostas oksolis | kg | 0,0501 | 0,42585 | | |
| R14-209 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | |
| Iš viso skyriuje 6 | Darbo užm. 5 Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 7 | Daubarų tvėnkinių užtvanka ant Viesetės upelio | | | | | Iš viso 3358,77 |
| 1 MN7P-0113 | | 100m2 | | 43,0 | | |
| | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 0,75 | 32,25 | | |
| 489280 | Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliai | maš.val | 0,75 | 32,25 | | |
| MN7P-0113 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 2 MN7-20 | | 100m2 | | 0,5 | | |
| | Ajerų, meldų, nendrių žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 5,4 | 2,7 | | |
| MN7-20 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 3 MN1-119 | | 10m3 | | 0,5 | | |
| | Žolės pašalinimas nuo plokščių rankiniu būdu | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.17 | žm.val. | 28,0 | 14,0 | | |
| MN1-119 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 4 MN7P-0212 | | m3 | | 3,0 | | |
| | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 7,4 | 22,2 | | |
| MN7P-0212 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 5 MN4-29 | | ha | | 0,5 | | |
| | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.18 | žm.val. | 17,0 | 8,5 | | |
| 2150006 | Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo | maš.val | 4,8 | 2,4 | | |
| MN4-29 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 6 F46-3-1 | | m3 | | 0,5 | | |
| | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.7 | žm.val. | 26,0 | 13,0 | | |
| 10 | Armatura | t | 0,07 | 0,035 | | |
| 320 | Betono mišiniai | m3 | 1,04 | 0,52 | | |
| 44 | Bendros paskirties plieninė viela | t | 0,002 | 0,001 | | |
| 450 | Neapipjauta miško medžiaga | m3 | 0,9 | 0,45 | | |
| 950 | Vyns | t | 0,006 | 0,003 | | |
| F46-3-1 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 7 R14-209 | | m2 | | 7,0 | | |
| | Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių, kurių d<50mm dažymas du kartus geležies raudė | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.67 | žm.val. | 0,54 | 3,78 | | |
| 230105 | Tirštai trinti dažai (geležies raudė) | kg | 0,135 | 0,945 | | |
| 230114 | Pokostas oksolis | kg | 0,0501 | 0,3507 | | |
| R14-209 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| Iš viso skyriuje 7 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 8 | Tučių tvėnkinių užtvanka ant Plevupio upelio | | | | | |
| 1 MN7P-0113 | | 100m2 | | 25,0 | | |
| | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 0,75 | 18,75 | | |

| Sąm. eil. | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|--------------|---|-------------|-------|---------|--------------|----------------|
| 489280 | Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliais | maš.val | 0,75 | 18,75 | | |
| MN7P-0113 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 2 MN7-20 | | 100m2 | | 0,2 | | Iš viso |
| | Ajerų, melderų, nendrių žliųgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 5,4 | 1,08 | | |
| MN7-20 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 3 MN7P-0212 | | m3 | | 3,0 | | Iš viso |
| | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 7,4 | 22,2 | | |
| MN7P-0212 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 4 MN4-29 | | ha | | 0,2 | | Iš viso |
| | Ajerų, melderų, nendrių, žliųgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galinumo | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.18 | žm.val. | 17,0 | 3,4 | | |
| 2150006 | Traktoriai iki 59 kW (80aj) galinumo | maš.val | 4,8 | 0,96 | | |
| MN4-29 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 5 N7-229 | | 100m | | 0,03 | | Iš viso |
| | Metalinų laiptų turėklų įrengimas | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.44 | žm.val. | 53,0 | 1,59 | | |
| 120038 | Suvirinimo elektrodai | kg | 10,0 | 0,3 | | |
| 120048 | Tvirtinimo detalės | t | 0,025 | 0,00075 | | |
| 521042 | Plieniniai laiptų turėklai | vnt | 47,6 | 1,428 | | |
| 573081 | Cementas | t | 0,15 | 0,0045 | | |
| N7-229 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 6 MN7P-0302 | | t.m2 | | 0,4 | | Iš viso |
| | Kelių profilavimas autogreideriais | | | | | |
| 489094 | Autogreideris 96 kW (130 AG) | maš.val | 0,4 | 0,16 | | |
| MN7P-0302 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 7 R28P-0126 | | vnt. | | 1,0 | | Iš viso |
| | Pakėlimo mechanizmo nuvalymas ir sutepimas | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.6 | žm.val. | 1,0 | 1,0 | | |
| 20096 | Tepalas | kg | 0,15 | 0,15 | | |
| R28P-0125 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 8 MN8P-1103 | | 100m | | 0,08 | | Iš viso |
| | PVP pratekėjimo siūlių nuvalymas metaliniais šepečiais ir užtaisymas remontiniais mišiniais | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.7 | žm.val. | 11,8 | 0,944 | | |
| 600043 | Betono mišiniai | m3 | 0,25 | 0,02 | | |
| 554-82 | Remontinis mišinys | kg | 125,0 | 10,0 | | |
| MN8P-1103 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 9 R33-321 | | m2 | | 0,7 | | Iš viso |
| | Betoninės atraminės sienutės išorės yrančių paviršių remontas specialiais mišiniais | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 1,1 | 0,77 | | |
| 600186 | Skiedinys (sausie mišiniai) | t | 0,005 | 0,0035 | | |
| R33-321 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 10 N2P-0115 | | m2 | | 1,0 | | Iš viso |
| | Metalinų apsauginių grotų montavimas kai pagrindas betonas | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.5 | žm.val. | 1,9 | 1,9 | | |
| 261348 | Metalinės grotos | vnt. | 1,0 | 1,0 | | |
| 489244 | Smulkūs mechanizmai su el. varikliais | maš.val | 0,63 | 0,63 | | |
| N2P-0115 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 1 MN2-34 | | vnt | | 1,0 | | Iš viso |
| | Sargšulių pastatymas | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.71 | žm.val. | 3,1 | 3,1 | | |
| 2230102 | Dažai tirštai trinti, paruošti naudojimui | kg | 0,46 | 0,46 | | |

| Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | | Mato vnt | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|---|---|-----------|-------------|-------------|---------|--------------|----------------|
| G-9858 | Sargšuliai S | | vnt | 1,0 | 1,0 | | |
| MN2-34 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | |
| Iš viso skyriuje 8 Darbo užm. | | | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 9 Žibikų tvenkinio užtvanka ant Plevupio upelio | | | | Mechanizmai | | | Iš viso |
| 1 | MN7P-0113 | | 100m2 | | 37,0 | | |
| | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | | žm.val. | 0,75 | 27,75 | | |
| 489280 | Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliais | | maš.val | 0,75 | 27,75 | | |
| MN7P-0113 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | Iš viso |
| 2 | MN7-20 | | 100m2 | | 0,5 | | |
| | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | | žm.val. | 5,4 | 2,7 | | |
| MN7-20 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | Iš viso |
| 3 | MN7P-0212 | | m3 | | 3,0 | | |
| | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | | žm.val. | 7,4 | 22,2 | | |
| MN7P-0212 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | Iš viso |
| 4 | MN4-29 | | ha | | 0,5 | | |
| | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galios | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.18 | | žm.val. | 17,0 | 8,5 | | |
| 2150006 | Traktoriai iki 59 kW (80 AJ) galios | | maš.val | 4,8 | 2,4 | | |
| MN4-29 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | Iš viso |
| 5 | MN8P-1408 | | t | | 0,1 | | |
| | Šachtos turėklų suvirinimas k4=0.5 | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.7 | | žm.val. | 33,0 | 1,65 | | |
| 90029 | Armatūrinis plienas, A-I klasės | | t | 0,365 | 0,01825 | | |
| 120038 | Suvirinimo elektrodai | | kg | 5,0 | 0,25 | | |
| 130096 | Plieniniai vamzdžiai (suvirinti) vandentiekio/dujų tinklams | | t | 0,635 | 0,03175 | | |
| 488160 | Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikliu | | maš.val | 2,6 | 0,13 | | |
| MN8P-1408 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | Iš viso |
| 6 | MN7P-0302 | | t.m2 | | 0,4 | | |
| | Kelių profilavimas autogreideriais | | | | | | |
| 489094 | Autogreideris 96 kW (130 AG) | | maš.val | 0,4 | 0,16 | | |
| MN7P-0302 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | Iš viso |
| 7 | R28P-0125 | | vnt. | | 1,0 | | |
| | Pakėlimo mechanizmo nuvalymas ir sutepimas | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.6 | | žm.val. | 1,0 | 1,0 | | |
| 20096 | Tepalas | | kg | 0,15 | 0,15 | | |
| R28P-0125 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | Iš viso |
| 8 | MN8P-1103 | | 100m | | 0,08 | | |
| | PVP pratekėjimo siūlių nuvalymas metaliniais šepetiais ir užtaisymas remontiniais mišiniais | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.7 | | žm.val. | 11,8 | 0,944 | | |
| 554-82 | Remontinis mišinys | | kg | 125,0 | 10,0 | | |
| MN8P-1103 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | Iš viso |
| 9 | R33-321 | | m2 | | 0,7 | | |
| | Betoninės atraminės sienutės išorės įrangių paviršių remontas specialiais mišiniais | | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | | žm.val. | 1,1 | 0,77 | | |
| 600186 | Skiedinys (sausis mišiniais) | | | 0,050714 | 0,0355 | | |
| R33-321 | Darbo užm. | Medžiagos | | | | | Iš viso |
| 10 | N2P-0115 | | m2 | | 1,0 | | |

| Sąm. eil. | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|--------------------|---|-------------|-------|---------|--------------|----------------|
| | Metallinių apsauginių grotų montavimas kai pagrindas betonas | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.5 | žm.val. | 1,9 | 1,9 | | |
| 261348 | Metallinės grotos | vnt. | 1,0 | 1,0 | | |
| 489244 | Smulkūs mechanizmai su el. varikliais | maš.val | 0,63 | 0,63 | | |
| N2P-0115 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 11 | MN2-34 | vnt | | 1,0 | | Iš viso |
| | Sargšulių pastatymas | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.71 | žm.val. | 3,1 | 3,1 | | |
| 2230102 | Dažai tirštai trinti, paruošti naudojimui | kg | 0,46 | 0,46 | | |
| G-9858 | Sargšuliai S | vnt | 1,0 | 1,0 | | |
| MN2-34 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 12 | MN8P-1408 | t | | 0,1 | | Iš viso |
| | Šachtos turėklų suvirinimas k4=0.5 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.7 | žm.val. | 33,0 | 1,65 | | |
| 90029 | Armatūrinis plienas, A-I klasės | t | 0,365 | 0,01825 | | |
| 120038 | Suvirinimo elektrodai | kg | 5,0 | 0,25 | | |
| 130096 | Plieniniai vamzdžiai (suvirinti) vandentiekio/dujų tinklams | t | 0,635 | 0,03175 | | |
| 488160 | Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikliu | maš.val | 2,6 | 0,13 | | |
| MN8P-1408 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 13 | MN5-28 | 100m3 | | 0,1 | | Iš viso |
| | Smėlio-žvyro mišinio dangos įrengimas | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.76 | žm.val. | 21,9 | 2,19 | | |
| 2900047-1 | Smėlis- žvyras | m3 | 122,0 | 12,2 | | |
| 2150006 | Traktoriai iki 59 kw (80aj) galios | maš.val | 3,0 | 0,3 | | |
| 2362015 | Autogreideriai vidutiniai | maš.val | 2,9 | 0,29 | | |
| MN5-28 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 14 | HP11-4-5 | vnt. | | 1,0 | | Iš viso |
| | Sugadinto metalinio turėklo (tvirtinimų remontas (detalė)) | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.67 | žm.val. | 0,68 | 0,68 | | |
| 1120052 | Statybiniai tvirtinimo varžtai | kg | 0,12 | 0,12 | | |
| 1573085 | Portlandcementas CEM II 42.5 | t | 0,003 | 0,003 | | |
| HP11-4-5 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| Iš viso skyriuje 9 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | Iš viso |
| 10 | Svirkančių tvenkinio užtvanka ant šilupo upelio | | | | | Iš viso |
| 1 | MN7P-0113 | 100m2 | | 22,0 | | |
| | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 0,75 | 16,5 | | |
| 489280 | Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliais | maš.val | 0,75 | 16,5 | | |
| MN7P-0113 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 2 | MN7-27 | ha | | 0,52 | | Iš viso |
| | Nušienautos žolės nugrėbimas nuo užtvankos šlaitų ir išmetimas ant užtvankos krašto | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 1.0 | žm.val. | 28,0 | 14,56 | | |
| MN7-27 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 3 | MN7-20 | 100m2 | | 0,2 | | Iš viso |
| | Ajerų, melderų, nendrių žiliųjų ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 5,4 | 1,08 | | |
| MN7-20 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 4 | MN7P-0212 | m3 | | 3,0 | | Iš viso |
| | Šachtos grotų išvalymas nuo sėnašų | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 7,4 | 22,2 | | |
| MN7P-0212 | Darbo užm. Medžiagos | | | | | |
| 5 | MN4-29 | ha | | 0,2015 | | Iš viso |

Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROTECHNINIAI STATINIAI"
Kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai, tel. +370 687 49607,
el. paštas. kzilenas@gmail.com

ĮGALIOJIMAS

2023 m. vasario 1 d.

Mažeikiai


UAB „Hidrotechniniai statiniai“, įmonės kodas 166636338, Melioratorių g. 1, Mažeikiai, atstovaujama direktoriaus Kazimiero Žilėno, (toliau – **Bendrovė**), šiuo įgaliojimu įgalioja žemiau nurodytą asmenį: statybos darbų vadovą Henriką Baranauską, gimimo data (toliau **Įgaliotinis**) atlikti šiuos pavedimus:

- atstovauti Bendrovės interesams visais klausimais su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis visose įmonėse, valstybės ir (ar) savivaldos įstaigose, institucijose, įskaitant, bet neapsiribojant, notarų biuruose, bankuose, draudimo bendrovėse, Bendrovės vardu pasirašyti ir pateikti visus dokumentus, susijusius su Bendrovės veikla, gauti visus reikiamus dokumentus bei informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, pažymas, pažymėjimus, pareiškimus, prašymus, jų dublikatus, rašyti Bendrovės vardu paraiškas, pretenzijas, skundus ir visus kitus dokumentus, pateikti tretiesiems asmenims reikiamą informaciją ir paaiškinimus;
- sudaryti, pakeisti, nutraukti sutartis (įskaitant, bet neapsiribojant, paskolų, kredito, paslaugų, teisinių paslaugų, taip pat sutartis dėl prekių pirkimo, pardavimo, tiekimo ir kitokias sutartis);
- atstovauti Bendrovės interesams visais klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų vykdymu bei sutarčių sudarymu ir vykdymu, su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis visose įmonėse, valstybės ir (ar) savivaldos įstaigose, institucijose, Bendrovės vardu pasirašyti ir pateikti visus dokumentus, susijusius su Bendrovės veikla, gauti visus reikiamus dokumentus bei informaciją, rašyti Bendrovės vardu paraiškas, skundus ir visus kitus dokumentus, pateikti tretiesiems asmenims reikiamą informaciją ir paaiškinimus;
- gauti pinigų, taip pat mokėti pinigų bet kokioje valstybinėje ar privačioje organizacijoje, banke, fiziniams asmenims ir kt.;
- tvarkyti ir disponuoti sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis bet kuriame banke;
- sudaryti, pakeisti ir nutraukti darbo sutartis, taip pat atlikti kitokius veiksmus vykdant įstatymų, reglamentuojančių darbo teisinius santykius, nuostatas;
- atlikti teisinius veiksmus ir atstovauti teismuose ir kitose ne teismo institucijose;
- gauti, pateikti visus dokumentus (prašymus, pažymas ir pan.), reikalingus bet kokiam aukščiau paminėtam veiksmui atlikti;
- Bendrovės vardu atlikti visus teisinius bei faktinius veiksmus, susijusius su šiame įgaliojime nurodytų pavedimų vykdymu.

Įgaliojimas galioja iki 2023-12-31

Įgaliotinis neturi teisės perįgalioti trečiuosius asmenis atlikti šiame įgaliojime nurodytus veiksmus.

Direktorius



Kazimieras Žilėnas

Kopija kieno
Žemės ūkio skyriaus
Vyriausioji specialistė
Milda Šukienė
2023-02-25