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PROJEKTO „110-35-10 KV KUPIŠKIO IR PASVALIO TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖSE RAA IR TSPĮ 
ĮRENGINIŲ ATNAUJINIMAS“ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS  

____________, Vilnius, Nr. 23VP-SUT-232 

 

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio 
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 
Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

atstovaujama ____________________, iš vienos pusės, ir 

UAB „Elektros inžinerija“ (toliau – „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti 
įmonė, juridinio asmens kodas 302717181, kurios registruota buveinė yra Mechanikų g. 101-1, LT-02186 
Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 
atstovaujama ___________________________, iš kitos pusės, 

 toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas 
laimėjo Užsakovo skelbtą Projekto „110-35-10 KV Kupiškio ir Pasvalio transformatorių pastotėse RAA IR 

TSPĮ įrenginių atnaujinimas“ projektavimo ir įrengimo darbų pirkimą (skelbiamų derybų būdu Nr. 668604), 
sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau – „Sutartis“). 

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties 
bendrosiomis sąlygomis. 

 
LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 
Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose 
didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti 
punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga 
yra susijusi. 

 

Pagrindinės 
sąlygos 

1. Objektas [Sąvoka l]: 

Projekto „110-35-10 KV Kupiškio ir Pasvalio transformatorių pastotėse RAA IR TSPĮ 
įrenginių atnaujinimas“ projektavimo ir įrengimo darbai. 

2.  Techninė užduotis [Sąvoka u]: 

Projektavimo užduotis Sutarties 2 priedas. 

3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka e]: 

15 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos. 

      Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 2 
mėnesiams dėl nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje 
nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

4. Darbų etapai [2.2.3 punktas]: 

Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. 1 nurodytais Darbų etapais ir terminais. 
 

Darbai 

 
5. Fizinė sauga [4.3.5 punktas]:  
Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi.  
 
 
 

Darbų 
organizavimas 

6. Šalių atstovai [4.1 skyrius] 

Užsakovo atstovas:   Rangovo atstovas: 
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Užsakovo atstovas, atsakingas už  Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas 
asmuo:  

 

Kaina ir 
apmokėjimas 

7. Sutarties kaina [Sąvoka r]: 

Sutarties kaina be PVM:                        596 706,00 Eur 

Pridėtinės vertės mokestis (PVM):  125 308,26 Eur 

Sutarties kaina su PVM:   722 014,26 Eur. 

 

8. Apmokėjimas [7.3.1 punktas]: 

Sutarties kaina bus mokama dalimis už atliktus Darbų etapus, kaip nurodyta Sutarties 
1 priede. 

Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem Sutarties Šalim pasirašius atliktų 
darbų aktą bei pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama 
Sutarties 7 priede) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos 
forma pridedama kaip Sutarties 13 priedas). 

9. Sąskaita apmokėjimui: 

A. s. LT347044060007801293 

AB SEB bankas 

Banko kodas 70440 

PVM mokėtojo kodas LT100006669617. 

 

10. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1 punktas]: 

Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. 

Atsakomybė 
11. Netesybos: 

Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos Sutarties priede Nr. 1. 

 

12. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: 

Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi Sutarties  
prieduose Nr. 4 ir 5. 

13. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.6. punktas Sutarčiai netaikomas.  

14. Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1.1. punktas papildomas taip:  

            Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikia: 

              a) Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Banko garantiją; 

         b) projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) 
kopiją. 

Baigiamos 
nuostatos 

15. Projektas [11.9.2 punktas]: 

Projektas „110-35-10 KV Kupiškio ir Pasvalio transformatorių pastotėse RAA IR TSPĮ 

įrenginių atnaujinimas“ Nr.  PITU22104 

16. Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1 punktas]: 



  
 

3 

 

Užsakovo:    Rangovo: 

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,  Mechanikų g. 101-1, LT-02186  

LT-05131 Vilnius                                                        Vilnius; 

       Tel. +370 707 02171;   Tel. +370 698 37421; 

       El. paštas info@litgrid.eu   El. paštas info@synergyspot.eu      

      A. s. LT242150051000021766 

      OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas  

banko kodas 21500 

      PVM mokėtojo kodas LT100005748413 

 

Papildomos 
sąlygos 

17. Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.1 punkto antras sakinys pakeičiamas ir išdėstomas 
taip: 

Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovo derinimui per 10 d. d. nuo Sutarties 
sudarymo dienos. 

18. Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5.1 punktą papildyti taip: 

Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo etapus, vadovaujasi principu, jog veikiantys 
elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Terminų 
įvertinimui techninio projekto Darbų organizavimo dalyje turi būti pateiktas ir žmogiškųjų 
resursų bei techninių pajėgumų grafikas, jog būtų galima įvertinti planuojamus skirti 
darbams resursus ir atjungimų trukmes. Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo 
eiliškumą, vadovaujasi: 

1. Negalimas 110/35/10kV Pasvalio TP išjungimas iš 110kV pusės; 

2. Negalimas 110/35/10kV Kupiškio TP išjungimas iš 110kV pusės; 

3. Vienu metu negali vykti darbai 110/35/10kV Pasvalio TP ir Kupiškio TP tik užbaigus 
darbus vienoje TP galima pradėti dirbti kitoje TP. 

19. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip: 

Rangovas elektroninę sąskaitą faktūrą išrašo ir pateikia tik elektroniniu būdu ne vėliau 
kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai išrašyti atsiradimo dienos. Elektroninę sąskaitą 
faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda 
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl 
nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau 
– Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti per 
informacinę sistemą „E. sąskaita“ (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo pasirinktą 
informacinę sistemą (pvz.: Rangovas elektroninę sąskaitą faktūrą gali teikti naudodamasis 
bet kuriuo PEPPOL tinkle registruotu prieigos tašku (angl. Access Point) 
naudojančiu PEPPOL AS4 profilį). Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 
neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti, naudodamasis 
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu). Užsakovas 
elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos 
„E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 
įstatyme nustatytus išimtinius atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip 
sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro 
galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

20. Sutarties bendrųjų sąlygų 11.3.2 punktas papildomas c) ir d) papunkčiais: 

c) yra susipažinęs ir santykiuose su Užsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis 
trečiosiomis šalimis įsipareigoja laikytis Grupės korupcijos prevencijos politikos (toliau – 
Politika) ir Tiekėjų etikos kodekso (toliau – Kodeksas) nuostatų, įtvirtinančių teisėtas, 

mailto:info@litgrid.eu
mailto:info@synergyspot.eu
http://www.esaskaita.eu/
https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/
http://docs.peppol.eu/edelivery/as4/specification/
http://www.esaskaita.eu/
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darnias ir sąžiningas verslo praktikas, kurios apima privalomas aplinkosaugos, žmogaus 
teisių, darbo standartų ir verslo etikos elgesio normas. Politika bei Kodeksas ir/ar jų 
pakeitimai pasiekiami adresu: https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/korupcijos-prevencija. 
Rangovas privalo užtikrinti, kad šio punkto reikalavimų laikytųsi tiek Rangovo, tiek ir jo 
Sutarties vykdymui pasitelkiamų trečiųjų šalių darbuotojai, valdymo ir priežiūros organų 
nariai bei kiti atstovai; 

d) nedelsiant informuos apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, kurios gali 
būtų laikomos pažeidžiančiomis Politikoje ir Kodekse įtvirtintus reikalavimus ir elgesio 
normas, bei Užsakovui paprašius, pateiks visą informaciją, susijusią su aplinkybių 
atsiradimu, pasekmių šalinimu ir prevencinių priemonių diegimu. 

 

21. Sutarties bendrųjų sąlygų 11.3 punktas papildomas 11.3.3 papunkčiu: 

11.3.3. Rangovui pažeidus Sutarties bendrųjų sąlygų 11.3.2 punkto c) ir/ar d) papunkčių 
reikalavimus, Užsakovas turi teisę leisti Rangovui ištaisyti nustatytus pažeidimus (išskyrus 
nusikaltimų, kitų šiurkščių teisės aktų pažeidimų atvejais) per protingą terminą. Jeigu 
Rangovas nesutinka arba per Užsakovo nurodytą protingą terminą nepašalina pažeidimų, 
jis moka 3000 eurų dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį. 

 
22. Tais atvejais kuomet Rangovo ir/ar subrangovo specialistai veikia Užsakovo 
informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrenginiuose, Rangovas privalo užtikrinti, 
kad būtų laikomasi 15 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų 
teikimui“ ir 16 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir 
diegimui“ reikalavimų. 
 
23. Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo turėti įdiegtą aplinkos apsaugos 
vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus 
atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo 
įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo 
standartus), arba  taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo 
priemones. 
 

 
SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI: 

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami 
kaip neatskiriama Sutarties dalis.  

LITGRID AB projektavimo ir rangos darbų pirkimo sutarties specialiosios sąlygos su priedais: 

1. Projektavimo ir statybos darbų etapai; 

2. Techninė užduotis/projektavimo užduotis; 

3. Darbų žiniaraštis; 

4. Užsakovui priimtinų bankų sąrašas; 

5. Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas; 

6. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos; 

7. Pažyma apie atliktų darbų vertę; 

8. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus; 

9. Specialistų sąrašas; 

10. Standartinė grafiko forma; 

11. Rangos darbų atjungimų grafikas; 

12. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę; 

13. Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma; 

https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/korupcijos-prevencija
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14. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas; 

15. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui; 

16. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui; 

17. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas; 

18. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas; 

19. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas; 

20. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai; 

21. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai; 

22. Rizikų valdymo planas; 

23. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo tvarkos aprašas. 

24. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija; 

25. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija. 
 

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą 
(pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro 
susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo. 

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal 
jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau. 

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais. 

 

Užsakovo vardu: 
 
  

 Rangovo vardu: 
 
 
 
 

 



1 priedas 

PROJEKTO „110-35-10 KV KUPIŠKIO IR PASVALIO TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖSE RAA IR TSPĮ ĮRENGINIŲ ATNAUJINIMAS“ 

 PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ ETAPAI 

 

Etapas Perduodami darbai 

 

Perdavimo terminas 

(dienos nuo Sutarties 
sudarymo dienos) 

Delspinigių dydis 

 

Suma 

(Eur be PVM) 

KUPIŠKIO TP 
 

   

I etapas 
Parengtas ir su Užsakovu ir trečiosiomis šalimis, jeigu toks reikalavimas yra 
numatytas projektavimo užduotyje, suderintas RAA ir TSPĮ keitimo Kupiškio 
transformatorių pastotėse techninis-darbo projektas 

Pasirašytas atliktų darbų aktas. 

Per 5 mėn. 0,01 proc.  

II etapas 
Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota RAA ir TSPĮ įranga 
Kupiškio TP,  

Pasirašytas atliktų darbų aktas. 

Per 10 mėn. 0,006 proc.  

PASVALIO TP 
 

   

I etapas 
Parengtas ir su Užsakovu ir trečiosiomis šalimis, jeigu toks reikalavimas yra 
numatytas projektavimo užduotyje, suderintas RAA ir TSPĮ keitimo Pasvalio 
transformatorių pastotėse techninis-darbo projektas 

Pasirašytas atliktų darbų aktas. 

Per 5 mėn. 0,01 proc.  

II etapas 
Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota RAA ir TSPĮ įranga 
Pasvalio TP,  

Pasirašytas atliktų darbų aktas. 

Per 10 mėn. 0,006 proc.  

*Darbų Eiliškumas gali keistis, (Eiliškumas derinamas su Užsakovu derinant grafiką) 

 
 
 


