

Pirkimo sąlygų 6 priedas
„Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento
nuostatomis **juridiniam** asmeniui“



Uždaroji akcinė bendrovė „HIDROTECHNINIAI STATINIAI“
Įmonės kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai, mob. tel. +370698
79026 elektroninis paštas kzilenas@gmail.com

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2023-06-23 Nr. 19

(Data)

Mažeikiai

(Sudarymo vieta)

Aš, direktorius

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Hidrotechniniai statiniai“,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atliekamame „Mažeikių rajono
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Užlieknės kadastro vietovėje magistralinių melioracijos griovių Sodupis, Nr. 6 ir juose esančių statinių
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

remonto darbai“, pirkimo Nr. 675024, skelbtame 2023-06-16, nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta
(Skelbimo data)

Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus,
kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma
paraiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais)
nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais)
nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar
netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar
organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių
pajėgumais remiasi, kurie priskirti šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems
subjektams.

UAB „Hidrotechniniai statiniai“
(Tiekėjo pavadinimas)

(Parašas)

Direktorius

VI Registrų centras

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys
apie tiekėją, pavadinimas)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. gruodžio 17 d.

Nr. 104-M

Vilnius

UAB „Hidrotechniniai statiniai“

ATESTUOTA

Melioracijos statinių statybai

Viceministras



Melioracijos inžinierių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė

Atestatas galioja iki 2023 m. gruodžio 17 d.

Atestavimo komisijos 2019 m. sausio 02 d.

protokolas Nr. 8D-2 (5.50)

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Siūlomų specialistų sąrašas“

SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Specialisto funkcijos, vykdomos atliekant Darbus	Specialisto vardas, pavardė, mob. telefono Nr., el. pašto adresas ¹	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas
1	Statybų darbų vadovas	tel.	UAB „Hidrotechniniai statiniai“	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Nr. S-132-M, 2028-02-23; www.licencijavimas.lt
2	Statybų darbų vadovas	tel.	UAB „Hidrotechniniai statiniai“	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Nr.S-139-M, 2028-02-23; www.licencijavimas.lt

Direktorius
(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

¹ Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pašto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobūdis ar kitos aplinkybės reikalauja tiesioginio kontakto su konkrečiu Specialistu. Šie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis įstatymais bei Bendrųjų sąlygų 18 straipsniu „Asmens duomenų tvarkymas“.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. balandžio 06 d.

Nr. S-132-M

Vilnius

ATESTUOTAS

Melioracijos statinių statybos vadovu

Viceministras



A.V.

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė

Atestatas galioja iki 2023 m. balandžio 06 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. balandžio 17 d. protokolas Nr. 8D-204 (5.50E)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. balandžio 06 d.

Nr. S-139-M

Vilnius

ATESTUOTAS

Melioracijos statinių statybos vadovu

Viceministras



A.V.

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkė

Atestatas galioja iki 2023 m. balandžio 06 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. balandžio 17 d. protokolas Nr. 8D-204 (5.50E)

Pirkimo sąlygų 8 priedas
„Ivykdytų darbų sąrašas“

IVYKDYTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Sutarties vertė, Eur be PVM	Ivykdytų melioracijos darbų vertė Eur be PVM (be projektavimo ir kt. paslaugų)	Darbų įvykdymo tikslī data (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį)	Užsakovo identifikavimo duomenys	Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus (<i>pridedama/nepri dedama</i>)
1	2	3	4	5	6	7
1	Magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstrukcija	215098.69	215098.69	pradžia: 2021-09-03 pabaiga: 2022-10-25	Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, (8-443) 25943	Pridedama
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija	201121,87	201121,87	pradžia: 2021-04-19 pabaiga: 2022-10-26	Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, (8-443) 25943	Pridedama

Pastabos:

1. Jei pasiūlymą teikia rangovų grupė, ši priedą pildo kiekvienas rangovų grupės partneris.
2. Lentelės 4 stulpelyje nurodoma darbų, kurių rangovas ar rangovų grupės partneris atliko kaip generalinis rangovas, rangovų grupės partneris arba subrangovas, vertė.
3. Ivykdytų darbų sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jeigu rangovas vykde veiklą mažiau nei 5 metus). Sąraše turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo (pradžia ir pabaiga) datos, tiksli vertė Eur (be PVM). Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie rangovo atliktus darbus.

2021 METAIS VYKDYTŲ MELIORACIJOS DARBŲ RANGOS SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Sutarties pasirašymo data, numeris, darbų pradžia, darbų pabaiga	Darbų apimtys	2021 m. įvykdytų darbų vertė su PVM, Eur
1	2	3	4	5
1.	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinio remonto darbai	2020-07-03, Nr. MS-178, Darbų pradžia: 2021-01-02 Darbų pabaiga: 2021-06-03	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai, suremontuota: • drenažo rinktuvų – 0,182 km;	4 584,72
2.	Projekto „Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbai*	2021-03-19, Nr. MS-47, Darbų pradžia: 2021-04-19 Darbų pabaiga: 2021-09-30	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai, rekonstruota: • magistralinių melioracijos griovių – 17,74 km; • pralaidų – 30 vnt.; • drenažo žiočių – 91 vnt.	184 970,00
3.	Mažeikių rajono Svirkančių kadastro vietovėje magistralinių melioracijos griovių Čekupis, Č-1 remonto darbai	2021-04-19 Nr. MS-83, Darbų pradžia: 2021-04-19 Darbų pabaiga: 2021-09-20	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai, suremontuota: • magistralinių melioracijos griovių – 5,885 km; • pralaidų – 12 vnt.; • drenažo žiočių – 66 vnt.	68 666,47
4.	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinio remonto darbai	2021-07-07, Nr. MS-185, Darbų pradžia: 2021-08-13 Darbų pabaiga: 2021-11-30	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai, suremontuota: • drenažo rinktuvų – 1,603 km; • drenažo žiočių – 6 vnt.	31 328,28
Viso:				289 549,47

*Bendra sutarties vertė – 243 357,46 Eur su PVM, Sutartis galioja iki 2022-12-30.

Sudarė:

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

2022 METAIS VYKDYTŲ MELIORACIJOS DARBŲ RANGOS SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Sutarties pasirašymo data, numeris, darbų pradžia, darbų pabaiga	Darbų apimtis	2022 m. įvykdytų darbų vertė su PVM, Eur
1	2	3	4	5
1.	Projekto „Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbai*	2021-03-19, Nr. MS-47, Darbų pradžia: 2022-04-19 Darbų pabaiga: 2022-10-26	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai, rekonstruoti: • magistralinių melioracijos griovių – 21,40 km; • pralaidų – 31 vnt.; • drenažo žiočių – 232 vnt.	58 387,46
2.	Projekto „Magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbai	2021-06-03, Nr. MS-139, Darbų pradžia: 2021-09-03 Darbų pabaiga: 2022-10-25	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai, rekonstruoti: • magistralinių melioracijos griovių – 15,318 km; • pralaidų – 18 vnt.; • tiltų – 1 vnt.; • akmenų greitvietės įrengimas – 1 vnt.; • drenažinio vandens biologinio valymo sistemos (BVS) su pelkine augmenija įrengimas – 3 vnt.; • drenažo žiočių – 166 vnt.	260 269,41
3.	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinio remonto darbai	2021-07-07, Nr. MS-185, Darbų pradžia: 2022-01-10 Darbų pabaiga: 2022-07-04	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai, suremontuoti: • drenažo rinktuvų – 0,376 km; • drenažo žiočių – 2 vnt.; • paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje – 1 vnt.; g/b vandens pralaida – 2 vnt.	12 920,30
4.	Mažeikių rajono Pikelių kadastro vietovėje magistralinių melioracijos griovių: Giniocių kanalas, Nr. 1, Nr. 2 remonto darbai	2022-04-07 Nr. MS-109, Darbų pradžia: 2022-04-07 Darbų pabaiga: 2022-10-28	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai, suremontuoti: • magistralinių melioracijos griovių – 5,209 km; • pralaidų – 4 vnt.; • drenažo žiočių – 69 vnt.	46 842,84

1	2	3	4	5
5.	Mazeikių rajono Židikų seniūnijoje (Ukrinų, Židikų kadastro vietovės) magistralinių melioracijos griovių: Lašiūpis, L-1 remonto darbai	2022-04-07 Nr. MS-110, Darbų pradžia: 2022-04-07 Darbų pabaiga: 2022-10-28	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai, suremontuoti: • magistralinių melioracijos griovių – 5,272 km; • pralaidų – 10 vnt.; • drenažinio vandens biologinio valymo sistemos (BVS) su pelkine augmenija įrengimas – 1 vnt.; • gruntinio vandens lygio reguliavimo šulinio įrengimas – 1 vnt.; • drenažo žiočių – 58 vnt.	77 769,97
6.	Mazeikių rajone esamų valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai	2022-05-16 Nr. MS-156, Darbų pradžia: 2022-05-16 Darbų pabaiga: 2022-10-01	Valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai – 10 vnt.	31 463,76
7.	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinio remonto darbai	2022-07-11, Nr. MS-227, Darbų pradžia: 2022-08-24 Darbų pabaiga: 2022-09-19	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto darbai, suremontuota drenažo rinktuvų – 0,376 km	9 720,77
			Viso:	497 374,51

*Bendra sutarties vertė – 243 357,46 Eur su PVM, 2021 m. atlikta darbų vertė – 184 970,00 Eur su PVM.

Sudarė:
Mazeikių rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI

AKTAS

2022 m. spalio 26 d.

Mažeikiai

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	61; 6140
Seniūnija	61700
Žemėlapis, planas	61004
Žemės naudotojas	04
Sklypas	
Darbų rūšis	rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Akto Nr.	3
Data	2022-10-26

Komisija, paskirta

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr.(2.1. E) A1-2130

(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjos

komisijos pirmininko

(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

(apskrities viršininko administracijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistės

(statytojo - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

, techninio darbo projekto rengėjo UAB „Šiaulių hidroprojekta“ direktoriaus

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

dalyvaujant rangovui

, UAB „Hidrotechniniai statiniai“ statybos darbų vadovui

(vardas, pavardė, pareigos)

ir techniniam
prižiūrėtojai

, UAB „Šiaulių hidroprojekta“ techninės priežiūros vadovui

(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus

(pilnas melioracijos objekto pavadinimas)

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2020 m. parengė UAB „Šiaulių hidroprojekta“,

kv. atestatas Nr. 27-PmAT, galioja iki 2027-04-28

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis administracijos direktoriaus pareigas, 2020-08-20 įsakymu Nr. A1-1829

(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas 2020-09-23 Nr. LRS-81-200923-00033

(išdavimo data)

3. Statytojas Mažeikių rajono savivaldybės administracija

(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko, kv. atestatas Nr. S-502-PmAMT, galioja iki 2027-05-27

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko: rangovas

UAB „Hidrotechniniai statiniai“, kv. atestatas Nr. 104-M, galioja iki 2023-12-17

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Melioracijos statinių rekonstrukcija

subrangovai

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2021 m. kovo mėn., jos sutartinė trukmė 22 mėn., faktiška trukmė 22 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruotas plotas		ha	428,00	428,00
2. Sausinamas plotas		ha	428,00	428,00
iš jo rekonstruojamas		ha	428,00	428,00
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	428,00	428,00
iš jo rekonstruojamas		ha	0,00	0,00
4. Drėkinamas plotas				
5.				
6.				
7. Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	380743,00	265401,28
8. Bendra statinių vertė		Eur	380743,00	265401,28
iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	352540,00	243357,46

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

SAUSINIMAS Nr. 1
PURVĖNŲ KADASTRO VIETOVĖ

1-NUSAUSINTI PLOTAI IR JŲ PASISKIRSTYMAS HA

Naudotojo pavadinimas	Kodas	Nusausintos žemės pasiskirsto										Visų melioracijos statinių vertė			
		Nusausinta		Nauja statyba		Iš jų				Grioviais užimtas plotas		Iš viso		Iš jos	
						Rekonstravimas									
		Iš viso	Iš jų drenažu	Iš viso	Iš jų drenažu	Iš viso	Iš jų drenažu	Esamo drenažo pertvarkymas		Grioviais užimtas plotas		Iš viso	Budžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Purvėnų k.v.	6140	428,00	428,00	-	-	428,00	-	-	-	-	265401,28	31709,35	179686,22	54005,71	

2- STATINIAI GRIOVIUOSE

Pavadinimas	Kodas	Statinių skaičius, vnt.							Statinių vertė				
		Iš viso	Iš jų				Iš viso	Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių			
			Betoniniai ir g/b	Plastiko	Metalo	Kitų medžiagų							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Regulatoriai	0201	3 N		3 N			3693,90	441,34	2500,90	751,66			
Tiltai	0202												
Pralaidos	0203	31 R	31 R				104197,67	12449,22	70545,58	21202,87			
Greitvietės	0205												
Slenksčiai	0206												
Brastos	0207												
Lieptai	0208												
Kiti	0204												

3 - ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	21,40	-	157509,71	18818,79	106639,74	32051,18
Apsauginiai grioviai	0302						
Pylimai	0303						

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurblinių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Siurblinės	0501						

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galingumą kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 - POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

6 – POZEMINIS SAUSINIMO TINKLAS									
Pavadinimas	Kodas	Iš viso	Iš jų pagal medžiagą			Iš viso	Vertė		
			Molio	Plastiko	Betono		Iš jos		
							Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rinktuvai (rek.)	0701						x	x	x
Iš jų didelio skersmen (cm):	0702						x	x	x
12,5-25							x	x	x
Iš jų 30	0703						x	x	x
Iš jų 40	0704						x	x	x
Iš jų 60	0705						x	x	x
Iš jų 80	0706						x	x	x
Iš jų 100	0707						x	x	x
Iš jų 120	0708						x	x	x
Iš jų 160	0709						x	x	x
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711						x	x	x
Sausintuvai (rek.)	0710						x	x	x
							x	x	x

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuleistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801		232 R	

9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Samatinė kaina	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos

(melioracijos objekto pavadinimas)

darbai

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.

2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašais

3. Melioracijos statinių (plotų), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:

3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lentelė Nr. I

1 lapas

3.2. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drekinimas“, lentelė Nr.

3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr.

Komisijos pirmininkas

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

Rangovas

Subrangovai

Techninis prižiūrėtojas

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio
skyriaus vyr. specialistė
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Perdavė UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Statybos darbų vadovas
(pareigos)

(vardas, pavardė)

2022-10-26

(data)

Statinių vertės priėmimo į apskaitą

Vyr. finansininkas



(parašas)

(vardas, pavardė)

2022-10-26
Būh. techninės apsk. (data) skyriaus
vė. įrašas

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 5 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 10 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatyto laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas

(parašas)

(vardas, pavardė)

Statytojas (naudotojas)

(parašas)

(vardas, pavardė)



Magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstrukcija

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI

AKTAS

2022 m. spalio 25 d.

Mažeikiai

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė	61; 3218
Seniūnija	61453
Žemėlapis, planas	61658
Žemės naudotojas	58
Sklypas	
Darbų rūšis	rekonstrukcija
Rangovas	UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Akto Nr.	2
Data	2022-10-25

Komisija, paskirta

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr.(2.1. E) A1-2132

(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjos

komisijos pirmininko

(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

(apskrities viršininko administracijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistės

(statytojo - užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

, techninio darbo projekto rengėjo UAB „Šiaulių hidroprojektas“ direktoriaus

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

dalyvaujant rangovui

, UAB „Hidrotechniniai statiniai“ statybos darbų vadovui

(vardas, pavardė, pareigos)

ir techniniam
prižiūrėtojai

, UAB „Šiaulių hidroprojektas“ techninės priežiūros vadovui

(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino

Magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstrukcijos darbus

(pilnas melioracijos objekto pavadinimas)

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2020 m. parengė UAB „Šiaulių hidroprojektas“,

kv. atestatas Nr. 27-PmAT, galioja iki 2027-04-28

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis administracijos direktoriaus pareigas, 2020-08-28 įsakymu Nr. A1-1855
(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas 2020-09-23 Nr. I.RS-81-200923-00034
(išdavimo data)

3. Statytojas Mažeikių rajono savivaldybės administracija
(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko , kv. atestatas Nr. S-502-PmAMT,
galioja iki 2027-05-27 (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:
rangovas UAB „Hidrotechniniai statiniai“, kv. atestatas Nr. 104-M,
galioja iki 2023-12-17

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Melioracijos statinių rekonstrukcija

subrangovai
(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statyba pradėta 2021 m birželio mėn., jos sutartinė trukmė 16 mėn., faktiška trukmė 16 mėn.

6. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. Melioruotas plotas		ha	306,38	306,38
2. Sausinamas plotas		ha	306,38	306,38
iš jo rekonstruojamas		ha	306,38	306,38
3. Drenažu sausinamas plotas		ha	306,38	306,38
iš jo rekonstruojamas		ha	0,00	0,00
4. Drėkinamas plotas				
5.				
6.				
7. Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	380416,00	282609,80
8. Bendra statinių vertė		Eur	380416,00	282609,80
iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	352237,00	260269,40

7. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

8. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

3 - ATVIRI GRIOVIAI, PYLIMAI

Pavadinimas	Kodas	Ilgis, km	Iš jų nauji	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Sureguliuoti upeliai, grioviai	0301	15,318	-	108575,75	13025,81	73812,92	21737,02
Apsauginiai grioviai	0302						
Pylimai	0303						

4 - SAUSINIMO SIURBLINĖS

Pavadinimas	Kodas	Iš viso siurblinių	Sausinimo plotas, ha	Vertė			
				Iš viso	Iš jos		
					Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8
Siurblinės	0501						

5 - SIURBLIAI, VARIKLIAI

Siurblio markė	Kodas	Kiekis, vnt	Iš jų pagal variklio galingumą kW			
			Iki 50	50-100	100-200	Virš 200
1	2	3	5	6	7	8

6 - POŽEMINIS SAUSINIMO TINKLAS

6 - POZEMINIS SAUSINIMO TINKLAS									
Pavadinimas	Kodas	Iš viso	Iš jų pagal medžiagą			Iš viso	Vertė		
			Molio	Plastiko	Betono		Iš jos		
							Biudžeto lėšomis	ES struktūrinių fondų lėšomis	Iš kitų finansavimo šaltinių
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rinktuvai (rek.)	0701						x	x	x
Iš jų didelio skersmens (cm):	0702						x	x	x
12,5-25							x	x	x
Iš jų 30	0703						x	x	x
Iš jų 40	0704						x	x	x
Iš jų 60	0705						x	x	x
Iš jų 80	0706						x	x	x
Iš jų 100	0707						x	x	x
Iš jų 120	0708						x	x	x
Iš jų 160	0709						x	x	x
Iš jų kanalizuoti grioviai	0711						x	x	x
Sausintuvai (rek.)	0710						x	x	x
							x	x	x

7 - POŽEMINIO SAUSINIMO TINKLO STATINIAI

Pavadinimas	Kodas	Drenažo šuliniai	Drenažo žiotys	Vandens nuleistuvai
1	2	3	4	5
Drenažo statiniai	0801		166 R	

9. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Sąmatinė kaina	Užbaigimo laikas

Komisija pripažįsta, kad Magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių rekonstrukcijos darbai

(melioracijos objekto pavadinimas)

tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.

2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su apyrašu

3. Melioracijos statinių (plotų), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:

3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“,
lentelė Nr. 1

1 lapas

3.2. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drekinimas“, lentelė Nr.

3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr.

Komisijos pirmininkas

(parašas)

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai:

Rangovas

Subrangovai

Techninis prižiūrėtojas

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio
skyriaus vyr. specialistė
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Perdavė UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Statybos darbų vadovas
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

2022-10-25

(data)

Statinių vertės priėmimo į apskaitą

Vyr. finansininkas



2022-10-25

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas

(parašas)

(vardas, pavardė)


GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas garantuoja atiduotų naudoti melioracijos statinių norminę kokybę 10 metų, o paslėptų statinių ar statinio elementų 15 metų laikotarpiu. Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas apskrities atstovą, atliekantį melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatyto laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

Rangos įmonei bankrutavus, kai jos prievolių bei įsipareigojimų neperima kita įmonė, statytojo teisės į garantinį statybos defektų šalinimą nebegalioja.

Naudotojas, priėmęs naudoti melioracijos statinius, užtikrina jų techninę priežiūrą. Rangovinė organizacija neatsako už melioracijos statinių sulaužymą ir sugadinimą po statinių pripažinimo tinkamais naudoti, jeigu jie sugadinti dėl netinkamos eksploatacijos.

Rangovo atstovas



(vardas, pavardė)

Statytojas (naudotojas)



(vardas, pavardė)



SISTEMŲ
CERTIFIKAVIMAS

SERTIFIKATAS

Nr. SR523/036

2023-02-07

Uždaroji akcinė bendrovė „Hidrotechniniai statiniai“

Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai, Lietuva

vadybos sistema atitinka žemiau išvardintų standartų reikalavimus:

ISO EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

Sertifikavimo sritys:

MELIORACIJOS STATINIŲ STATYBA.
YPATINGO STATINIO STATYBOS RANGOVAS. STATINIAI: SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS;
KELIAI (GATVĖS), KITI TRANSPORTO STATINIAI; INŽINERINIAI TINKLAI: VANDENTIEKIO,
NUOTEKŲ ŠALINIMO; HIDROTECHNIKOS STATINIAI; KITOS PASKIRTIES STATINIAI;
KULTŪROS PAVELDO STATINIAI. STATYBOS DARBŲ SRITYS: BENDRIEJI STATYBOS
DARBAI; VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TIESIMAS; STATINIO
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS

Šis sertifikatas galioja iki 2026-02-06

Direktore



LIEITUOS
NUTIKIMŲ
KERTIMŲ
DIRTAS

ANALIZAVIMAS
PILNA DOKUMENTACIJA

2023-02-07



UAB „Sistemų registras“
Įmonės kodas: 302834882
Laisvės pr. 131B, Kaubas
LT-51127 Lietuva
info@certifikavimas.lt
www.certifikavimas.lt

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Livo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2023-07-19 Nr. 652999

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Hidrotechniniai statiniai"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844377977
faksas	844377977
mobilusis telefonas	869879026
elektroninio pašto adresas	
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	166636338
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Mažeikiai, Melloratorių g. 1-1
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	
įregistravimo data	1993-03-16
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2023-07-17
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2023-07-17
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Del uždarosios akcinės bendrovės "Hidrotechniniai statiniai", kodas 166636338, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje. , per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	
duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar	
	d., per

kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
2023-07-18

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR Vilniaus
skyriaus Vilniaus 4 Juridinių asmenų registro grupės
Registratore

A. V.