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PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLU STATYBA TURGAUS, ZEMAITES G . SUTARTIS
2023 m. spalio 26 d. Nr.2023/32

UAB ,,Radviliskio vanduo®, jmones kodas 171265176, esanti adresu Gedimino g. 50, LT-82168
Radviligkis, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Barékaus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,SROS”, juridinio asmens kodas 144696222, buveinés adresas Metalisty g. 1G, LT-78109,
Siauliai, atstovaujama Mariaus Smociuko, veikiangio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami , Salimis*, o kickviena atskirai — Salimi*, sudaré §ig statybos rangos sutartj
(toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

[.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis, rizika, medZiagomis bei
priemonénuis jsipareigoja atlikti Sios Sutarties 1.2 punkte numatytus darbus ir perduoti darby rezultaty
Uzsakovui, o UZzsakovas jsipareigoja atsiskaityti uz tinkamai atliktus darbus Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Sutarties objektas ir Darby atlikimo vieta: Pavir§iniy nuoteky tinkly statyba Turgaus,
Zemaités g. (toliau — Darbai), Salys susitaria, kad Techniné specifikacija (Sutarties priedas Nr. 1),
Pasiiilymas (Sutarties priedas Nr. 2) yra neatskiriama §ios Sutarties dalis.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina uz tinkamai atliktus Darbus be PVM yra 58973,91 (penkiasde§imt a§tuoni
tokstancial devyni Simtai septyniasdeSimt trys Eur 91 ct) EUR + 21 % (dvide§imt vienas proc.) PVM,
sudarantis 12384,52 EUR (dvylika tlikstan¢iy trys Simtai adtuoniasde§imt keturi Eur 52 ct), viso
galutiné kaina uZ tinkamai atliktus Darbus su PVM yra 71358,43 EUR (septyniasde§imt vienas
tiikstantis trys Simtai penkiasdeSimt astuoni Eur 43 ct.).

2.2. Uz Sutarties 2.1 punkte nurodytg kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus
Sutarties 1.2 punkte ir iSsamiai detalizuotus Sutarties priede Nr. 1. | Sutarties kaing jeina darbo jégos,
mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei 8ig Sutartj, i§laidos.

2.3. Apmoke¢jimas uz atliktus Darbus ir kiti mokéjimai pagal §ia Sutartj yra apskaitiuojami ir
atlickami euratis.

2.4, Apmokejimas uz tinkamai atliktus Darbus atlickamas UZsakovui pasirasius Darby
perdavimo-priémimo akta, pagal Rangovo pateikta PVM sgskaita-faktiirg per 30 kalendoriniy dienuy.

Rangovas  sqskaitg—faktiirg  privalo  pateikti  naudojantis  elektronine  paslauga

»E. sqskaita* (elektroninés paslaugos »E. sqskaita*“ svetainé pasiekiama

adresu www.esaskaita.cu) (nesant objektyviy galimybiy sqskaitas—faktiiras pateikti naudojantis

elektronine paslauga E. sqskaita®, jas Vykdytojas pateikia tik Sutartyje nurodytu elektroniniu
pastu).

2.5. Salys susitaria, kad Sutarties Darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti

del:
2.5.1. Uzsakovo nurodymy, kei¢ianéiy reikalavimus;

2.5.2. Uzsakovo nurodymy atlikti papildomus nenumatytus statybos darbus:



2.5.2.1. paaiSkejus, kad dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, yra reikalingi
nenumatyti papildomi darbai, nejrasyti j §ia Sutartj ir dél kuriy negalima vykdyti darby, sprendimg
del $iy darby pirkimo, vykdymo bei jy apmokéjimo priima UzZsakovas.

2.5.3. pasikeitus Darby apimciai;

2.5.4. valstybes institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianéiy mokesciy
dydj (tokiy kaip PVM, socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos
darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty Sios Sutarties galiojimo metu.

[Tl. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Visi Darbai, kuriuos pagal Sutartj jsipareigoja atlikti Rangovas, turi biiti visiSkai uzbaigti
(Salys paragais patvirtina Darby priémimo—perdavimo akta) per 9 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy gali biti nukeltas Darby atlikimo
pabaigos terminas, o termino nukélimas bus fiksuojamas papildomu Saliy susitarimu.

3.2. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 3.1 punkte nustatyto
galutinio Darby termino, nebent Salys susitaria kitaip.

3.3. Rangovui turi biiti suteikiama teisé } Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

3.3.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir tod¢l Rangovas negali vykdyti Darby 1§ dalies arba pilnai;

3.3.2. Uzsakovo nurodymu pasikeicia Darby apimtis;

3.3.3. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliiitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems treticsicms asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

3.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy prat¢simg, tai Rangovas privalo pranesti Uzsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas jgyja teis¢ j Darby
atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg. Sis kreipimasis UZsakovui

turi buti pateiktas raStu ir negali biiti pateiktas véliau nei likus 15 darbo dieny iki sutarties galiojimo
pabaigos. 3.1. p. jvardintas terminas gali biiti pratgstas vieng kartg | ménesiui.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS
4.1. Uzsakovas turi teisg:
4.1.1. tikrinti atlickamy Darby atlikimo eigg, kiekj ir kokybe;

4.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teisg raStu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai atliktg darbg arba pasalinti trikumus
treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

4.1.3. Uzsakovas turi ir kitas jstatymuose ir pojstatyminiuose tcisés aktuose jtvirtintas teise.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1. perduoti Rangovui statybviet¢ ir netrukdomai leisti ja naudotis per visg Sutarties
galiojimo laikotarpj;



4.2.2. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

4.2.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

4.2.4. Uzsakovas turi ir kitas jstatymuose ir pojstatyminiuose teisés aktuose jtvirtintas
pareigas.

4.3. Rangovas turi teisg¢:

4.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytomis rangovo teisémis;

4.3.2. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima.

4.4, Rangovas sipareigoja:

4.4.1. nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpj;

4.4.2. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy), reikalavimus;

4.4.3. savo kompetencijos ribose informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus
arba defektus Uzsakovo pateiktoje projektingje dokumentacijoje bei teikti sinlymus jiems i§vengti;

4.4.4. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius
jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

4.4.5. Uzsakovui nurodzius, atlikti Darby kokybés patikrinimus. Jei po to paaiskéja, kad
Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos, uz
visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka
Rangovas. Jei po to paaiskéja, kad Darbai atitinka galiojandias statybos normas ir reikalavimus ir/arba
projekting dokumentacija, uz visas su Darby kokybés patikrinimu susijusias iSlaidas apmoka
Uzsakovas;

4.4.6. jforminti ir perduoti Uzsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Darby
atlikimo dokumentacija;

4.4.7. savo saskaita i8taisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties saglygy bei projektinés dokumentacijos;

4.4.8. garantuoti saugy darbg, prie$gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng Darby
vykdymo teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby vykdymo
teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uZztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz
kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy, o jy darbo laikas buty reglamentuojamas darbo teisinius
santykius rcglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka;

4.4.9. Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei Darby vykdymo teritorijoje
esancios statybinés medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami;



4.4.10. patcikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte
nustatytg i§pildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

4.4.11. savo Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje
dalyje, eksploatuojamose keliy ruozuose, nutiesty poZzeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

4.4.12. i§veZzti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita;

4.4.13. rastu informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius subrangovus. Jy sarasas turi sutapti
su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgradu, jo nesant subranga negalima.

4.4.14. Rangovas turi ir kitas jstatymuose ir pojstatyminiuose teisés aktuose jtvirtintas
parcigas.

V.SALIU PATVIRTINIMAL

5.1. Salys patvirtina, kad tick jos, tiek jy paskirti Sutartj pasira$yti ir (ar) vykdyti atstovai turi
teisg sudaryti §ig Sutartj, taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus jsiparecigojimus. Salys
pareiSkia ir patvirtina, kad jos yra gavusios visus biitinus leidimus, atestacijos pazymeéjimus ar
kitokius dokumentus, jgalinéius Salis uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Saliy
sutartinius jsipareigojimus.

5.2. Salys pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trediyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios
galéty sukelti grésme jy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

V1. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lictuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy teisés akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licenzijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui,
taip pat reikalingus matavimo darbus.

6.2. Darby priémimas vykdomas Rangovui atlikus visus sutartyje numatytus darbus ir
pateikus darby priémimo-perdavimo aktg. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo i8
Rangovo privalo patikrinti ir patvirtinti Darby priémimo-perdavimo aktus arba pateikti motyvuotg
atsisakymg priimti atliktus Darbus. UZsakovui motyvuotai atsisakius priimti atliktus Darbus, Salys
suraSo ir pasiraSo abipusj defektinj akta, iSvardijant jame atlikty darby trokumus (defektus), jy
pasalinimo tvarkg ir terminus. UZsakovui per auk$c¢iau nurodyty terming nepatvirtinus Darby
priémimo-perdavimo akto ir nepateikus motyvuoto atsisakymo priimti atliktus Darbus, yra laikoma,
kad Rangovas tinkamai atliko Darbus, o UZsakovas juos priémé.

6.3. D¢l esminiy trikumy Darby priémimas gali buti atidétas iki tol, kol Rangovas
neatlygintinai juos pasalins per Saliy suderintg terming.

VII. NENUGALIMA JEGA

7.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos ( force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lictuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apic kliitj bei jos
poveik] jsipareigojimy vykdymui.



7.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybéms taisyklése* (
1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo**).

7.3. Jei kuri nors sutartics Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybes,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 ( tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobtdj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tick, kiek jmanoma, ir ie$ko
alternatyviy biidy savo jsiparcigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos ( force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

7.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes ( force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visidkai ar i3 dalies biity
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

7.5. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés ( force majeure), émési visy
pagrjsty atsargos priemoniy ir dé¢jo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugeb¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy ( force majeure) atsiradimo momento arba,
Jeigu apie jg néra laiku praneSta, nuo pranc§imo momento. Laiku neprane§usi apie nenugalimos jégos
aplinkybes ( force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

7.6. Jei nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino prat¢simo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj
jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (
trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybés vis dar yra,
Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

VIII. DARBU KOKYBE

8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks dokumentacijoje numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty bei Sutarties reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte arba tinkamumg jprastam naudojimui.

8.2. Rangovas uvZtikrina, kad Darbams naudojamos medZiagos, jrengimai, priemonés turés
teisé akty nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus bei visus kitus kokybe reglamentuojancius
dokumentus bei visg kita pagal teisés aktus biiting ar rekomenduoting juos lydin¢iaja dokumentacija.

IX. GARANTLJOS
9.1. Atlikty darby garantinis terminas, skai¢iuojant nuo atlikty darby dienos, yra ne trumpesnis
negu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytus terminus.

9.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks atliekamy darby numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

9.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i§ryskéje Darby defektai



fiksuojami apzifiros aktu Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita itaisyti garantiniu laikotarpiu paai$kéjusj defekta, jo
iStaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinanciy aplinkybiy.

9.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZzsakovas, iStaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant Uzsakovo ka$tus ieSkant kito rangovo ir pan.

X. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas 8ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % (dviejy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo
neapmokety Darby kainos uz kiekvieng uzdelsta diena.

10.2. Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teisés | terminy
pratgsimg, suteikia teis¢ Uzsakovui reikalauti Sutarties 10.1. p. jtvirtinto prievolés jvykdymo
uztikrinimo, taip pat moka UZsakovui 0,02 % (dviejy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo
nebaigty Darby kainos uz kiekvieng pavéluoty dieng, kurie yra atskaitomi i§ Rangovui mokétiny
sumy.

10.3. Rangovas atsako, kad subrangovai biity tinkamai informuoti apic Sutart), darby
vykdymo tvarka, salygas ir atsakomybg uz Sutarties pazeidimus. Uz subrangovy atlikty darby kokybe
bei kity jsipareigojimy vykdyma UZsakovui pilnai atsako Rangovas.

XI. GINCU SPRENDIMAS

I'1.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susije su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami Saliy derybose.

11.2. Jeigu Salims nepavyksta taikiai i$spresti gindy, nesutarimy ar reikalavimy deryby bidu
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pretenzijos i§siuntimo dienos, bet kuri Salis turi teise, i
anksto, bet ne véliau kaip pries 10 (desimt) darbo dieny registruotu pastu informavusi kita Salj, dél
ginco sprendimo kreiptis ) teisma. Gincus sprendzia teismas, vadovaujantis galiojanciais Lictuvos
Respublikos teisés aktais.

XI1. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo momento ir galioja iki pilno jsipareigojimy pagal
$ig Sutart] jvykdymo. Sutartis gali biiti pakeista, papildyta ar nutraukta Saliy radtiiku susitarimu.

12.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
dél to patirtus visus nuostolius Siais atvejais:

12.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Darby sutartu
laiku arba dirba taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

12.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés, naudoja netinkamas
medZziagas, gaminius ar kitus Darby komponentus, prastai atlieka darbg, nepaiso UZsakovo nurodymy
pasalinti trikumus nustatytais terminais ar paZeidZia kitas Sutarties sglygas ir dél to UzZsakovas turi
pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be trikumy ar nuostoliy Uzsakovui;



12.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ UZsakovo atlyginti
dél to patirtus visus nuostolius, jei Uzsakovas nevykdo arba netinkamai vykdo §ia Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Visa informacija, kurig Salys suzinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali bati atskleista tre¢iosioms $alims tik tuo atveju, kai
tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas i§ankstinis rastiskas kitos Salies sutikimas.

13.2. Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

13.3. Sutarties vykdymo metu ikilusiy klausimy sprendimui bei dokumenty pasira§ymui
Salys paskiria savo jgaliotus atstovus:

Uzsakovas:  vyr. inZinierius Mindaugas Gapsys, tel. (8687) 45263, el. paStas
mindaugas.gapsys@radvanduo.lt;

Rangovas: dircktoriaus pavaduotojas gamybai Grazvydas Kil¢iauskas, tel. +37065200104, el. pastas
grazvydas@sros.It

13.4. Uz Sios Sutarties paskelbimg atsakingas UzZsakovas.

13.5. Visi Saliy tarpusavio pranesimai ir kita korespondencija laikomi galiojangiais ir
tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jic perduoti Saliy atstovams pasira$ytinai, siunéiami registruotu
laiSku, elektroniniu pa$tu (patvirtinant gavimg) nurodytais adresais ir el. pastais, jteikiami asmeniskai
kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg. Visi pranesimai laikomi gauti tuomet, kai kita
Sutarties Salis gauna laiskg ar elektroninj laisks ir apie tai informuoja.

13.6. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodos teisinés galios egzemplioriais, po vieng kiekvienai
Saliai.

13.7. Visi Sutarties Priedai, pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama $ios Sutarties dalis ir
kartu sudaro vientisg Sutartj.

13.8. Sutarties Pricdai:
13.8.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija;
13.8.2. Priedas Nr. 2 — Rangovo pasitlymas;

XIV. SALIU REKVIZITAI IR PARASALI:

UZsakovas: Rangovas:

UAB ,,Radviliskio vanduo* UAB“SROS*,

Jmones kodas 171265176 Imonés kodas: 144696222

PVM kodas LT712651716 PVM kodas: LT446962219

Adresas Gedimino g. 50, Radviliskis Adresas: Metalisty g. 1G, LT-78109, Siauliai
Tel. +370 422 53377; cl. p. Tel.: +370 41 540001; el. pastas: info@sros.lt
administracija@radvanduo.lt

AB Siauliq bankas AB ,,Siauliq bankas”, Banko k. 71800
As.LTI177181400017467572 A.s. LT60 7180 0000 0146 7009

Dircktorius Direktorius

Egidijus Barckus Marius Smodciukas
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INZINERINIY TINKLY STATYBA NP
PRIEDAS NR.2
PASIOLYMO FORMA

UAB ,,Radyviliskio vanduo*
Gedimino g. 50 Radviliskis

PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLU STATYBOS TURGAUS, ZEMAITES G. DARBU
PIRKIMAS

2023-10-12
(Data)
Siauliai
(Sudarymo vieta)
1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA
(Jeigu dalyvauja itkio subjekty grupé, lentelé kartojama uzZpildant visas pozicijas)

Tiekéjo pavadinimas UAB ,,SROS*

Tiekéjo jmonés kodas 144696222

Tiekéjo adresas Metalisty g. 1g, LT-78109 Siauliai
Telefono numeris +370 41 540001

Fakso numeris +370 41 540290

El pasto adresas

Uz pasiiilymg atsakingo asmens pareigos, vardas, | Direktorius, Marius Smodiukas, +370 41

pavardé, telefono numeris 540001

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SALYGOMIS

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sglygomis, nustatytomis:

1) skelbiamos apklausos biidu paskelbtame Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo nustatyta tvarka;

2) Pirkimo dokumentuose (jy paai§kinimuose, papildymuose).

3. INFORMACILJA APIE PASITELKIAMUS UKIO SUBJEKTUS:

3.1. Subtiekejy pasitelkimas:(Pasirinkti)
X Subrangovy nenumatoma pasitelkti
L1 Subrangovais bus pasitelkiami:

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,SROS* [MONES KODAS: 144696222
METALISTY G, 1G PYM MOK. KODAS: LT446962219
) L'T-78109 SIAULIAL, LIETUVA ATSISKAITOMO[I SASKAITA:
! TELEFONAS: +370 41 540001 LT787300010002399208 BANKAS: AB ,SWEDBANK®

FAKSAS: +370 41 540290 BANKO KODAS: 73000
EL.PASTAS: INFO@SROS.LT
INTERNET O SVETAINE: WWW SROS.LT

AT
18014000 :w OHSAS 18001
BUREAU VERITAS 'B BUREAU VERITAS
Centificallon Certificalion
T mewne wJB3RSTT T menin B
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INZINERINIY TINKLU STATYBA NP
Eil Subrangovo Numatomos Sutarties dalis Nurodyti, ar subrangovo
pavadinimas, kodas, perduoti (apimtis eurais, iStekliais bus remiamasi
Nr. adresas’ funkcijos dalis procentais), | siekiant atitikti kvalifikacijos
kuriai ketinama reikalavimus
pasitelkti (fei taip, prasome nurodyti
subtrangovus reikalavimg is pirkimo
dokumento)
- - - - PVZ.  Taip, 34.2.1. ¢
punktas.

3.2. Rémimasis tkio subjekty pajégumais ir/ar i§tekliais: (Pasirinkti)

Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami {ikio subjektai (specialistai, kurie néra Tiekéjo
darbuotojai);

01 Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami $ie ikio subjektai (specialistai, kuric néra Tiekéjo

darbuotojai)?
Eil. Sitlomo specialisto vardas, pavardé Sitiloma specialisto pozicija
Nr.
4. PASIULYMO KAINA
Eil. Darbu pavadinimas Suma, PVM, 21 Suma,
Nr. 4P Eur be PVM proc. Eur su PVM
1 2 3 4 5
| | PavirSiniy nuoteky tinkly statyba | 5493 o 12384,52 | 7135843
Turgaus, Zemaités g.

Pasitilymo kaina (Eur be PVM) ZodZiais: penkiasdeSimt aStuoni tiikstandiai devyni Simtai
septyniasdeSimt trys Eur 91 ct.

PVM ZodZiais:

Pasiiymo kaina (Eur su PVM) ZodZiais: septyniasdeSimt vienas tiikstantis trys Simtai
penkiasdeSimt astuoni Eur 43 ct.

Pasitilymas galioja iki (nurodoma data).

S. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

! Pasitelkiami subtiekéjai, kuriy pajégumais bsu remiamasi, turi atskirai uzpilyti ir pasirasyti EBVPD.
2 Turi biiti pateiktas laisvos formos sutikimas biiti jdarbintu ir dirbti, laiméjimo atveju.

BUREAU VERITAS
Hicati

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,SROS* [MONES KODAS: 144696222
METALISTY G, 16 PYM MOK, KODAS: LT446962219

BU &

4R
7 N\ a0 P N | anthionl % "’1 LT-78109 SIAULIAL LIETUVA ATSISKAITOMOJ! SASKAITA:
Mol i = > TELEFONAS: +370 41 540001 L.T787300010002399208 BANKAS: AR ,SWEDBANK"
£ BUREAULERES BUREAU VERITAS FAKSAS: +370 41 540290 BANKQ KODAS: 73000
T . ___\ ¥ . e EL.PASTAS: INFO@SROSLT
e e NaK 2 INTERNETO SVETAINE: WWW.5ROS.LT
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Pasitilyme néra pateika konfidencialios informacijos

O Siame pasitilyme yra pateikta konfidenciali informacija:®

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus
pavadinimas* (pvz. jtrauktas komerciniy gamybiniy paslapciy sqrasg ir pan.)
arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia (
pvz. asmens duomenys)

6. KARTU SU PASIOULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTALI:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento
Nr, puslapiy skaiéius
1. | Pasiilymo forma ir jos priedai 3
2. | Jungtinés veiklos sutartis (jei taikoma) -
3. | Igaliojimas pasira$yti pasitilyma (jei taikoma) 3
4. | Galimybg pasinaudoti kity Gkio subjekty iStekliais patvirtinantys -
dokumentai (jei taikoma)

Patvirtiname, kad atidZiai perskaitéme visas Pirkimo sglygas ir Techninés specifikacijos
reikalavimus, milsy pateikiamas Pasifilymas juos visi§kai atitinka.

Direktorius Marius Smogiukas
(Tiekeéjo arba jo jgalioto asmens pareigos) (parasas) (vardas,
pavarde)

3 Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su ¥yma dokumento pavadinime
.konfidencialu“.
* Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasifilymo kaina arba kad visas pasiiilymas yra konfidencialus (P] 32

str. 2.d.)

BUHEAU VERITAS
CertHicalion

eI

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,SROS" IMONES KODAS: 144696222
m . METALISTY G, 1G PYM MOK, KODAS: LT446962219
mm‘ = /& A LT-78109 SIAULIAL LIETUVA ATSISKAITOMOJI SASKAITA:
o 5 3 TELEFONAS: +370 41 540001 LT787300010002399208 BANKAS: AB ,SWEDHANK"
lc!.llnl:'il:\llll“ﬁlfks SUREAU VERITRS FAKSAS: +370 41 540290 BANKO KODAS: 73000
atlon il 1] EL.PASTAS: INFO@SROS.LT
[ T EL INTERNETO SVETAINE: WWW.SROS,LT




1. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodyta: ,jrengti paviriiniy
nuoteky surinkimo tinklus Turgaus g. ir Zemaités g. iki 18 namo numerio, suteikiant gyventojams
galimybe iS5 kiemy nuvesti nuotekas j naujai jrengiamus tinklus savitaka.”, praome patvirtinti, kad
pavirsiniai nuoteky tinklai turi bati numatyti nuo Turgaus/Zalgirio gatviy sankryzos iki Zemaités g. iki 18
namo numerio?

Atsakymas: Taip

2. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodyta: ,jrengti paviriiniy
nuoteky surinkimo tinklus Turgaus g. ir Zemaités g. iki 18 namo numerio, suteikiant gyventojams
galimybe i$ kiemy nuvesti nuotekas j naujai jrengiamus tinklus savitaka.”, praSome nurodyti numatoma
pavirsiniy nuoteky tinkly prijungimo/isleidimo vieta ar vietas?

Atsakymas: Turgaus ir Zalgirio g. sankryza.

3. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodyta: ,jrengti pavirdiniy
nuoteky surinkimo tinklus Turgaus g. ir Zemaités g. iki 18 namo numerio, suteikiant gyventojams
galimybe i$ kiemy nuvesti nuotekas | naujai jrengiamus tinklus savitaka.”, praome nurodyti esamy
lietaus nuoteky tinkly jgilinimg numatomose prisijungimo vietose?

Atsakymas: Pasijungimo Sulinio gylis apie 2 m.

4. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodyta: ,jrengti pavirSiniy
nuoteky surinkimo tinklus Turgaus g. ir Zemaités g. iki 18 namo numerio, suteikiant gyventojams
galimybe i$ kiemy nuvesti nuotekas j naujai jrengiamus tinklus savitaka.”, praome nurodyti esamy
lietaus nuoteky . tinkly diametra numatomose prisijungimo vietose?

Atsakymas: D315. Projektavimo metu diametrai parenkami, dél jrengimo kuo mazesniu nuolydziu.

5. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodyta: ,Gyventojai skesta, nes
kai kurie gyventojai yra Zemiau gatvés. Jrengiant tinklus prie sklypo riby turi biti jrenginéjami
pasijungimo taskai gyventojams. Pasijungimo Sulinio gylis 2 m.”, pra3ome nurodyti, kuriems gyventojams
turi bati numatytos lietaus surinkimo atSakos?

Atsakymas: Visiems sklypams numatyti galimybé prisijungti prie pavir$iniy nuoteky tinkly. Vietas
derinti su sklypo savininkais. Zemaités g. 15, 16, 18 sklypai yra Zemiau, nei gatvé.

6. Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodyta: ,Gyventojai skesta, nes
kai kurie gyventojai yra Zemiau gatvés. |rengiant tinklus prie sklypo riby turi buti jrenginéjami
pasijungimo taskai gyventojams. Pasijungimo Sulinio gylis 2 m.”, praSome nurodyti ar darby apimtyje
turi biti numatomi ir lietaus surinkimo trapai nuo Turgaus ir Zemaités gatviy?

Atsakymas: Taip

7. Prasome pateikti esamo lietaus nuoteky Sulinio kortele, j kurj numatomas pasijungimas, arba aprasyti
koks jo diametras, kokie vamzdziy diametrai ir kiek jy jeina/iSeina i$ Sulinio? Taip pat prasome paaiskinti,
ar reikia numatyti esamo Sulinio remonto darbus? Ar Zemaités g. esami paviréiniy (lietaus) nuoteky
tinklai bus pajégus priimti naujus lietaus nuoteky kiekius?

Atsakymas: Esamas Sulinys g/b d1000. Du vamzdZiai yra d315. Numatyti tik esamo $ulinio remonta
tiek kiek bus reikalinga tvarkingam jo eksploatacijai. Nuoteky kiekiai bus nukreipiami j Turgaus g.
surinkimo siurbline, pajégi priimti.



ISnagrinéjus pavirsiniy nuoteky tinkly principine schema manome, kad tinkly uzdaru budy jrengti nebus
galimybés dél esamy komunikacijy. Ar klojant tinklus atviru bddu reikia nusimatyti 200 % grunto keitima
j smélj?

Atsakymas: Pasirinkus atvirg klojimo biidg nusimatyti grunto keitimg sméliu, nes esamas gruntas
nestabilus ir netinkamas sutankinimui, taip pat jsivertinti asfalto atstatymo darbus.



PRIEDAS NR.1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: PavirSiniy nuoteky tinkly statyba Turgaus, Zemaités g.
2. Darby atlikimo vieta: Turgaus ir Zemaités g. Radviliskis
Principiné pavirsiniy nuoteky tinkly schema:

a

3. Pirkimo objekto apimtys:

3.1. parengti techninj darbo projekta suderinti su institucijomis ir gauti statyba leidZiantj
dokumenta;

3.2. jrengti pavir§iniy nuoteky surinkimo tinklus Turgaus g. ir Zemaités g. iki 18 namo numerio,
suteikiant gyventojams galimybg¢ i§ kiemy nuvesti nuotekas j naujai jrengiamus tinklus savitaka.
Diametrai d160-d500., parenkami ir tikslinami projekto rengimo metu, reikalui esant jrengti
atbulinius voZtuvus nustatoma projektavimu metu.

3.3. pateikti ir suderinti medZiagy, teikiamy j objekta, sarasa;

3.4. prie§ darby pradZia, turi buti pridétos eksploataciniy savybiy deklaracijos, atitikties
deklaracijos, sertifikatai (lietuviy kalba).



3.5. atlikus Darbus Perkanciajam subjektui turi bati pateikta visa reikalinga su statyba susijusi
dokumentacija iSpildomasias nuotraukas, kadastrg ir kt. (lietuviy kalba).

3.6. Gerbiivj atstatyti j neblogesng¢ padétj nei buvo.

3.7. Sutarties terminas 9 ménesiai nuo sutarties pasira§ymo.

4. Esama situacija:

4.1. Gyventojai skesta, nes kai kurie gyventojai yra Zemiau gatvés. Jrengiant tinklus prie sklypo
riby turi biti jrenginéjami pasijungimo taskai gyventojams. Pasijungimo Sulinio gylis 2 m. Dél riboto
gylio, bei suteikiant galimybe¢ nuvesti pavir§inj vandenj j tinklus, reikia numatyti didesnio diametro
vamzdyng ir kuo maZesniu nuolydZiu jrengima. Esamos dangos asfaltas. Pasijungimo taSkai

d315 ir d425, jrengiami g/b $uliniai.

5. Reikalavimai

Projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo sglygas, sutikimus, parengti
topografing geodezing nuotrauka, atlikti inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus,
archeologinius tyrimus (pagal poreikj) ir kitus papildomus tyrimus jeigu tokie butini.

Projekto rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiamg kvalifikacija. Projekto
apimtis ir detalumas turi biiti pakankami Statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti
(pagal poreikj), statyba leidzian¢iam dokumentui gauti, statybos darbams atlikti, statybos darby ir
pastatyto statinio kokybei vertinti. Projekto sudedamuyjy daliy sudétis turi atitikti STR 1.04.04:2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*“ nurodytg sudét;.

Organizaciniai darbai:

1. Projekto derinimas su uzsakovu.

2. Projekto pateikimas pritarimui tikrinanéioms institucijoms.

3. Statybg leidZian¢io dokumento (dalyvaujant uZzsakovui) gavimas, jei reikalinga.
4. Statinio projekto vykdymo prieziiira.

Projekte turi biiti paZymétos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausanciy sklypy ribos
(pagal V] ,Registry centras® arba kity $altiniy duomenis).

Tinklus projektuoti valstybinéje Zeméje. Esant butinybei tinklus projektuoti Zemés sklypuose,
arba kai statinius numatoma projektuoti aréiau savininky sklypy riby, negu numatyta teisés aktuose,
reikia gauti rasytinj Zemés sklypo savininko sutikima, kurj privaloma pateikti statybos projekto
sudétyje.

Bet kokie pakeitimai projektinéje dokumentacijoje, kurie gali jtakoti statybos darbus turi biti
fiksuojami ir rangovas turi juos pateikti radytinéje formoje UzZsakovui pilnam ir galutiniam
suderinimui prie§ pradedant vykdyti statybos darbus.

Dokumentai turi buti ruoSiami lietuviy kalba, Uzsakovui perduodamas projektiniy dokumenty
komplekty skaicius — 3 egz. ir 1 kompl. CD (skaitmeningje laikmenoje). Skaitmeninéje laikmenoje
JraSomos projekto kopijos minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi, formatai — *.dwg, *.pdf su
paieskos tekste galimybe.

Rangovas yra atsakingas uz geodeziniy tyrinéjimy atlikimg ir topografiniy geodeziniy
nuotrauky parengima, inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, archeologiniy tyrimy ir kity
papildomy tyrimy/tyrinéjimy atlikima, jeigu tokie biitini. Geodezinés nuotraukos turi atitikti ir bati
pateiktos j TIIIS sistema.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ kartu su
statytoju gauti statybg leidZiantj dokumenta.



Rangovas prie§ darby pradZig su UZsakovu turi rastu suderinti medZiagas, gaminius ir jrangg
numatomas jrengti objekte. Visos naudojamos medZiagos, gaminiai ir jranga turi atitikti techninéje
specifikacijoje ir projekte nustatytus reikalavimus, ir turi bati nauji. Esant poreikiui, prie§ darby
pradZig, gali biti pareikalauta UZsakovui pateikti pavyzdZius, uz kuriy uZsakymg ir pristatyma
atsakingas Rangovas.

Prie§ pradedant darbus turi buti suraSytas statybos aikStelés perdavimo aktas su foto
nuotraukomis ir atlikti esamos dangy apZiGiros darbai, kad biity aiSkios esamy dangy atstatymo
apimtys ir nekilty problemy objekto pridavimo metu (ruosia Rangovas).

Iki Zemeés darby pradZios sklype, kuriam nustatytos specialiosios Zemés naudojimo sglygos ir
Salia sklypo esanéiy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, rangovas privalo i§kviesti j vieta inZinerinius
tinklus eksploatuojanciy (komunalines paslaugas teikianéiy) imoniy atstovus.

Irengiant tinklus, Rangovas privalo uZtikrinti privaziavima, pri¢jimg prie esamy pastaty,
nesudaryti nepatogumy. Bet kuriuo metu batina uZtikrinti eisma, nebent Rangovas gauna i$
atitinkamy Zinyby visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvés uzdarymui ir eismo nukreipimui kitu
marSrutu bei padengia visas su tuo susijusias i§laidas. Paklojus inZinierinius tinklus sutvarkoma
aplinka, iSveZamas statybinis lauZas, pateikiami sutvarkyma jrodantys dokumentai, teritorijos
atstatomos pagal buvusj lygj. Kasimo vietose gatviy dangos ir jy pagrindai turi buti atstatomi pagal
esamg arba tipin¢ konstrukcija, atitinkancia gatvés kategorija.

Baigus darbus ir perduodant statinius UZsakovui turi bati parengti ir pateikti i$pildomie;ji
bréZiniai ir dokumentai su visais pakeitimais, papildymais, i$matavimais ir kt., patikslinimais
natiiroje. Rangovas, baiges darbus, privalo pateikti kontroling geodezing nuotrauka (masteliu
M1:500) 3 egz. ir 1 kompl. CD - skaitmenin¢je laikmenoje. Geodeziné nuotrauka turi buti atlikta
pagal reglamento GKTR 2.08.01:2000 reikalavimus ir attitinakantis TIIIS specifikacijl. Taip pat
rangovo saskaita turi biiti atlikti pastatyty statiniy kadastriniai matavimai, pateikiant 1 egz. kadastro
byly popieriniame formate ir 1 kompl. CD — skaitmenin¢je laikmenoje. Rangovas gaves jgaliojimg
turi UZsakovo vardu uZregistruoti tinklus Registry centre. Parengti deklaracijg (-as) statytojo vardu
(arba parengti praSyma statybos akto uzbaigimo i§davimui ir jkelti pra§ymag j IS ,,Infostatybg* — jei
taikoma) arba parengti deklaracija (-as) statytojo vardu statybos jstatymo 28 straipsnio 3 dalyje
nustatytais atvejais nuotoliniu blidu per IS ,,Infostatyba“ ir kartu su STR 1.05.01:2017 93 punkte
nurodytais priedais pateikti tvirtinti jas statinio (dalies) ekspertizés rangovui, su kuriuo Rangovas
sudaro sutartj del deklaracijos tvirtinimo ir atsiskaitymo uZ suteiktg paslaugg. Rangovas jsivertina
elektroninio statybos darby Zurmalo programinés jrangos jsigijima, jo administravimg, elektroninio
statybos darby Zurnalo pildyma pagal statybos techninio reglamento ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitra“ STR 1.06.01:2016 4 priedo reikalavimus. Pateikti IS ,,Infostatyba“ prane$img apie
darby pradZia.

Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavimg, organizuoja statybos uzbaigima pagal STR
1.05.01:2017. ,,Statyba leidZiantys dokumentai. statybos uZbaigimas. statybos sustabdymas.
savavaliSkos statybos padariniy $alinimas. statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumenta padariniy $alinimas*

Statinio garantinis terminas bus nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymo 36 straipsniu ir negalés biiti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy
(konstrukcijy , vamzdyny ir kt.) -10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tyéia paslépty
defekty, -20 mety.



