

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMOS
VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS KUČIŪNŲ SENIŪNIJOS
MIŠKINIŲ KAIMO KUČIŪNŲ KADASTRO VIETOVĖS MELIORACIJOS
PROJEKTO NR. 2 (1972 M.) GELŽBETONINĖS 2X1,50 M SKERSMENS
PRALAIIDOS PER SUREGULIUOTĄ RINOS UPELĮ (PK. 41+42) TYRINĖJIMO
PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR AVARINIO REMONTO DARBŲ SUTARTIS**

Lazdijai

2023 m. gruodžio 22 d. Nr.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorės Šarūnės Dumbliauskienės toliau vadinama Užsakovu, ir Uždaroji akcinė bendrovė „Medinita“, juridinio asmens kodas 302644484, atstovaujama direktorės Ramunės Radzvilavičienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme šią Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) tyrinėjimo projektavimo paslaugų ir avarinio remonto darbų sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1. Sutarties objektas - Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) tyrinėjimo projektavimo paslaugos ir avarinio remonto darbai (toliau – Sutarties paslaugos ir darbai) bei visų šių Sutarties paslaugų ir darbų rezultatų perdavimas Užsakovui. Sutarties objekto apibūdinimas:

1.1. Pagal Techninę specifikaciją (Sutarties priedas Nr. 1), kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis, Rangovas įsipareigoja parengti Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto techninį darbo projektą. Avarinio remonto darbų kiekiai (darbų kiekiai gali būti tikslinami atlikus tyrinėjimą): remontuojama avarinės būklės pralaida – 1 vnt.

1.2. Rangovas pateikia Užsakovui 3 (tris) Sutarties objektui parengtus techninio darbo projekto spausdintus egzempliorius ir 3 (tris) egzempliorius techninio darbo projekto (techninės dalies) įrašyto į kompiuterinę laikmeną, o taip pat 1 (vieną) Sutarties objekto techninio darbo projekto

(sąmatinės dalies) spausdintą egzempliorių ir 1 (vieną) egzempliorių techninio darbo projekto (sąmatinės dalies) įrašytos į kompiuterinę laikmeną.

1.3. Pagal parengtą Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto techninį darbo projektą ir Techninę specifikaciją (Sutarties priedas Nr. 1) Rangovas įsipareigoja atlikti Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto darbus (toliau Sutarties darbai).

3. Sutarties paslaugų ir darbų atlikimo vieta – Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdoma valstybei nuosavybės teise priklausanči Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninė 2x1,50 m skersmens pralaida per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42).

4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, šios Sutarties nuostatomis, statybos techniniu reglamentu STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“, melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.0201.:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, melioracijos techniniu reglamentu MTR „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, kitais galiojančiais teisės aktais.

5. Rangovas Sutarties paslaugas ir darbus įsipareigoja atlikti savo jėgomis, medžiagomis, darbo priemonėmis ir rizika perduoti Sutarties paslaugų ir darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka. Įrangos sugadinimo ir nelaimingų atsitikimų darbe rizika, atliekant Sutarties paslaugas ir darbus, tenka Rangovui iki teisės aktų nustatyta tvarka statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.

6. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas išimtis.

7. Sutarties paslaugos ir darbai finansuojami iš LR valstybės biudžeto 2023 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – melioracijai skirtų lėšų ir Lazdijų rajono savivaldybės lėšų.

II. SUTARTIES PASLAUGŲ IR DARBŲ KAINA

8. Sutarties paslaugų ir darbų kaina (įskaitant pridėtinės vertės ir kitus Lietuvoje galiojančius mokesčius):

Eil. Nr.	Sutarties objekto pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur		
				Be PVM	PVM	Su PVM
1	2	3	4	5	5	6
1.	Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) tyrinėjimo projektavimo paslaugos.	Kompl.	1	4 230,00	888,30	5 118,30
2.	Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto darbai.	Kompl.	1	10 070,00	2 114,70	12 184,70
	Bendra Sutarties kaina Eur be PVM	17 303,00 (Septyniolika tūkstančių trys šimtai trys eurai ir nulis euro centų)				

9. Bendra Sutarties kaina yra 17 303,00 Eur (septyniolika tūkstančių trys šimtai trys eurai ir nulis euro centų) su PVM, kurią sudaro 14 300,00 eurų (keturiolika tūkstančių trys šimtai eurų ir nulis euro centų) be PVM ir PVM 3 003,00 eurai (trys tūkstančiai trys eurai ir nulis euro centų).

Kainą sudaro:

9.1. Tyrinėjimo - projektavimo paslaugos – 4 230,00 Eur (keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt eurų ir nulis euro centų) be PVM.

9.2. Melioracijos statinių avarinio remonto darbai – 10 070,00 Eur (dešimt tūkstančių septyniasdešimt eurų ir nulis euro centų) be PVM.

10. Sutarties darbų atlikimo kaina visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą.

11. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties darbų atlikimo kaina - pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, darbų atlikimo kaina nebus perskaičiuojama. Sutarties darbų atlikimo kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

11.1. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre dienos;

11.2. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui darbų atlikimo kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

11.3. Sutarties darbų atlikimo kainų pakeitimas įforminamas papildomu raštišku susitarimu;

11.4. Perskaičiuota Sutarties darbų atlikimo kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

III. SUTARTIES PASLAUGŲ IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

12. Sutartis galioja nuo Sutarties pasirašymo dienos iki **2023 m. gruodžio 29 d.** ir visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

13. Atsiskaitymo su Rangovu tvarka :

13.1. Atlikus Sutarties paslaugas ar darbus bei pasirašius atliktų Sutarties paslaugų ar darbų pažymą (F-3), atliktų Sutarties paslaugų ar darbų aktus (F-2) ir PVM sąskaitas-faktūras, kurios turi būti teikiamos naudojantis „E. sąskaita“ sistema, Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, apmoka Rangovui mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per „E. sąskaita“ sistemą apmoka Rangovas.

14. Užsakovas papildomai neapmokės už Sutarties paslaugas ar darbus (laikydamas, kad jų kaina įeina į kitus pasiūlyme nurodytus įkainius), kurie nėra nurodyti Sutartyje, bet be kurių Sutarties darbų nebus galima pripažinti tinkamais naudoti.

15. Šalys susitaria Sutarties darbų kainą detalizuoti įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose, kuriuose detalizuojamos darbų sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis. Apmokama tik už faktiškai atliktus Sutarties darbus. Jei priimant Sutarties darbus, numatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose, Rangovui mokėtinas atlyginimas mažinamas atitinkama suma, pagal įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose numatytas kainas.

16. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytoms aplinkybėms.

V. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

17. Užsakovas turi teisę:

17.1. tikrinti atliekamų Sutarties darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

17.2. reikalauti, kad Rangovas Sutarties darbus vykdytų pagal normatyvinių statybos ir melioracijos techninių dokumentų bei šios Sutarties reikalavimus. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo normatyvinių statybos ir melioracijos techninių dokumentų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus Sutarties darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

17.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Sutarties darbų atlikimo eigoje sistemingai pažeidžiami prisiimti pagal Sutartį įsipareigojimai.

17.4. raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

18. Užsakovas įsipareigoja:

18.1. laiku priimti kokybiškai atliktus Sutarties darbus, sumokėti Rangovui Sutartyje numatytais Sutarties darbų įkainiais, tvarka ir sąlygomis;

18.2. sudaryti sąlygas Rangovui atlikti Sutarties darbus pagal šią Sutartį, perduoti Rangovui statybvietę Sutarties darbams pagal šią Sutartį atlikti.

VI. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

19. Rangovas turi teisę:

19.1. naudotis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

20. Rangovas įsipareigoja:

20.1. Sutarties darbus atlikti kokybiškai, laikantis statybos techninio reglamento, MTR normų ir taisyklių, standartų ir Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinų kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) techninio darbo projekto;

20.2. Savarankiškai apsirūpinti Sutarties darbų atlikimui reikalingais materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

- 20.3. Garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, užtikrinti tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
- 20.4. Sutarties darbų metu pabloginės inžinerinių komunikacijų (melioracijos įrenginių, elektros linijų), kelių dangų stovį, savo lėšomis pašalinti atsiradusius defektus;
- 20.5. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo atstovu;
- 20.6. Sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Sutarties darbų atlikimo eigą ir kokybę;
- 20.7. Užtikrinti, kad vykdant Sutarties darbus būtų naudojamos medžiagos, nurodytos statybos ir melioracijos techniniuose reglamentuose ir atitiktų juose nurodytus reikalavimus. Medžiagų keitimas galimas tik esant Užsakovo rašytiniam sutikimui;
- 20.8. Pildyti paslėptų darbų aktus ir pateikti Sutarties darbų vykdymo metu panaudotų medžiagų (gaminių) atitikties deklaracijas, kilmės sertifikatus ir įsigijimo dokumentus;
- 20.9. Sutarties darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Sutarties darbus inžinerinių komunikacijų apsauginėse zonose nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Užsakovas:

- 21.1. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių suma neturi viršyti 10 % preliminarios bendros Sutarties kainos su PVM.
- 21.2. Nustatęs esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu Sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
- 21.3. Užsakovas taip pat turi teisę nutraukti šią Sutartį kai Rangovas praranda Užsakovo pasitikėjimą – tokiu pagrindu laikomas Rangovo įsipareigojimų nevykdymas pagal visas ar bet kurią sutartį, sudarytą tarp Užsakovo ir Rangovo, nemokumas, bankroto bylos iškėlimas ir neteisminės bankroto procedūros pradžia.

22. Rangovas:

- 22.1. Jeigu Rangovas vėluoja arba delsia pradėti vykdyti Sutarties darbus šios Sutarties 12 punkte arba vėluoja juos atlikti, jis privalo Užsakovui pareikalavus sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo preliminarios bendros kainos su PVM, už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių suma neturi viršyti 10 % preliminarios bendros sutarties kainos su PVM.
- 22.2. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.

22.3. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

22.4. Nutraukiant Sutartį Šalys privalo tarpusavyje pilnai atsiskaityti.

VIII. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS

23. Sutarties darbai priimami pasirašant perdavimo–priėmimo aktus.

24. Sutarties darbai laikomi baigtais, Šalims pasirašius atliktų Sutarties darbų perdavimo ir priėmimo aktą kartu su darbams naudotų medžiagų, konstrukcijų sertifikatais, įrodančiais medžiagų, konstrukcijų atitikimą ES teisės aktais nustatytiems saugos reikalavimams, suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą, niveliacijos žurnalus, įvykdytų Sutarties darbų išpildymo planinę medžiagą ir atskirame koordinacių žiniaraštyje surašytas drenažo šulinių, vandens nuleistuvų, rinktuvų posūkių bei jų sujungimo vietų, taip pat kitų statinių koordinates.

25. Iki galutinio Sutarties darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

26. Jeigu Sutarties darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

27. Rangovas turi teisę užbaigti Sutarties darbus anksčiau numatyto termino nei nustatyta Užsakovo užduotyje.

IX. GARANTIJOS

28. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Sutarties darbai atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas, normatyvinių melioracijos dokumentų reikalavimus, Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) techninio darbo projekto reikalavimus ir jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba Sutartyje numatytam panaudojimui.

29. Sutarties darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų, paslėptų statinio elementų 10 (dešimties) metų ir tyčia paslėptiems defektams - 20 (dvidešimties) metų garantinis laikas, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

30. Garantiniu melioracijos statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, Užsakovas pasikviečia Rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina Rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką.

Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, Užsakovas šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas VI Žemės ūkio duomenų centro atstovą, atliekantį melioracijos statinių statybos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis suderintu laiku. Jei Rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, Užsakovas juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio Rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka.

X. SUBRANGA

31. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį darbų patiki trečiajai šaliai yra laikoma subranga. Subrangos susitarimas nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir Užsakovo. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus:

31.1. Rangovas, ketinantis pasinaudoti subrangovo paslaugomis, nurodo jo pavadinimą ir kiekvienam subrangovui perduodamų Sutartimi sulgtų Darbų dalį, išvardinant perduodamus Darbus:

(kiekvienam pasitelktam subrangovui Sutartis papildoma nauja eilute)

31.1.1. Sutarties pasirašymo metu Subrangovai nepasitelkti. Subrangovai turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga numatytai veiklai įvykdyti ir šią teisę įrodančius dokumentus.

31.2. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybę už subrangovų veiklą vykdant Sutartį.

31.3. Subrangovų keitimas:

31.3.1. Rangovas, prieš 5 darbo dienas raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme.

31.3.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

31.3.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu

pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

31.3.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

31.3.5. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

31.3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

31.3.7. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasiūlyme nurodyti subrangovai, draudžiama.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

32. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų įspėjęs apie tai Rangovą, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

32.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties, Sutarties darbus atlieka nesilaikydamas nustatytų terminų arba atlieka Sutarties darbus taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

32.2. Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

32.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

32.4. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

32.5. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Sutarties darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

33. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų įspėjęs apie tai Užsakovą, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

34. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą.

Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Sutarties darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

35. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių tarpusavio rašytiniu susitarimu.

36. Sutartis taip pat gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

37. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

38. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

39. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo.

40. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

41. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

XIII. GINČŲ SPRENDIMAS

42. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis.

43. Kilus ginčui sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 10 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 20 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios.

44. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami teisme, vadovaujantis LR galiojančiais įstatymais pagal užsakovo buveinės vietą.

XIV. KONFIDENCIALUMAS

45. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

46. Jeigu Šalys, vykdydamos Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją apie kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo. Išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

XV. KITOS SĄLYGOS

47. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški.

48. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai, abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

49. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalies 12 punkto nuostatomis, už Sutarties vykdymą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Gintas Žukauskas, el. paštas: gintas.zukauskas@lazdijai.lt, ir/ar Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Saulius Počekvičius, el. paštas: saulius.pockevicius@lazdijai.lt.

50. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Gitana Slavinskienė, tel. [86 129 2189](tel:861292189), el. paštas: gitana.slavinskiene@lazdijai.lt

43. Rangovas visą Sutarties darbų vykdymo laikotarpį turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais

44. Sutarties darbų vykdymo metu, nepriklausomoms įstaigoms ar institucijoms, pripažinus Tiekėjo įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą negaliojančia, ar Tiekėjui nesilaikant aplinkos apsaugos vadybos sistemoje nustatytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį.

45. Ši Sutartis surašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

46. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepinimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

XVI. SUTARTIES PRIEDAI

1. Sutarties 1 priedas - Techninė specifikacija;
2. Sutarties 2 priedas - Rangovo pasiūlymas.
3. Sutarties 3 priedas – Darbų kiekių žiniaraštis
4. Sutarties 4 priedas – ISO sertifikatas
5. Sutarties 5 priedas - Užduotis projektavimui.

Užsakovas

**Lazdijų rajono savivaldybės
administracija**

Įstaigos kodas 188714992

Vilniaus g. 1, LT-67106

Lazdijai

Tel. +370 318 66 108,

Faks. +370 318 51 351

El. p.: info@lazdijai.lt

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

A. s. LT594010042200010051

Administracijos direktorė

Šarūnė Dumbliauskienė

XVII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Rangovas

**Uždaroji akcinė
bendrovė „Medinita“**

Įstaigos kodas 302644484

Kelmijos sodų 57-oji g. 13

Vilnius

Tel. +370 620 58789

El. p.: medinitamedinita@gmail.com

AB bankas „Swedbank“

Banko kodas 73000

A. s. LT957300010134431034

Direktorė

Ramunė Radzvilavičienė

A. V.

Sutarties priedas Nr. 1

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMOS VALSTYBEI
NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS KUČIŪNŲ SENIŪNIJOS MIŠKINIŲ
KAIMO KUČIŪNŲ KADASTRO VIETOVĖS MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 2 (1972
M.) GELŽBETONINĖS 2X1,50 M SKERSMENS PRALAIIDOS PER SUREGULIUOTĄ
RINOS UPELĮ (PK. 41+42) TYRINĖJIMO PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR
AVARINIO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Užsakovas (Statytojas):

1.1.1. Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, tel.: (+370 318) 66118, (+ 370) 66139, faks. (8 318) 51 351, el. p. gintas.zukauskas@lazdijai.lt; saulius.pockevičius@lazdijai.lt

1.2. Rangovas:

1.2.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytu būdu konkursą laimėjęs rangovas.

1.3. Finansavimo šaltinis:

1.3.1. Sutarties paslaugos ir darbai finansuojami iš LR valstybės biudžeto 2023 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – melioracijai skirtų lėšų ir Lazdijų rajono savivaldybės lėšų.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS:

2.1. Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios

Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) tyrinėjimo projektavimo paslaugos ir avarinio remonto darbai.

3. TYRINĖJIMO - PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:

3.1. Tiekėjas atlieka Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės

teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto tyrinėjimo projektavimo paslaugas ir parengia Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto techninį darbo projektą.

4. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMOS VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS KUČIŪNŲ SENIŪNIJOS MIŠKINIŲ KAIMO KUČIŪNŲ KADASTRO VIETOVĖS MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 2 (1972 M.) GELŽBETONINĖS 2X1,50 M SKERSMENS PRALAIIDOS PER SUREGULIUOTĄ RINOS UPELĮ (PK. 41+42) TYRINĖJIMO PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR DARBŲ KIEKIAI:

4.1. Remontuojama avarinės būklės pralaida – 1 vnt.

5. SUTARIES PASLAUGŲ IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI:

5.1. Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) tyrinėjimo projektavimo paslaugos ir avarinio remonto darbai turi būti atlikti iki 2023 m. gruodžio 29 d.

6. TYRINĖJIMO – PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:

6.1. Tyrinėjimo ir projektavimo etapai:

6.1.1. Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) būklės tyrinėjimas;

6.1.2. Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto techninio darbo projekto parengimas.

7. REIKALAVIMAI TECHINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMUI:

7.1. Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis:

7.1.1. Užsakovo patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto projektavimo užduotimi (pridedama);

7.1.2. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“.

7.1.3. Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“.

7.1.4. Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“.

7.1.5. Lietuvos standartu LST 1516-98 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

7.1.6. Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“;

7.1.7. Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“;

7.1.8. Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01-06:1999 „Esminiai statinio reikalavimai“;

7.1.9. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“;

7.1.10. Kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais melioracijos ir hidrotechnikos statinių projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais.

7.2. Melioracijos statinių statybos skaičiuojamosios kainos turi būti nustatomos vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“. Sąmatos turi būti paskaičiuotos vadovaujantis parengtų techninių darbo projektų brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų 2015 m. spalio mėn. rekomendacijomis arba vėlesnėmis (įregistruotos VĮ statybos sertifikavimo centro).

7.3. Želdinių, medžių naikinimą ar pertvarkymą numatyti Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87, nustatyta tvarka;

7.4. Tiekėjai negali skelbti duomenų apie projektą (statybos skaičiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims.

8. TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDĖTIS:

8.1. Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto techninio darbo projekto darbo projekto sudėtis:

8.1.1. Bendrieji duomenys:

8.1.1.1. melioracijos statinių projekto pavadinimas, kuriame turi būti tiksliai nurodyta vietovė, statinių pavadinimas, vietovės schema, techninio projekto sudėties (dalių) sąvadas;

8.1.1.2. melioracijos statinių užduotys projektavimui ir kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai;

8.1.1.3. bendrieji techniniai rodikliai;

8.1.1.4. aiškinamasis raštas (raštu pateikta trumpa tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų projektinių sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai);

8.1.1.5. techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) – raštu pateiktos projektiniams sprendiniams įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statinių statybos skaičiuojamoji kaina, sąlygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

8.1.1.6. statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai. Žiniaraščiai parengiami pagal atskirus melioracijos statinius arba jų rūšis (griovių remonto darbai, griovių statinių remonto darbai);

8.1.1.7. projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose (planai, griovių išilginiai ir skersiniai profiliai, drenažo rinktuvų išilginiai profiliai);

8.1.1.8. Melioracijos statinių koordinacių žiniaraštis;

8.1.1.9. Reperių katalogas;

8.1.1.10. Brėžiniai melioracijos statinių statybos bei montavimo darbams atlikti.

8.1.2. Aplinkos apsaugos dalis.

8.1.3. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. Melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba (atstatymas arba kompensacinės išlaidos, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, projektavimo darbų ir kt. išlaidos);

9. STATYBOS DARBAI.

9.1. Tiekėjas atlieka Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinų kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto darbus.

10. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS ATLIKTI:

10.1. Darbai atliekami vadovaujantis:

10.1.1. Užsakovo patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinų kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto techniniu darbo projektu;

10.1.2. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu;

10.1.3. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu;

10.1.4. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“;

10.1.5. MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“;

10.1.6. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis;

10.2. Statybos darbų baigimo terminu laikoma melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovo perduoti visi Statybos užbaigimo dokumentai.

10.3. Tiekėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę statyti melioracijos sistemas.

11. Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą privalo apžiūrėti objektus ir įvertinti situaciją. Visos paslaugos ir darbai, užtikrinantys reikiamą objektų funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti objektų funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendimus, esančius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų perkančiosios organizacijos išlaidų.

Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas

Gintas Žukauskas

SUDERINTA _____

TVIRTINU _____

Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėja
Jurgita Gudeliauskaitė
(pareigos, vardas, pavardė)

Administracijos direktorė
Šarūnė Dumbliauskienė
(pareigos, vardas, pavardė)

2023 m. lapkričio d.

2023 m. lapkričio d.

Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinis remontas
(projekto pavadinimas)

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Nr. ŽŪ4-

- 1. Statytojas** – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.
- 2. Finansavimo šaltinis** – Lazdijų rajono savivaldybės lėšos.
- 3. Projektavimo pagrindas** - Lazdijų rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto lėšos patvirtintos Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. 5TS-1284 „Dėl 2023 m. Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“.
- 4. Objektas:**
 - 4.1. Pavadinimas - **Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinis remontas.**
 - 4.2. Statinio kategorija – neypatingi statiniai.
 - 4.3. Statinio statybos rūšis – remontas.
 - 4.4. Statinių grupė – melioracijos statiniai.
 - 4.5. Statinio vieta – Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdoma valstybei nuosavybės teise priklausanči Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninė 2x1,50 m skersmens pralaida per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42).
- 5. Pagrindiniai rodikliai techniniam darbo projektui parengti:**
 - 5.1. Remontuojama pralaida – 1 vnt.
 - 5.2. Remontuojamų melioracijos statinių rodikliai gali būti tikslinami atlikus tyrinėjimo – projektavimo paslaugas.
- 6. Projektavimo stadija** – techninis darbo projektas.

7. Techninio darbo projekto parengimo pradžia ir pabaiga: techninio projekto parengimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena, pabaiga – per 1 (vienas) mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos.

8. Nurodymai Techninio darbo projekto parengimui:

8.1. Parengti topografinę medžiagą, atlikti pralaidos tyrinėjimus;

8.2. Atlikti Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinų kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto tyrinėjimus dėl pralaidos avarinio remonto projektavimo techninių sprendimų priėmimo ir pagrindimo, nustatyti remontuojamos avarinės pralaidos deformacijas, jų atsiradimo priežastis ir parengti melioracijos statinių tyrinėjimo dokumentaciją;

8.3. Numatyti prie pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) sureguliuoto Rinos upelio dugno ir šlaitų tvirtinimą, paviršinio vandens nuleidimo priemonių įrengimą iš žemiausių reljefo vietų;

8.4. Derinti projektinius sprendimus projektavimo metu su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriumi.

9. Pagrindiniai reikalavimai – projektas rengiamas vadovaujantis:

9.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

9.2. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu;

9.3. Aplinkos apsaugos įstatymu;

9.4. MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“;

9.5. MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas“;

9.6. STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“;

9.7. Melioracijos normatyviniu dokumentu MND Nr. 11 „Griovių, jų įrenginių rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas“;

9.8. STR 1.05.06:2010 „Statinių projektavimas“;

9.9. MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“;

9.10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“;

9.11. Kitais statybos ir melioracijos normatyviniais dokumentais ir teisės aktais.

10. Specialieji reikalavimai:

10.1. Projektas turi būti suderintas su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai turi sąveikos su projektuojamu statiniu. Derinimai susisteminami derinimų lape;

10.2. Melioracijos statinių projektavimą turi teisę atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jų filialai, turintys Žemės ūkio ministerijos išduotą arba pripažintą kvalifikacinį atestatą verstis konkrečia technine veikla. Kvalifikacinis atestatas verstis konkrečia technine veikla išduodamas arba pripažįstamas Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatyta tvarka;.

11. Melioracijos statinių avarinio remonto darbų techninio darbo projekto dalys:

11.1. Bendroji dalis. Ją sudaro aiškinamasis raštas su brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiai ir aplinkosaugos skyrius (jeigu reikia);

11.2. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

12. Numatomas melioracijos statinių avarinio remonto darbų laikotarpis: 2023 m.

13. Techninių darbo projektų skaičius:


13.1. Pateikti Statytojui 3 (tris) parengtus techninio darbo projekto spausdintus egzempliorius ir 3 (tris) egzempliorius techninio darbo projekto (techninės dalies) įrašytos į kompiuterinę laikmeną, o taip pat po 1 (vieną) techninio darbo projekto (sąmatinės dalies) spausdintą egzempliorių ir 1 (vieną) egzempliorių techninio darbo projekto (sąmatinės dalies) įrašytos į kompiuterinę laikmeną.

14. Priedai:

14.1. Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto planas.

Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas

Gintas Žukauskas



Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybės nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinų kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rimos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto planas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, 67106 Lazdijai, Lietuva (2023-11-20 11:58:16)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinis remontas
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-20 Nr. ŽŪ4-36
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Gudeliauskaitė, Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-16 13:15:08 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-16 13:15:31 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-01 14:39:35–2028-07-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Šarūnė Dumbliauskienė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-17 19:54:22 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-17 19:54:34 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-23 14:19:01–2028-06-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintas Žukauskas, Vyr. specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-20 11:53:02 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-20 11:53:15 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-11 16:13:37–2028-07-09 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-20 11:58:16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-20 11:58:16 atspausdino Gintas Žukauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Sutarties priedas Nr. 2

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto darbai

Žiniaraštis: Pralaidos avarinio remonto darbai

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Kaina iš viso Eur
1		2	3	4	5	6
1.		Grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės, k ₉ =1.15.	t. m ³	0,098	2400,00	235,20
2		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis, k ₉ =1.15.	100 m ³	1,25	250,00	312,50
3.		Grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 1,0 m ³ kaušo talposekskavatoriumi, kai gruntas II grupės, k ₉ =1.15.	100 m ³	0,22027	240,050	52,97
4.		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 10 t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės, k ₂ =2.00.	100 m ³	0,22027	87,58	19,29
5.		Išlyginamųjų sluoksnių klojimas, kai pagrindas žvyro, k ₉ =1.15.	100 m ³	0,014	2510,00	35,14
6.		Išlyginamųjų sluoksnių klojimas, kai pagrindas skaldos, k ₉ =1.15.	100 m ³	0,0074	5000,00	37,00
7.		Monolitinių antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000 m ³ betono, k ₉ =1.15.	100 m ³	0,0452	3800,00	171,76

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Kaina iš viso Eur
1		2	3	4	5	6
8.		Armatūros sudėjimas (atskiri strypai iki 14 mm skersmens), k9=1.15.	t	0,14278	1700,00	242,73
9.		Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais, k9=1.15.	val.	6,0	30,00	180,00
10.		Iškaskų arba pylimų šlaitų lyginimas 0,4 m3 vienakaušiais ekskavatoriais, supilant gruntą į sampylas, kai gruntas II grupės, k9=1.15.	t. m2	0,198	1140,00	225,72
11.		Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės, k9=1.15.	100 m2	0,22	140,00	30,80
12.		Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kai plokštės masė iki 1 t, k9=1.15.	100 m3	0,033	86000,00	2838,00
13.		Šlaitų papildomas betonavimas betono siurbliu, k9=1.15	m3	0,52	195,00	101,40
14.		Geotekstilės paklojimas, k9=1.15	100 m2	0,12	140,00	16,80
15.		Skaldos (5-70 mm frakcija) prizmių įrengimas vamzdiniam drenažui, k9=1.15	100 m3	0,078	7970,00	621,66
16.		Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis mechanizuotai, k9=1.15.	100 m2	1,64	190,00	311,60
17.		Šlaitų tvirtinimas organiniu tinklu, k9=1.15.	100 m2	0,24	300,00	72,00
18.		Iškaskų arba pylimų šlaitų lyginimas 0,4 m3 vienakaušiais ekskavatoriais, supilant gruntą į sampylas, kai gruntas II grupės, k9=1.15.	t. m2	0,096	1140,00	109,44
19.		Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės, k9=1.15.	100 m2	0,12	140,00	16,80

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų pavadinimas	Matavim- mo vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur	Kaina iš viso Eur
1		2	3	4	5	6
20.		Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kai plokštės masė iki 1 t, k9=1.15.	100 m3	0,045	59000,00	2655,00
21.		Papildomas betonavimas betonu, k8=1.03, k9=1.15.	m3	0,35	195,00	68,25
22.		Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, užpilant gruntą, k9=1.15.	100 m2	0,32	250,00	80,00
23.		Išlyginamųjų arba šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių klojimas, kai pagrindo smėlio, k9=1.15.	100 m3	0,182	2350,00	427,70
24.		Išlyginamųjų arba šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių klojimas, kai pagrindo žvyro, k9=1.15.	100 m3	0,156	2500,00	390,00
25.		Iškasų arba pylimų šlaitų lyginimas 0,4 m3 vienakaušiais ekskavatoriais, supilant gruntą į sampylas, kai gruntas II grupės, k9=1.15.	t. m2	0,468	1140,00	533,52
26.		Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas, kai duobės gręžiamos rankiniais grąžtais, k9=1.15.	vnt.	4	17,43	69,72
27.		Šlaitų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, užpilant gruntą, k9=1.15.	100 m2	0,86	250,00	215,00
Žiniaraštyje						10070,00
PVM 21.00%						2114,70
Iš viso žiniaraštyje su PVM						12184,70

Sudarė: Kęstutis Zaperackas

(vardas, pavardė, parašas)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDINITA“
Reg. Adresas: Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius
Korespondencijos adresas: Stračiūnų k. Leipalingio sen. Druskininkų sav, LT-67267
Tel. +370 620 58798; el.p. medinitamedinita@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centre Vilniaus filiale
Įmonės kodas 302644484, PVM kodas LT100006240613

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
PASIŪLYMAS
DĖL LAZDIJŲ R. SAVIVALDYBĖS KUČIŪNŲ SEN. MIŠKINIŲ K.
GELŽBETONINĖS PRALAIIDOS PER SUREGULIUOTĄ RINOS UPELĮ (PK.
41+42) AVARINIO REMONTO TYRINĖJIMO PROJEKTAVIMO
PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO**

2023-12-18

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „MEDINITA,,
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius
Tiekėjo juridinio asmens kodas	302644484
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Direktorė Ramunė Radzvilavičienė
Telefono numeris	+370 620 58798
Fakso numeris	
El. pašto adresas	medinitamedinita@gmail.com

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - kvietime;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
- Mes siūlome šias Paslaugas ir darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Paslaugos ir darbai atitinka visus šiose apklausos sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

Eil. Nr.	Paslaugų ir darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM	PVM (Eur)	Kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5
1.	Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) tyrinėjimo projektavimo	4230,000	888,30	5118,30

1	2	3	4	5
	paslaugos			
2.	Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto darbai.	10070,00	2114,70	12184,70
Iš viso:		<i>14300,00</i>	3003,00	17303,00

Bendra pasiūlymo kaina 17303,00 Eur su PVM

(Septyniolika tūkstančių trys šimtai trys) Eur.
(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3003,00 Eur. Siūlomos Paslaugos ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

5. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

8. *Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus:

Eil. Nr.	Subteikėjų pavadinimas	Subteikėjui perduodama dalis (%)	Subteikėjui perduodamų darbų/paslaugų pobūdis

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).

9. Tiekėjas įsipareigoja šiuos pagrindinius darbus atlikti savo jėgomis, neperduodamas jų subrangovams:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas
1.	Lazdijų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybei nuosavybės teise priklausančios Kučiūnų seniūnijos Miškinių kaimo Kučiūnų kadastro vietovės melioracijos projekto Nr. 2 (1972 m.) gelžbetoninės 2x1,50 m skersmens pralaidos per sureguliuotą Rinos upelį (pk. 41+42) avarinio remonto darbai.

10. *Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Argumentai, kodėl informacija laikytina konfidencialia

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo
kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8 ir 10 punktus. 8 ir 10 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 8 ir (ar) 10 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrangovus (subteikėjus) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Direktorė Ramunė Radzvilavičienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

A.V.



ATITIKTIES SERTIFIKATAS Nr. 2154/2

Išduotas

UAB „MEDINITA“

Kelmijos sodų 57-oji g. 13, LT-02222 Vilnius

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Projektavimas; Bendrieji ir specialieji statybos darbai (ypatingi statiniai).

Statiniai: Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); statiniai esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai, melioracijos darbai, žvyro, skaldos ir smėlio gamyba. Saulės elektrinių projektavimas, montavimas ir priežiūra.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „MEDINITA“ direktorės įsakymas Nr. 2018/07

„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;

Pirminis atitikties įvertinimas: 2018-08-21

UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2021-08-20 Nr. 1

Sertifikatas galioja iki 2024-09-06

Išdavimo data 2021-09-06

Direktorius

Marius Tamoševičius

UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-806, Kaunas.

. Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p: uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas



ISOLITA
ISO9001/14001
ISO45001

ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 2154/1

Išduotas

UAB „MEDINITA“

Kelmijos sodų 57-oji g. 13, LT-02222 Vilnius

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės kokybės vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Projektavimas; Bendrieji ir specialieji statybos darbai (ypatingi statiniai).

Statiniai: Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); statiniai esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai, melioracijos darbai, žvyro, skaldos ir smėlio gamyba. žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai, melioracijos darbai, žvyro, skaldos ir smėlio gamyba. Saulės elektrinių projektavimas, montavimas ir priežiūra.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „MEDINITA“ direktorės įsakymas Nr. 2018/07
„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;

Pirminis atitikties įvertinimas: 2018-08-21

UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2021-08-20 Nr. 1.

Sertifikatas galioja iki 2024-09-06

Išdavimo data 2021-09-06

Direktorius
Marius Tamoševičius

UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-806, Kaunas.

. Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p:
uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas



ISOLITA
ISO9001/14001
ISO45001

ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 2154/3

Išduotas

UAB „MEDINITA“

Kelmijos sodų 57-oji g. 13, LT-02222 Vilnius

Šiuo sertifikatu UAB „Isolita“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 45001:2018/LST EN ISO 45001:2018

Šis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Projektavimas; Bendrieji ir specialieji statybos darbai (ypatingi statiniai).

Statiniai: Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); statiniai esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai, melioracijos darbai, žvyro, skaldos ir smėlio gamyba. žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai, melioracijos darbai, žvyro, skaldos ir smėlio gamyba. Saulės elektrinių projektavimas, montavimas ir priežiūra.

Sertifikato išdavimo pagrindas:

UAB „MEDINITA“ direktorės įsakymas Nr. 2018/07
„Dėl integruotos vadybos sistemos įdiegimo įmonėje“;

Pirminis atitikties įvertinimas: 2018-08-21

UAB „Isolita“ vidaus audito rezultatų aktas 2021-08-20 Nr. 1

Sertifikatas galioja iki 2024-09-06

Išdavimo data 2021-09-06

Direktorius

Marius Tamoševičius

UAB „Isolita“, įmonės kodas 304138311, Partizanų g. 61-806, Kaunas.

Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p: uabisolita@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, 67106 Lazdijai, Lietuva (2024-01-03 11:41:39)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMOS VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS KUČIŪNŲ SENIŪNIJOS MIŠKINIŲ KAIMO KUČIŪNŲ KADASTRO VIETOVĖS MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 2 (1972 M.) GELŽBETONINĖS 2X1,50 M SKERSMENS PRALAIIDOS PER SUREGULIUOTĄ RINOS UPELĮ (PK. 41+42) TYRINĖJIMO PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR AVARINIO REMONTO DARBŲ SUTARTIS
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-27 Nr. 53-203
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Šarūnė Dumbliauskienė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-22 14:37:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-22 14:38:07 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-23 14:19:01–2028-06-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramunė Radzvilavičienė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-27 09:45:43 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-27 09:46:03 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-06 13:04:17–2025-08-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-27 09:59:24 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 13:32:10–2025-01-12 13:32:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-03 11:41:39)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-03 11:41:39 atspausdino Gitana Slavinskiene
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-