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PRELIMINARIOJI SUTARTIS

DEL VIETINES REIKSMES KELIO NR. 6-4 MIKYCIAI-PRAPUNTAI (LZ0112) (DVARO G.)
RUOZO SVENTEZERIO SEN., LAZDIJU R. SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBU
SUTARTIES SUDARYMO

Si preliminarioji sutartis sudaryta 2024 mety birZelio ménesio septinta diena tarp Lazdijy rajono
savivaldybés administracijos, kodas 188714992 (toliau — Uzsakovas), atstovaujamos administracijos
direktorés Sariinés Dumbliauskienés

ir UAB ,,Medinita“, jmonés kodas 302644484, (toliau — Rangovas), atstovaujamos direktorés
Ramunés Radzvilaviienés,

toliau kartu vadinami (-os) ,.Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi*, atsizvelgdamos j tai, kad apie
pirtkimg buvo paskelbta 2024-02-27 vietinés reikSmés kelio Nr. 6-4 Mikyciai—Prapuntai (LZ0112)
(Dvaro g.) ruozo SventeZerio sen., Lazdijy r. sav. kapitalinis remonto darby konkurso skelbime
paskelbtame  Centrinéje  vieSyjy pirkimy informacinéje  sistemoje  interneto  adresu:
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2024-639481 (pirkimo numeris 710290) ir jvykus
vietinés reikimés kelio Nr. 6-4 Miky&iai—Prapuntai (LZ0112) (Dvaro g.) ruozo SventeZerio sen.,
Lazdijy r. sav. kapitalinis remonto darby preliminarigja sutartj (toliau — ,,Preliminarioji sutartis®).

1. Preliminariosios sutarties dalykas

1.1. Preliminariaja sutartimi Salys susitaria nustatyti salygas, taikomas Preliminariosios sutarties
pagrindu ateityje vietinés reikSmés kelio Nr. 6-4 Mikyc¢iai—Prapuntai (LZ0112) (Dvaro g.) ruozo
Sventezerio sen., Lazdijy r. sav. kapitalinio remonto darby pirkimo sutaréiai (toliau — Pagrindiné
sutartis), kuri gali bati sudaroma tarp Saliy per $ios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpj.
Pagrindiné sutartis sudaroma sglygomis nustatytomis Pagrindinés sutarties projekte (Sutarties priedas
Nr. 2 - Pagrindinés sutarties projektas), Konkurso dokumentuose ir Preliminariojoje sutartyje.

1.2. Preliminarioji sutartis taikoma visiems Saliy santykiams, susijusiems su vietinés reik§més
kelio Nr. 6-4 Miky¢iai—Prapuntai (LZ0112) (Dvaro g.) ruozo SventeZerio sen., Lazdijy r. sav.
kapitalinio remonto darby atlikimu bei kitais jsipareigojimais, numatytais Konkurso dokumentuose ir
Pagrindinés sutarties projekte (Priedas Nr. 2), (toliau — ,,Darbai®).

2. Darbai
2.1. Rangovas jsipareigoja laikytis Konkurso salygy.

2.2. Rangovas situlo atlikti Darbus nurodytus Rangovo Konkurso pasitulyme (Preliminariosios
sutarties 4.1. punktas).
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2.3. Rangovas Sios sutarties galiojimo laikotarpiu turi islaikyti organizacinj ir technin; gebéjima
atlikti Konkurso sglygy reikalavimus atitinkanc¢ius Darbus.

3. Pagrindinés sutarties sudarymo procediira

3.1. Uzsakovas, neatnaujindamas rangovy varzymosi, iSsiun¢ia kvietimg raStu sudaryti
Pagrinding sutart; dél Darby atlikimo Konkurso laimétojui Preliminarios sutarties pagrindu. Uzsakovas
Pagrinding sutart; gali sudaryti (bet neprivalo) atsizvelgdamas 1 Uzsakovo poreikius ir turimg
finansavima.

3.2. Rangovas sudaryti Pagrindine sutart; turi per kvietime nurodytg terming. Rangovui
nesudarius (atsisakius, neatvykus sudaryti ir pan.) Pagrindinés sutarties kvietime nurodytu terminu,
Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Preliminariosios sutarties uztikrinimu.

4. Darbuy kaina
4.1. Rangovo pasitlyta Darby galutiné kaina nustatyta Rangovo Konkurso pasiiilyme ir sudaro be
PVM — 889500,00 Eur (aStuoni Simtai aStuoniasdeSimt devyni tikstanciai penki Simtai eury), PVM —
186795,00 Eur (vienas Simtas aStuoniasdeSimt SeSi tukstanciai septyni Simtai devyniasdeSimt penki
eurai), 1S viso su PVM — 1076295,00 Eur (vienas milijonas septyniasdeSimt Sesi tukstanciai du Simtai
devyniasdeSimt penki eurai). SutarCiai nustatoma fiksuotos kainos kainodara.

4.2. Rangovas patvirtina, kad j Darby galutine kaing jskaiCiuotos visos susijusios islaidos,
neapsiribojant, bet jskaitant iSlaidas susijusias su technologijos (darby vykdymo) projekto bei
1Spildomosios dokumentacijos parengimu, visomis Darbams reikalingomis medziagomis, reikalingiems
draudimams, kitos Darby atlikimo iSlaidos reikalingos pagal Konkurso ir Pagrindinés sutarties sglygas,
visa galima rizika susijusi su kainy svyravimais, visi susije mokesciai.

5. Preliminarios sutarties galiojimas

5.1. Preliminarioji sutartis jsigalioja sutarties Salims pasirasius Preliminariaja sutartj ir Rangovui
pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Preliminarioji sutartis galioja 12 (dvylika) ménesiy, jei ji néra
nutraukiama. Preliminariosios sutarties pratgsimas nenumatytas.

5.2. Sutarties ivykdymo uztikrinimg (Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantija arba Lietuvos respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendrovés
laidavimo rasta) Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarp; Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma — 3% nuo Darby vertés be PVM, nurodytos
konkursiniam pasialyme. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng ir turi galioti ne trumpiau, nei 12 (dvylika) ménesiy.
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5.3 Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas atsisaké sudaryti Pagrindine sutart;.

5.4. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.

5.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Pagrindinés
sutarties sudarymo dienos.

5.6. Uzsakovas prieS 5 kalendorines dienas informaves rastu Rangova gali nutraukti Sig
Preliminarigjg sutart] esant bent vienai 18 Siy aplinkybiy:

5.6.1. Rangovas atsisaké sudaryti Pagrindine sutartj;

5.6.2. Uzsakovas nustato, kad Rangovas neatitinka Konkurso sglygose nustatyty tiekéjy
pasalinimo pagrindy nebuvimo ir kvalifikacijos reikalavimy.

6. Baigiamosios salygos

6.1. Visi prane$imai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Salims ar jy
atstovams pasirasytinai, 1Ssiysti registruotu laiSku adresais, nurodytais Sioje sutartyje.

6.2. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie savo buveinés (verslo vykdymo vietos)
adreso, pavadinimo ar banko sgskaitos rekvizity pasikeitimus.

6.3. Siai Preliminariajai sutarciai ir visoms i§ Sios Preliminariosios sutarties atsirandanc¢ioms
teiséms ir pareigoms taitkomi Lietuvos Respublikos jstatymai. Preliminarioji sutartis sudaryta ir turi
buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

6.4. Pagrindinés sutarties projekto sglygos negali buti kei¢iamos Preliminariosios sutarties
galiojimo laikotarpiu ir kitaip, nei nustato Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas ir kiti teisés
aktai.

6.5. Salys susitaria, kad visi su §ia Preliminariaja sutartimi susije ar dél jos vykdymo, pazeidimo,
nutraukimo ar negaliojimo kile ginCai, pretenzijos, nesutarimai sprendziami deryby budu. Jei
susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginai yra sprendziami Lietuvos Respublikos teisme
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka, pagal Uzsakovo buveinés vietg.

6.6. Uzsakovas rastu pateikta laiméjusio dalyvio pasitlyma (iSskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis
sudaroma zodziu), raStu sudaryta pirkimo sutartj, preliminarigja sutart] ir Siy sutarCiy pakeitimus,
iSskyrus informacijg, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsaugg
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus tiekéjo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveik;] tiekéjy konkurencijai, ne véliau kaip per 15 dieny
nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki
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pirmojo mokéjimo pagal ji pradzios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinéje

vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje.

6.7. Si Preliminarioji sutartis pasirasyta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais

vienoda teisine galia — po viena kiekvienai Saliai.

6.8. Salys patvirtina, kad Preliminariaja sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja
kaip atitinkancig jy tikslus ir pasira$é pirmiau nurodyta data.

7. Preliminariosios sutarties priedai:

7.1. Priedas Nr. 1- Rangovo pasiilymas;

7.2. Priedas Nr. 2 - Pagrindinés sutarties projektas.

Uzsakovas:

Lazdijy rajono savivaldybés administracija
Vilniaus g. 1

67106 Lazdijai

Istaigos kodas 188714992

Telefonas: +370 318 66 141

El. pastas: info@lazdijai.lt

A.s. LT594010042200010051

Luminor Bank, AB

Banko kodas 40100

Administracijos direktoré
Sartiné Dumbliauskiené

2024-06-

Rangovas:

UAB ,,Medinita“

Kelmijos sody 57-0j1 g. 13

Vilnius

Imonés kodas 302644484

Telefonas + 370 620 58798

El. pastas:medinitamedinita@gmail.com
A.s. LLT95 7300 0101 3443 1034
Swedbank, AB

Banko kodas 73000

UAB ,,Medinita“ direktoré
Ramuné Radzvilavi¢iené

2024-06-

AV.

A.V.
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Specialiyjy pirkimo salygy 5 priedas ,,Pasitlymo
forma*

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,MEDINITA“

Reg. Adresas: Kelmijos sody 57-0ji g. 13, Vilnius
Korespondencijos adresas: Stracidny k. Leipalingio sen. Druskininky sav, LT-67267
Tel. +370 620 58798; el.p. medinitamedinita@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybés jmonés Registry centre Vilniaus filiale
Jmonés kodas 302644484, PVM kodas LT100006240613

LAZDIJU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJAI

PASIULYMAS
DEL VIETINES REIKSMES KELIO NR. 6-4 MIKYCIAI-PRAPUNTAI
(LZ0112) (DVARO G.) RUOZO SVENTEZERIO SEN., LAZDIJU R. SAV.
KAPITALINIO REMONTO DARBU PIRKIMO

2024-03-21 Vilnius
(Data) (Vieta)

Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja tkio UAB ,,MEDINITA,,
subjekty grupé, suraSomi visi dalyviy
pavadinimai
Tiekéjo adresas / Jeigu dalyvauja tikio subjekty Kelmijos sody 57-0j1 g. 13, Vilnius
grupé, suraSomi visi dalyviy adresai
Tiekéjo juridinio asmens kodas 302644484
Asmens, pasirasiusio pasiulyma saugiu Direktoré Ramuné Radzvilaviciené
elektroniniu parasu, vardas, pavardé, pareigos
Telefono numeris +370 620 58798
El. pasto adresas

1. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto pirkimo atviro konkurso biidu skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy
Jstatymo nustatyta tvarka;

1.2. supaprastinto pirkimo atviro konkurso budu sglygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. Pasiiilymas galioja 90 dieny nuo pasitlymu pateikimo termino pabaigos.

3. Teikdamas pasiiilymg patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis
priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

4. Mes siulome Siuos darbus ir patvirtiname, kad musy sitlomi darbai atitinka visus pirkimo
salygose nurodytus reikalavimus:
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Vietinés reikSmés kelio Nr. 6-4 Mikyciai-Prapuntai (LZ0112) (Dvaro g.) ruozo
Sventezerio sen., Lazdiju r. sav. kapitalinio remonto darbai:

Eil Darb dinim Kaina, Eur be PVM Kaina, Eur su
Nr. arby pavadinimas PVM PVM
1 2 3 4 5

Vietinés reikSmés kelio Nr. 6-4
Mikyc¢iai—Prapuntai  (LZ0112)
1 (Dvaro g.) ruozo SventeZerio 889500,00 186795,00 1076295,00
sen., Lazdijy r. sav. kapitalinio
remonto darbai

Pastaba: kainos pasitilyme nurodomos matematiskai apvalinant iki dviejy skai¢iy po kablelio.

Siulomi atlikti Darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridétinés vertés mokestis skai¢iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojanciais teisés aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
priezastis, dél kuriy PVM nemokamas )

5. Teikdami $j pasitlyma, patvirtiname, kad 1 miisy siiloma kaing jskaiciuotos visos islaidos
ir visi mokesciai, ir kad mes prisiimame rizikg uz visas iSlaidas, kurias, teikdami pasitalymg ir
laikydamiesi Uzsakovo reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti j pasitalymo kaing.

6. Taip pat patvirtiname, kad visa pasiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrove ir apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

7. Kartu su pasiulymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius

1 EBVPD 15

2 Pasitlymo draudimas 2

3 Draudimo mokéjimo nurodymas 1

4 ISO 1

8 *Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby
dalies verte (pildoma, kai pasitilyma pateikia tiekéjy grupé):

Partnerio darby dalies verté

Eil. Partnerio S gaa g ) pasiulymo kainoje (iSreiksta
Nr. pavadinimas DNumnatmm il daten procentais (%) arba konkrecia pinigy
suma (Eur be PVM)

*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiiilymq pateikia tiekéjy grupe.
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9. *Pasitelksime Siuos iikio subjektus, kuriu pajégumais remsimés:

Eil. Ukio subjekto Kvalifikacijos Isipareigojimy | Nurodyti konkrecius pagal
Nr. | pavadinimas, jmonés reikalavimo dalis % pirkimo sutart] prisiimamus
kodas, adresas reikSmé Isipareigojimus, kuriems
ketinama pasitelkti tikio
subjekta (-us)

*Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina remtis kity iikio subjekty pajegumais. Ukio subjektas, kurio pajégumais
remiamasi — tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi,
kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus.

10. *Pasitelksime Siuos kvazisubtiekéjus, kuriu pajégumais remsimés:
Eil. Pareigos vykdant sutartj Specialisto vardas, pavardé Darbovieté
Nr.

*Pastaba. Jei kvalifikacija yra grindZiama nurodant specialistq, kuris néra tiekéjo, jungtines veiklos partnerio
(-iy) ar subtiekéjo (-jy) darbuotojas, taciau yra ketinamas jdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas
turi biti iSvieSintas pasiilyme.

11. *Pasitelksime Siuos subtiekéjus, kuriy pajégumais nesiremsime:
Eil. Subtiekéjo pavadinimas, Isipareigojimy Nurodyti konkrecius pagal pirkimo sutart]
Nr. imonés kodas, adresas dalis % prisitmamus jsipareigojimus, kuriems
ketinama pasitelkti subrangova (-
us)/subtiekéja (-us)

*Pastaba. Pildoma, jei Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj.

12. *Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Pateikto dokumento ,,Konfidencialu* Argumentai, kodél informacija laikytina
Nr. pavadinimas konfidencialia

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasiiilymo kaina arba, kad visas pasitlymas yra konfidencialus.

Pastabos:

1. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiulyme néra.

2. Pasiulymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus vieSinama VieSyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 19 d. jsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.
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Pildydamas Sia formga tiekéjas turi pateikti visa aukséiau prasomg informacija.
Tiekéjui iSbraukus formoje esancias nuostatas, jo pasialymas bus atmestas, iSskyrus 8, 9, 10,
11 ir 12 punktus. 8, 9, 10, 11 ir 12 punkty tiekéjas gali nepildyti arba juos iSbraukti. Jei
tiekéjas 8, 9,10, 11 ir 12 punkty neuzpildo arba juos iSbraukia, laikoma, kad pasiilyma
pateikia ne tiekéju grupé/ kad tiekéjas nepasitelks uikio subjekty, kuriuy pajégumais remsis /
kad tiekéjas nepasitelks kvazisubtiekéju, kuriy pajégumais remsis / kad tiekéjas nepasitelks
iikio subjekty, kuriy pajégumais nesirems / kad pasiulyme konfidencialios informacijos
néra.

Direktoré Ramuné Radzvilavi¢iené

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)
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Sutarties projektas
RANGOS SUTARTIS

DD 10 sz o s eoermenemmessemes d. Nr.
Lazdijai

Lazdiju rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios

registruota buveiné Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés Sariinés
Dumbliauskienés, veikiancios pagal Lazdijy rajono savivaldybés administracijos nuostatus, patvirtintus
Lazdijy rajono savivaldybés tarybos 2017 m vasario 17 d. sprendimu Nr. 5STS-763 ,,Dél Lazdijy rajono
savivaldybés administracijos nuostaty patvirtinimo®, toliau vadinama UZzsakovu, ir

UAB ,,Medinita®, juridinio asmens kodas 302644484, kurios registruota buveiné yra Kelmijos

sody 57—0j1 g. 13, Vilnius, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktorés Ramunés Radzvilavicienés, veikianc¢ios pagal jmonés jstatus
(toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia rangos sutartj, toliau

vadinamg Sutartimi.

1.1

1.2

13

1.4

L5

1.6

1.7
1.8

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatytt Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutart]
privalo atlikti Rangovas.

Darbuy pradzia — Statybvietés perdavimo—priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
dieny, kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo—priémimo aktas per §; dieny
skaiCiy néra pasirasytas.

Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai
yra teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo—priémimo akta.

Darbu perdavimo—priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave,
o Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 papunkciu,
pries surasant baigto statyti (kapitaliSkai remontuoti) statinio Statybos uzbaigimo akta.

ISankstinis mokeéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties darby kainos dalis,
kurig Uzsakovas pagal Sutart] turi sumokéti Rangovui 1§ anksto (avansu), iki atlikty Darby
perdavimo Uzsakovui.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dal;.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).
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Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas,
Uzsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi
buti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.

Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio
Rangovo pasiulymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunkt; (jeigu
taikoma) vertés sumai.

Projektas: statinio kapitalinio remonto aprasas (toliau — Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas. Techninis projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo, jo
pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo
pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo
dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus, pataisymus iki pasiilymy pateikimo termino
pabaigos, atitinkamai turi buti pakoreguotas ir Techninis projektas;

Rangovo irengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
Irengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
Ju dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sitloma Uzsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo
darby pirkimo sglygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria
organizuoti statinio statybos technine prieziturg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laitkomasi Sutarties salygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, projektuotojas,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieziiros vadovams ir priziurintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*
nustatyta tvarka sudarytos statybos uzbaigimo komisijos surasSytas dokumentas,
patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo—
priemimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby
perdavimo Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo
procediiros ir suraSomas Statybos uzbaigimo aktas.
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Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, ] kurias turi buti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties saglygy 4.1 papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties darby kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi buti sumokéta
Rangovui uz laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima igyvendinti

(1) atsizvelgiant 1 normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(1) nepazeidus kurio nors 1§ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taCiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty
neatitikimy ar prieStaravimy.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, apibrézty Techniniame projekte (jo
techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Jstatyme 1r susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.
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2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti vietinés reikSmés kelio Nr. 6-4 Mikyciai—
Prapuntai (LZ0112) (Dvaro g.) ruoZo SventeZerio sen., Lazdijuy r. sav. kapitalinio
remonto darbus, kaip numatyta Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti Siuos
Darbus Uzsakovui, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas sglygas Darbams
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti
Rangovui Sutarties darby kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

Uz atliktus Darbus, Uzsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atlikty Darby aktus
(forma F-2) bei Akcinés bendrovés Lietuvos automobiliy keliy direkcijos (toliau — LAKD)
patvirtintos formos atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymas (forma F-3) ir jy pagrindu
pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  sios Sutarties sglygos;
32.2.  Techninis projektas:
(1)  techniné specifikacijos,
(1)  aiSkinamieji rastai,
(1)  bréziniai,
(iv)  sanaudy kiekiy ziniarasciai (jeigu pateikiami)

323. Veikly sgrasas;

3.2.4. Rangovo pasiulymo sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis
sitlomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais (Darby kiekiy
ziniarasciai);

3.2.5.  Subrangovy sarasas;

3.2.6.  Techniné specifikacija (jeigu yra);

3.2.7.  kati Sutart] sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali buiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediros.

Sutarties saglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Pradiné sutarties verté (be PVM) 1.10 889500,00 Eur (aStuoni Simtai
aStuoniasdeSimt devyni tukstanciai
penki Simtai eury)
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Uz sutarties vykdyma atsakingas
Lazdijy rajono savivaldybés
administracijos Infrastruktiiros plétros
skyriaus vyresn. specialistas Virginijus
Blazauskas, tel. +370 614 96 076, el.
pastas: virginijus.blazauskas@lazdijai.lt.
Uz sutarties ir pakeitimy paskelbima,

pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas, atsakinga Lazdijy rajono
savivaldybés administracijos Teisés ir
personalo skyriaus vyr. specialisté
Gerda Dauggélaité tel. +370 613 82 248,
el. pastas: gerda.daugelaite@lazdyai.lt

Darby atlikimo terminas

6.1

12 ménesiy

Pries pasirasant sutartj, Rangovas turi
pateikti jkainotg Darby kiekio Ziniarast]
ir su Uzsakovu suderintg Veikly sarasa.

Darby atlikimo termino pratesimas

6.4

6 ménesiy

Delspinigiai dél Darby vélavimo

6.7

0,02 % Sutarties darby kainos per
dieng (su PVM)

Uztikrinimo suma

#.1

10 % nuo Sutarties darby kainos be
PVM - 88950,00 Eur
(astuoniasdeSimt astuoni tikstanciai
devyni Simtai penkiasdeSimt eury)

Garantinio laikotarpio prievoliy
1vykdymo uztikrinimo
dokumentas

8.1

Laidavimas (kartu su laidavimo
draudimo apmokéjimg jrodancia
dokumento kopija), iSduotas
draudimo bendrovés, arba

- Garantija, 1Sduota kredito jstaigos.

Sutarties darby kaina,

9.1

1076295,00 Eur (vienas milijonas
septyniasdesimt Sesi tukstanciai du
Simtai devyniasdeSimt penki eurai)

1S kuriy PVM sudaro

9.1

186795,00 Eur (vienas Simtas
aStuoniasdesimt Sesi tukstanciai
septyni Simtai devyniasdeSimt penki
eurai)

ISankstinio mokéjimo suma (gavus
finansavima)

9.3

netaikoma
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Atskaitymai nuo kiekvieno 9.3 netaikoma

tarpinio mokéjimo
ISankstinio mokéjimo terminas 9.7.1 netaikoma
Kity mokéjimy terminas 9.7.2 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
Delspinigiai dél véluojancio 9.8 0,02 % laiku neapmokétos sumos per
mokéjimo dieng (su PVM)
Bauda uz Veikly sgrase nustatyty | 6.8 5 proc. nuo véluojamy atlikti darby
terminy nesilaikyma vertés (su PVM).

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
Sutarties 1.2 papunktyje nurodyta dieny skailiy. Statybvieté yra perduodama Salims
pasirasant Statybvietés perdavimo—priémimo aktag STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitra® nustatyta tvarka. Jeigu UZzsakovas Siame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise prasyti Darby atlikimo
termino pratesimo pagal 6.4.3 papunkt].

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziaros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos prieziura® vykdys
Darby technine prieziiirg. Statinio statybos techninés priezitros funkcijai atlikti negali biiti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buti gaves (arba turi gauti)
statybg leidziant; dokumenta (jeigu privaloma) bei perduoti j1 Rangovui. Uzsakovas taip
pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos uzbaigimo procediira,
teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas bei dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo
apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo
Uzsakovui dienos, 1Sskyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;
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4.6.2. klaidos, netikslumai ar trukumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.23
papunktyje, 1$skyrus nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.4 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties tinkamai atlikty
darby kaing.

Rangovas pries Sutarties pasiraSyma, privalo pateikti su Uzsakovu suderintg Veikly sgrasa
ir tkainuotg Darby kiekiy Ziniarast;.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart], vadovaudamasis Techniniame
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose)
numatytais sprendiniais, laikydamasis Veikly sarase pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy. Rangovas privalo parengti statinio, inzineriniy
tinkly (tvarkomo objekto) suderintas iSpildomagsias nuotraukas (popierinj egzemplioriy ir
CD laikmeng, kurioje bréziniy informacija buty pateikta dwg ir pdf formatais), statinio,
mnzineriniy tinkly ir Zzemés sklypo kadastriniy matavimy bylas. Parengus kadastriniy
matavimy bylas uzpildyti deklaracijg apie statybos uzbaigimg ir perduoti jg Uzsakovui.
ISpildomasias geodezines nuotraukas sutvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
zemés ukio ministro 2018 m. geguzés 8 d. jsakymu Nr. 3D-286 , Dél Savivaldybés
erdviniy duomeny rinkinio specifikacijos patvirtinimo pakeitimo* aktualia redakcija.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzianc¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutart] dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
1galioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biuting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo zinias ir rupestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties darby kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto
dokumentus ir duomenis. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo jsipareigojimus pagal Sutart] ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant butinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasiulymy pateikimo termino pabaigos.
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Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti
nustatyti Veikly saraSe ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy
ziniaras¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 5 procentus, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés,
Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 5 procenty ribg, turi buti
atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas
Metodikos! I skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira
atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procedurg, nurodyta 10 skyriuje.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pasalinti 1§ Statybvietés visas statybines atliekas
ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus
Rangovo jrengimus;

5.8.3. wvalyti ir prizitiréti patekimo 1 Statybviete kelius, koridorius,
laiptines ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos
tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biti
saugis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo
personalut ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buiti atsakingas uz bet kokj
Siy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

59. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj
bei elektra rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

5. 14 Rangovo personalas turi buiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet busimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi buti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

L. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Irangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

1 viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika (toliau — Metodika).
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Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apziuri ir
jeigu reikia priitma bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieziaros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg
Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(1Spildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai
pateikiami Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui prie§ atliekant bandymus),
eksploatacijos ir priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams
atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet
kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi
buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros
vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas gali atmesti [ranga, MedZiagas
arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas
priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trukumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar Irangg, kad Sie atitikty Sutart].

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu budu pazeidé Sutart], ir atleidzia Uzsakova nuo Sios
atsakomybés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis remontuojamam
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Irangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai uz jy prieziurg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg
nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus
ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg.
Instrukcijose turi buti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutart;. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti baitini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos istatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos
iki Darby pabaigos datos.
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Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, 1Sskyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be 1Sankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente
ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja praneSti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (3.2.5 papunktis), taip pat isipareigoja
iformuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSimg ir
vertines Rangovo sitillymg, Uzsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet Rangovas pateikia buisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindziancius
dokumentus, o Uzsakovas, prieS patvirtindamas tokj keitimg, jsitikina, kad busimas
Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutart; vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly sarase yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus
procesas ar prekés zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos,
Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés
Medziagas, Irangg ar Mechanizmus.

Rangovas visg darby vykdymo laikotarpj turi turéti jdiegta ir veikiancig aplinkos apsaugos
vadybos sistemg pagal standartg LST EN ISO 14001 arba Europos Sgjungos aplinkosaugos
vadybos ir audito sistemg (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus,
pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios
sertifikavimo jstaigos, atitinkan¢ios Europos Sgjungos teisés aktus arba tarptautinius
sertifikavimo standartus), ar kitais tiekéjo pateiktais lygiaverciais jrodymais.

Darby vykdymo metu, nepriklausomoms jstaigoms ar institucijoms, pripazinus Rangovo
1diegta aplinkos apsaugos vadybos sistemg negaliojancia, ar Rangovui nesilaikant aplinkos
apsaugos vadybos sistemoje nustatyty reikalavimy, UZzsakovas turi teise nutraukti Sig
Sutartj.

Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty
galiojant; skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda.

(Statybos jstatymo 22! straipsnis. Statybvietéje esanciy asmeny identifikavimas: ,, 1. Statybvietéje statybos
darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151
straipsnio 1 dalyje, privalo turéti galiojanti Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnyje
nustatyta tvarka suformuotq skaidriai dirbancio asmens identifikavimo kodq (toliau — kodas), o tais atvejais,
kai jiems kodas negali bitti suformuotas, privalo turéti kode uzsifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio
socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindZiancius dokumentus (toliau — kode
uzSifruojamus duomenis pagrindziantys dokumentai) ir pateikti ji (juos): <..> 3) prie§ patenkant j
statybviete ir statybvietéje pareikalavus statytojui (uZsakovui) ar jo vienam jgaliotam rangovui ar jy
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igaliotiems asmenims. 2. Statybvietéje gali biiti asmenys, kurie: 1) turi kodq arba, kai jiems kodas negali
biiti suformuotas, — kode uzsifruojamus duomenis pagrindziancius dokumentus, arba 2) statytojo (uzsakovo)
ar jo vieno jgalioto rangovo nustatyta tvarka uZregistravo atvykimo j statybviete pradZios laikq ir priezastj
ir turi statytojo (uZsakovo) ar jo vieno jgalioto rangovo nustatytq identifikavimo priemone. 3. Statytojas
(uzsakovas) ar jo vienas jgaliotas rangovas nustato kity statybvietéje esanciy asmeny, kurie nenurodyti Sio
straipsnio 1 dalyje, identifikavimo priemone, prireikus — jos iSdavimo tvarkq, registruoja Siy asmeny buvimo
statybvietéje pradzios ir pabaigos laikq ir prieZasti. 4. Statytojas (uZsakovas) arba jo vienas jgaliotas
rangovas privalo uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems kodas
negali biiti suformuotas, — kode uZSifruojamus duomenis pagrindziancius dokumentus) arba identifikavimo
priemone ir ji (jq) pateikty Sio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. 5. Statytojas (uZsakovas)
ar jo jgaliotas rangovas, nevykdantis §io straipsnio 4 dalyje nustatyty pareigy arba netinkamai jas vykdantis,

“«

atsako $io jstatymo ir Lietuvos Respublikos administraciniy nusizengimy kodekso nustatyta tvarka. )

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas ménesiy skaiCius nuo Darbo
pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
iskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). Siame Sutarties punkte nustatytas
darby atlikimo terminas esminé Sutarties sglyga, o Rangovo jsipareigojimas atlikti Darbus
per Siame punkte nustatyta terming yra esminis Rangovo jsipareigojimas. Darby atlikimo
termino nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Darby vykdymo metu
neprieStaraujant Uzsakovui grafikas gali buti koreguojamas keiciant Darby vykdymo seka,
bet nekeiciant Darby atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly
sgraSe pateikta vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby
atlikimo terming, ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanc¢iy Darby
vélavimg, Uzsakovas gali jteikti praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su
reikalavimu greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tok] pranesimg, nesiémé
priemoniy isipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antra praneSimg, gali
nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunk¢io salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél
priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali buti koreguotas
3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikkoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy sglygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks
patyres rangovas nebuty galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties saglygy 10 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, klit¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui

arba Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutarti bus laitkomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo—priémimo aktas.
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Statinio statybos pabaiga bus latkomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo proceduros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas, bei
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
privalo saugoti Uzsakovas.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas
(Jeigu imanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos butina
atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia
Istaigos ir pan.);

4. treCiyjy Saliy jtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba truksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

7. biutinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesaji pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiuity
galéjes tikeétis;

10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty klitiCiy ar saglygy Rangovas nebuty galéjes
pagrjstal numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likus; laikotarpi (laika), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atliekami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei
jrenginius nuo zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga
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Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas
konservavimo projektas su sagmatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby aprasymas
(nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby
vélavimg ir (arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunkti, Uzsakovas
reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy
nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Jeigu Rangovas nesilaiko Veikly sgrase nustatyty terminy ir véluoja daugiau negu 10
dieny, Rangovui tatkoma 5 proc. bauda, nuo véluojamy atlikti darby vertés su PVM.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
raStg) Rangovas privalo pateikti UZzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasirasymo. Jei Rangovas per §] laikotarp; Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia,
latkoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma nurodyta 3.4
papunktyje. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino
pabaigos, jskaitant laikotarp] statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo terminas yra
pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus,
atitinkamai turi buti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutart] ar vykdé juos
netinkamai.

Uztikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Jeigu vykdant Sutart] Sutarties kaina tampa
didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, kad ji buty ne mazesné, negu Sutarties 3.4 punkte nurodytas procentinis
dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tg patvirtinan¢ius dokumentus Uzsakovui
per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos.
Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma
kiekvieng karta, kai padidéja Sutarties kaina.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
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Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami, ir

8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo—priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu
dél Darby perdavimo—priémimo rastu privalo kreiptis ] Statinio statybos techninés
priezitiros vadova kartu pateikdamas (1) atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui akta
ir (i1) uztikrinimo dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal Sutart], tokios formos ir 1§ tokios treciosios Salies, kaip nurodyta 3.4
papunktyje. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél
rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo islaidy apmokéjimg Uzsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
- turi buti 18duotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali buti atSaukiamas;
- suma turi buti ne mazesné kaip 5 procenty statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).
Statybos uzbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darby perdavimo—priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkciy reikalavimais, privalo iStaisyti defektus
(jei reikia), kad buity galima surasyti Statybos uzbaigimo aktg.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1.kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apzitrg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieziiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo—priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj
kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo
projekto, Medziagy, Irangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirt], sarasg. Jame turi buti jkainotas defekty taisymas
ir nurodoma iki kada defektai turi buti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté
neturi virSyti 2,5 proc. su PVM Sutarties darby kainos ir laikas isStaisyti defektus
neturi buti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby perdavimo—priémimo akto pasiraSymo
dienos.

Darby perdavimo—priémimo akta pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo—
priémimo akte suteikta laikg UZsakovui suteikia teise 1ki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos paciam iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo
1Slaidy suma 1§ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo—
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali buti perimti.
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Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biuiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai 1§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi buti latkoma, kad Darby perdavimo—priémimo
aktas buvo 1Sduotas paskutine to laikotarpio dieng.

Pasirasius Darby perdavimo—priémimo aktg Uzsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis |
Valstybineg teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos uzbaigimo procediros
pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip
per 35 dienas po kreipimosi, buty atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas
Statybos uzbaigimo aktas arba Uzsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia
pasalinti neatitikCly saraSe nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti 1S
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
latkinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi buti Svarus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieziuros vadovui, Uzsakovui ir
komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apziuréti, skirti buting reikalingg transportg
bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos
nurodyta terming, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos
nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir
bandymy neatlikimas per §j terming Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty
taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy suma 1§ galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uzbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uzbaigimo procediros
laikotarpis, virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje
nustatyta 28 dieny termina ir nepriklausantis nuo Saliy, i bendra Sutarties trukme
nejskaiCiuojamas.

Jeigu Uzsakovas praleidzia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming kreiptis 1 Valstybine
teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje
nustatytas laikas, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti sumokéti visg sulaikyma kartu su
galutiniu mokéjimu neatskaitant defekty taisymo ir bandymy atlikimo i$laidy sumos pagal
8.5 papunkt], taiau visais atvejais atsizvelgiant ; 8.2.1 papunkcio nuostatas. Toks
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti
statybos uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES DARBU KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties Darby kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos
zodziais, teisinga laikoma suma zodziais. Saskaitos apmokamos ne véliau kaip per30
kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos — faktiiros pateikimo dienos. Rangovas pateikia
Uzsakovui atlikty darby akta (forma F-2), Darby ir 1Slaidy apmokéjimo pazyma (forma F-
3) pasiraSyta techninio prizitrétojo (toliau — Aktai) ir PVM saskaitg — faktira.
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Rangovas pateikia 3 Akty egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio 22 dienos, o jei
$1 diena yra ne darbo diena — kitg dieng po jos einancig darbo diena.

Einamyjy mety gruodzio ménesj Rangovas pateikia Aktus iki gruodzio 3 dienos, o jei §i
diena yra ne darbo diena — kitg po jos einancig darbo dieng, PVM saskaita — faktira
pateikiama ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Akty pasiraSymo dienos.

Siai SutarGiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati
nustatytas Veikly sgrase ar techninéje specifikacijoje— sagnaudy kiekiy ziniaras¢iuose, jeigu
Jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti latkomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jrasyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis.
Rangovui sumokétas iSankstinis mokéjimas turi biiti grazintas darant atsiskaitymus nuo
kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol,
kol iSankstinis mokéjimas bus grazintas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart; atliktus Darbus sumai nustatyti turi buiti taikomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dali, 9.5 ir 9.7
papunkciuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZzsakovo atstovas —
Statinio statybos techninis prizitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés
(etapo) apimty, turi jvertinti, kokia Veikly sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo ne dazniau kaip kas ménesj iki einamojo
ménesio 22 d. pateikti Uzsakovui pazyma (forma F3) 3 egzempliorius ir atlikty darby akto
3 egzempliorius. Mokéjimui skirti dokumentai turi biiti vizuoti ir pasirasSyti techninio
priziurétojo. Uzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo
patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg i1Sskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatliecka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranesSes Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Darby perdavimo ir priémimo dokumentai turi buti detalizuoti, aiSkas ir parengti
pagal Uzsakovo reikalavimus. Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiama
darby perdavimo ir priémimo akte ir jo prieduose.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasCiy, turi buti laikoma,
kad Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga.
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Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, Uzsakovui rastiSkai patvirtinus tokj defekty iStaisymg bei kai suraSomas Statybos
uzbaigimo aktas ar Statybos uzbaigimo deklaracija.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1.18ankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta dieny
skaiCiy po ISankstinio mokéjimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto ir iSankstinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos. Jeigu
Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas
Rangovui neatliekamas;

9.7.2.suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties saglygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai
Jis turi teis¢ 1 delspinigius. Delspinigiy dél véluojanc¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Véluojant finansavimui, mokéjimai atidedami finansavimo vélavimo
laikotarpiui.

Véluojant finansavimui UZzsakovas delspinigiy nemoka.

Sutarties Darby kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunkt] iforminus Pakeitima Sutarties darby kaina gali buti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
darby kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskaiCiuojamos Zemiau pateikiamais buidais, nustatant auksciau esancio budo
taikymo prioritetg, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksSciau esant] buda, gali buti
taitkomas Zemiau esantis buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (je1 Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby ikainiai), jei yjmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
— 1Sskaiciuojant kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius.
Panasius darbus turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas.

b) 1vertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius
mokescCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo
,, T1esioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.
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9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties darby
kaina atitinkamai didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimui, kuriuo
keic¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas
(mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota
Sutarties darby kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescCio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties darby kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, —4 1
S :A+Mx(l+—’v)
T 100
(I+-)
100

Sy - PerskaiCiuota Sutarties darby kaina (su PVM)

S's - Sutarties darby kaina (su PVM) iki1 perskaiciavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. dél kainy lygio pokycio Sutarties kaina perzitrima (perskaiciuojama) tokiomis
saglygomis:

9.9.3.1. Sutarties kaina gali bati perzitirima dél kainy lygio poky&io bet kurios i§ Saliy
rasSytiniu praSymu;

9.9.3.2. perziiiros momentas yra Salies praSymo kitai Saliai perzitréti Sutarties kaing
gavimo diena;

9.9.3.3. gali buti perskaiciuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o
uz kitus darbus (projektavimg ir kt. inzinerines paslaugas) mokétinos sumos
neperskai¢iuojamos;

9.9.3.4. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali buiti perskai¢iuojamos, jeigu
Valstybés duomeny agenturos (www.stat.gov.lt) kas ménes] skelbiamo statybos
sanaudy elementy kainy indekso statiniy tipui ,,keliai ir gatvés® (toliau — Indeksas)
reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kur; Darby vykdymo laikotarpj;

9.9.3.5. Sutarties kaina perskaic¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutart] neiSpirkty
Statybos darby verte padauginant 1§ Indekso pokycCio koeficiento, kuris
apskaiciuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=1Pb/IPr

kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas,

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje,
IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu pasialymy
pateikimo pirkime, kurj jvykdzius sudaryta S$i Sutartis, termino pabaigos diena,
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pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutart; sudarymo
diena;

9.9.3.6. Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal formuleg:

Perskaiciuota Sutarties kaina SP = SA+((SK — SA)*K) + KD

kur:

SA — iki kainos perskaic¢iavimo atlikty Statybos darby kaina Eur su PVM;
SK — perskaic¢iavimo metu galiojanti Statybos darby kaina su PVM;

K — Indekso pokycio koeficientas;

KD - kitos, neperskaiCiuojamos, Sutarties kainos dalys (Projekto parengimas, kitos
inzinerinés paslaugos);

9.9.3.7. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10
darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskai&iuoti kaing (jkainius) pateikimo
dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikime laikotarpio pradzioje ir
jos nustatymo datg, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg,
Indekso pokycCio koeficientg, perskai¢iuota fiksuotos kainos sumg arba
perskaicCiuotus fiksuotus jkainius (iskaitant Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ziniaraStyje nurodytus ikainius), perskaiCiuota Pradinés sutarties verte,
perskaiCiuota Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg (jeigu ji turi buti didinama
pagal Sutarties 7.2 punktg), perskaiCiuota Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sumg (Sios sumos turi buiti padauginamos 1$
Indekso pokycio koeficiento) bei kitg perskaiciavimui reikSmingg informacija;

9.9.3.8. po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskaiiavimo, perskai¢iuotoji
kaina tatkoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami 1 Atlikty darby aktus (kaip
per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies praymo
kitai Saliai perskaiGiuoti kaina pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teise arba
(a) pateikti Atlikty darby akta su neperskaiiuotomis kainomis ir perskaiciavimg
atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima
iki bus perskaiciuotos kainos;

9.9.3.9. Sutarties kainos perzitros daznumas néra ribojamas;

9.9.3.10. Sutarties kainos perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskaiciavimas;

9.9.3.11. jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés ; Darby
terminy pratesimg, uzdelsty Statybos darby kaina neperskaic¢iuojama dél kainy
lygio kilimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi buiti
perskaiCiuojama dél kainy lygio kritimo (kai Indekso pokycCio koeficientas yra
mazesnis nei 0,95).

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose,
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Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise priesStarauti
nepagrijstiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

Vykdant sutart], pridétinés vertés mokesCio saskaitos faktiros, sgskaitos faktiiros,
kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés sgskaitos turi biiti teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis, iSskyrus: 1) jeigu mobilizacijos, karo ir
nepaprastosios padéties atvejais dél , E. sgskaita™ sistemos pazeidimy sgskaity pateikti per
sistemg negalima; 2) kai pirkimo sutartis sudaroma zodziu. Visas iSlaidas susijusias su
dokumenty pateikimu per ,.E. sgskaita® sistemg apmoka Rangovas.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma Darbg, Jrangg, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk.
Projekto korektiirg pagal jo naujg laida), ar kitais dokumentais), kurie turi buiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieziiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo priezitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita),
tkainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunkciu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.
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10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmatg, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitlyma, koreguojama Sutarties darby kaina;

10.2.2.je1 Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sagmatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, bei siulyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal
9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui
ivertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties darby kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty
Darby apimtys, jeigu jos virSija 5 procentus Pradinés sutarties vertés. Jei
butina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél
papildomy Darbuy, t. y. papildomy Darby lokaline samatg, sudarytg pagal 9.9.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties darby kaina.

10.3. Pakeitimai gali buiti atlieckami neatsizvelgiant 1 jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), iskaitant kiekiy, apimties, objekto
pakeitima, 1§ anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos
pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis,
pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atliekama, ir 1§ esmés nesikeicia
Darby pobudis; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobudis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

— pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti
priimti kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasialymas, sudominta
daugiau tiekéjy), arba

— pakeiiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.
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Pakeitimai, kuriy atskiro pakeitimo verté nevirsija 50 procenty pradinés pirkimo sutarties,
gali buti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo buitini Darbams
uzbaigti, taCiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir Uzsakovui sukelty
dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima; arba

10.4.2. butinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas
negaléjo numatyti, ir 1§ esmés nesikeicia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybeés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo yjmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad Uzsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas ] visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobud; ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreiki
uztikrinti tinkamg panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj
rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §; punktg verté nevirSija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés (be PVM), gali biti atliekami neatsizvelgiant 1 aplinkybes, jeigu
1S esmés nesikei¢ia Darby pobudis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Statinio statybos techninés priezitiros vadovo, Statinio
projekto vykdymo priezitros vadovo ir Uzsakovo nurodymus, atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy
specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu
nelaitkomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto
klaidg arba technin; trukumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tok]
pranesima, privalo pateikti Rangovui trikkstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(Jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis
trukumas turi buiti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasciy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy Islaidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo—priémimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant
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Darba (paslépti trukumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
jsipareigojimo pagal Sutart] nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZzsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasira$yta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti
dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg Uzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procenty statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos su PVM.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei
91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutart;. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutartj, tai Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
1vykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama
laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21
dieng apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova 1§ Statybvietés dél
iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos
techninés prieziiros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas 1§ esmés
negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.3 papunkcio nuostatas
arba visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase
nurodytg grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutart] pagal 12.3 papunkt;:
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12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto
1Ssaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty
1Staisymu, kitas Uzsakovo i§laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda,
prilygstancig 5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei (su
PVM) Jei pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
iskaitoma j nuostolius. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusig
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutart] ne véliau kaip prieS 14 dieny apie tai rastu
pranesSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktag Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Islaidos uz Irangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i Iranga ir Medziagos tampa
Uzsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny
apie tai rastu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutart] dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunkt] trunka ilgiau nei
112 dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity 1§ Sutarties arba
kitaip kylanc¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutart] pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkc¢ius, jam turi buti suteikta
teisé atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo islaidas kartu su bauda, prilygstancia 5
proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei (su PVM)

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas
per Uzsakovo nurodyta terming privalo:
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12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, 1Sskyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar
turto 1§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Irangg ir MedZziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus 1§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

12.8. Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais
ir tvarka vienasaliSkai nutraukti Sutart] apie tai Rangovui pranesant rastu.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginfus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin&ui, Sutarties Salys
radtu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a
spresti derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gin¢as turi biiti i$sprestas per ne
ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco 1Sspresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi
teise, jspedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediiros etapo. Su
Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal
Uzsakovo buveinés vietg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelatkoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybes, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutarti, atsizvelgg, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzZio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
IS0 Visi su Sutartimi susije¢ praneSimai, nurodymai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasSinéjimas

turt biti siunc¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto
paslaugos teikéja ar kitg tinkama vezéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
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kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties
15.3 papunktyje. Saskaitos fakturos ir kiti mokéjimo dokumentai teikiami per sistemg
www.esaskaita.eu.

15.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

15.3. Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visisSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

15.4. Sutarties priedai:

15.4.1. Veikly sarasas;

15.4.2. Tiekéjo pasiulymas.

15.4.3. Jkainotas Darby kiekiy ziniarastis.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas: Rangovas:
Lazdijy rajono savivaldybés administracija UAB , Medinita*
Vilniaus g. 1 Kelmijos sody 57-0j1 g. 13
67106 Lazdijai Vilnius
Istaigos kodas 188714992 Imonés kodas 302644484
Telefonas: +370 318 66 141 Telefonas + 370 620 58798
El. pastas: info@lazdijai.lt El. pastas:medinitamedinita@gmail.com
A.s. LT594010042200010051 A.s. LT95 7300 0101 3443 1034
Luminor Bank, AB Swedbank, AB
Banko kodas 40100 Banko kodas 73000
Administracijos direktoré UAB ,,Medinita“ direktoré
Sartiné Dumbliauskiené Ramuné Radzvilavi¢iené
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