



UAB „Gilmera“

Uždaroji akcinė bendrovė, Pievų g. 3, Alytus, tel. Nr. 862203179, Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialas, 304033431, PVM kodas LT100010370411

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS DĖL
BENDRO PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TAKO PRIE LOMENOS UPĖS KAIŠIADORIŲ MIESTE
STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO
2025-04-16**

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Gilmera“ 304033431
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Pievų g. 3, Alytus LT-62175
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Direktorius Evaldas Muzikevičius
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Direktorius Evaldas Muzikevičius
Telefono numeris	+37062203179
Dalyvio el. pašto adresas	info@gilmera.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Prekės, pasaugos pavadinimas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
1.	Bendro pėsčiųjų-dviračių tako prie Lomenos upės Kaišiadorių mieste statybos rangos darbų	516 000,00	624 360,00
2.	Darbų užbaigimo dokumentacijos parengimo paslauga	1 000,00	1 210,00
VISO SU PVM: 625 570,00			

Bendra darbų kaina su PVM 625 570,00 Eur (šeši šimtai dvidešimt penki tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct) (pasiūlymo kainą nurodyti ir skaičiais, ir žodžiais).

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti paslaugų vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti paslaugos	Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos atlikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekėjai , kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamas įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie specialistus (Kvazisubtiekejus), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1	EBVD Gilmera
2	Atitikties sertifikatas

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...		
	...		
	...		

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo



Evaldas Muzikevičius
vardas ir pavardė

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Rangovas:

F-3

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.**
2025 m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su AB „Via Lietuva“ Nr.	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.	Objekto kaina (su PVM)	Atlikta darbų						Per ataskaitinį laikotarpį	(Eur, ct)	
					Nuo statybos pradžios (su PVM)	Nuo metų pradžios		Per ataskaitinį laikotarpį					
						Darbų vertė	PVM	Viso	Darbų vertė	PVM			Viso
1.													
	KPPP lėšomis	S-335			0,00				0,00				0,00
	Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis				0,00				0,00				0,00

Techninis prižiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:
A. V.

2025 m. _____ mėn. _____ d.

Rangovas:
A. V.

2025 m. _____ mėn. _____ d.

**AB „Via Lietuva“
kontroliuojantis asmuo:**

2025 m. _____ mėn. _____ d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (LOKALINĖ SĄMATA)

Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Rangovas:

Objektas:

Žiniaraštis:

Eil. Nr	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		1. Skyrius (pavadinimas)				
1.1.						
1.2.						
1.3.						
		Iš viso už skyrių (pavadinimas)				
		2. Skyrius (pavadinimas)				
2.1.						
2.2.						
2.3.						
		Iš viso už skyrių (pavadinimas)				
					Iš viso:	
					PVM 21%	
					Iš viso su PVM:	

Sutarties priedas Nr. 4

Veiklų sąrašas

_____ (sutarties pavadinimas)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis [ketvirčiais] išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (atsižvelgiant į poreikį gali būti koreguojama ir įrašomas ne procentinis dydis, o kaina eur)						Kaina (Eur) be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	
Suma be PVM (Eur):								
PVM [tarifas]:								
Bendra suma su PVM (Eur):								

Rangovas _____

(Akto forma)

STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data		Akto Nr.	
Sutarties pavadinimas	Bendro pėsčiųjų-dviračių tako prie Lomenos upės Kaišiadorių mieste statybos rangos darbai		
Sutarties data		Sutarties Nr.	
Užsakovas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „Gilmera“		
Statybvietės adresas	Kaišiadorių m.		
Statybvietės priėmimas-perdavimas	Užsakovas vadovaudamasis Sutartimi šiuo Statybvietės perdavimo – priėmimo aktu suteikia Rangovui Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas.		
Priedai	Bendro pėsčiųjų-dviračių tako prie Lomenos upės Kaišiadorių mieste statybos projektas, Nr. 4infraLT-2023-53		

Parašai:

Užsakovo atstovas:
Rangovo atstovas:
Techninis prižiūrėtojas:
Kaišiadorių miesto seniūnijos atstovas:

(Akto forma)

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data		Akto Nr.	
Sutarties pavadinimas			
Sutarties data		Sutarties Nr.	
Užsakovas			
Rangovas			
Priimami Darbai	Visi Darbai pagal Sutartį <i>(tuo atveju jei Darbai skaidomi į dalis ir perduodama dalis Darbų, ši vieta koreguojama).</i>		
Darbų priėmimas	1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus pagal Sutartį, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 2. Šalys patvirtina, kad Rangovas užbaigė Darbus, nurodytus šiame akte, pagal Sutarties sąlygų reikalavimus, tai yra, Šalys patvirtina, jog Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, Užsakovas neturi pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės, <i>išskyrus, toliau nurodytus defektus (jei tokių yra), kuriuos Rangovas įsipareigoja ištaisyti iki _____ (sakinys paliekamas kai Darbai priimami su defektais ir juos Rangovas turi ištaisyti).</i> 3. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią _____ Eur (<i>suma žodžiais</i> eurų) sumą Sutartyje nustatyta tvarka. 4. Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus: be išlygų/su išlygomis, nurodytomis Defektų akte <i>(paliekamas tinkamas variantas).</i> 5. Taip pat Rangovas perduoda, o Užsakovas priima šiuos dokumentus: 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.		
Sutarties kaina	(...) EUR, įskaitant PVM		
Defektų aktas	Pridedamas <i>(eilutė šalinama kai tokio nėra)</i>		

Parašai:

Užsakovo atstovas:
Rangovo atstovas:
Techninis prižiūrėtojas:
<i>(jei reikia, gali būti įrašomi kiti asmenys, pvz. seniūnijos atstovas)</i>

Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 1

Sudaryta pagal sutartį Nr.
Už 2025 m. mėn.

Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Rangovas:
Objektas:
Žiniaraštis:

Eil. Nr	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		1. Skyrius (pavadinimas)				
1.1.						
1.2.						
1.3.						
		Iš viso už skyrių (pavadinimas)				
		2. Skyrius (pavadinimas)				
2.1.						
2.2.						
2.3.						
		Iš viso už skyrių (pavadinimas)				
					Iš viso:	
					PVM 21%	
					Iš viso su PVM:	

Techninis
prižiūrėtoja
...
Atestato Nr.

Užsakovas:

Rangovas:

2025 m. mėn. d.

2025 m. mėn. d.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Gilmera"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Bendro pėsčiųjų-dviračių tako prie Lomenos upės Kaišiadorių mieste statybos rangos darbai
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-20 Nr. VPE-138
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Karolis Petkevičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-19 15:33
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-19 15:33
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-31 16:16 - 2028-05-29 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	EVALDAS,MUZIKEVIČIUS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-20 09:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-10 09:13 - 2029-04-09 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Valentinavičienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-20 10:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-29 17:54 - 2025-09-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2. Techninės specifikacijos projektas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	10. Pažymos forma.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	6. Darbų kiekių žiniaraščio pvz..xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	4. Veiklų sąrašas.docx