

RANGOS SUTARTIS Nr.		2024 m. liepos mėn. 23 d.	Data	LTS699/24
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS				
1. UŽSAKOVAS (1.2. p.)				
Pavadinimas	UAB "LITESKO"			
Buveinės adresas	Konstitucijos pr. 7, LT- 09308 Vilnius			
Juridinio asmens kodas	110818317			
PVM mokėtojo kodas	LT108183113			
Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	A. s. LT787044060001419259 AB SEB bankas, banko kodas 70440			
Telefonas, faksas, el. paštas	Tel. +370 5 266 7500			
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:		Vardas, pavardė		
	Telefonas	37 065 554 914	El. paštas	@veolia.com
Asmuo, atsakingas už Sutarties tinkamo vykdymo priežiūrą ir valdymą UAB "LITESKO" (Vardas, Pavardė, telefonas, el. paštas)			Projektų vadovas	, Mob. tel.: +370 655 54914, el. p. @veolia.com
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)		UAB „Litesko“ atstovaujama eksploatacijos direktoriaus , veikiančio pagal 2024 m. birželio 17 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 119.		
2. RANGOVAS (1.3 p.)				
Pavadinimas	UAB „EST LT“			
Adresas	Sentaikos g. 10, Alytus			
Juridinio asmens kodas	302673984			
PVM mokėtojo kodas	LT100007324512			
Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	LT327230000008467928, UAB URBO bankas, banko kodas 72300			
Telefonas, faksas, el. paštas	37069844095, info@estsolar.lt			
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:		Vardas, pavardė		
	Telefonas	37064991223	El. paštas	vadyba@estsolar.lt
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)		UAB EST LT direktoriaus , veikiančio pagal įstatus		
3. OBJEKTAS (1.4 p.), adresas				
SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMO, TIEKIMO, MONTAVIMO, DERINIMO, PRIDAVIMO DARBUS				
4. DARBŲ SUDĖTIS				
Pagal technines sąlygas (Specialiųjų sąlygų priedas Nr.1)				
5. PROJEKTINE - TECHNINE DOKUMENTACIJA (4.1. p.)				
Projekto dalies pavadinimas	Kas rengia	Papildomos pastabos		
Techninis projektas	-			
Darbo projektas	-			
Techninis darbo projektas	Rangovas			
Kita (įrašyti)	-			
Techninio (techninio darbo) projekto derinimo terminas darbo dienomis (4.3. p.) nuo projekto pateikimo Užsakovui dienos	-			
6. PAGAL UŽSAKOVĄ PAREIKALAVIMĄ DARBŲ SĄMATŲ PATEIKIMO TERMINAI (4.7p.)				
Objektinė darbų sąmata pateikiama per				5 d.d. nuo pareikalavimo
Lokalinė darbų sąmata pateikiama per				5 d.d. nuo pareikalavimo
7. SUTARTIES (DARBŲ) KAINA (3.1 p.)				
Sutarties Kaina be PVM	13.107.30 Eur (trylika tūkstančių šimtas septyni eurai, 30 euro ct)			
PVM	2.752,53 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt du eurai, 53 euro ct)			
Sutarties Kaina su PVM	15.859,83 Eur (penkiolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 83 euro ct)			
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka kainai				įtakoja
Kainos perskaičiavimas				numatomas
Sutarties Kainos perskaičiavimo terminas mėnesiais nuo Sutarties įsigaliojimo (3.1.1. p.)	6 mėn.			
Sutarties Kainos perskaičiavimui taikomi Statybos sąnaudų kainų indeksai pagal Statinių tipą (3.1.1. p.):				visi statiniai
Minimalus statybos sąnaudų kainų pokytis procentais, kuriam esant perskaičiuojama Sutarties kaina pagal Bendrųjų sąlygų 3.1.1 p.				10 (dešimt)
8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI				
Darbų pradžia	nuo sutarties pasirašymo dienos	Darbų pabaiga	Pagal techninėse sąlygose nurodytus terminus	
Darbų trukmė mėnesiais (pradedant skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos)			Pagal techninėse sąlygose nurodytus terminus	
Šiame punkte numatyti Darbų pabaigos terminai gali būti pratęsti Bendrųjų sąlygų 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratęsiant Darbų atlikimo terminus (tokiam pat laikotarpiui kokiame laikotarpiui buvo pratęstas Darbų atlikimo terminas)				
9. DETALIZUOTAS DARBŲ ATLIKIMO BEI MOKĖJIMŲ RANGOVUI GRAFIKAS				
Detalus Darbų grafikas (11.2)			teikiamas	
Detalaus grafiko suderinimo terminas darbo dienomis, jei toks Grafikas yra teikiamas (11.2 p.)			15	
Grafiko detalumas (11.2 p.)			savaitinis	

Mokėjimų Rangovui grafikas (11.2.) (pažymėti)	neteikiamas	
10. DARBŲ ATLIKIMUI NAUDOJAMOS PREKĖS		
Užsakovas pateikia Rangovui Prekes (pažymėti)	neteikia	
* Užsakovo pateikiamų Prekių sąrašas nurodomas Techninėse sąlygose priede Nr. 2		
Kitos sąlygos dėl Prekių pateikimo ar/ir užsakymo (5.1., 5.4.)		
11. BANDYMAI, TESTAVIMAI		
Rangovas apie planuojamus bandymus/ testavimus įspėja Užsakovą ne vėliau kaip prieš (7.1 p.)	5	darbo d.

12. DARBŲ SUSTABDYMAS				
Pagrindas (Bendrųjų sąlygų p.)	Kitos sąlygos			
12.2.1. p.	Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš	5	d. d.	
12.2.2. p.	Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš	5	d. d.	
	Nepertraukiamas Darbų sustabdymo laikotarpis kiekvienam atvejui	10	d. d.	
	Bendras dienų, už kurias Rangovui nėra dengiamos prastovos, skaičius	10	d. d.	
12.2.3. p.	Rangovas Užsakovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš	5	d. d.	
	Pagal Bendrųjų sąlygų 12.2.3 p. Rangovo nurodymu Užsakovas Rangovo nurodytus pažeidimus turi pašalinti per	5	d. d.	
13. DARBŲ PRIĖMIMAS - PERDAVIMAS				
Rangovo Atliktų darbų aktų Užsakovui tvirtinti pateikimo periodiškumas (13.2 p.)		Aktuojama vieną kartą		
Užsakovas Rangovo pateiktus Atliktų darbų aktus patvirtina per (13.3 p.)		10	darbo d.	
Užsakovas Galutinį darbų priėmimo - perdavimo aktą patvirtina per (13.11 p.)		5	darbo d.	
14. ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SĄLYGOS				
Avansiniai mokėjimai (AM) (14.2. p) (pažymėti)		nemokami		
Eil. Nr.	Dydis % nuo Kainos/ar jos dalies (nurodyti)	Sąskaitos AM pateikimui reikalinga aplinkybė/įvykis	AM apmokėjimui būtinos sąlygos, nenumatytos Bendrųjų sąlygų 14.2 p.	AM atlikimo terminas
1-as AM				d. d.
2-as AM				d. d.
3-as AM				d. d.
Sąskaitos padengimo iš sumokėto avanso dydis procentais				
Iki Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)				
Po Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)		100		
15. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJOS				
Prekių, įrangos minimali garantinio laikotarpio trukmė (15.1 p.)		Pagal technines sąlygas		
Prekės/Darbai, kurioms/kuriems taikomi trumpesni garantiniai terminai (15.2p.)		Garantijos trukmė		
1.	Pagal technines sąlygas			
2.				
Greitai besidėvinčios Medžiagos, įranga, Priemonės, kurioms netaikoma garantija (15.2 p.)				
1.				
2.				
Papildomi, nenurodyti 15.3. p. garantijos netaikymo atvejai (15.3 p.)				
Išaiškėjusių trūkumų (defektų) šalinimo terminai darbo dienomis (15.5 p.)		20 nuo pranešimo gavimo		
16. STATYBOS DARBŲ IR CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS (16.1 p.)				
Statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (įrašyti privalomas/neprivalomas)			Jei projektavimo metu nustatoma, kad visi pagal sutartį projektuojami objektai yra nesudėtingi - neprivalomas. Kitu atveju-draudimas privalomas.	
Draudimo suma % nuo Kainos	Maksimalus frančizės dydis vienam draudimui įvykiui	Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpiu) po Darbų pabaigos	Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasirašymo	
ne mažiau kaip 43 400,00	2900 EUR	2 metai	per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po sutarties	
Projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (įrašyti privalomas/neprivalomas)			Privalomas	
Draudimo suma % nuo Kainos	Maksimalus frančizės dydis vienam draudimui įvykiui	Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpiu) po Darbų pabaigos	Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasirašymo	
ne mažiau kaip 43 400,00	2 900 Eur	2 metai	per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo	
17. RANGOVO SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS (16.2-16.5)				
Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės (16.3.p) (pažymėti)				
Užtikrinimo priemonė	Suma % nuo Kainos	Pateikimo terminas	Bendras galiojimo terminas	
Avansinio mokėjimo laid. / garantija				
Sutarties įvykdymo laid./garantija			Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties Bendrosiose sąlygose numatytomis netesybomis (Sutarties bendrųjų sąlygų 20.2. punkte)	
Garantinio laikotarpio laid./garantija	5 (penki) nuo kainos sumos su PVM	15 d.d. nuo galutinio atliktų darbų akto pasirašymo	5 (penki) nuo kainos sumos su PVM	
Sutarties įvykdymo garantija/laidavimo raštu avansinio mokėjimo panaudojimas (16.3. p.) (pažymėti)				

18. DARBŲ SAUGA	
Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)	Rangovas
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)	Rangovas

19. NETESYBOS		
Maksimali galimų pritaikyti netesybų suma % nuo Kainos (20.13 p.)	20	
Už neatliktus, netinkamai atliktus Darbų trūkumų (defektų) šalinimo darbus (20.4. p.) netesybų dydis % nuo Kainos (už kiekvieną dieną už kiekvieną atvejį)	0,2	
20. SUTARTIES NUTRAUKIMAS		
Bendrųjų sąlygų 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos	Bendrųjų sąlygų 21.5. p. numatytas baudos Užsakovui dydis % nuo Kainos	
20 (dvidešimt)	0 (nulis)	
21. PATALPŲ SUBNUOMA (1.19 p.)		
Patalpos (sub)nuomuojamos (pažymėti)	ne	
Subnuomojamų patalpų adresas	Plotas	
Subnuomojamose patalpose esantis turtas		
Subnuomos mokesčio dydis		
22. RANGOVO ATLIEKAMAS PROGRAMINIS ĮRANGOS ADMINISTRAVIMAS (4.8 p.)		
Rangovas programinės įrangos administravimo paslaugas (pažymėti)	neteikia	
Administravimo paslaugų įkainis		
Kitos sąlygos		
23. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS (3.1 p.)		
Šiai Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Fiksuotos kainos	
24. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR/AR PAPILDYMAI		
Atsižvelgiant į Bendrųjų sąlygų 23.5 punktą, Sutaritis papildoma 23.10 punktu	<p>23.10. Subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaito tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas informuos Subrangovą atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą Subrangovą gavimo raštu dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Subrangovas turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo dienos, raštu pateikti Užsakovui prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo taikymo. Tokiu atveju, kai Subrangovas išreikš norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Šiame punkte nustatytas reikalavimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarities įvykdymo.</p> <p>Subrangovas prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinamas yra tinkamas, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą patvirtina atsakingas Rangovo atstovas. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarities sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos PVM sąskaitos - faktūros pateikimo Užsakovui. Užsakovas, atsižvelgdamas į Sutarities sudėtingumą bei specifiką turi teisę pratęsti mokėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros gavimo dienos. Į PVM sąskaitas - faktūras gali būti įtraukiami tiksliai faktiškai atlikti ir Užsakovui perduoti darbai.</p>	
Jeigu projektavimo metu patvirtinama, kad visi pagal sutartį projektuojami objektai yra nesudėtingi Sutaritis papildoma 26.12 punktu	<p>26.12. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Techninio projekto priėmimo privalo sudaryti (ir pateikti Užsakovui tinkamai patvirtintas draudimo liudijimų (polisų) ir mokėjimų pavedimų kopijas, patvirtinančias, kad buvo apsidrausta) Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, ne mažiau kaip 100.000,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų ir 00 centų) sumai vienam įvykiui, visam Sutarityje nurodytų Darbų įvykdymo laikotarpiui. Iš draudimo įmonės gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams atlyginti arba žalai ištaisyti.</p>	
25. PRIEDO Nr.	Pavadinimas	Pridedamas/nepridedamas
Priedas Nr. 1	Bendrosios rangos sutarties sąlygos	Pridedamas
Priedas Nr. 2	Techninės sąlygos	Pridedamas
Priedas Nr. 3	Techninis projektas	Nepridedamas
Priedas Nr. 4	Rangovo pasiūlymas ir Kainos kalkuliacija	Pridedamas
Priedas Nr. 5	Subnuomojamų patalpų, jose esančio turto priėmimo – perdavimo aktas	Nepridedamas
Šalių parašai	UŽSAKOVAS Eksploatacijos direktorius T	RANGOVAS Direktorius