

LAZDIJŲ MIESTO LAZDIJOS GATVĖS 7 ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 5923/0001:338) NUSAUSINIMO IR PAVIRŠINIO VANDENS SUTVARKYMO DARBŲ

(I-ETAPAS) SUTARTIS

2024 m. rugpjūčio **Nr.**

Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patarėjo, vykdančio administracijos direktoriaus funkcijas, Tomo Savuko, veikiančio pagal 2024 m. liepos 18 d., mero potvarkį Nr. 6A-65, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Leimesta“, juridinio asmens kodas 165100412, atstovaujama direktoriaus Andriaus Rupšio, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme šią Lazdijų miesto Lazdijos gatvės 7 žemės sklypo (kadastro Nr. 5923/0001:338) nusausinimo ir paviršinio vandens sutvarkymo darbų (I-etapas) sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarėme dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1. Sutarties objektas - Lazdijų miesto Lazdijos gatvės 7 žemės sklypo (kadastro Nr. 5923/0001:338) nusausinimo ir paviršinio vandens sutvarkymo darbai (I-etapas), toliau – Sutarties darbai, bei visų šių darbų rezultatų perdavimas Užsakovui. Sutarties objekto apibūdinimas:

1.1. Pagal Lazdijų miesto Lazdijos gatvės 7 žemės sklypo (kadastro Nr. 5923/0001:338) nusausinimo ir paviršinio vandens sutvarkymo (I-etapas) techninį darbo projektą (toliau – Projektas) ir Techninę specifikaciją (Sutarties priedas Nr. 1) Rangovas atlieka Lazdijų miesto Lazdijos gatvės 7 žemės sklypo (kadastro Nr. 5923/0001:338) nusausinimo ir paviršinio vandens sutvarkymo darbus (I-etapas): melioruojamas plotas – 1,07 ha, drenažo rinktuvų ilgis – 0,403 km, drenažo sausintuvų ilgis – 0,560 km, kontrolinių ir požeminių šulinių skaičius – 6 vnt., drenažo žiočių skaičius – 1 vnt.

2. Sutarties objekto remonto darbų atlikimo vieta – Lazdijų miesto Lazdijos gatvės 7 žemės sklypas (kadastro Nr. 5923/0001:338).

3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, šios Sutarties nuostatomis, statybos techniniais reglamentais (toliau – STR), melioracijos techniniais reglamentais (toliau – MTR), kitais galiojančiais teisės aktais.

4. Rangovas Sutarties darbus įsipareigoja atlikti savo jėgomis, medžiagomis, darbo priemonėmis ir rizika perduoti Sutarties darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais

sąlygomis, terminais ir tvarka. Įrangos sugadinimo ir nelaimingų atsitikimų darbe rizika, atliekant Sutarties darbus, tenka Rangovui iki teisės aktų nustatyta tvarka statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.

5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas išimtis.

6. Sutarties darbai finansuojami iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

II. SUTARTIES DARBŲ KAINA

7. Sutarčiai taikoma- fiksuotos kainos kainodara. Sutarties darbų kaina:

Eil. Nr.	Sutarties objektų pavadinimai	Matavi -mo vnt.	Kiekis	Kaina, Eur		
				Be PVM	PVM	Su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lazdijų miesto Lazdijos gatvės 7 žemės sklypo (kadastro Nr. 5923/0001:338) nusausinimo ir paviršinio vandens sutvarkymo darbai (I-etapas)	Kompl.	1	48555,00	10196,55	58751,55
	Bendra Sutarties kaina Eur be PVM:	48555,00				

8. Bendra Sutarties kaina yra 58751,55 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras ir 55 ct) su PVM, kurią sudaro 48555,00 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt penki eurai ir 0 ct) be PVM ir PVM 10196,55 Eur (dešimt tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt šeši eurai ir 55 ct).

9. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties darbų kaina - pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama. Sutarties kaina dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio perskaičiuojami tokia tvarka:

9.1. perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre dienos;

9.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties darbų kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Sutarties darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

9.3. Sutarties darbų kainos pakeitimas įforminamas papildomu raštišku susitarimu;

9.4. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

III. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

11. Sutarties darbų atlikimo terminas – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki **2024 m. gruodžio 1 d.** ir visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

12. Atsiskaitymo su Rangovu tvarka :

12.1. Atlikus Sutartyje numatytus darbus bei pasirašius atliktų darbų pažymą (F-3), atliktų darbų aktus (F-2) ir PVM sąskaitas-faktūras, kurios turi būti teikiamos naudojantis „E. sąskaita“ sistema, Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apmoka Rangovui mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per „E. sąskaita“ sistemą apmoka Rangovas.

13. Užsakovas papildomai neapmokės už Sutarties darbus (laikydamas, kad jų kaina įeina į kitus pasiūlyme nurodytus įkainius), kurie nėra nurodyti Sutartyje, bet be kurių Sutarties darbų nebus galima pripažinti tinkamais naudoti.

14. Šalys susitaria Sutarties darbų kainą detalizuoti įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose, kuriuose detalizuojamos darbų sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis.

15. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytoms aplinkybėms.

V. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

16. Užsakovas turi teisę:

16.1. tikrinti atliekamų Sutarties darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

16.2. reikalauti, kad Rangovas Sutarties darbus vykdytų pagal Projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus Sutarties darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

16.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Sutarties darbų atlikimo eigoje sistemingai pažeidžiami prisiimti pagal Sutartį įsipareigojimai.

16.4. laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per

15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

17. Užsakovas įsipareigoja:

17.1. laiku priimti kokybiškai atliktus Sutarties darbus, sumokėti Rangovui Sutartyje numatytais kainomis, tvarka ir sąlygomis;

17.2. sudaryti sąlygas Rangovui atlikti Sutarties darbus pagal šią Sutartį, perduoti Rangovui statybvietę darbams pagal šią Sutartį atlikti.

VI. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

18. Rangovas turi teisę:

18.1. naudotis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

19. Rangovas įsipareigoja:

19.1. Sutarties darbus atlikti kokybiškai, laikantis Projekto, statybos techninių reglamentų, melioracijos techninių reglamentų ir techninių normatyvų reikalavimų;

19.2. savarankiškai apsirūpinti Sutarties darbų atlikimui reikalingais materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

19.3. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, užtikrinti tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

19.4. Sutarties darbų metu pabloginės inžinerinių komunikacijų (melioracijos statinių, elektros linijų), kelių dangų stovį, savo lėšomis pašalinti atsiradusius defektus;

19.5. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo - Lazdijų miesto Lazdijos gatvės 7 žemės sklypo (kadastro Nr. 5923/0001:338) nusausinimo ir paviršinio vandens sutvarkymo darbų (I-etapas) užbaigimo pranešti apie visų Sutarties darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;

19.6. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo atstovu;

19.7. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Sutarties darbų atlikimo eigą ir kokybę;

19.8. keisti nurodytus melioracijos statinių statybos vadovus tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą;

19.9. užtikrinti, kad ir vykdant Sutarties darbus būtų naudojamos medžiagos, nurodytos Projekte ir atitiktų jame nurodytus reikalavimus. Sutarties darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems

keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas. Medžiagų keitimas galimas tik esant Užsakovo rašytiniam sutikimui.

19.10. Pildyti paslėptų darbų aktus, perduoti Užsakovui panaudotų medžiagų bei gaminių sertifikatus;

19.11. Vykdam Sutarties darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius ir įrenginius tik pagal statinių techninių specifikacijų reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikos galiojančius visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuojamų gaminių ir medžiagų – gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas;

19.12. Prieš teikiant medžiagas, užtikrinti, kad gamintojo gamykloje būtų patikrinta jų sudėtinių dalių kokybė ir priimti juos pagal prekių kokybės kontrolės tvarką.

19.13. Visą Sutarties darbų vykdymo laikotarpį turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

20. Dėl savo kaltės vėluodamas atlikti Sutarties darbus Rangovas moka Užsakovui delspinigius lygius 0,02 proc. nuo Bendros sutarties kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas sumokėti delspinigius pateikiamas raštu.

21. Užsakovas laiku nesumokėjęs Rangovui už atliktus Sutarties darbus, moka Rangovui delspinigius lygius 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas sumokėti delspinigius pateikiamas raštu.

22. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

22.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

22.2. nutraukti Sutartį.

VIII. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS

23. Sutarties darbai priimami pasirašant perdavimo – priėmimo aktus.

24. Galutiniam Sutarties darbų priėmimui-perdavimui bei papildomų darbų, jei jie buvo atlikti, perdavimui taikomos šio skyriaus nuostatos. Sutarties darbai laikomi baigtais, Šalims pasirašius atliktų Sutarties darbų perdavimo ir priėmimo aktą kartu su darbams naudotų medžiagų, konstrukcijų sertifikatais, įrodančiais medžiagų, konstrukcijų atitikimą ES teisės aktais nustatytiems saugos reikalavimams, Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą (melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo naudoti tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35, 2 priedas), niveliacijos žurnalus, įvykdytų Sutarties darbų melioracijos inžinerinių statinių planus

(kontrolines geodezines nuotraukas). Šalys pasirašiusios darbų priėmimo – perdavimo aktą konstatuoja, kad visi sutartiniai įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti, atlikti Sutarties darbai yra perduoti bei priimti, o Šalys viena kitai neturi jokių pretenzijų. Iki galutinio Sutarties darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus Sutarties darbų ar jų etapų trūkumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Sutarties darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

IX. GARANTIJOS

25. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Sutarties darbai atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas, Projekto reikalavimus, normatyvinių melioracijos dokumentų reikalavimus, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus ir jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba Sutartyje numatytam panaudojimui.

26. Sutarties objekto darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų, paslėptų statinio elementų 10 (dešimties) metų ir tyčia paslėptiems defektams - 20 (dvidešimties) metų garantinis laikas, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

27. Garantiniu melioracijos statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, Užsakovas pasikviečia Rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina Rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, Užsakovas šį aktą surašo vienašališkai, pasikviesdamas Valstybės įstaigos Žemės ūkio duomenų centro atstovą, atliekantį melioracijos statinių statybos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis suderintu laiku. Jei Rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, Užsakovas juos pašalina kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio Rangovo įstatymais bei šia Sutartimi.

X. SUBRANGA

28. Susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį darbų patiki trečiajai šaliai yra laikoma subranga. Subrangos susitarimas nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir Užsakovo. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus:

28.1. Rangovas, ketinantis pasinaudoti subrangovo paslaugomis, nurodo jo pavadinimą ir kiekvienam subrangovui perduodamų Sutartimi sulgytų Darbų dalį, išvardinant perduodamus Darbus:

(kiekvienam pasitelktam subrangovui Sutartis papildoma nauja eilute)

28.1.1. Subrangovas (nepasitelks) atliks šiuos konkrečius Darbus: neatliks. Subrangovai turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga numatytai veiklai įvykdyti ir šią teisę įrodančius dokumentus.

28.2. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet koku atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybę už subrangovų veiklą vykdančią Sutartį.

28.3. Subrangovų keitimas:

28.3.1. Rangovas, prieš 5 darbo dienas raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme.

28.3.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

28.3.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

28.3.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

28.3.5. Keičiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų subjektų grupės partneris.

28.3.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

28.3.7. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasiūlyme nurodyti subrangovai, draudžiama.

28.3.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

29. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

30. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

31. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų nevykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

32. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

XIII. GINČŲ SPRENDIMAS

33. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis.

34. Kilus ginčui sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo jį atsakyti per 10 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 20 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios.

35. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami teisme, vadovaujantis LR galiojančiais įstatymais pagal užsakovo buveinės vietą.

XIV. KONFIDENCIALUMAS

36. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

37. Užsakovas raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

XV. KITOS SĄLYGOS

38. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški.

39. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai, abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalies 12 punkto nuostatomis, už Sutarties vykdymą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Gintas Žukauskas, el. paštas: gintas.zukauskas@lazdijai.lt, ir/ar Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Saulius Počkevičius, el. paštas: saulius.pockevicius@lazdijai.lt.

41. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakingas - Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Gerda Daugėlaitė, el. paštas: gerda.daugelaite@lazdijai.lt.

42. Už Sutarties vykdymą atsakingas Rangovo paskirti asmenys: – Benas Jarmalavičius, UAB „Leimesta“ statybos vadovas; - Artūras Dumbliauskas, UAB „Leimesta“ statybos vadovas.

43. Rangovas visą Sutarties darbų vykdymo laikotarpį turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

44. Sutarties darbų vykdymo metu, nepriklausomoms įstaigoms ar institucijoms, pripažinus Tiekėjo įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą negaliojančia, ar Tiekėjui nesilaikant aplinkos apsaugos vadybos sistemoje nustatytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę nutraukti šią Sutartį.

45. Ši Sutartis surašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

46. Sutarties pakeitimai atliekami raštu pasirašant papildomą susitarimą, kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi.

48. Jei pasikeičia šalies adresas ir (ar) kiti Sutartyje nurodyti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

47. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

XVI. SUTARTIES PRIEDAI

1. Sutarties 1 priedas - Techninė specifikacija;
2. Sutarties 2 priedas - Darbų kiekių žiniaraštis;
3. Sutarties 3 priedas - Rangovo pasiūlymas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188714992

Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai

Tel. +370 318 66 110,

El. p.: info@lazdijai.lt

Luminor AB bankas

Banko kodas 40100

A. s. LT594010042200010051

Administracijos patarėjas,

vykdantis administracijos

direktoriaus funkcijas,

Tomas Savukas

A.V.

Rangovas

UAB „Leimesta“

Įmonės kodas 165100412

Alėjos g. 29, Leipalingis, LT-67279

Druskininkų savivaldybė

Tel. +37031343108, +37067548148

El. p. info@leimesta.lt

AB bankas „Swedbank“

Banko kodas 73000

A.s. 227300010002540769

Direktorius

Andrius Rupšys

A.V.

Pirkimo sąlygų 3 priedas
„Pasiūlymo forma“



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „LEIMESTA“

Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė, Tel/faks. 8 313 43108, A/s LT227300010002540769,
AB bankas „Swedbank“, b/k 73000, l/k 165100412, PVM/k LT651004113, el. paštas - info@leimesta.lt
Registro tvarkytojas – Valstybės įmonės registrų centro Alytaus filialas, įregistravimo data 1990 m. lapkričio 14 d.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL LAZDIJŲ MIESTO LAZDIJOS GATVĖS 7 ŽEMĖS SKLYPO NUSAUSINIMO IR PAVIRŠINIO VANDENS SUTVAKYMO DARBŲ (I ETAPAS) PIRKIMO

2024 m. liepos 29 d.

(Data)

Leipalingis

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „Leimesta“
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Alėjos g. 29, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų savivaldybė.
Įmonės kodas	1651 00412
PVM mokėtojo kodas	LT651004113
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Andrius Rupšys
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT227300010002540769, AB bankas „Swedbank“, b/k 73000
Telefono numeris	+370 313 43108, +37067548148
Fakso numeris	+370 313 43108
El. pašto adresas	info@leimesta.lt

Šiuo *pasiūlymu* pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime dalyvauti mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai (tame skaičiuje įvertinti ir „E-sąskaitos“ mokesčiai). Teikdami šį pasiūlymą, prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija laimėjimo atveju viešins mūsų pasiūlymą ir sutartį CVP IS, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą

reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų mūsų teisėtus komercinius interesus (gamybinė paslaptis) arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, todėl sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

1. Teikdami šį pasiūlymą, mes siūlome šiuos pirkimo sąlygas atitinkančius darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM
1	2	3
1	Lazdijų miesto Lazdijos gatvės 7 žemės sklypo (kadastro Nr. 5923/0001:338) nusausinimo ir paviršinio vandens sutvarkymo darbai (I-etapas)	48555,00
	PVM 21 proc.*	10196,55
	Kaina Eur su PVM	58751,55

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _____.

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (tiekėjas turi nurodyti ar šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija):

Eil. Nr.	Pateikiamo dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumentas yra konfidencialus Taip / Ne
1.	Deklaracija	1	Taip
2.	Atestatas	1	Ne
3.	Objektų sąrašas	5	Taip
4.	Statybos vadovas	3	Taip
5.	ISO	1	Taip

Pastabos:

1. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

3. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas
1.			

2.		
----	--	--

Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.		
2.		

PASTABA. Tiekėjas kartu su pasiūlymu neišviešinę subtiekėjų / kvazisubtiekėjų, kurių pajėgumais / kvalifikacija planuojama remtis vykdant sutartį, taip pat ir tų, kurių pajėgumais pirkime nesiremia ir kurių kvalifikacijos ar kitų pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų atitikties nėra tikrinama, vėliau sutarties vykdymo metu jų pasitelkti negalės, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas pateiks objektyvias aplinkybes dėl pagrįsto nežinojimo apie juos pasiūlymų pateikimo metu. Tokias aplinkybes Tiekėjas privalo nurodyti jau teikdamas pasiūlymą.

(Žr. VPĮ komentaras <https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016427719-88-straipsnis-Subtiekimas>).

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Direktorius

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Rupšys

(Vardas ir pavardė)

Sutarties priedas Nr. 1

LAZDIJŲ MIESTO LAZDIJOS GATVĖS 7 ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 5923/0001:338) NUSAUSINIMO IR PAVIRŠINIO VANDENS SUTVARKYMO DARBŲ (I-ETAPAS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Perkančioji organizacija – Lazdijų rajono savivaldybės administracija, kodas 188714992.

Adresas: Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai. El. paštas: info@lazdijai.lt. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Gintas Žukauskas, tel. +370 613 97 635 el. paštas: gintas.zukauskas@lazdijai.lt.

1.2. **Finansavimo šaltinis:** Lazdijų rajono savivaldybės lėšos.

2. Pirkimo objekto pavadinimas:

2.1. Lazdijų miesto Lazdijos gatvės 7 žemės sklypo (kadastro Nr. 5923/0001:338) nusausinimo ir paviršinio vandens sutvarkymo darbai, toliau - Sutarties darbai.

3. Reikalavimai statybos darbams atlikti ir statybos darbų terminai:

3.1. Sutarties darbai atliekami vadovaujantis:

3.1.1. Užsakovo patvirtintu Lazdijų miesto Lazdijos gatvės 7 žemės sklypo (kadastro Nr. 5923/0001:338) nusausinimo ir paviršinio vandens sutvarkymo darbų (I – etapas) techniniu darbo projektu.

3.1.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

3.1.3. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu;

3.1.4. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“;

3.1.5. MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“;

3.1.6. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis;

3.1.7. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“.

3.2. Sutarties darbai turi būti baigti iki 2024 m. gruodžio 1 d.

3.3. Sutarties darbų baigimo terminu laikoma Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto (melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo naudoti tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35, 1 priedas) pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi Sutarties darbai, ištaisyti defektai, pasirašytos atliktų darbų pažymos (F-3), atliktų darbų aktai (F-2) ir PVM sąskaitos-faktūros, Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo dokumentai. Atliktų Sutarties darbų aktai bei pažymos turi būti pasirašytos Rangovo ir Užsakovo statybos techninės priežiūros specialisto, ir pateiktos Užsakovui. Kartu su atliktų darbų aktais pateikiamas Sutarties darbų geodezinės išpildomos nuotraukos M 1:2000 ir panaudotų statybos produktų atitikties deklaracijos.

3.4. Sutarties darbų vykdymas turi būti suderintas su žemių naudotojais ir požeminės komunikacijos eksploatuojančiomis organizacijomis.

3.5. Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę statyti melioracijos statinius.

4. Melioracijos statinių paskirtis:

4.1. Pagerinti Lazdijų miesto gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygas.

5. Pagrindiniai Lazdijų miesto Lazdijos gatvės 7 žemės sklypo (kadastro Nr. 5923/0001:338) nusausinimo ir paviršinio vandens sutvarkymo darbų (I – etapas) techniniai rodikliai:

5.1. Melioruojamas plotas – 1,07 ha;

5.2. Įrengiamų drenažo rinktuvų ilgis – 0,403 km;

5.3. Įrengiamų drenažo sausintuvų ilgis – 0,560 km;

5.4. Kontrolinių šulinių skaičius – 6 vnt.;

5.5. Drenažo žiočių skaičius – 1 vnt.

6. Lazdijų miesto Lazdijos gatvės 7 žemės sklypo (kadastro Nr. 5923/0001:338) nusausinimo ir paviršinio vandens sutvarkymo darbai (I – etapas):

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	4	5
1.	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100 vnt.	0,14
2.	Minkštų veislių medžių šakų genėjimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100 vnt.	0,14

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	4	5
3.	Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	10 m3	0,27
4.	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 34 cm, k9=1.15	100 vnt.	0,14
5.	Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos transportavimo atstumas 5.00 km***medienos, šakų, kelmų išvežimas, pakraunant mechanizuotu būdu	100 m3	0,0383
6.	Minkštų veislių medžių šakų genėjimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm	100 vnt.	0,01
7.	Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove, kai krūmai vidutinio tankumo, k9=1.15	ha	0,15
8.	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas, kai krūmai vidutinio tankumo, k9=1.15	ha	0,15
9.	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško sugrėbimas, kai krūmai vidutinio tankumo, k9=1.15	ha	0,15
10.	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais***krūmų, kelmų, šaknų ir kt. atliekų išvežimas, pakraunant mechanizuotu būdu	t	2,0
11.	Grunto kasimas 79 kW (108 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 50 m, gruntas I grupės), k9=1.15	t. m3	0,412
12.	II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75 AJ) galingumo buldozeriais, k9=1.15	t. m3	0,948
13.	Kiekvieniems sekantiems 10 m, perstumiant II grupės gruntą 55 kW (75 AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-96, k4=4.0, k9=1.15	t. m3	0,948
14.	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas autogreideriu, kai gruntas II grupės, k9=1.15	t. m2	8,847

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	4	5
15.	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės, k ₉ =1.15	100 m ³	5,3289
16.	Grunto kasimas rankiniu būdu, k ₉ =1.15	m ³	3,2
17.	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės, k ₉ =1.15	t. m ³	0,12033
18.	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)	t. m ³	0,12033
19.	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės, k ₉ =1.15	t. m ³	0,12033
20.	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose***6 šulinių įrengimas, k ₈ =1.02, k ₉ =1.15	m ³	4,78
21.	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės, k ₉ =1.15	t. m ³	0,01936
22.	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės, k ₉ =1.15	t. m ³	0,01548
23.	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)	t. m ³	0,01548
24.	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės, k ₉ =1.15	t. m ³	0,01548
25.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,65 m ³ ***apie šulinius, k ₉ =1.15	t. m ³	0,00388
26.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis, k ₈ =1.14, k ₉ =1.15	100 m ³	0,0388

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	4	5
27.	Pylimų plūkamo grunto palaistymas vandeniu, k9=1.15	100 m3	0,0388
28.	Plieninių iki 700 mm skersmens vamzdžių klojimas, prakalant iki 15 m, kai vamzdžių skersmuo 350-400 mm***vamzdžiai D 400 mm, k8=1.04, k9=1.15	m	10
29.	Plieniniai besiūliai vamzdžiai (karštai valcuoti), d 400 mm	m	10
30.	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus , kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 250-315 mm***PVC vamzdžiai D315 mm, k9=1.15	m	10
31.	PVC vamzdžiai klasė S 315x9.2x2000 (išor. kanaliz.)	vnt.	2
32.	PVC vamzdžiai klasė S 315x9.2x6000 (išor. nuotek.)	vnt.	1
33.	Dėklų galų užtaisymas sandarinimo žiedais, kai dėklo skersmuo iki 400 mm (2 dėklo galai), k9=1.15	vnt.	2
34.	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų, k9=1.15	100 m	0,168
35.	PVC vamzdžiai klasė S 315x9.2x2000 (išor. kanaliz.)	vnt.	1
36.	PVC vamzdžiai klasė S 315x9.2x6000 (išor. nuotek.)	vnt.	2
37.	PVC vamzdžiai klasė S 315x9.2x3000 (išor. nuotek.)	vnt.	1
38.	Perforuotų 315 mm skersmens drenažo vamzdžių montavimas***drenažo vamzdžio D300/345 mm su geotekstilės filtru montavimas, k9=1.15	100 m	1,742
39.	Drenažinis vamzdis SN8 su geotekstilės (170 g/m2) filtru D300/345	m	180
40.	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	14,3
41.	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas (alkūnių, perėjimų, movų, intarpų skersmuo 315 mm) ***protarpinės D315 mm, k9=1.15	vnt.	9

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	4	5
42.	Protarpinis 315, trumpas (išor. nuotek.)	vnt.	9
43.	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas (skersmuo 315 mm)***perėjimo ID300-DO315 montavimas, k9=1.15	vnt.	8
44.	PP perėjimas, iš ID300 PP gofruoto į OD315 lygiasienį vamzdį, su tarpine, KN	vnt.	8
45.	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant, k9=1.15	m3	89,8
46.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,65 m3, k9=1.15	t. m3	0,41256
47.	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 300 mm, k9=1.15	100 m	1,91
48.	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100 m	1,91
49.	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą, k9=1.15	100 m	1,91
50.	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	6
51.	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas***išleidėjo I-3 įrengimas, k8=1.02, k9=1.15	m3	1,2
52.	Skaldos (žvyro) pasluoksnis***skalda 0/32	m3	0,2
53.	Smėlio pasluoksnis***smėlio žvyro pasluoksnis	m3	0,3
54.	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės*** užtvartų įrengimas iš vietinio grunto, k9=1.15	t. m3	0,03
55.	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal kontūrą***šlaitų tvirtinimas 8 cm storio g/b plokštėmis P15-10 arba P5-10, k9=1.15	100 m3	0,0144
56.	Šlaitų tvirtinimo plokštė P15-10; 1500x900 mm	vnt.	14

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	4	5
57.	Šlaitų velėnavimas paruošta velėna (ištisinis), k9=1.15	100 m2	0,12
58.	Kanalizacijos grotelių (dingusių vietoje) uždėjimas*** grotelių išteklėjimo vamzdyje montavimas – PRITAIKYTA, k9=1.15	vnt.	1,0
59.	Griovių dugnų tvirtinimas žvyru***10 cm storio žvyro 0/32 pasluoksnis po plokštėmis P15-10, k9=1.15	m3	1,8
60.	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu, k9=1.15	val.	16
61.	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės***grunto kasimas ir pakrovimas į autosavivarčius, išardant laikinas užtvargas iš grunto, k9=1.15	t. m3	0,03
62.	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 5 km)	t. m3	0,03
63.	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės, k9=1.15	t. m3	0,03
64.	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	19,92
65.	Plastikinių drenazo vamzdžių rinktuvų klojimas, kasant tranšėjas vienakauš. ekskav. mineraliniuose gruntuose iki 2m gylyje, kai vamzdžio vidinis skersmuo 113 mm, k9=1.15	100 m	0,8
66.	Plastikinių drenazo vamzdžių rinktuvų klojimas, kasant tranšėjas vienakauš. ekskav. mineraliniuose gruntuose iki 2m gylyje, kai vamzdžio vidinis skersmuo 80 mm, k9=1.15	100 m	1,32
67.	Drenazo sausintuvų įrengimas mineral. gr., pagal schemą D-2P iš poliet. gofr. 63mm skersm. vamzdžių,	100 m	5,60

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	4	5
	apvyn. filtrac. medž., k9=1.15		
68.	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu, k9=1.15	100 m2	88,47

7. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą privalo apžiūrėti objektą ir įvertinti situaciją. Visi darbai, užtikrinantys reikiamą objektų funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti objektų funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendimus, esančius pateikiamuose pirkimo dokumentuose ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų perkančiosios organizacijos išlaidų.

Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus
vyr. specialistas

Gintas Žukauskas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė Lazdijų miesto Lazdijos gatvės 7 žemės sklypo (kadastro Nr. 5923/0001:338) nusausinimo ir paviršinio vandens sutvarkymo darbai (I – etapas):

Žiniaraštis 1 Paviršinių nuotekų tinklai. I etapas

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
	Paruošiamieji, bendrastatybiniai, drenažo tinklų sutvarkymo darbai				
1	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,14	190,00	26,60
2	Minkštų veislių medžių šakų genėjimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,14	170,00	23,80
3	Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	10m3	0,27	40,00	10,80
4	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 34 cm k9=1.15	100vnt	0,14	600,00	84,00
5	Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu,kai medienos transportavimo atstumas 5.00 km***medienos, šakų, kelmų išvežimas, pakraunant mechanizuotu būdu	100m3	0,0383	1500,00	57,45
6	Minkštų veislių medžių šakų genėjimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm	100vnt	0,01	300,00	3,00
7	Krūmų ir smulkaus miško pjovimas krūmapjove , kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	ha	0,15	100,00	15,00
8	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas , kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	ha	0,15	750,00	112,50
9	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško sugrėbimas , kai krūmai vidutinio tankumo k9=1.15	ha	0,15	280,00	42,00
10	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais***krūmų, kelmų, šaknų ir kt. atliekų išvežimas, pakraunant mechanizuotu būdu	t	2,0	23,00	46,00
11	Grunto kasimas 79 kW (108 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 50 m , gruntas I grupės) k9=1.15	t. m3	0,412	1800,00	741,60
12	II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,948	800,00	758,40
13	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant II grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-96 k4=4.0, k9=1.15	t. m3	0,948	3000,00	2844,00
14	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas autogreideriu , kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	8,847	70,00	619,29
15	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	5,3289	160,00	852,62
16	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	3,2	35,00	112,00
17	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,12033	1750,00	210,58
18	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)	t. m3	0,12033	3300,00	397,09
19	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,12033	270,00	32,49
20	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose***6 šulinių įrengimas k8=1.02, k9=1.15	m3	4,78	1100,00	5258,00
21	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,01936	1400,00	27,10
22	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,01548	1800,00	27,86
23	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)	t. m3	0,01548	3400,00	52,63
24	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,01548	270,00	4,18
25	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,65 m3***apie šulinius k9=1.15	t. m3	0,00388	1500,00	5,82
26	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,0388	200,00	7,76

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	2024-08-06 Nr. K-0111 Kiekis Vieneto kaina Iš viso EUR		
			Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
27	Pylimų plūkamo grunto palaistymas vandeniu k9=1.15	100m3	0,0388	105,00	4,07
28	Plieninių iki 700 mm skersmens vamzdžių klojimas, prakalant iki 15 m , kai vamzdžių skersmuo 350-400 mm***vamzdžiai D400 mm k8=1.04, k9=1.15	m	10,0	355,00	3550,00
29	Plieniniai besiūliai vamzdžiai (karštai valcuoti), d 400mm	m	10,0	70,00	700,00
30	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus , kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 250-315 mm***PVC vamzdžiai D315 mm k9=1.15	m	10,0	10,00	100,00
31	PVC vamzdžiai klasė S 315x9.2x2000 (išor.kanaliz.)	vnt	2,0	140,00	280,00
32	PVC vamzdžiai klasė S 315x9.2x6000 (išor. nuotek.)	vnt	1,0	800,00	800,00
33	Dėklų galų užtaisymas sandarinimo žiedais , kai dėklo skersmuo iki 400 mm (2 dėklo galai) k9=1.15	vnt.	2,0	50,00	100,00
34	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	0,168	250,00	42,00
35	PVC vamzdžiai klasė S 315x9.2x2000 (išor.kanaliz.)	vnt	1,0	140,00	140,00
36	PVC vamzdžiai klasė S 315x9.2x6000 (išor. nuotek.)	vnt	2,0	800,00	1600,00
37	PVC vamzdžiai klasė S 315x9.2x3000 (išor. nuotek.)	vnt	1,0	400,00	400,00
38	Perforuotų 315 mm skersmens drenažo vamzdžių montavimas***drenažo vamzdžio D300/345 mm su geotekstilės filtru montavimas k9=1.15	100m	1,742	890,00	1550,38
39	Drenažinis vamzdis SN8 su geotekstilės (170 g/m2) filtru D300/345	m	180,0	37,00	6660,00
40	Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	14,3	18,00	257,40
41	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas (alkūnių, perėjimų, movų, intarpų skersmuo 315 mm)***protarpinės D315 mm k9=1.15	vnt.	9,0	15,00	135,00
42	Protarpinis 315, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	9,0	30,00	270,00
43	Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas (skersmuo 315 mm)***perėjimo ID300-DO315 montavimas k9=1.15	vnt.	8,0	15,00	120,00
44	PP perėjimas, iš ID300 PP gofruoto į OD315 lygiasienį vamzdį, su tarpine, KN	vnt	8,0	35,00	280,00
45	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	89,8	18,00	1616,40
46	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,65 m3 k9=1.15	t. m3	0,41256	1258,67	519,28
47	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo 300 mm k9=1.15	100m	1,91	140,00	267,40
48	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	1,91	100,00	191,00
49	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	1,91	280,00	534,80
50	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	6,0	30,00	180,00
51	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas***išleidėjo I-3 įrengimas k8=1.02, k9=1.15	m3	1,2	500,00	600,00
52	Skaldos (žvyro) pasluoksnis***skalda 0/32	m3	0,2	50,00	10,00
53	Smėlio pasluoksnis***smėlio žvyro pasluoksnis	m3	0,3	18,00	5,40
54	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės***užtvartų įrengimas iš vietinio grunto k9=1.15	t. m3	0,03	1490,00	44,70
55	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio g/b plokštėmis, kurių masė iki 1.0 t, jas užmonolitinant pagal kontūrą***šlaitų tvirtinimas 8 cm storio g/b plokštėmis P15-10 arba P5-10 k9=1.15	100m3	0,0144	22000,00	316,80
56	Šlaitų tvirtinimo plokštė P15-10; 1500x900 mm	vnt.	14,0	90,00	1260,00
57	Šlaitų velėnavimas paruošta velėna (ištisinis) k9=1.15	100m2	0,12	1200,00	144,00
58	Kanalizacijos grotelių (dingusių vietoje) uždėjimas***grotelių ištekėjimo vamzdyje montavimas - PRITAIKYTA k9=1.15	vnt.	1,0	50,00	50,00
59	Griovių dugnų tvirtinimas žvyru***10 cm storio žvyro 0/32 pasluoksnis po plokštėmis P15-10 k9=1.15	m3	1,8	120,00	216,00
60	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu k9=1.15	val.	16,0	15,00	240,00
61	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės***grunto kasimas ir pakrovimas į autosavivarčius, išardant laikinas užtvartas iš grunto k9=1.15	t. m3	0,03	1800,00	54,00

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	2024-08-06 Nr. K9141 Kiekis Vieneto kaina Iš viso EUR		
			Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
62	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 5 km)	t. m3	0,03	5600,00	168,00
63	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,03	270,00	8,10
64	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	19,92	15,00	298,80
65	Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas,kasant tranšėjas vienakauš.ekskav.mineraliniuose gruntuose iki 2m gylyje , kai vamzdžio vidinis skersmuo 113 mm k9=1.15	100m	0,8	2400,00	1920,00
66	Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas,kasant tranšėjas vienakauš.ekskav.mineraliniuose gruntuose iki 2m gylyje, kai vamzdžio vidinis skersmuo 80 mm k9=1.15	100m	1,32	1900,00	2508,00
67	Drenažo sausintuvų įrengimas mineral. gr.,pagal schemą D-2P iš poliet.gofr. 63mm skersm. vamzdžių, apvyn. filtrac. medž. k9=1.15	100m	5,6	330,00	1848,00
68	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	88,47	70,00	6192,90
Bendra vertė be PVM					48555,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					10196,55
Bendra vertė su PVM					58751,55

Sudarė: A. Rupšys

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, 67106 Lazdijai, Lietuva (2024-09-04 11:36:17)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	LAZDIJŲ MIESTO LAZDIJOS GATVĖS 7 ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 5923/0001:338) NUSAUSINIMO IR PAVIRŠINIO VANDENS SUTVARKYMO DARBŲ (I-ETAPAS) SUTARTIS
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-06 Nr. 53-141
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Savukas, Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-02 10:14:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-02 10:14:38 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-26 14:22:40–2027-03-25 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Rupšys, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-02 13:11:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-12 13:22:28–2024-08-10 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-06 14:25:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 13:32:10–2025-01-12 13:32:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų reikalavimų (2024-09-04 11:36:17)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-09-04 11:36:17 atspausdino Gabrielė Rugienytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-