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Kauno rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188756386, Savanoriy
pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Sartino Sukeviiaus (toliau —
,,Uzsakovas“), i§ vienos pusés, ir

UAB ,,Kauno keliai”, juridinio asmens kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas,
atstovauj ama direktoriaus Ramiino Slhmo (tohau - »,Rangovas®), i§ kitos pusés, toliau abi kartu
vadinamos ,,Sallmls“ o kiekviena atskirai ,,Sallml“

vadovaujantis Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobily g. kapitalinio remonto
statybos rangos darby vieSojo pirkimo (Nr. 731120) dokumentais bei 2024-09-24 sudaryta
preliminarigjg sutartimi Nr. S-1359, sudaré $ig pagrinding sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél
toliau iSvardyty salygu.

1. SAVOKOS
Darbai — kapitalinio remonto ir naujos statybos darbai, nustatyti Techninio darbo projekto
L1 sprendiniuose, darby kiekiy Ziniara$¢iuose, ir kiti darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo

atlikti Rangovas bei elektroninio statybos darby zurnalo uzsakymas (prenumeratos
uZsakymas, statybos Zurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darby baigimo jo pilnas
perleidimas perkanciajai organizacijai).

Su Darbais susijusios paslaugos (Paslaugos) — biitinos Sutar¢iai atlikti paslaugos, kurias

1.2. o R ; . . .
pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas: kontroliniy i$pildomyjy nuotrauky ir kadastriniy
matavimy byly parengimas, atlikti statiniy statybos uzbaigimo procediira ir pateikti eksperto
patvirtintg ir IS ,,Infostatyba* uzregistruotg deklaracija apie statiniy statybos uZbaigima, bei
parengti kitus statybos uzbaigimg patvirtinanéius dokumentus)

13.  Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby

perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta.

14. Su Darbais susijusiy Paslaugy atlikimo terminas — Sutarties 1.2 punkte nurodyty
Paslaugy atlikimo terminas sutampa su statybos uZbaigimo terminu, nurodytu Sutarties 1.23
ir 8.4 punktuose.

Darby perdavimo-priémimo aktas — perdavimo—priémimo aktas, pasirajomas abiejy

1.5, Sutarties Saliy, kuriame nurodomi Rangovo faktiSkai atlikti ir UZsakovui perduodami
Darbai (ar jy dalys).

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skai€iy néra pasirasytas.

1.6.

Ikainis — Kiekiy sgrae nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis
tai, kas numatyta Darbo apraSyme jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darbg, MedZiagas,
priezilrg, paleidima, derinimg, bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo mokamus
mokes¢ius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus,
apibréZtus Sutartyje ar atsirandanéius jg vykdant.

1.7.



1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

2.1.

statomas pagal Techninj darbo projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy,
Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas — architektas, statybos inzinierius,
vadovaujantis Techninio darbo projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir priZitirintis
Techninio darbo projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo deklaracija — LR Statybos jstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta
tvarka sudaryta deklaracija, patvirtinanti statybos uzbaigima.

Statybos uZzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby ir su
Darbais susijusiy paslaugy perdavimo UZsakovui i$taisomi defektai (jei reikia) pasiraSoma
Deklaracija apie statybos uzbaigimg.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties saglygy 4.1 papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutart] ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir galioja iki visi$ko Sutartyje numatyty
isipareigojimy ivykdymo.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9
skyriaus nuostatomis, uz tinkamai atliktus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal
Sutartj.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UzZsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architekttiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
igyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta termina ir Sutartyje nustatytomis
salygomis atlikti:

2.1.1. Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobily g. kapitalinio remonto
statybos rangos darbus.

2.1.2. Elektroninio statybos Zurnalo uzsakymg (prenumeratos uzsakyma, statybos zurnalo
pildyma ir saugojimg ir po statybos darby baigimo jo pilng perleidimg perkanciajai
organizacijai),

Rangovo jsipareigojimai apibrézti 2.1.1 — 2.1.2 punkte (toliau — vadinami Darbai).

2.1.3. statybos uZzbaigimg patvirtinan¢iy dokumenty parengima (kontroliniy i$pildomyjy
nuotrauky ir kadastriniy matavimy byly parengima, atlikti statiniy statybos uzbaigimo
procediirg ir pateikti eksperto patvirtintg ir IS ,,Infostatyba“ uzregistruota deklaracijg apie
statiniy statybos uzbaigimg, bei parengti kitus statybos uzbaigimg patvirtinan¢ius
dokumentus),

Tiekéjo jsipareigojimai apibrézti 2.1.3 punkte (toliau — vadinami su Darbais susijusios
paslaugos).



3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

. Pavadinimas \ Punktas | Duomenysirsqlygos
Pradinés preliminariosios | 1.14 | 919 007,51 Eur ” (devyni  Simtai
T h— i i devyniolika tiikstan¢iy septyni eurai ir 51

 ct) be PVM

"Uzsakovo ir Rangovo skiriami | 5.23  Rangovo skiriamas asmuo atsakingas uz
asmenys | Sutarties vykdyma— Edgaras Joneikis, tel.

: Nr. +37061621060, el. p.
. edgaras.joneikis@kaunokeliai.com.

i 1-0s tarnybos vadovas Linas Prapiestis,
| tel. +37061867304

! 1-os tarnybos darby vadovas Matas
i Jurkénas, tel. +37069422526

4.3 | Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz
: Sutarties vykdymg Keliy ir transporto
| skyriaus vyr. specialistas Lukas Gritis, el.
i p. lukas.gritis@krs.lt, tel. Nr. +370 674
1 97 059.

: Uzsakovo skiriamas asmuo atsakingas uZ
| Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima
| pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy
' pirkimy  jstatymo nuostatas — Elgé
| GarSviené, Kauno rajono savivaldybeés
. administracijos VieSyjy pirkimy skyriaus
| vyr. specialisté.

__________________________________________________________________________________________________________________

Darby atlikimo terminas i 6.1 |2 (du) ménesiai nuo Darby pradZios.
Statybos uZbaigimo (statybos netaikoma
uzbaigima patvirtinanéiy | '

______________________________________________________________________________________________________________

Darby vykdymo grafikas 6.2 Taikomas. Per 14 dieny nuo Darby
‘ . pradzios Salys pasiraSo Darby vykdymo
+ grafika.
Darby atlikimo termino 6.4 1 (vieng) kartg 1 (vienam) ménesiui.
pratesimas

Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7 0,03 proc. nuo nejvykdyty jsipareigojimy

________________________________________________________________________________________________________________
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.6 papunktyje nurodyta dieny skaiGiy. Statybviet¢ yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZilira“ nustatyta tvarka. Jeigu UzZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka
laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise prasyti Darby atlikimo termino
pratesimo pagal 6.4.3 papunktj.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, Kkuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®“ vykdys
Darby techning prieZitirg. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali biiti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal VPI nuostatas, yra
nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
dienos, i$skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.16
papunktyje.

Rangovas, prie$ pradédamas darbus, privalo Statinio statybos techninés priezitros vadovui
pateikti techningje specifikacijoje ,Aplinkosauginiai reikalavimai statybinéms medziagoms*
nurodytus dokumentus

Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, UZsakovas privalo
sumokéti Sutarties kaing.

Uzsakovas turi teise tikrinti Rangovo Darby atlikimo eigg ir kokybe, nesikisdamas j
Rangovo tkine komercine veikla, taip pat kaip Rangovas laikosi Sutarties 5.2 punkte
nustatyty ipareigojimy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame darbo projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose raStuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby
vykdymo grafiko (jeigu toks numatytas), Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy,
istatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,



5.10.

5.11.
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5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami
asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi bliti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
Medziagas pagal techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezidiros vadova, kuris patikrina, apZitri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés prieziliros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg
Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i$pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui pries atlickant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai
jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,
tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti [rangg, MedZiagas arba Darby
kokybe atitinkamai apie tai rastu prane§damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad
Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutart], ir atleidzia UZsakova nuo Sios
atsakomybés tre¢iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezifiros ir Statinio projekto vykdymo prieziliros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uz jy priezitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios,
kad UZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné¢ ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos



5.26.

5.27.

(ar) su Darbais susijusiy paslaugy. Rangovas Subrangova gali pakeisti tik tai darby ar su
Darbais susijusiy paslaugy daliai, kuri yra nurodyta Rangovo pasitlyme.

Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy atlikimui Rangovas pasitelkia pasitilyme nurodytus
Subrangovus (jy sarasas pateiktas Sutarties 3.4 punkte).

Subrangovai, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymui, neatsizvelgiant j tai,
kokie teisiniai ry$iai sieja Siuos asmenis, yra laikomi asmenimis, veikian¢iais Rangovo
vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutart] Rangovui sukelia tokias pacias pasekmes, kaip
jo paties veiksmai, t. y. Rangovas visiskai atsako uZ bet kokius Subrangovo veiksmus ar
neveikima. Usakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti bty
pasitelkiamas Subrangovas (ar pakeistas kitu, jei pagal Sutartj tai leidZiama), neatleidZia
Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo.

Sudarius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui praneti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Jeigu Rangovas Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti nori
samdyti kita Subrangova nei nurodyta pasiilyme ir Sutarties 3.4 punkte, jis privalo pries tai
Uzsakovui jrodyti jy patikimumg ir gebéjima vykdyti paskirtas funkcijas, gauti rasytinj
Uzsakovo sutikima dél pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo dokumentus,
pagrindZian¢ius atitikima pirkimo salygose nustatytiems reikalavimams (jei Subrangovams
buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai). Subrangovo keitimas jforminamas Sutarties
keitimu, pasira$omu tarp Rangovo ir UZsakovo (jei Uzsakovas auk$¢iau nustatyta tvarka
sutinka keisti Subrangova).

Uz Subrangovy atliekamy Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy kokybe Uzsakovui atsako
Rangovas ir uztikrina, kad Sutartyje nurodyty reikalavimy ir jsipareigojimy laikytysi
Rangovo bei Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti Rangovo pasitelkty
trediyjy asmeny (Subrangovy) darbuotojai. UZ pasekmes bei padarytg Zalg, kilusias del Siy
reikalavimy nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas
uZ Sutarties vykdyma, jskaitant, taciau ne tik Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties
dalies kokybe ir padaryta Zala.

Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui Uzsakovo auditoriy, pataréju,
konsultanty, atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty
interesy konfliktas, biity paZeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios
verslo praktikos standartai, taip pat UZsakovo darbuotojy.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jungtiné veikla. Rangovas turi teis¢ Sutart] vykdyti jungtinés veiklos sutarties pagrindu,
jei tai nurodé savo pasitlyme.

Norint pakeisti jungtinés veiklos partnerj kitu, naujasis jungtinés veiklos partneris (jeigu
naujas nepasitelkiamas, tada pasiliekantis jungtinés veiklos partneris) privalo buti ne
yemesnés kvalifikacijos nei tas, kurj jis pakei¢ia, taip pat turi neatitikti pasalinimo pagrindy.

Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu
Darbai ir Paslaugos atlickami pagal jungtinés veiklos sutartj), jungtinés veiklos partneriai ir
Rangovas privalo jvykdyti visas Zemiau nurodytas salygas:

1) Rangovas UZsakovui pateikia Siuos dokumentus:

a) pasiliekangio jungtinés veiklos partnerio radytinj prayma dél jungtinés veiklos partnerio
keitimo;
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7.2.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tegsti Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

véluojama perduoti dalj statybvietés;

treciyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$gjj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

8. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

9. fizinés klitutys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

11. Uzsakovas taip pat turi teise Ziemos sezono metu (laikotarpiu, kuris prasideda gruodzio
15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d.) stabdyti Darbus, kai Darby atlikimas dél nepalankiy
gamtiniy salygy tampa nejmanomas;

12. kitos aplinkybes, kurios nebuvo zZinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

SOV A B D N

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdymg darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymao.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziGiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy I$laidy
apmok¢jima.

Jeigu Rangovas veluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanéiy Darby
vélavima, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél prieZas€iy, nepriklausanéiy
nuo Rangovo.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutartiniai jsipareigojimai uztikrinami: Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastu (pateikiamas kartu su draudimo
polisu ir apmokéjima jrodancio dokumento kopija).

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade deél to, kad Rangovas nejvykdé isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos
netinkamai. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos turi pateikti Uzsakovui Sutarties 3.4 punkte nurodyto dydzio
neatSaukiama, besalyginj pirmojo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimg -
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendroveés
laidavimo rasta (kartu su apmokéjimg jrodanéio dokumento kopija) bei visus lydingius
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8.3.

8.4

8.5.
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9.2.

8.1.2. kai pasira$omas Darby perdavimo-priémimo aktas,

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu
dél Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés
priezitiros vadova kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktg
ir (i) uztikrinimo dokuments, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios trediosios $alies, kaip nurodyta 3.4
papunktyje. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél
rangovy kaltés atsiradusiy defekty $alinimo i8laidy apmokéjima UZsakovui.

8.1.3. Reikalavimai uztikrinimo dokumentui nurodyti 11.3 p.

8.1.4. Tki Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) akto pasiraSymo
Rangovas privalo savo saskaita visiskai pagalinti UZsakovo ir statinio statybos techninio
prizifirétojo nurodytus statybos darby ar jy etapy esminius trikumus, ir (ar) netikslumus,
visi¥kai ir tinkamai sutvarkyti statybos darby atlikimo vietg ir aplinkines teritorijas, kurios
buvo naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauZo, uzterSto grunto,
$iuksliy ir pan. iSgabenimg, paSalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas
pazaidas ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose, ir perduoti UZsakovui
tinkamai uzpildyta visa kita dokumentacijg (taip pat skaitmenine jos kopija), jskaitant
yemeés sklypo (-y), statinio (-iy) bei inZineriniy tinkly kadastrines bylas ir dokumentus
patvirtinandius apie statybinio lauzo i§vezima i tam skirtas vietas. Netinkamai atlikti
statybos darbai arba neuzbaigti statybos darbai nepriimami.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby perdavimo-priemimo akte
suteikta laikg Uzsakovui suteikia teisg iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos paciam
istaisyti defektus ir (arba) iskaiCiuoti defekty taisymo i3laidy sumg i$ galutinio mokéjimo
Rangovui.

Uzsakovas Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo
gavimo dienos arba atsisako pasiradyti Akta ra$tu nurodydamas Akto atmetimo
argumentus. Akte nurodytus atlikty Darby trikumus Rangovas privalo paSalinti per 28
(dvide$imt aStuoni) dienas, jei Salys nesusitaria kitaip. UZsakovas, pasiraS§ydamas Aktg
patvirtina, jog Darbai atlikti tinkamai (néra akivaizdZiy trikumy) ir laiku, taciau tai
neatleidzia Rangovo nuo atsakomybes dél veliau paaiskéjusiy trikumy.

Pasirasius Darby perdavimo — priémimo akta, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip
per 28 dienas kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos
uZbaigimo procediiros pradéjimo. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo ju, kad kuo
greidiau, bet ne ilgiau kaip per 105 dienas po kreipimosi, buity atliktos statybos uzbaigimo
procediiros ir patvirtinta bei gauta Statybos uzbaigimo deklaracija.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos

statybos uZbaigimo procediiros (eksperto patvirtinta ir IS ,,Info statyba® uZregistruota
deklaracija apie statiniy statybos uzbaigima), bei Uzsakovui bus perduoti visi Statybos
uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai nurodyti Sutarties 1.4 punkte, kuriuos privalo saugoti
Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaitiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

&iai Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas
Kiekiy sarase, yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.



9.9.

9.10.

Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas
Rangovui neatlickamas;

9.8.2. sumg, patvirtintag Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodytg dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu nekei¢iami, i¥skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.10.1. pagal 10 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitimg [kainiai ir Sutarties kaina gali bati
koreguojama papildomy/ keitiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Tkainiy ir Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant aukSCiau esancio bido taikymo
prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj blida, gali buti taikomas Zemiau
esantis blidas:

1) pritaikant Rangovo pasitilyme nurodytus Jkainius;

2) jei jmanoma, i$skaitiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainuotos atskiros Sutarties objekto,
sudedamosios dalies ar numatyto [kainio;

3) pritaikant Sutartyje numatytus panasiy Darby Jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZsakovas;

4) jvertinant Darby pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei
netiesiogines (pridétines, pelno) islaidas pagal Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-
06-28 jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (Metodika)
priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy ilaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties suma
atitinkamai didinama arba maZinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti
nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas
$io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo isigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

—4 i
S, a4+ 5= gy Iy
T 100

1+—)

100

S, - Perskaiiuota Sutarties suma (su PVM)
S, - Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)
T, - naujas PVM tarifas (procentais)
9.10.3. Darby Jkainiai gali biiti perzifirimi dél kainy lygio pokycio bet kurios i§ Saliy

ra$ytiniu pradymu. PerZifiros momentas yra Salies praSymo kitai Saliai perzitréti Darby
Jkainius gavimo diena:



9.12,

10.1.

10.2.

10.3.

pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo Subrangovo pasitelkimg iS
Rangovo gavimo dienos.

Subrangovui radtu pateikus prafyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma trifalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui
trifaléje sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybe
nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas $iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darby apimties sumaZzinimg;
10.1.3. Darby kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma darbg, [rangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiirg pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo prieZidiros vadovo parasais, bei raStu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.10.1 papunk¢iu). Toks susitarimas turi bati
patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti $iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami ir jkainojami tokia tvarka:

10.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo buidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu atskiru
darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaline samatg, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitlyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. jei bitina/tikslinga atlikti papildoma darbg ar bitina/tikslinga didinti Darby apimitis,
Rangovas pateikia siilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling
samatg, sudarytg pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo buadus,
ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu
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11.1.

112

11.3.

12.1

12.2.
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privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UzZsakovui.
Uzsakovas, gaves tokj praneSima, privalo pateikti Rangovui trikkstamg informacija,
tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio darbo
projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas projekta
rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy
jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l Siame punkte minimy priezaséiy,
uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teise
reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokeé&jimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

11.ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslepti trukumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti
del Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo i$laidy apmokéjimg Uzsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi bliti ne mazesné kaip 5 procentai statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei
91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng
toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj,
tai Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laikg.
UZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21
dieng apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangovg i§ Statybvietés dél
Siy esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio
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14.3.
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12.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir Medziagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali VP] 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienagaliskai
nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi 1sspre;st1 derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
raStu iSdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin€o sprendima. Gavusi pasiilyma
gin¢g spresti deryb0m1s Salis privalo ] jj atsakyti per 30 dieny. Gin¢as turi bati i$sprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gmco i§spresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i i pasmlqu ginca sprc;stl derybomis,
kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo
procediros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu,
sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveines vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
istatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymga dél
nenugalimos j Jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respubhkos c1v111n; kodeksa,,
jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiuy, Salis neturi relk1amu finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle
bet kurios i3 Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidZio pakeitima,
stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybes, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU APSAUGA

Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savaranki$ki duomeny valdytojai. Rinkdamos ir
tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. baland%io 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir del laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy Lietuvos Respublikos
galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty, jskaitant Europos Sgjungos teisés aktus, tarptautines
sutartis ir Lietuvoje taikomg uZsienio teise, reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai
biity tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

Salys vykdydamos Sutartj privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovy, specialisty ir kito
personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardé, pareigos, kontaktiniai duomenys
ir kt. Salys jsipareigoja $iuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties
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