


STATYBOS RANGOS SUTARTIS
Vilnius


SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]SUTARTIES PAVADINIMAS
	[bookmark: _Hlk182825566]Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 107 Trakai–Vievis paprastojo remonto, remontuojant nuovažą kelio 16,97 km kairėje pusėje, darbai

	SUTARTIES DATA
	2025-05-15
	SUTARTIES NR.
	77-VP-3648-2025


	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

	
	1.1.2. Steigimo šalis
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	132340880

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	LT323408811

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	LT38 7300 0101 5381 2980

	
	1.1.7. Adresas
	Registracijos adresas: 
Pramonės pr. 11A-9, 51327 Kaunas
Buveinės adresas: 
Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Tel. Nr. +370 5 273 4021
El. p. info@vmu.lt 

	
	1.1.9. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	

	
	1.1.10. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą
	

	1.2. Rangovas (1.1.28 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	UAB  „Darvia"

	
	1.2.2. Steigimo šalis
	Lietuvos Respublika

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	304919121

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	LT100011883612

	
	1.2.6. Banko sąskaita
	LT22 4010 0510 0589 1877

	
	1.2.7. Adresas
	Mėtų g. 104, Bajorų k., 14182 Vilniaus r.

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): 

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	UAB „Atamis“

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	300564438

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	Žirmūnų g. 139A, 09120 Vilnius

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Tel. 370 5 2728334
El .paštas info@atamis.lt 


	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas 
	2.2.1. Pavadinimas
	UAB „Atamis“

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	300564438

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	Žirmūnų g. 139A, 09120 Vilnius

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Tel. 370 5 2728334
El .paštas info@atamis.lt 


	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	

	2.3. Techninės priežiūros rangovas 
	2.3.1. Pavadinimas
	AB „Viamatika“

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	120721845

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	Granito g. 3-101, 02300 Vilnius

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	Tel. +370 5 2644785
El. paštas info@viamatika.lt


	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	Bus įvardytas Užsakovo rašytiniame pranešime Rangovui, kuris bus laikomas Sutarties priedu.

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	Valstybinės reikšmės krašto kelio nr. 107 Trakai–Vievis paprastojo remonto, remontuojant nuovažą kelio 16,97 km kairėje pusėje, darbai

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)
	Netaikoma (Rangovas atlieka Darbus pagal pateiktą aprašą)

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)
	Netaikoma

	6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	Neribojama

	7. KAINA:
	

	7.1. Pradinės sutarties vertė (1.1.25, 15.1.2 p.)
	38 952,00 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt du eurai, 00 ct) be PVM;
PVM (21 proc,) 8 179,92 Eur (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt devyni eurai, 92 ct);
47 131,92 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt vienas euras, 92 ct) su PVM.

	7.2. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	☒ – fiksuoto įkainio



	7.3. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
	nėra ribojamas peržiūros dažnumas

	8. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	Netaikoma

	9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)
	Netaikoma

	10. TERMINAI (11 p.):
	

	10.1. Grafiko pateikimo terminas (11.1.2 p.)
	5 (penkios) darbo dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos kaip nurodyta sutarties Specialiųjų sąlygų 2 priede „ Valstybinės reikšmės krašto kelio nr. 107 Trakai–Vievis paprastojo remonto, remontuojant nuovažą kelio 16,97 km kairėje pusėje, darbų techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija)

	10.2. Darbų terminai
	Terminai nurodyti Techninėje specifikacijoje

	11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):
	

	11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	5 metai

	11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	12. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf]DRAUDIMAS
	Netaikoma 

	13.  ATSAKOMYBĖ:
	

	13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) 
	100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną atvejį

	13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) 
	10 proc. nuo neatliktų darbų sumos Eur be PVM

	13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Subrangovai)
	100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną atvejį

	13.4. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)
	100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną atvejį

	13.5. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną uždelstą dieną

	13.6. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) 
	100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną vėlavimo dieną

	13.7. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	0,03 proc. nuo neatliktų darbų sumos (Eur be PVM) už kiekvieną vėlavimo dieną

	13.8. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	0,03 proc. nuo nesumokėtos sumos (Eur be PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną

	13.9. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)
	100,00 (vienas šimtas) Eur

	13.10. [bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _Ref40235690]Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
	20 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė 

	14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	Netaikoma

	15. SUTARTIES GALIOJIMAS:
	Statybos rangos sutartis galioja iki abipusio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Statybos rangos sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių nuo Statybos rangos sutarties įsigaliojimo dienos.

	16. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI
	Papildomos Sutarties Bendrosios sąlygos:
„27.8. Tiekėjas prieš pradedant vykdyti sutartį susipažįsta ir laikosi reikalavimų nustatytų patvirtintame VMU tiekėjų elgesio kodekse (https://vmu.lt/wp-content/uploads/2025/01/Tiekeju-elgesio-kodeksas-1.pdf).“

	17. PRIEDAI:
	

	17.1. Priedas Nr. 1
	Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos;

	17.2. Priedas Nr. 2
	Techninė specifikacija;

	17.3. Priedas Nr. 3
	Remonto aprašas;

	17.4. Priedas Nr. 4
	Darbų kainų žiniaraštis; 

	17.5. Priedas Nr. 5
	Rangovo pasiūlymas prie Statybos rangos sutarties atskirai nepridedamas, originalas saugomas CVP IS

	17.6. Priedas Nr. 6
	Netaikoma

	17.7. Priedas Nr. 7
	Subrangovų sąrašo forma;

	17.8. Priedas Nr. 8
	Specialistų sąrašas;

	17.9. Priedas Nr. 9
	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;

	17.10. Priedas Nr. 10
	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

	17.11. Priedas Nr. 11
	Atliktų darbų akto forma;

	17.12. Priedas Nr. 12
	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;

	17.13. Priedas Nr. 13
	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;

	17.14. Priedas Nr. 14
	Susitarimo forma;

	17.15. Priedas Nr. 15
	Pranešimas (pridedamas po Sutarties pasirašymo).



18. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

	Užsakovas
Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija 


pasirašyta el. parašu
	Rangovas
UAB  „Darvia"


pasirašyta el. parašu
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