
DARBŲ RANGOS SUTARTIS

2024 m. spalio  d. Nr. VPS-

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai,

juridinio asmens kodas 188772814 , atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio,

veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių

rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės

administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir uždaroji akcinė bendrovė „HIDROKESTA“,

juridinio asmens kodas174414579, atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal

bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), atskirai vadinamos Šalimi, kartu Šalimis, sudarė šią sutartį

(toliau – Sutartis):

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Užsakovas paveda, o

Rangovas įsipareigoja atlikti Šakių r. sav. Sintautų k. v. pralaidos kelyje Sintautai – Starkai pk.

11+37 remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir remonto darbus (toliau –

darbai) (pagal pridedamą sutarties 1 priedą – techninę specifikaciją).

2. Darbų atlikimo terminai:

2.1. Techninis darbo projektas turi būti parengtas ir suderintas su Užsakovu per 2 mėnesius

nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3. Darbai turi būti baigti iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Darbų atlikimo terminas yra data, kai

tinkamai užbaigto sutartinio darbo perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas.

4. Sutarties termino pratęsimas nenumatomas.

5. Perkamų darbų kiekis (apimtis): darbų apimtys nurodytos techninėje specifikacijoje.

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

6. Šioje Sutartyje numatytų darbų kaina įskaitant PVM yra 78 037,74 Eur (septyniasdešimt

aštuoni tūkstančiai trisdešimt septyni eurai 74 ct).

7. Pradinės sutarties vertė – 64 494,00 be PVM (šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai

devyniasdešimt keturi eurai 0 ct), kuri lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai ir kurią sudaro:

7.1. Šakių r. sav. Sintautų k. v. pralaidos kelyje Sintautai – Starkai pk. 11+37 remonto

techninio darbo projekto parengimo paslaugos – 6 000,00 Eur be PVM;

7.2. Šakių r. sav. Sintautų k. v. pralaidos kelyje Sintautai – Starkai pk. 11+37 remonto darbų

atlikimas –  58 494,00 Eur be PVM.

8. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas:

fiksuotos kainos. Šis kainos apskaičiavimo būdas yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali

būti keičiama.

9. Darbai finansuojami iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

10. Darbų kaina, nurodyta 5 p. yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas.

11. Darbų kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių

išlaidų išaugimas.  

Elektroninio dokumento nuorašas



12. Rangovas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją,

pasirašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Darbų perdavimo–priėmimo dokumentacija turi

būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus.  Užsakovas ne vėliau kaip per 5

(penkias) darbo dienas priima jam perduotus atliktus darbus ir pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.

Darbų perdavimo-priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei

per šį terminą Užsakovas nepriima darbų, t. y. nepasirašo pateikto darbų perdavimo-priėmimo akto,

ir nepateikia motyvuoto ir pagrįsto atsisakymo priimti, laikoma, kad darbai (nurodyti akte) yra

tinkamai ir pilnai atlikti ir priimti Užsakovo, o Vykdytojas turi teisę į šių darbų apmokėjimą pagal

Sutartį.

13. Darbų kaina be PVM nurodyta Sutarties 6 punkte gali būti perskaičiuojama:

13.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu

prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

13.2. Rangovui mokėtinos sumos už statybos rangos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu

Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų

kainų indekso (toliau – indeksas), labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip

7 proc. ir jei toks pokytis (K > 1,07) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės nuo laikotarpio pradžios.

13.3. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos

rangos darbų vertę padauginant iš indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau

nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – indekso pokyčio koeficientas;

IPr – indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu.

Apskaičiuotas pokytis (K) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki dviejų skaitmenų

po kablelio.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo

pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal

Sutartį sudarymo diena.

13.4. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo

šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti

indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir

jos nustatymo datą, indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant  sutarties

įkainių detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą pradinės sutarties vertę bei kitą

perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

13.5. Po to, kai šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo, perskaičiuotieji  įkainiai

taikomi statybos rangos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį

laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti įkainius

pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas,

Rangovas turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais įkainiais ir perskaičiavimą

atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuoti

įkainiai.

13.6. Pirmoji sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po

sutarties įsigaliojimo ir po to sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesiai. 

13.7. Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas



perskaičiavimas.

13.8. Jeigu darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į darbų terminų

pratęsimą, uždelstų Statybos darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai indekso

pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,07), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai

indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,93).

13.9. Darbų kainos perskaičiavimas įforminamas Susitarimu, pasirašomu tarp Užsakovo ir

Rangovo.

14. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už atliktus darbus

Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas

pasirašo perdavimo-priėmimo aktą ir gauna PVM sąskaitą–faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais

atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti

atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo

perdavimo-priėmimo akto pateikimo Užsakovui dienos.

15. Darbų kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

15.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama darbų kaina (įkainiai): pridėtinės vertės

mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, darbų kaina (įkainiai) nebus perskaičiuojama;

15.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio

įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

15.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui darbų kainoje (įkainiuose)

esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos

Respublikos teisės aktus;

15.4. darbų kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

15.5. perskaičiuota darbų kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas,

nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

16. Rangovas sąskaitas faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Užsakovas elektronines sąskaitas

faktūras priima ir apdoroja naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrąją informacine sistema

(SABIS), išskyrus VPĮ 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

17. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedime, Užsakovui atlikus

mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausia yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems

įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal

Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

18. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su

Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio

sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal

šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

19. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais

subrangovais tokiomis sąlygomis:

19.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja

Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų

atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos

pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina

pasitelkti vėliau;

19.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie tuo metu žinomų

subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo dienos raštu informuoja

subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;



19.3. . subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą

Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma

trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo

su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje

numatyta atsiskaitymo tvarka;

19.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio

prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą;

19.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl

Sutarties įvykdymo.

III SKYRIUS

PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMAS

20. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti

kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau

tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos

darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties

įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

21. Papildomi darbai ar nevykdomi darbai gali  atsirasti esant šioms aplinkybėms:

21.1. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių

atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

21.2. topografinių duomenų apie požemines komunikacijas nebuvimas;

21.3. racionalesnio sprendimo pateikimas;

21.4. darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar

neįmanomas;

22. Papildomų ir (ar) nevykdomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu

suderintas su Užsakovu ir projektuotoju, surašant Darbų pakeitimo aktą, kurį pasirašo Statybos

proceso dalyviai. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi. 

Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų,

būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam

prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus

dėl papildomų darbų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, įformina papildomus ir (ar) neatliekamus

darbus ir nurodo jų  pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius šių

darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių

parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 10 punkto

nuostatomis). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimo aktą, Rangovas gali pradėti vykdyti

papildomus darbus. 

23. Papildomi darbai įsigyjami iš to paties Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. 

24. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti

atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų (nevykdomų) darbų, numatytų Darbų pakeitimo akte,

pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą

pagrindžiančius dokumentus. 

IV SKYRIUS



UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

25. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą

informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo

laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

26. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų

perduoti trečiajai šaliai.

27. Užsakovas priima tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus.

28. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar

instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.

29. Užsakovas už kokybiškai ir laiku atliktus darbus sumoka Rangovui šioje Sutartyje

numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras.

30. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, negali būti pripažintas kaltu dėl

darbo terminų pažeidimo.

V SKYRIUS

RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

31. Rangovas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų

nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių

atlyginimą, jei Rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie

nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

32. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo jėgomis pagal pateiktą techninę užduotį parengti

Šakių r. sav. Sintautų k. v. pralaidos kelyje Sintautai – Starkai pk. 11+37 remonto techninį darbo

projektą, pagal parengtą projektą atlikti Šakių r. sav. Sintautų k. v. pralaidos kelyje Sintautai – Starkai

pk. 11+37 remonto darbus ir perduoti šių darbų rezultatą Užsakovui. Darbus atlikti tinkamai,

kokybiškai ir laiku.

33. Baigęs darbus, kartu su perdavimo – priėmimo aktu, Rangovas pateikia Darbų įvykdymo

išpildomąją dokumentaciją, parengtą vadovaujantis techninių reikalavimų reglamentu GKTR

1.01:2020  „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo

tvarka" .

34. Rangovas garantuoja, kad perdavimo-priėmimo metu jo atlikti darbai atitiktų Sutartyje

numatytus reikalavimus, būtų atlikti be klaidų, kurios panaikina arba sumažina jų vertę ar tinkamumą

įprastam naudojimui.

35. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo

nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai raštu praneša Užsakovui per 5 (penkias)

kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

36. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be

išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus

atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors

Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas. 

37. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir

kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus

ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu.

38. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių

keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

39. Rangovas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus

nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar



neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba

trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės

formas. 

40. Rangovui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip

per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino. 

41. Rangovo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma

kalbant apie Rangovo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Rangovo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus

nuostolius ar žalą. 

42. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai

susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu. 

43. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo

sąskaita ištaisyti trūkumus susijusius su rangos darbų atlikimu.

44. Rangovo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po

darbų atlikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.

45.  Rangovas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos nenumatytos Sutartyje.

46. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę

turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad

Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys.

47. Rangovas įsipareigoja užtikrinti Pirkimo dokumentuose nustatytų aplinkos apsaugos

vadybos sistemos reikalavimų laikymąsi ir, Užsakovui bet kuriuo sutarties vykdymo metu paprašius,

pateikti šiame Sutarties papunktyje nurodytų aplinkosauginių reikalavimų laikymosi įrodymus,

dokumentus (pvz. tai gali būti informacija (planas ar pan.) apie tai, kokias konkrečias aplinkos

apsaugos priemones Rangovas taikys (įsipareigoja taikyti) atlikdamas konkrečius darbus ir pagal

šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį). Užsakovui paprašius, o Rangovui nepateikus

nurodytų dokumentų/informacijos, Rangovui bus taikoma Sutarties 67 punkte nustatyta atsakomybė.

VI SKYRIUS

SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

48. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: R. Bliujaus projektavimo įmonė., k.

134747775, Gražinos g. 4-32, LT-50246, Kaunas. Numatomos atlikti paslaugos: techninio darbo

projekto parengimo paslaugos. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios

raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

49. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų

subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam

Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai

nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas

tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

50. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų

pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams

(jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai,

kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

51. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę

(mažesnę)  Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir

(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik

Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma



pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis

papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

VII SKYRIUS

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA

52. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties sudarymo, pateikia

Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą.  Garantijos suma turi būti ne mažiau

kaip 5 proc. (penki procentai) nuo bendros sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo

užtikrinimas privalo galioti visą darbų atlikimo laikotarpį.

53. Sutarties įvykdymo garantija užtikrinama, kad bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad

Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

54. Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikiama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje

registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas.

55. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami

mokėjimai. 

56. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis

asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas  raštu pareikalauja Rangovo per 5

kalendorines dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis

sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo

dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

57. Rangovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš įsipareigojimų, numatytų

šioje Sutartyje, atsisakius Sutarties vykdymo ir t.t., Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties

įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias garantas (laiduotojas)

įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimo

dokumentą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį

reikalavimą. Apie užtikrinimo vykdymą Užsakovas informuoja Rangovą el. paštu.

58. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau

vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas

pasinaudojo pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo

dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties

įvykdymo užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

59. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas grąžinamas, per 30 kalendorinių dienų nuo

šios garantijos galiojimo termino pabaigos, jei to reikalauja garantas/laiduotojas.

VIII SKYRIUS

SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

60. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl

esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas toks pažeidimas,

kuris atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus,

įskaitant, bet neapsiribojant:

60.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai

sustabdo savo veiklą ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

60.2. vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų, kitaip aiškiai parodo

ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo

termino pabaigos neįmanoma;



60.3. nevykdo pagrįstų Užsakovo ar Užsakovo paskirto techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl

Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius teisės aktų ar techninės

specifikacijos;

60.4. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo ar jo paskirto techninio prižiūrėtojo nurodymų

dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;

60.5. Rangovas be Užsakovo žinios pasitelkia Sutarčiai vykdyti naują subrangovą;

60.6. kai Rangovas, raštu įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina Darbų vykdymą ir (ar)

nepradeda vykdyti Darbų, ir (ar) raštiškai įspėtas neužtikrina vykdomų Darbų  kokybės;

60.7. kai sutartį vykdo tokios teisės neturintys Rangovo specialistai.

60.8. paaiškėja, kad Rangovas, kartu su pasiūlymu pateikė melagingą informaciją, turėjusią

reikšmės pasiūlymo vertinimui;

60.9. jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai;

61. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas per 5

(penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos sumoka Užsakovui baudą, kuri lygi

10 (dešimt) procentų nuo pradinės Sutarties vertės. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Užsakovo

Rangovui mokėtinų sumų.

62. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu

Užsakovas daugiau kaip du mėnesius vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties II skyriuje

nurodytą atsiskaitymo tvarką.

63. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu, taip pat kitais Lietuvos

Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

64. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovui privalo perduoti

visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus

apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybas ir

nuostolius).

IX SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

65. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta

tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už

kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. 

66. Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinius darbus (pažeidęs galutinį darbų

atlikimo terminą), moka Užsakovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už

kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per

tam tikrą terminą ištaisyti sutartinių darbų kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia

Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.

67. Rangovui nustatoma 300 Eur vertės bauda už 47 punkte numatytų įsipareigojimų

pažeidimą, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas

dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo

aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų,

numatyta bauda taikoma pakartotinai.

68. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos  gali būti išskaičiuojami iš

Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo

pareigos vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.



69. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, Rangovas

gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos

sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

70. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybėms pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.

X SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

71. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar

su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar

reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys

susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

XIII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

72. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d.

yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų

judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties

vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų

tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą,

asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

73. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys

įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis

kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad

papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties

sąlygų pakeitimu.

XIV SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

74. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių

įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo dienos.

75. Sutarties sąlyga dėl Rangovo pareigos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą

(52 punktas) įsigalioja nuo Sutarties sudarymo.

76. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo

užtikrinimą, kitą dieną įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos.

77. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties

sąlygas, laikoma, kad Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną

po termino Rangovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja

teisę Įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir reikalauti Rangovo atlyginti

dėl to kylančius Užsakovo nuostolius.

78. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip

pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

79. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais

patvirtintu sutartinio darbo perdavimo–priėmimo aktu. 

80. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos

įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.



81. Užsakovo vykdyto mažos vertės viešojo pirkimo „Šakių r. sav. Sintautų k. v. pralaidos

kelyje Sintautai – Starkai pk. 11+37 remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbų

atlikimas“ dokumentai ir Rangovo šiam konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama

Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

82. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų

Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti

išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi. 

83. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams

pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną.

84. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar

banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

85. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas

ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Rangovas ir (arba) Užsakovas. 

86. Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir pasirašoma elektroniniu parašu – sudaromas vienas

sutarties egzempliorius.

87. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią

konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios

atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

88. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

89. Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingas asmuo: Žemės ūkio ir kaimo reikalų

skyriaus vedėja Irena Žemaitienė, tel. +370 345 60771, el. paštas irena.zemaitiene@sakiai.lt.

XV SKYRIUS

PRIEDAI

90. Techninė specifikacija (1 priedas).

XVI SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens

kodas 188772814, telefonas +370 345 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, AB Luminor bank, b.

k. 40100, a. s. LT684010042100010164.

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „HIDROKESTA“, Valių g. 15A, Giedručių k., Šakių raj., juridinio

asmens kodas 174414579, telefonas +370 345 52567, el. paštas hidrokesta@gmail.com.

UŽSAKOVAS               RANGOVAS

Administracijos direktorius            Direktorius  

Vytautas Ižganaitis            Valdas Savukaitis

___________________                     ______________________

(parašas)                                       (parašas)

A.V.     2024 m.    d.                                 A.V.     2024 m.      d.

mailto:savivaldybe@sakiai.lt


Pirkimo dokumentų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIEŠASIS MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

„ŠAKIŲ R. SAV. SINTAUTŲ K.V. PRALAIDOS KELYJE SINTAUTAI – STARKAI PK. 

11+37 REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR DARBŲ

ATLIKIMAS“

1. Įvadinė informacija:

Perkančioji organizacija – Šakių rajono savivaldybės administracija.

Adresas Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt .

2. Statybos rūšis – remontas. Statinio kategorija – neypatingasis statinys. Statinio paskirtis –

hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai.

3. Užduotis – pagal pateiktą projektavimo užduotį parengti Šakių r. sav. Sintautų k. v.

pralaidos kelyje Sintautai – Starkai pk. 11+37 remonto techninį darbo projektą ir pagal jį atlikti

pralaidos remonto darbus. Projektas finansuojamas iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

4. Darbų atlikimo vieta: Šakių rajono savivaldybė, Sintautų kadastro vietovė.

5. Darbų atlikimo terminai:

5.1. Techninio darbo projekto parengimo paslaugos turi būti suteiktos per 2 mėnesius nuo

sutarties įsigaliojimo dienos.

5.2. Darbai turi būti baigti iki 2025 m. rugsėjo 30 d. Statybos darbų baigimo objekte terminu

laikoma statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo data;

5.3. iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi

Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai. 

Darbų atlikimo ir sutarties termino pratęsimas nenumatomas.

6. Rengiant techninį darbo projektą:

6.1. atlikti reikalingus topografinius ir hidrotechninius tyrinėjimus;

6.2. atlikti reikalingus hidrologinius ir hidraulinius skaičiavimus;

6.3. numatyti tranzitinio vandens debito praleidimo galimybes statybos darbų metu;

6.4. numatyti vandens lygio pažeminimo priemones statybvietėje statybos darbų metu;

6.5. atlikti pralaidos konstrukcijos stiprumo skaičiavimus, atsižvelgiant į būsimas statines ir

dinamines apkrovas;

6.6. numatyti deformuotos pralaidos demontavimą (diametras 2 x 1,5 m);

6.7. numatyti naujos pralaidos įrengimą, atsižvelgiant į atliktus hidrologinius ir hidraulinius

skaičiavimus;

6.8. numatyti pritekančio vandens nuvedimo  statinio įrengimą ir išardymą statybos darbų

metu;

6.9. numatyti deformuoto vietinės reikšmės kelio pylimo šlaitų atstatymą;

6.10. numatyti  kelio sankasos, esančios tvenkinio zonoje sutvarkymą, esant reikalui,

numatyti kelio sankasos šlaitų tvirtinimą;

6.11. numatyti kelio dangos atstatymą tvenkinio zonoje.

Rangovas Užsakovui turės pateikti techninį darbo projektą su teigiamomis ekspertizės

išvadomis, suderintą su privalomomis derinti institucijomis ir su statytoju (Užsakovu):

techninė dalis – 3 egz.;

sąmatinė dalis – 2 egz.;

techninė ir sąmatinė dalis USB rakte – 2 vnt.

mailto:savivaldybe@sakiai.lt


Paslaugas atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos

Respublikos Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio

projektavimas“, Melioracijos techniniais reglamentais: MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių

projektavimas“, (nauja redakcija) bei kitais galiojančiais normatyviniais ir techniniais statybų

dokumentais.

Pastaba. Techninio darbo projekto bendroji ekspertizė yra privaloma. Projekto

ekspertizės paslaugos bus perkamos atskirai. Pagal ekspertizės pareikštas pastabas Paslaugų

Tiekėjas pataiso darbo projektą savo lėšomis.

Projekto rengimą konsultuoja atsakingas užsakovo asmuo – administracijos Žemės ūkio ir

kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Vaičiūnas, tel. 8 345 60363, el. paštas

rimantas.vaiciunas@sakiai.lt.

7. Numatoma darbų apimtis iš viso (pagal parengtą techninį darbo projektą):

7.1. remontuojamos (perstatomos) pralaidos (diametras 2 x 1,5 m) – 1 vnt.;

7.2. remontuojamas kelias tvenkinio zonoje – pagal patikslintus tyrinėjimų duomenis. 

8. Statybos organizavimas:

8.1. Darbai turi būti atliekami pagal parengtą techninį darbo projektą. Projektinių sprendinių,

medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimas galimas tik gavus raštišką Užsakovo (Statytojo) sutikimą.

Rangovas turi pateikti tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo.

8.2. Atliekant darbus, Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių

įstatymų ir taisyklių bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių reikalavimų

laikymąsi. 

8.3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatytai

paskirčiai ir turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos

arba Lietuvos standartą.

8.4.  Rangovas turės parengti išpildomąją nuotrauką ir iki darbų atlikimo termino pabaigos

pateikti Užsakovui darbų įvykdymo išpildomąją dokumentaciją, parengtą vadovaujantis

techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų

atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka", patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2021 m. liepos 1 d.  įsakymu Nr. 3D-420 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių

reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir

topografinių planų sudarymo tvarka" patvirtinimo":

Už kontrolinės išpildomosios nuotraukos tikslumą atsakingas Rangovas.

Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą. Visi darbai, užtikrinantys

reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje.

Pridedama: Vietovės schema.

 Parengė Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė

 Suderinta Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė

________________________
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