

Pirkimo sąlygų 2 priedas

UAB „HIDROKESTA“

(Tiekėjo pavadinimas)

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Šakių rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

„ŠAKIŲ R. SAV. SINTAUTŲ K.V. PRALAIIDOS KELYJE SINTAUTAI – STARKAI PK. 11+37
REMONTA TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR DARBŲ ATLIKIMAS“

2024 - 10 - 17

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Hidrokesta“, k. 174414579
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Valių g. 15A, Giedručių k., Šakių r.
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Valdas Savukaitis
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Valdas Savukaitis
Telefono numeris	8-345-52567
Dalyvio el. pašto adresas	hidrokesta@gmail.com

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos darbus ir paslaugas:

Darbų pavadinimas	Pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)	PVM	Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)
-------------------	-------------------------------------	-----	-------------------------------------

Šakių r. sav. Sintautų k. v. pralaidos kelyje Sintautai – Starkai pk. 11+37 remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos	6000,00	1260,00	7260,00
Šakių r. sav. Sintautų k. v. pralaidos kelyje Sintautai – Starkai pk. 11+37 remonto darbų atlikimas	58494,00	12283,74	70777,74
Bendra pasiūlymo kaina:	64494,00	13543,74	78037,74

Tiekėjo siūloma bendra pasiūlymo kaina negali viršyti pirkimui suplanuotų lėšų – **122 000,00 Eur** (šimtas dvidešimt du tūkstančiai eurų, ct) su PVM

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 78037,74 (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trisdešimt septyni eurai, 74ct).

(nurodyti skaičiais ir žodžiais)

I kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Pastabos:

- kainos pasiūlyme privalo būti nurodytos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainą nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka _____.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
	-	-	-	-
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus				
Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	EUR su PVM	Proc.
			Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitikimą	
1	R.Bliujaus projektavimo įmonė, k. 134747775, Gražinos g. 4-52, Kaunas	Projekto parengimo darbai	7260,00	9,30

Viso:			7260,00	9,30
Kiti žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
	-	-	-	-
Viso:				

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM.

Informacija apie kvazisubtiekėjus (specialistus, kurių kvalifikacija remiasi dalyvis, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo ar subtiekėjo darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu):

Eil. nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė
	-	-

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
	Pasiūlymas, ketinimų protokolai

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	...	-	-
	...		
	...		

Deklaruojame, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei pirkimo sutarties vykdymo metu dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), jo pasitelkti asmenys (subtiekejai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi), dalyvio siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, taip pat dalyvio ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys



¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje.

Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiektėjai, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytus pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti pirkimo dokumentų III skyriuje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla buvo tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.


Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo  parašas


vardas ir pavardė



KETINIMŲ PROTOKOLAS

tarp

R. Bliujaus projektavimo įmonė

ir

UAB „HIDROKESTA“

Dėl bendradarbiavimo pirkime

ŠAKIŲ R. SINTAUTŲ K.V. PRALAIIDOS KELYJE SINTAUTAI – STERKAI PK 11+37 REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR DARBŲ ATLIKIMO PIRKIMO Nr. 742107


Mes, žemiau pasirašiusių šalių atstovai patvirtiname, kad Šakių rajono savivaldybės administracijos paskelbto viešojo pirkimo 742107 projekto „Šakių r. Sintautų k.v pralaidos kelyje Sintautai-Sterkai PK 11+37 remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas“ laimėjimo atveju R. Bliujaus projektavimo įmonė dirbs kaip UAB „Hidrokesta“ subrangovas ir R. Bliujaus projektavimo įmonės resursai bus prieinami visos sutarties vykdymo metu.

Numatomi darbai – techninio darbo projekto parengimo darbai.

UAB „Hidrokes

Direktorius

Valdas Savukaitis



R. Bliujaus projektavimo įmonė

Vadovas

Remigijus Bliujus



UAB "HIDROKESTA"

Įm.įregistruota 1998 m. sausio 19 d. Reg. Nr. AB 02-09, Valiu g. 15 A, Giedručių k, LT-71104 Šakių r. sav
tel/fax. 8 345 52567 .mob.tel. 8 686 41179, e-mail: hidrokesta@gmail.com
Įmonės kodas 174414579, PVM mok. kodas LT744145716

SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil44k kk Nr.	Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos pagal pirkimo dokumentų 38.1 arba 38.2 punktus (38.2 punkte papildomai turi būti nurodyta <i>specialiųjų statybos darbų sritis, kuriai skiriamas siūlomas specialistas</i>)	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas
1	Marius Savukaitis	Statybos darbų vadovas	UAB „Hidrokesta“	LR ŽŪM S-729-MT
2	Valdas Savukaitis	Statybos darbų vadovas	UAB „Hidrokesta“	LR ŽŪM S-38-MT
3	Remigijus Bliujus	Statinio projekto vadovas	R.Bliujaus projektavimo įmonė	LR ŽŪM S-180-PmAT

Direktorius

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)


Valdas Savukaitis

(vardas ir pavardė)

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atliktų statybos darbų pavadinimas	Darbų atlikimo tiksliai data * (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį)	Atliktų darbų vertė su PVM per 3 stulpelyje nurodytą (-us) laikotarpį (-ius)	Užsakovo identifikavimo duomenys	Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus (pridedama/nepridedama)
1	2	3	4	5	6
1	"Investicijų projekto "Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas" II etapo "Liepalotų kadastro vietovėje esančių melioracijos statinių rekonstravimas"	2022-06-17 2022-12-01	125225,85	Šakių rajono savivaldybės administracija Bažnyčios g.4, Šakiai el.paštas: savivaldybe@sakiai.lt tel. 834560750	pridedama
	"Investicijų projekto "Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas" V etapo "Lukšių ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas"	2022-06-22 – 2022-12-01	208031,87	Šakių rajono savivaldybės administracija Bažnyčios g.4, Šakiai el.paštas: savivaldybe@sakiai.lt tel. 834560750	pridedama
x	Iš viso:	x	333257,72	x	x
	Vidut. per 5 metus		66651,54	x	x

Pastabos: * Atliktų statybos darbų sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Sąraše turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo (pradžią ir pabaigą) datos, tiksliai vertė Eur (su PVM). Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie Rangovo atliktus darbus.



Rūšis

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Vilnius, Gedimino pr. 19

Išduodanti institucija

Pavardé BLIJUS

Adresas

El. paštas bliujus.remigijus@gmail.com

Telefonos

Licencijos gavėjai

Komentaras

Pavadinimas

Pavadinimas
Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statinių projekto vadovas

Veiklos duomenys

Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statinių projekto vykdymo priežiūros vadovas

Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statinių statybos techninės priežiūros vadovas

S-180-PmAT

2023-02-23

2028-02-23

Licencijas (leidimo) patikšlinimas

2023-02-23

2018-04-06

8D-88(5.50E)

Licencija archyvuota

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas		
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija		
Išduodanti institucija	Įm. k. 188675190		
Išduodanti institucija	Vilnius, Gedimino pr. 19		
Licencijos gavėjai	Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė	
	Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROKESTA"	
	Kodas	174414579	
	El. paštas	hidrokesta@gmail.com	
	Telefonas		
Veiklos duomenys	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
	2482	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statyba	
	2483	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių techninė priežiūra	
Numeris	109-MT		
Galioja nuo	2024-03-01		
Galioja iki	2029-03-01		
Būsena	Licencijos (leidimo) patikslinimas		
Atestatavimo komisijos protokolo data	2024-03-01		
Išdavimo data	2014-03-12		
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	8D-89 (5.50E)		
Licencija archyvuota			

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19
Išduodanti institucija	

Licencijos gavėjai	Vardas	MARIUS
	Pavardė	SAVUKAITIS
	Asmens kodas	
	Adresas	
	El. paštas	marius.hidrokesta@gmail.com
	Telefonas	

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2486	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos vadovas	
	2487	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas	

Numeris	S-729-MT
Galioja nuo	2022-05-27
Galioja iki	2027-05-27
Būsena	Licencijos (leidimo) išdavimas
Atestatavimo komisijos protokolo data	2022-05-27
Išdavimo data	2017-06-15
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	8D-242 (5.50E)
Licencija archyvuota	

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19
Išduodanti institucija	

Licencijos gavėjai	Vardas	VALDAS
	Pavardė	SAVUKAITIS
	Asmens kodas	
	Adresas	
	El. paštas	hidrokesta@gmail.com
	Telefonas	

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2486	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos vadovas	
	2487	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas	

Numeris	S-38-MT
Galioja nuo	2022-05-27
Galioja iki	2027-05-27
Būsena	Licencijos (leidimo) išdavimas
Atestatavimo komisijos protokolo data	2022-05-27
Išdavimo data	2017-06-15
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	8D-242 (5.50E)
Licencija archyvuota	

**Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos
statinių būklės pagerinimas II etapo Liepalotų kadastro vietovėje esančių
melioracijos statinių rekonstravimas**
(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS Nr. 1**

2022 m. gruodžio mėn. 01 d.

Lukšių sen.
Liepalotų k.v.,
Šakių rajono savivaldybėje.
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, Šakių, Liepalotų	84
Seniūnija Lukšių	84743
Kadastrinė vietovė Liepalotų	84025
Žemės naudotojas	
Sklypas	
Darbų rūšis	Rekonstravimas
Rangovas	UAB „Hidrokesta“
Akto Nr.	I
Data	2022-12-01

Komisija, paskirta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-08 įsakyму Nr.AT-195
(institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Irenos Žemaitienės – Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus

vedėjos – komisijos pirmininkės;

(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

Vytautas Endziulevičius – žemės naudotojo atstovo;

Vytauto Unguvaičio – Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus

vyriausiojo specialisto;

(statytojo – užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Edvardo Nacevičiaus –firmos „Edmeta“ direktoriaus, projekto vadovo;

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

dalyvaujant rangovui Mariui Savukaičiui – UAB „Hidrokesta“ statybos darbų vadovui,

(vardas, pavardė, pareigos)

ir techniniam prižiūrėtojui Tadiui Zakarauskui, firmos „Hidroplus“ direktoriui.

(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino objektą Investicijų projekto „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas II etapo Liepalotų kadastro vietovėje esančių melioracijos statinių rekonstravimas“

vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2022 m. parengė E.Nacevičiaus firma „Edmeta“, k.a. Nr.151-PmAT, 2026-01-27

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino Dainius Grincevičius – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. AT-195.

(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas išduotas 2022-10-25, Nr. LRS – 44 – 221025 - 00032
(išdavimo data)

3. Statytojas: Šakių rajono savivaldybės administracija;
(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko Tadas Zakarauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. S-583-PmAMT, galioja iki 2027-05-27.

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

Rangovas UAB „Hidrokesta“, melioracijos statinių statyba, kvalifikacijos atestatas Nr. 109-MT galioja iki 2024-03-12.

(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Subrangovai - nėra

(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

6. Statyba pradėta 2022 m. spalio mėn. Jos sutartinė trukmė mėn., faktiška trukmė 2 mėn.

7. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
I. PLOTAI				
1. Melioruojamas plotas		ha		
2. Sausinamas plotas		ha		
iš jo rekonstruojamas:		ha		
3. Drenažu sausinamas plotas		ha		
iš jo rekonstruojamas:		ha		
4. Magistraliniai grioviai		km	8,255	8,255
iš jų rekonstruojami:		km	8,255	8,255
5. Tiltai		Vnt.		
iš jų rekonstruojami:		Vnt.		
6. Pralaidos		Vnt.	11	11
iš jų rekonstruojamos:		Vnt.	11	11
7. Drenažo žiotys		Vnt.	79	79
7.1 Rekonstruojamų drenažo žiočių skaičius		Vnt.	79	79
7.2 Naujai įrengiamų drenažo žiočių skaičius		Vnt.		
8. Užtvankos		Vnt.		
8.1 Iš jų rekonstruojamos		Vnt.		
Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	134925,24	134925,24
Bendra statinių vertė		Eur	134925,24	134925,24
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	125225,85	125225,85

8. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

9. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje

techninėje dokumentacijoje.

10. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Samatinė kaina	Užbaigimo laikas
Sampylų lyginimas 59 kW (80AG) galios buldožeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10m, gruntas I-II grupės)	t.m3	7,634	6522,84	Darbu atlikimas iki 2023 08 30
Pagriovių išartų žemių susmulkinimas ir išlyginimas, lėkščiuojant 2 kartus	ha	7,880	750,02	Darbu atlikimas iki 2023 08 30
Kelmų, šaknų ir kitų kliuvinių išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai transportavimo atstumas 1,00km	100m3	0,520	1256,74	Darbu atlikimas iki 2023 08 30

Komisija pripažįsta, kad projektas, „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas II etapo Liepalotų kadastro vietovėje esančių melioracijos statinių rekonstravimas“, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Akto priedai:

(melioracijos objekto pavadinimas)

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu
3. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lentelė Nr. 1
 - 3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr.-
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr.-

Komisijos pirmininkas

Irena Žemaitienė

Komisijos nariai:

Vytautas Rėdziulevičius

Rimantas Vaičiūnas

Edvardas Nacevičius

Rangovas

Valdas Savukaitis

Techninis prižiūrėtojas

Tadas Zakarauskas

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė: Pirmininkas
(pareigos)

Irena Žemaitienė
(vardas, pavardė)

Perdavė: Direktorius
(pareigos)

Valdas Savukaitis
(vardas, pavardė)

Statinių vertes priėmiau į apskaitą

2022 12 01
(data)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

Vitalija Tumienė
(vardas, pavardė)

A.V.

Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas V etapo Lukšių ir Veršių kadastro vietovėje esančių melioracijos statinių rekonstravimas
(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

**PRIPAŽINIMO TINKAMAI NAUDOTI
AKTAS Nr. 1**

2022 m. gruodžio mėn. 01 d.

Lukšių sen.
Liepalotų k.v.,
Šakių rajono savivaldybėje.
(vietovė)

	Kodas
Savivaldybė, kadastrinė vietovė Šakių, Lukšių, Veršių	84
Seniūnija Lukšių, Sintautų	84743, 84771
Kadastrinė vietovė Lukšių, Veršių	84022, 84013
Žemės naudotojas	
Sklypas	
Darbų rūšis	Rekonstravimas
Rangovas	UAB „Hidrokesta“
Akto Nr.	I
Data	2022-12-01

Komisija, paskirta Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-08 įsakymu Nr. AT-195 (institucijos pavadinimas, teisės akto data ir Nr.)

sudaryta iš:

Irenos Žemaitienės – Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėjos – komisijos pirmininkės;

(komisiją paskyrusios institucijos atstovo vardas, pavardė, pareigos)

Vytautas Endziulevičius – žemės naudotojo atstovo;

Vytauto Unguvaičio – Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto;

(statytojo – užsakovo vardas, pavardė, pareigos)

Edvardo Nacevičiaus – firmos „Edmeta“ direktoriaus, projekto vadovo;

(projektuotojo vardas, pavardė, pareigos)

dalyvaujant rangovui Valdui Savukaičiui – UAB „Hidrokesta“ direktoriui,

(vardas, pavardė, pareigos)

ir techniniam priežiūrėtojui Tadu Zakarauskui, firmos „Hidroplus“ direktoriui.

(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrino objektą Investicijų projekto „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas V etapo Lukšių ir Veršių kadastro vietovėje esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ vadovaudamasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01.2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti tvarka“, išnagrinėjo statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją, patikrino melioracijos statinius vietoje ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2022 m. parengė E.Nacevičiaus firma „Edmeta“, k.a. Nr.151-PmAT, 2026-01-27

(projektavimo įmonės pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ir patvirtino Dainius Grincevičius – Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. AT-195.
(institucijos pavadinimas, data)

2. Statybos leidimas išduotas 2022-10-25, Nr. LRS – 44 – 221025 - 00031
(išdavimo data)

3. Statytojas: Šakių rajono savivaldybės administracija;
(pavadinimas)

4. Statybos darbų techninę priežiūrą atliko Tadas Zakarauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. S-583-PmAMT, galioja iki 2027-05-27.
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

5. Statybos ir montavimo darbus atliko:

Rangovas UAB „Hidrokesta“, melioracijos statinių statyba, kvalifikacijos atestatas Nr. 109-MT galioja iki 2024-03-12.
(įmonės ir jos atliktų darbų pavadinimas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Subrangovai - nėra
(įmonių pavadinimai ir atliktų darbų rūšys, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

6. Statyba pradėta 2022 m. spalio mėn. Jos sutartinė trukmė mėn., faktiška trukmė 2 mėn.

7. Objekto pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato Vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
1	2	3	4	5
1. PLOTAI				
1. Melioruojamas plotas		ha		
2. Sausinamas plotas		ha		
iš jo rekonstruojamas:		ha		
3. Drenažu sausinamas plotas		ha		
iš jo rekonstruojamas:		ha		
4. Magistraliniai grioviai		km	10,826	10,826
iš jų rekonstruojami:		km	10,826	10,826
5. Tiltai		Vnt.		
iš jų rekonstruojami:		Vnt.		
6. Pralaidos		Vnt.	14	14
iš jų rekonstruojamos:		Vnt.	14	14
7. Drenažo žiotys		Vnt.	138	138
7.1 Rekonstruojamų drenažo žiočių skaičius		Vnt.	138	138
7.2 .Naujai įrengiamų drenažo žiočių skaičius		Vnt.		
8.Užtvankos		Vnt.		
8.1 Iš jų rekonstruojamos		Vnt.		
Sutartinė (sąmatinė) kaina		Eur	220422,11	220422,11
Bendra statinių vertė		Eur	220422,11	220422,11
Iš to skaičiaus statybos ir montavimo darbai		Eur	208031,87	208031,87

8. Projekte numatytos darbų saugos ir aplinkos apsaugos priemonės įvykdytos.

9. Atlikti statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Patvirtinto projekto pakeitimai yra nustatyta tvarka suderinti ir pažymėti pateiktoje techninėje dokumentacijoje.

10. Apželdinimo, plotų lyginimo ir kitus darbus, kuriuos komisija leido atidėti, reikalaujama užbaigti:

Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Samatinė kaina	Užbaigimo laikas
Veršių k.v.				
Sampylų lyginimas 59 kW (80AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10m, gruntas I-II grupės)	t.m3	6,679	2791,84	Darbu atlikimas iki 2023 08 30
Pagriovių išartų žemių susmulkinimas ir išlyginimas, lėkščiuojant 2 kartus	ha	9,020	852,10	Darbu atlikimas iki 2023 08 30
Kelmų, šaknų ir kitų kliuvinių išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai transportavimo atstumas 1,00km	100m3	0,166	400,49	Darbu atlikimas iki 2023 08 30
Lukšių k.v.				
Sampylų lyginimas 59 kW (80AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10m, gruntas I-II grupės)	t.m3	6,679	2791,84	Darbu atlikimas iki 2023 08 30
Pagriovių išartų žemių susmulkinimas ir išlyginimas, lėkščiuojant 2 kartus	ha	9,020	852,10	Darbu atlikimas iki 2023 08 30
Kelmų, šaknų ir kitų kliuvinių išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai transportavimo atstumas 1,00km	100m3	0,166	400,49	Darbu atlikimas iki 2023 08 30
Veršių k.v. up. Penta III ir Vilktnis pralaidų remonto papildomi darbai				
Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas	m3	9,160	4022,13	Darbu atlikimas iki 2023 08 30
Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas	m3	4,58	2011,07	Darbu atlikimas iki 2023 08 30
Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas	m3	9,16	4022,14	Darbu atlikimas iki 2023 08 30
Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas	m3	9,16	4022,14	Darbu atlikimas iki 2023 08 30
Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas	m3	5,04	2213,39	Darbu atlikimas iki 2023 08 30
			Viso su koeficientais:	
			29183,15 Eur	

Komisija pripažįsta, kad projektas, „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas V etapo Lukšių ir Veršių kadastro vietovėje esančių melioracijos statinių rekonstravimas“, tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

Akto priedai:

(melioracijos objekto pavadinimas)

Akto priedai:

1. Statybos techninė ir vykdymo dokumentacija.
2. Inžinerinių tinklų bei įrenginių išbandymo ir priėmimo aktai su aprašu
3. Melioracijos statinių (ploto), pripažįstamų tinkamais naudoti, sąrašas ir vertė:
 - 3.1. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 priedas „Sausinimas“, lentelė Nr.1
 - 3.2 Pripažinimo tinkamais naudoti akto 2 priedas „Drėkinimas“, lentelė Nr.-
 - 3.3. Pripažinimo tinkamais naudoti akto 3 priedas „Tvenkinių hidrotechnikos statiniai“, lentelė Nr.-

Komisijos pirmininkas

Irena Žemaitienė

Komisijos nariai:

Kęstutis Birbilas

Rimantas Vaičiūnas

Edvardas Nacevičius

Rangovas

Valdas Savukaitis

Techninis prižiūrėtojas

Tadas Zakarauskas

Pripažinimo tinkamais naudoti akto 1 egz. su priedais ir juose išvardintais dokumentais nuolat saugoti:

Priėmė: Pirmininkas
(pareigos)

Irena Žemaitienė
(vardas, pavardė)

Perdavė: Direktorius
(pareigos)

Valdas Savukaitis
(vardas, pavardė)


Statinių vertes priėmiau į apskaitą

2022.12.01
(data)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

Vitalija Tumienė
(vardas, pavardė)

A.V.



SERTIFIKATAS



**patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį
ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015)
ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015)
ISO 45001:2018 (LST ISO 45001:2018)**

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra

UAB „Hidrokesta“

**Valių g. 15A, Giedručių k.
LT-71104 Šakių r.
Lietuva**

Sertifikavimo sritis:


Ypatingų statinių (gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekiimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, hidrotechnikos, melioracijos bei kitos paskirties statinių) bendrieji ir specialieji statybos darbai. Projektų valdymas. Statinių statybos techninė priežiūra.

Sertifikato reg. Nr.: TIC 15 100 64271
TIC 15 104 10737
TIC 15 118 20269

Galioja iki: 2025-07-06
Galioja nuo: 2022-07-07

Audito ataskaitos Nr.: 3330 29SM S0

Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu.


TÜV Thüringen e.V.
Sistemų ir personalo
sertifikavimo įstaiga



Jena, 2022-07-07



UAB „Hidrokesta“
statybos techninė priežiūra