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KAUNOR,, NEVERONIU K., KERTUPIO GATVES REKONSTRAVIMO IR NUOTEKU
SALINIMO TINKLU NAUJOS STATYBOS DARBU PAGRINDINE SUTARTIS

2024 m. gruodzio 2d. Nr. S- 4?0/71
Kaunas

Kauno rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188756386, Savanoriy
pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama le.p. administracijos direktorés Ritos Cerniauskienés
(toliau — UZsakovas), i§ vienos pusés, ir UAB ,,Kauno keliai, juridinio asmens kodas 135640993,
R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramiino Silinio
(toliau — Rangovas), i§ kitos pusés, toliau abi kartu vadinamos ,,Salimis®, o kickviena atskirai
,Salimi“, vadovaujantis Kauno r., Neveroniy k., Kertupio gatveés rekonstravimo ir nuoteky $alinimo
tinkly naujos statybos darby vie§ojo pirkimo (Nr. 708170) dokumentais bei 2024 m. geguzés 17 d.
sudaryta preliminarigja sutartimi Nr. S-752, sudaré¢ Sig pagrinding sutartj (toliau — Sutartis) ir
susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1. SAVOKOS

Darbai — rekonstravimo ir naujos statybos darbai, nustatyti Techninio darbo projekto
sprendiniuose, darby kickiy Ziniarai¢iuose, ir kiti darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo
atlikti Rangovas bei clektroninio statybos darby Zurnalo uzsakymas (prenumeratos
uzsakymas, statybos Zurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darby baigimo jo pilnas
perleidimas perkan¢iajai organizacijai).

1.1.

Su Darbais susijusios paslaugos (Paslaugos) — biitinos Sutar¢iai atlikti paslaugos, kurias
pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas: kontroliniy ispildomyjy nuotrauky ir kadastriniy
matavimy byly parengimas, atlikti statiniy statybos uzbaigimo procedtra ir pateikti eksperto
patvirtintg ir IS , Infostatyba“ uzregistruota deklaracija apie $iy statiniy statybos uzbaigima,
bei parengti kitus statybos uzbaigima patvirtinan¢ius dokumentus.

1.2.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasiragius Darby perdavimo-priemimo akta.

1.4. Su Darbais susijusiy Paslaugy atlikimo terminas — Sutarties 1.2 punkte nurodyty
Paslaugy atlikimo terminas.

1.3.

Darbu perdavimo-priémimo aktas — perdavimo—priémimo aktas, pasiraSomas abicjy

1.5. . .. : . il e % ; :
Sutarties Saliy, kuriame nurodomi Rangovo faktiskai atlikti ir UZsakovui perduodami
Darbai (ar jy dalys).
L6 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasirasymo data arba data po 14
o dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvictés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skaiCiy néra pasiraSytas.
1.7. Jkainis — Kickiy sgrase nurodyto kickvieno Darbo mato viencto jkainis be PVM, apimantis

tai, kas numatyta Darbo apraiyme jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darbg, MedzZiagas,
prieziira, paleidima, derinima, bandymus, netiesiogines islaidas, Rangovo mokamus
mokeséius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir isipareigojimus,
apibréztus Sutartyje ar atsirandancius jg vykdant.

1.8. I[$ankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Priimtos Sutarties sumos dalis,
kurig Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby
perdavimo UZzsakovui.



1.9.

1.10.

1.13.

1.14.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvieteje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogines iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais ir su Darbais susijusiomis
paslaugomis. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Kiekiy sarasas — Darby kiekiy Ziniarastis, uzpildytas Rangovo sifilomais Darby Jkainiais.
Kiekiy sgraSas detaliai numato pamatuojamus atskiry vienetiniy statybos darby, kuriy apimtis
apibréZta techniniame darbo projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
rastuose, bréziniuose), kiekius su vienetiniais jkainiais.

MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibidinanéiy Darbus, keitimas,
UZsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biti
iforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projcktavimas, projekto ekspertize* reikalavimais.

Pradinés sutarties verté — Sutartics 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio
Rangovo pasitilymo kainai be PVM, apskai¢iuotai sudauginus Darby ir su Darbais susijusiy
paslaugy kiekius i§ laim¢jusio Rangovo pasiiilyty jkainiy be PVM.

Statinio techninis darbo projektas (toliau — techninis darbo projektas) parengtas
Uzsakovo projektuotojo ir jo pagrindu parinktas Rangovas. Techninis darbo projektas yra
Sutarties dalis, privaloma perduoti Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo dalykas
— Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiskinimus,
pataisymus iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir
techninis darbo projektas .

Techninio darbo projekto klaida — Techninio darbo projekto (visy jo atskiry daliy ir
dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i)  atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i1) nepazeidus, kurio nors i$ jy, kai abejojama de¢l Sutarties sglygy, tadiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ckspertiz¢™ nustatyta dokumenty vir§enybg dél techninio darbo projekto dokumenty
neatitikimy ar priestaravimy.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iitaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama Jranga, MedZziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dalj.

Rangovo pasililymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sifiloma UZsakovui atlikti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas
pagal UZsakovo nustatytas vie§ojo darby pirkimo sglygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai
ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas.

Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria
organizuoti statinio statybos techning priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Techninj darbo projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy,
Lietuvos Respublikos teises akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavinuy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio darbo projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir priZifirintis
Techninio darbo projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.



1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

2.1.

2.2,

Statybos uzbaigimo deklaracija — LR statybos jstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta
tvarka sudaryta deklaracija, patvirtinanti statybos uzbaigima.

Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby ir su
Darbais susijusiy paslaugy perdavimo Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia) pasiraSoma
Deklaracija apie statybos uzbaigima.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teisc vadovaujantis Sutartics salygy 4.1 papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinima ir galioja iki visiS8ko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9

skyriaus nuostatomis, uz tinkamai atliktus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal
Sutartj.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat
kiti asmenys, apic kuriuos UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lictuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiros
istatyme ir Lictuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
igyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming ir Sutartyje nustatytomis
salygomis atlikti dalj darby, numatyty preliminariojoje sutartyje:

2.1.1. Kauno r., Neveroniy k., Kertupio gatvés rekonstravimo ir nuoteky $alinimo tinkly
naujos statybos darby (lictaus nuoteky tinkly jrengima),

2.1.2. Elektroninio statybos zurnalo uzsakyma (prenumeratos uzsakyma, statybos Zurnalo
pildymg ir saugojima ir po statybos darby baigimo jo pilng perleidimg perkanciajai
organizacijai),

uz sumg nurodyta Sutarties 3.4 punkte.

Rangovo jsiparcigojimai apibrezti 2.1.1 — 2.1.2 punkte (toliau — vadinami Darbai).

2.1.3. statybos uzbaigima patvirtinanéiy dokumenty parengimg (kontroliniy geodeziniy
nuotrauky ir kadastriniy matavimy byly parengima, atlikti statiniy statybos uzbaigimo
procediirg ir pateikti eksperto patvirtintg ir IS ,,Infostatyba® uZregistruota deklaracija, apie
§iy statiniy statybos uZbaigimg, bei parengti kitus statybos uZzbaigimg patvirtinancius
dokumentus),

Tiekéjo jsipareigojimai apibrézti 2.1.3 punkte (toliau — vadinami su Darbais susijusios
paslaugos).

Pastaba: Rangovas su Darbais susijusias paslaugas turés atlikti, pasiraSes paskuting
pagrindine sutarty.

Rangovas turés atlikti Darbus, vadovaudamasis parengtu MB ,,Gatviy inzinerija* techniniu
darbo projektu ,,Kauno r., Neveroniy k., Kertupio gatvés rekonstravimo ir nuoteky Salinimo
tinkly statybos projektas* Nr. GI2305 (toliau —,,Techniné specifikacija“, Sutarties | priedas)
ir Darby kiekiy Ziniara¢iais (toliau - Sutarties 2 priedas ,,Rangovo pasitilymas, Darby kiekiy
Ziniara§ciai*),



2.3.

2.4.

3.1.

3.2

3.3.
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kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy atlikimo
termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas
Darbams ir su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy rezultatg ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

Darby atlikimo vieta - Kauno r. sav., Neveroniy k., Kertupio g.

Darbams naudojamos medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 201 |
m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto ,, Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vwkdant Zalivosius pirkimus, tvarkos apraso” 2 priedo 26.2.3; 27.1; 27.2; 28.1 punktuose
nustatytus reikalavimus (Sutarties 1 priedo ,,Techninés specifikacija*“ priedas
»Aplinkosauginiai reikalavimai medziagoms).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir parcigy pagrindas yra Sutartis, Lictuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutartics salygos;
3.2.2. Techninis darbo projektas:
(1) technings specifikacijos,

(ii) aiSkinamieji rastai,

(111) bréziniai.
3.2.3. Kiekiy sgrafas (su pagrindinémis techninémis sitilomy darby charakteristikomis
(jeigu jtraukiamos);
3.2.4. Darby vykdymo grafikas,
3.2.5. Subrangovy ir jiems perduodamy atlikti Darby (Paslaugy) sgrasai (jeigu
pasitelkiami) (sarasas pateikiamas 3.4 punkte);
3.2.6.Pirkimo dokumentai ir jy paai$kinimai, patikslinimai;
3.2.7. kiti Sutartj sudarantys dokumentai.

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme (toliau — VP])
89 str. nustatytais atvejais neatlickant naujos pirkimo procediros.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punftas Duomenys ir sqlygos

263 814,04 Eur (du S$imtai SeSiasde$imt
trys tikstanciai aStuoni Simtai keturiolika
eury 04 ct) be PVM.

Pradinés sutarties verté 1.14

Uzsakovo ir Rangovo skiriami | 5.23 | Rangovo skiriamas asmuo atsakingas uz
asmenys Sutarties vykdymg —
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UZzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz
Sutarties vykdyma -




UzZsakovo skiriamas asmuo atsakingas uz
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg
pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo nuostatas —

Darby atlikimo terminas 6.1 1 (vienas) ménesis nuo Darby pradZios.

Statybos uzbaigimo (statybos 4 (keturi) ménesiai nuo Darby pabaigos

uzbaigimag patvirtinanciy (Sis terminas bus taikomas, kai bus

dokumenty, nurodyty sutarties pasirasoma paskutine pagrindiné

1.2 punkte parengimo) terminas sutartis).

Darby vykdymo grafikas 6.2 Taikomas. Per 14 dieny nuo Darby
pradzios Salys pasiraSo Darby vykdymo
grafika.

Darby atlikimo termino 6.4 1 (vieng) kartg 1 (vienam) ménesiui.

pratesimas

Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7 0,03 proc. nuo nejvykdyty jsipareigojimy
verteés per dieng.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo 7.1 5 proc. nuo Pradinés Sutarties vertés be

suma PVM.

o o ‘ — Laidavimas (kartu su draudimo polisu
Garantinio 1?‘1.(0@‘?10 prievoliy 8.1 ir apmokéjimg jrodancia dokumento
ivykdymo uZtikrinimo kopija), i8duotas draudimo bendrovés,
dokumentas arba

— garantija (kartu su apmokéjimg
jrodan¢ia dokumento kopija), iSduota
kredito jstaigos.

Sutarties suma 9.1 319 214,99 Eur (trys Simtai devyniolika
tiikstan¢iy du Simtai keturiolika eury) su
PVM.

i§ kuriy PVM sudaro 9.1 55400,95 Eur (penkiasdeSimt penki
takstanéiai keturi Simtai eury 95 ct).

Isankstinis mokéjimas (jei yra) 9.3 Netaikoma.

Atskaitymai nuo kiekvieno 9.5.2 | Netaikoma.

tarpinio mok¢jimo

Sulaikymo procentas 9.5.2 | Netaikoma.

[$ankstinio mokéjimo terminas 9.8.1 | Netatkoma.




4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Kity mokejinmy terminas 9.8.2 | 30 dieny.
Delspinigiai dél véluojanéio 9.9 0,03 proc. nuo laiku neapmokétos sumos
mokéjimo per dieng.
o Darby (ar su darbais susijusiy paslaugy)
Pasrfelklamq Subrangovy 326 | atlikimui Rangovas pasitelkia  Siuos
Brdsds. pasiiilyme nurodytus Subrangovus:
1. UAB ,.Elektros automatika®
apSvietimo dalies darbams (3,5 proc.
Sutarties dalis);
2. UAB ,Inti" vandentiekio ir nuoteky
dalics darbams (41 proc. Sutarties dalis);
3. UAB ,,Deltuvos projektai* Zenklinimo
darbams (0,5 proc. Sutarties dalis).

Alkoholio  kontrolés  darbe Taikoma.

sistema 5.21

_ Netaikoma.
Darbo laiko apskaitos sistema 5.22
statybvieteje

4, UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per
Sutarties 1.6 papunktyje nurodyty dieny skai¢iy. Statybviet¢ yra perduodama Salims
pasiraant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezilira® nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas §iame punkte nustatyta tvarka
laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise prasyti Darby atlikimo termino
pratesimo pagal 6.4.3 papunkt;j.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira™ vykdys
Darby techning prieziiirg. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali biiti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdymg, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal VP] nuostatas, yra
nurodytas 3.4 papunktyje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés.

UzZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, i8skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2, klaidos, netikslumai ar trilkumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.16
papunktyje.

UZsakovas turi teisg 1§ Rangovo pareikalauti pateikti Sutartyje nustatyty aplinkosauginiy
reikalavimy laikymosi jrodymus, dokumentus, gali atlikti patikras vietoje ir pan.
Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo Statinio statybos techninés prieziGros vadovui,



4.7.

4.8.

A

5.2,

3.3,

5.4.

5.6.

St

pateikti Techninés specifikacijos priede ,,Aplinkosauginiai reikalavimai medZiagoms®
nurodytus dokumentus.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, Uzsakovas privalo
sumoketi Sutarties kaing.

Uzsakovas turi teise tikrinti Rangovo Darby atlikimo eigg ir kokybg, nesikiSdamas |
Rangovo tiking komercing veikla, taip pat kaip Rangovas laikosi Sutarties 5.2 punkte
nustatyty jpareigojimy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame darbo projekte (jo techninése specifikacijose,
aitkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby
vykdymo grafiko (jeigu toks numatytas), Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy,
jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimu.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziandius uZsiimti ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal
Sutartj dalis, taip pat Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus
atlickantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo
nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirban¢io asmens identifikavimo koda (toliau —
statybininko ID koda), o asmenys, kurie statybviet¢je atlieka ne su statybos darbais susijusig
veiklg, — ju identifikavimo priemong, taip pat teikti Skaidriai dirbanciojo tapatybeés
identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo
turétojo darbdavi ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas jsiparcigoja uztikrinti, kad
statybos darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateikg
atitinkamy duomeny Skaidriai dirban¢iojo tapatybés identifikavimo informacines sistemos
tvarkytojui.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Tki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra™.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo patics
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir rapestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turct
itakos Sutarties kainai arba Darbams ir su Darbais susijusioms paslaugoms, |skaitant
Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Turi biti laikoma, kad visi Sutartyje
nurodyti Jkainiai apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina
tinkamam Darby ir su Darbais susijusiy paslaugy vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant butinus
Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taCiau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasiilymy pateikimo termino
pabaigos.

Rangovas privalo apsaugoti UzZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmems.



5.8.

3.9

5.10.

S.11

5.12,

513,

5.14.

5.15.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.8.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir §iukgles:
5.8.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3.valyti ir priZitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti sauglis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uZ bet kokj 8iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kickiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos
Uzsakovui galima gauti Statybviet¢je ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas
moka energetiniy istekliy tickimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
clgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keigiami
asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi buti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [ranga ir
Medziagas pagal techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZitiri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apic tai nepraneSgs Statinio statybos techninés prieziiros vadovui, tai, Statinio
statybos technineés prieZiliros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg
Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirGipinti visais prictaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieziliros instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai
Ju rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,
tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas gali atmesti [ranga, MedZiagas arba Darby
kokybeg atitinkamai apie tai ra§tu prane§damas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad
Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo $ios
atsakomybés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél §iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.



5.16.

5.17.

5.18.

3:19:

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos technines
priezifiros ir Statinio projekto vykdymo priezifiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZitira atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i$taisyti praradimus ar zalg taip, kad
Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukeijos turi biiti pakankamai iSsamios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg.
Tnstrukcijose turi biiti apra§yta visa mechaning ir elektring jranga, tickta arba jrengta pagal
$ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos irangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini

dokumentai,

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraudg savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei patcikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos
iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
‘ankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Rangovas Darby vykdymo metu turi vykdyti alkoholio kontrolg darbe ir suteikti Uzsakovui
prieigg prie alkoholio kontrolés darbe sistemos (jei sistema skaitmenizuota ir yra galimybe
tokia prieiga pateikti arba pildyti alkoholio kontrolés 7urnalg kiekvienos darbo dienos
pradzioje. UZsakovui turi buti sudaryta galimybé bet kuriuo metu susipazinti su alkoholio
kontrolés sistemos informacija. Nustagius, kad alkoholio kontrolés sistema nevykdoma,
Rangovas moka 50 Eur baudg uz kickvieng nevykdymo dieng, kuomet buvo vykdomi
darbai. Bauda negali biiti reikalaujama, jei veluojama del priezas¢iy, nepriklausanciy nuo
Rangovo.

NETAIKOMAS. Rangovas jsipareigoja nuo statybos Darby pradzios jrengti darbo laiko
apskaitos sistemg statybvietéje, urtikrinanéia statybos dalyviy buvimo statybvieteje laiko
apskaitos duomeny, esamuoju laiku prieinamuma (online) ir pateikti prisijungimo prie
apskaitos sistemos duomenis (prisijungimo adresa, vartotojo varda ir slaptazodj ir/ar pan.)
Uzsakovo nurodytiems asmenims, reikalingus statybos dalyviy buvimo statybvietéje laiko
apskaitos duomeny esamuoju laiku (on/ine) prieinamumuti;

Uztikrinti galimybe Uzsakovui apskaitos sistemoje susiformuoti ataskaitas bet kuriam
laiko intervalui nuo Darby pradZios. Ataskaitose turi matytis statybos dalyviy vardai,
pavardés, pareigos, ju atstovaujamos jmonés pavadinimas, statusas (Rangovas,
subrangovas, statinio techninis priZifirétojas, projektuotojas, UZsakovas ar pan.), atéjimo,
i¥¢jimo laikai, praleistas laikas statybvieteje. UZ Sio reikalavimo nevykdyma Rangovas
moka 50 Eur bauda uz kiekvieng nevykdymo dieng, kuomet buvo vykdomi Darbai. Bauda
negali biiti reikalaujama, jei veluojama del priezaséiy, nepriklausanciy nuo Rangovo.
Rangovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visg Sutarties vykdymo laikotarpj bus laikomasi (ir
taikoma) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimy ar kity lygiaverciy
aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemoniy, t. y., Rangovo aplinkos apsaugos
vadybos sistema, kuri atitinka LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus, pas



5.25.

5.26.

5.27.

Rangovg bus jdiegtos ir taikomos visg Sutartics vykdymo laikotarpj. Rangovas taip pat

Isipareigoja turéti tai patvirtinanéius dokumentus ir Sutarties vykdymo laikotarpiu,
Uzsakovui pareikalavus, juos pateikti UZsakovui.

Techniniame darbo projekte, Kickiy sarase, aiSkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose ir kt.
galimai nurodyti (jei yra) konkretiis modeliai ar tiekimo 3altiniai, konkretis procesai,
badingi konkretaus tickéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy
Zenklai, patentali, tipai, konkreti kilme ar gamyba, yra tik informacinio pobuidzio ir tiekéjas
néra jpareigotas sitlyti ir/ar naudoti konkreCiy gamintojy produkcija, o standartai,
sertifikatai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninés specifikacijos gali biiti taikomi
lygiaver¢iai nurodytiems.

Subranga. Atskiry Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy atlikimui Rangovas gali samdyti
pasalinimo pagrindy neatitinkantius ir (ar) reikiama kvalifikacijg turin¢ius Subrangovus,
tatiau Rangovas Subrangovams gali perduoti tik Sutarties 3.4 punkte nurodytus Darbus ir
(ar) su Darbais susijusiy paslaugy. Rangovas Subrangova gali pakeisti tik tai darby ar su
Darbais susijusiy paslaugy daliai, kuri yra nurodyta Rangovo pasitilyme.

Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy atlikimui Rangovas pasitelkia pasitilyme nurodytus
Subrangovus (jy sgrasas pateiktas Sutartics 3.4 punkte).

Subrangovai, kuriuos Rangovas pasitelkia 8ios Sutarties vykdymui, neatsizvelgiant | tai,
kokie teisiniai rySiai sieja Siuos asmenis, yra laikomi asmenimis, veikianiais Rangovo
vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias padias paseckmes, kaip
jo paties veiksmai, t. y. Rangovas visi¥kai atsako u¥ bet kokius Subrangovo veiksmus ar
neveikimg. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti biity
pasitelkiamas Subrangovas (ar pakeistas kitu, jei pagal Sutartj tai leidziama), neatleidZia
Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo.

Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UzZsakovui pranesti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus. Jeigu Rangovas Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti nori
samdyti kit Subrangova nei nurodyta pasiiilyme ir Sutarties 3.4 punkte, jis privalo pries tai
UZsakovui jrodyti jy patikimumg ir gebéjima vykdyti paskirtas funkcijas, gauti rasytinj
UZsakovo sutikimg d¢l pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo dokumentus,
pagrindzianCius atitikima pirkimo salygose nustatytiems reikalavimams (jei Subran govams
buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai). Subrangovo keitimas jforminamas Sutartics
keitimu, pasira$omu tarp Rangovo ir UZsakovo (jei UZsakovas auks&iau nustatyta tvarka
sutinka keisti Subrangovg).

UzZ Subrangovy atliekamy Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy kokybe Uzsakovui atsako
Rangovas ir uztikrina, kad Sutartyje nurodyty reikalavimy ir jsipareigojimy laikytysi
Rangovo bei Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti Rangovo pasitelkty
tre¢iyjy asmeny (Subrangovy) darbuotojai. Uz pasekmes bei padaryta Zalg, kilusias dél $iy
reikalavimy nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas
uZ Sutarties vykdyma, jskaitant, tatiau ne tik Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties
dalies kokybg ir padaryty 7ala.

Rangovas neturi teisés pasitelkti $ios Sutarties vykdymui Uzsakovo auditoriy, pataréjy,
konsultanty, atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty
interesy konfliktas, biity paZeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios
verslo praktikos standartai, taip pat Uzsakovo darbuotojy.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jungtiné veikla. Rangovas turi teisg Sutartj vykdyti jungtinés veiklos sutarties pagrindu,
jel tai nurodé savo pasifilyme.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Norint pakeisti jungtinés veiklos partnerj kitu, naujasis jungtinés veiklos partneris (jeigu
naujas nepasitelkiamas, tada pasilickantis jungtinés veiklos partneris) privalo biuti ne
zemesnés kvalifikacijos nei tas, kurj jis pakeicia, taip pat turi neatitikti paSalinimo pagrindy.

Atsiradus poreikiui keisti jungtinés veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu
Darbai ir Paslaugos atlickami pagal jungtinés veiklos sutartj), jungtinés veiklos partneriai ir
Rangovas privalo jvykdyti visas Zemiau nurodytas salygas:

1) Rangovas Uzsakovui pateikia Siuos dokumentus:

a) pasilickantio jungtinés veiklos partnerio radytinj praSymg d¢l jungtines veiklos partnerio
keitimo;

b) pasitraukiandio jungtinés veiklos partnerio praSyma pasitraukti i§ jungtinés veiklos
Sutarties partneriy ir perduoti visus jsiparcigojimus pagal jungtinés veiklos Sutart]
naujajam/pasiliekan¢iam jungtinés veiklos partneriui;

¢) naujojo/pasilickan¢io jungtinés veiklos partnerio raStiSkg sutikimg pakeisti
pasitraukiantj jungtinés veiklos partnerj bei prisiimti visus pasitraukiancio jungtinés veiklos
partnerio jsipareigojimus pagal jungtinés veiklos Sutartj bei naujojo/pasiliekancio jungtinés
veiklos partnerio kvalifikacija pagrindZziantys dokumentai (jei taikoma).

2) Rangovas jrodo UzZsakovui naujojo/pasiliekancio jungtinés veiklos partnerio
patikimumg ir gebéjima vykdyti paskirtas funkcijas;

3) Rangovas gauna UZsakovo raytinj sutikimg keisti jungtinés veiklos partnerius;

4) Rangovas pateikia UZzsakovui naujos jungtinés veiklos Sutarties kopijg, kurioje
pasiliekan&iojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimai islicka tokie patys kaip ir
ankstesnéje jungtings veiklos Sutartyje, o naujasis/pasilickantis jungtinés veiklos partneris
perima visus pasitraukianéiojo jungtinés veiklos partnerio jsipareigojimus pagal ankstesng
jungtinés veiklos sutart;.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkamga Sutarties
ivykdymo uztikrinimg ir galioja iki visiS8ko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Rangovas turi atlikti ir uzbaigti visus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, per atlikimo
terminus, kuris nurodytas Sutarties 3.4 punkte.

Rangovas ne véliau kaip per 14 dieny nuo Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui Darby
vykdymo grafikg. Darby vykdymo metu Rangovas gali koreguoti Darby vykdymo grafika
kei¢iant Darby vykdymo sekg, bet nekeiiant Darby atlikimo termino, jeigu jis
nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14
dieny nepranes$a Rangovui, kad koreguotas Grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo
taip pat koreguoti Darby atlikimo grafika, jei Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja
Rangova, kad jis neatitinka Sutarties arba prie§tarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei
Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokius Darbus pagal Darby vykdymo
grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia
Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimg, Uzsakovas gali jteikti
pranedimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdymg su reikalavimu greiciau jvykdyti
Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj praneS§img, nesiémé priemoniy jsipareigojimams
jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikgs antrg praneS§ima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3
papunkéio salygas. Si sglyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausandiy nuo
Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali bati pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas
3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:



6.5.

6.6.

&7,

7.1.

6.4.1.1i8skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygu), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikeétis ir tai jvertinti,

6.4.2. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima tgsti Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiemes ju atsiradimo rizikos,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu
jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

veluojama perduoti dalj statybvietés;

treciyjy Saliy jtaka,

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

. laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti UZsakovas;

. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity galéjes
tikétis;

9. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klitéiy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti,
10.bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

11.Uzsakovas taip pat turi teise Ziemos sezono metu (laikotarpiu, kuris prasideda gruodzio
15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d.) stabdyti Darbus, kai Darby atlikimas dél nepalankiy
gamtiniy salygy tampa nejmanomas;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

I

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokejimg.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymuy, pateisinanciy Darby
vélavimg, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy
nuo Rangovo.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutartiniai jsipareigojimal uztikrinami: Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendroveés laidavimo rastu (pateikiamas kartu su draudimo
polisu ir apmokéjima jrodanéio dokumento kopija).
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Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsiradg dél to, kad Rangovas nejvykdeé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos
netinkamai. Rangovas ne véliau kaip per 10 (deS§imt) kalendoriniy dieny nuo Sutartics
pasiraS§ymo dienos turi pateikti UzZsakovui Sutarties 3.4 punkte nurodyto dydzio
neatSaukiamg, besglyginj pirmojo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uZztikrinimg —
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves
laidavimo rastg (kartu su apmokejimg jrodanc¢io dokumento kopija) bei visus lydinCius
dokumentus (originalus). Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi biiti pateiktas eurais. Jei
Rangovas per $iame punkte nustatyts terming nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad jis atsisakée pasiradyti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinime (banko garantijoje) turi bliti nurodyta, kad ji iSdaves
subjektas (bankas) jsipareigoja neatSaukiamai ir besalygiskai sumokeéti UZsakovui Sutarties
3.4 punkte nurodytg sumg per 10 (de§imt) darbo dieny po UzZsakovo pirmojo raSytinio
reikalavimo apie sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar jy netinkamg vykdymg pateikimo
dienos. Rangovas ir (ar) minétg uztikrinimg 18daves subjektas neturi teisés reikalauti, jog
Uzsakovas pagrjsty savo reikalavima, t. y. UZsakovas raSytiniame reikalavime tik nurodo,
kokiy sutartiniy jsiparcigojimy Rangovas nejvykdé ar juos jvykdé netinkamai, ir jokic
papildomi jrodymai néra pateikiami. Uzsakovas nejsipareigoja jrodyti realiai patirty
nuostoliy ir Rangovas pateikdamas Sutarties jvykdymo uZztikrinimg parciSkia ir garantuoja,
jog Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 3.4 punkte, laikytina
minimaliais UZsakovo nuostoliais, kuriy atskirai nereikia jrodinéti.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo diena ir turi galioti iki Darby ir su
Darbais susijusiy paslaugy atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarp] statybvietés
perdavimui.

Jei Darby ar su Darbais susijusiy paslaugy atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai
ar su Darbais susijusios paslaugos ar yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti
Darbus ar su Darbais susijusias paslaugas atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma gali blti maZinama tik garanto ar draudiko
ismokétomis sumomis.

UZsakovas turi teis¢ praSyti Rangovo, jog prie§ pateikiant Sutarties jvykdymo uztikrinimag
(banko garantija), Uzsakovas galety jvertinti ir patvirtinti, kad Rangovo siilomg ir Siame
punkte minétg Sutarties jvykdymo uztikrinimg UzZsakovas sutinka priimti. Jei minétas
Sutarties jvykdymo uztikrinimas neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, UZsakovas
privalo jo nepriimti ir (ar) laikyti jj negaliojanciu, ir (ar) kreiptis | Rangova dél naujo
uztikrinimo pateikimo Uzsakovui, o Rangovas privalo tokj uZtikrinimg pateikti per
trumpiausiai jmanomg terming. Rangovui laiku nepateikus naujo Siame punkte minéto
Sutarties jvykdymo uztikrinimo, Uzsakovas turi teis¢ parcikSti reikalavimg pagal turimg
uztikrinima ir (ar) sulaikyti mokéjimus Rangovui (atitinkame Sutarties jvykdymo
uztikrinime nurodytai sumai). Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus iSmokétos ne
anksciau, nei bus pateiktas naujas Sutarties jvykdymo uztikrinimas (arba kitaip iSnyks
jsipareigojimas jj pateikti).

Uzsakovas grazina Rangovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg uzstatg) ne
véliau kaip per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nuo Rangovo Sutartimi prisiimty
jsipareigojimuy jvykdymo dienos.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 (de§imt) kalendoriniy
dieny pateikti nauja uztikrinima.

Jei Rangovas per §iame punkte nustatytg terming nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad jis atsisaké pasiraSyti Sutartj.
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8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas,

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su pra§ymu
dél Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés
priezitiros vadovg kartu pateikdamas (1) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta
ir (i) uztikrinimo dokuments, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios treciosios 8alies, kaip nurodyta 3.4
papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél
rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo i8laidy apmokéjimg Uzsakovui.

8.1.3. Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui nurodyti 11.3. p.

8.1.4. Iki Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (Uzsakovui) akto pasiraS§ymo
Rangovas privalo savo saskaita visiskai pasalinti Uzsakovo ir statinio statybos techninio
prizifirétojo nurodytus statybos darby ar jy etapy esminius trikumus, ir (ar) netikslumus,
visiskai ir tinkamai sutvarkyti statybos darby atlikimo vietg ir aplinkines teritorijas, kurios
buvo naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauzo, uZterSto grunto,
$iuk$liy ir pan. iSgabenimg, pafalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas
pazaidas ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose, ir perduoti UZsakovui
tinkamai uZzpildyta visg kita dokumentacijg (taip pat skaitmening jos kopijg), iskaitant
zemes sklypo (-y), statinio (-iy) bei inzineriniy tinkly kadastrines bylas ir dokumentus
patvirtinanc¢ius apic statybinio lauZzo i§veZimg | tam skirtas vietas. Netinkamai atlikti

statybos darbai arba neuzbaigti statybos darbai nepriimami.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieziliros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte
suteikty laikg Uzsakovui suteikia teisg iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos pafiam
istaisyti defektus ir (arba) iSskaic¢iuoti defekty taisymo iSlaidy sumg 1§ galutinio mokéjimo
Rangovui.

UZsakovas Darby perdavimo-priemimo aktg pasiraSo per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo
gavimo dienos arba atsisako pasirasyti Aktg ra$tu nurodydamas Akto atmetimo
argumentus. Akte nurodytus atlikty Darby trikumus Rangovas privalo paSalinti per 28
(dvide§imt astuoni) dienas, jei Salys nesusitaria kitaip. Uzsakovas, pasira§ydamas Akt
patvirtina, jog Darbai atlikti tinkamai (néra akivaizdziy trakumy) ir laiku, taciau tai
neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés dél véliau paaiskéjusiy trikumy.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uZbaigimo procedliros (eksperto patvirtinta ir IS ,Info statyba“
uzregistruota deklaracija apie statiniy statybos uzbaigima), bei UZsakovui bus perduoti visi
Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai nurodyti Sutarties 1.4 punkte, kurruos
privalo saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais,
teisinga laikoma suma zodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas
Kiekiy sgrase, yra orientacinis (projektinis) ir neturi bliti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
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NETAIKOMA. Jeigu jrasyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame
nurodytas dydis. Rangovui sumokétas isankstinis mokéjimas turi biiti graZintas darant
atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto
dydzio dalimis tol, kol iSankstinis moke¢jimas bus graZintas.

Rangovui mokétinos sumos uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus turi biiti
apskai¢iuojamos nustadius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas
UZsakovui apmokejimo uz atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atlikty Darby
faktinj kiekj, kurj Uzsakovo atstovas — Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas — turi
patikrinti ir patvirtinti.

Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant Kiekiy sgrafe numatytus Darby [kainius.

Rangovas PVM sgskaitg faktirg turi pateikti naudodamasis sgskaity administravimo
bendrosios informacinés sistemos ,,SABIS* priemonémis. Rangovui nepateikus sgskaitos
faktiiros per ,,SABIS*, Uzsakovas turi teis¢ nevykdyti mokejimo.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
cgzempliorius ir PVM  sgskaitg faktiira. Uzsakovas, gaves Siame punkte nurodytus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasirafydamas atlikty darby aktg iSskyrus
atvejus, jeigu:

9.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i§taisymo I8laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsiparcigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokéjimo sumg to Darbo arba isipareigojimo verte.

NETAIKOMA. Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 3.4 papunktyje
nurodytg sulaikymo dydj.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirago galutinj Darby
perdavimo-priémimo akta ir Rangovas idtaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-
priemimo metu, UZsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty istaisyma bei pasiraSoma
Deklaracija apie statybos uzbaigimg ir jkeliama j IS ,»Infostatyba*“.

NETAIKOMA. Kartu su galutiniu mok¢jimu Uzsakovas privalo sumoketi Rangovui
sulaikymg:

i) Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir (ar) suraius Statybos uzbaigimo deklaraci ja per
Statybos uzbaigimo terming, kaip nurodyta 8.4 papunktyje — visa, arba

(if) Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuragius Statybos uZbaigimo
deklaracijos ir pasibaigus Statybos uzbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.4 papunktyje —
atskaicius defekty taisymo suma,

atsizvelgiant j tai, kas jvyksta ankséiau.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.8.1.NETAIKOMA. Ifankstinio mokéjimo (jeigu taikoma) suma per 3.4 papunktyje
nurodytg dieny skai¢iy po I3ankstinio mokéjimo uZtikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto ir igankstinio mokéjimo sgskaitos gavimo dicnos.
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Jeigu Rangovas nepateikia igankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai isankstinis mokejimas
Rangovui neatlieckamas;

9.8.2.suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodyta dieny skaiciy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teisg | delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu nekei¢iami, i§skyrus §iame punkte nurodytais
atvejais:

9.10.1. pagal 10 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitimg [kainiai ir Sutarties kaina gali biiti
koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél
Tkainiy ir Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auk$¢iau esancio budo taikymo
prioritetg, t.y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj biida, gali bliti taikomas Zemiau
esantis blidas:

1) pritaikant Rangovo pasitlyme nurodytus [kainius;

2) jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainuotos atskiros Sutarties objekto,
sudedamosios dalies ar numatyto [kainio;

3) pritaikant Sutartyje numatytus panasiy Darby [kamius. Panagius darbus turi pagristi ir
nustatyti UzZsakovas;

4) jvertinant Darby pagristas ticsiogines (darbo uzmokestio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei
netiesiogines (pridétines, pelno) islaidas pagal Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-
06-28 jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (Metodika)
pricdo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaiciavimo taisykles™ nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties suma
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridetines vertes mokeséio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keigiamas (maZinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teises aktus. PerskaiGiuota Sutartics kaina pradedama taikyti
nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertes mokeséio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas

Sio mokeséio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy a4 B4 x(1+i)

: T, 100
]+
( 100)

S, - Perskaitiuota Sutarties suma (su PVM)

S, - Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)
9.10.3. Darby Tkainiai gali biti perzilrimi del kainy lygio pokygio bet kurios i§ Saliy
ra§ytiniu pra§ymu. PerZilros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitréti Darby
Jkainius gavimo diena:
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a) gali buiti perskaiCiuojamos Rangovui mokétinos sumos tik u Statybos darbus, o uz kitus,
nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimg ir pan.) moketinos sumos negali
biiti perskaiciuojamos.

b) Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskaiciuojamos, jeigu
Lictuvos Respublikos valstybés duomeny agentiiros (www.stat.gov.lt) kas ménes]
skelbiamo:

1) keliy ir (ar) gatviy rekonstravimo darby sgnaudy elementy kainy indekso reikdme pakinta
daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai pagal Sutart]
vykdomi keliy ir (ar) gatviy rekonstravimo darbai; arba

2) statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkan&io objekto ru§j, reikSme
pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarp] — visais kitais atvejais,
negu nurodytasis 9.10.3 punkte b) papunktyje 1) papunkgio dalyje.

¢) Indeksai, nurodyti 9.10.3 punkte b) papunktyje 1) ir 2) papunkéiy dalyse, toliau
kickvienas atskirai vadinami Indeksu.

d) Darby jkainiai perskaigiuojami del Indekso pokyéio, pagal Sutart] neidpirkty statybos
darby verte padauginant i§ Indekso pokyéio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau
nurodytg formulg:

K =1Pb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io kocficientas;

IPr — Indekso reikimé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu pasitlymy
pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne velesneé, negu paskutiniojo Atlikty
darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

e) Pirmosios perzitiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitiros daznumas
néra ribojamas.

f) Vélesnis kainy arba jlainiy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskai¢iavimas.

g) Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, del kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy
pratesima, uzdelsty Statybos darby jkainiai neperskai¢iuojama del kainy lygio kilimo (kai
Indekso poky¢io kocficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biiti perskai¢iuojama dél kainy
lygio kritimo (kai Indekso pokygéio kocficientas yra mazesnis nei 0,95).

Susitarimas padidinti/sumazinti Darby [kainius ir Sutarties sumg jsigalioja suraSius jj rastu
ir abiem Salims patvirtinus parasais.

Darby jkainius perzitirint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neatlikti pagal Sutart]
Darby kiekiai (apimtis).

Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybg. Sudarius Sutartj,
tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsiparcigoja UZsakovui
pranedti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Pasiragius Sutartj, Uzsakovas nc veliau kaip per 3 darbo dienas informuoja zinomus
Subrangovus apie tokia pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg tiesioginio
atsiskaitymo galimybe. Jei kiti Subrangovai paaiskéja véliau — ¢ informacija jiems
pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo Subrangovo pasitelkimg 18
Rangovo gavimo dienos.
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Subrangovui ra3tu pateikus pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarkg, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui
trifaléje sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybé
nekeic¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties ivykdymo.

10. PAKEITIMAI

UzZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalics montavimo ar jrengimo victos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymag arba Darby apimties sumazinima;
10.1.3. Darby kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma darbg, Jranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréiniais (isk.
Projekto korektiirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZifiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo prieziaros vadovo paraais, bei ra$tu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu del darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindimg ir skaiGiavima (vadovaujantis 9.10.1 papunkéiu). Toks susitarimas turi biiti
patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrezti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos vieyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami ir jkainojami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, Rangovas patcikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui Ivertinus Rangovo sitilyma, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu atskiru
darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, bei sililymg dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
sitlomy atlikti Darby lokaline samatq, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. jei biitina/tikslinga atlikti papildomg darbg ar biitina/tikslinga didinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia siiilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaline
sqmatg, sudarytg pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus,
ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sttlyma, koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1.pasirinkimo galimybes (opcionas), sk. kiekiy, apimties, objekto pakeitimg, i§
anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai  suformuluotos pirkimo
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dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir
aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atliekama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis:

dél techniniy sprendiniy keitimo, Darby vykdymo metu nustacius Techninio darbo
projekto triikumus/klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui pasickti galima jsigyti
papildomus darbus i§ Rangovo, §iy darby bitinuma pagrindziant dokumentais kaip
nurodyta 9.1 papunktyje, parengtais Rangovo bei patvirtintais Uzsakovo parasais.
Rangovas UZsakovui pateikia papildomy darby lokaling samata, kurioje nurodo
papildomy darby kainas. Papildomy darby kainos apskaigiuojamos 8.9 papunktyje
nurodytais biidais ir tvarka. Papildomy darby verté negali virSyti 20 procenty
Pradinés sutarties vertés; arba

10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo ncpakeiiamas Darby bendrasis pobidis.
Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo

— pakeitiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tickéjy), arba

— pakei¢iama ckonomin¢ pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verte nevir§ija 50 procenty Pradinés sutarties vertes, gali biiti atliekami
§iomis aplinkybemis:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uzbaigti,
tadiau ncbuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir UzZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar
nemazg i§laidy dubliavimg; arba

10.4.2. bitinybé atsirado deél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negal¢jo
numatyti, ir i§ esmés nesikeiéia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to,
kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas |
visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobiid] ir charakteristikas, geraja praktika
atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkamg rengiantis sutarties skyrimui panaudoty
idtekliy ir numatomos jos vertes santykj.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevir§ija 15 procenty
Pradinés sutartics vertés, gali baiti atlickami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmes
nesikei¢ia Darby pobudis.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitilyme ir (ar) Kickiy sgraSe jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai,
techninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali
biiti keiciamos tik Uzsakovo sutikimu tick, kick toks keitimas neprieStarauja Techninio
darbo projekto (jo techniniy specifikacijy, ai¥kinamuyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams.
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio darbo
projekto klaidg arba techninj triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo
vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves
tokj prane§ima, privalo pateikti Rangovui trikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus
bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento
techninis trikumas turi biti patvirtintas projektg rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvieteje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai ncgaléjo numatyti, tai Rangovas apic tai privalo
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12.4,

nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dicnas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokeéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis
biity nedelsdamas pranescs.

11.ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutartics po Darby
perdavimo-priemimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negal¢jo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslepti triikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tyc¢ia paslépti, privalo apie juos rastu praneSti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo
Isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokuments, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasira$ytg Sutartj, Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti
dél Rangovy kaltes atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, $alinimo i8laidy apmokéjima Uzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

12.  SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygu 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei
91 dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng
toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokeétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors Isipareigojimus pagal Sutartj,
tai Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
Isipareigojimus arba i§taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkamg laika.

UZsakovas privalo bet kuriuo §iame punkte igvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21
dieng apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés deél
Siy esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutartics sglygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezifiros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio

kokio tikéjosi;

12.3.2. visais pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo utikrinimo galiojimo;
12.3.3. ncpradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aigkiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy.

pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby vykdymo grafiky ir tampa aisku, kad juos
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.,

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus del turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir



12.5

12.6.

12.8.

13.1.

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokeétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kurinos
nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty istaisymu, kitas UZsakovo i8laidas,
atsiradusias del Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancig 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos
Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
jskaitoma ] nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusiag Rangovui
mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada del objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 dieny apie tai rastu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bati sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktag Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. T8laidos uZz [rangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kurivos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsiparcigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisieme
tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba

ipareigoti juos vykdyti kitg rangovg.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny

apie tai ra$tu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy Sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos ncgauna

viso apmokejimo (i8skyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

12.6.2. UZsakovas visi§kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112

dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba

kitaip kylanciy Rangovo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas

per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darbag, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti

Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali VP] 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka viena3alidkai

nutraukti Sutart] apie tai Rangovui pranciant rastu.

13.  GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi isspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
radtu iSdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasifilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginca
spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi bati 1Ssprestas per ne
ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco i§spresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi
teisg, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediros etapo. Su
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Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta i$spresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal
Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
d¢l nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane§é kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rmk0]c néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nclaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y.
Lictuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidzio
pakeitima, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biti latkomos
ypatingomis, bet Lictuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU APSAUGA

Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiiki duomeny valdytojai. Rinkdamos ir
tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandzio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kurivo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy Lietuvos Respublikos
galiojanciy jstatymuy ir kity teisés akty, jskaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines
sutartis ir Lietuvoje taikomg uZsienio teise, reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai
biity tinkamai informuoti apic jy asmens duomeny tvarkyma.

Salys vykdydamos Sutartj privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovy, specialisty ir kito
personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardé, pareigos, kontaktiniai duomenys
ir kt. Salys jsipar c1gOJa Siuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutartics
vykdymui. Salys jsipareigoja apiec asmens duomeny tvarkymg tinkamai informuoti savo
atstovus, specialistus ir kita personalg, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Saliai.

Salis privalo informuoti kitg Salj apie bet kokius atstovy, specialisty ir kito personalo bei jy
asmens duomeny pasikeitimus, jei $ie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije prane§imai, nurodymai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinejimas
turi baiti siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto
paslaugos teikéjg ar kitg tinkamg veZzéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, ratu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties
17 skyriuje.

Sutartis sudaryta dviem vienodg juriding galig turin¢iais egzemplioriais lietuviy kalba — po
vieng kickvienai Saliai. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys
privalo susiraSineéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys §ia Sutartj perskaité, joms buvo ifaidkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutart]
suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirase.

Prie Sios Sutarties pridedami ie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:



164.1. 1 pricdas - Techniné specifikacija (techninis darbo projektas) (pateikiamas
elektroningje laikmenoje);

16.4.2. 2 priedas - Rangovo pasitilymas/Darby kiekiy Ziniarad¢iai;
16.4.3. 3 priedas - Atsakymai j tiekéjy klausimus;

16.4.4. 4 priedas - Atlikty darby akto forma (pateikiama su kickvienu Darby priémimo-
perdavimo akiu);

16.4.5. 5 priedas — Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;

16.4.6. 6 priedas — Darby perdavimo-priémimo akto forma (kartu su Sivo aktu pasirasoma
4 priede pateikta Atlikty darby akto forma, 7 priede pateikta Atlikty darby ir islaidy
apmokéjimo pazyma, 10 priede pateiktas Sankaupinis Ziniarastis);

16.4.7. 7 priedas — Atlikty darby ir i§laidy apmokeéjimo paZzymos forma;

16.4.8. 8 priedas — Pazyma apie atlikty statybos darby verte pagal objektus (pateikiama kartu
su galutiniu  Darby perdavimo-priémimo aktu);

16.4.9. 9 priedas - Atlikty darby akto forma F2;

16.4.10. 10 priedas - Sankaupinis Ziniarastis (pildomas ir pateikiamas su kiekviemt Darby
priemimo- perdavimo aktu).

17. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

Kauno rajono savivaldybés administracija UAB ,.Kauno keliai*

Savanoriy pr. 371, 49500 Kaunas R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas
Juridinio asmens kodas 188756386 Juridinio asmens kodas 135640993
A.s. LT684010042503105304 PVM mokétojo kodas LT356409917
Luminor Bank AS Lictuvos skyrius A.s. LT517044060003897125
Banko kodas 40100 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (+370 37) 30 55 03 Tel. +370 614 92 158

El p. info@krs.It ElL p. info@kaunokeliai.lt

L.e.p. Administracijos direktore Generalinis direktorius

Rita Cerniauskiené Ramiinas Silinis






