ALYTAUS RAJONO VENCIUNU KADASTRINES VIETOVES MELIORACIJOS
GRIOVIU S-6, S-6-4 IR JUOSE ESANCIU STATINIU REMONTO DARBU
SUTARTIS NR. SUT-

2023 m. ..ooeeneee. d.

Alytus

Alytaus rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188718528,
atstovaujama Administracijos direktoriaus Vyto Arbaciausko, veikiancio pagal administracijos
nuostatus (toliau - UzZsakovas) ir UAB ,Medinita“, jmonés kodas 302644484, atstovaujama

direktorés Ramunés RadzvilaviCienés, veikiancios pagal bendrovés nuostatus (toliau - Rangovas),
pasira$é Sia sutartj.
Toliau $ioje sutartyje abu kartu 3ig sutartj pasiraSe subjektai, vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi.
1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1.  Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatyta terming ir Su-
tartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Alytaus rajono Venciiiny kadastrinés vietovés
melioracijos grioviuy S-6, S-6-4 ir juose esanciy statiniy remonto darbus (toliau — Darbai), ir is-
taisyti defektus, o Uzsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas saglygas Darbams atlikti, Sutar-
tyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokéti Sutarties kaing Sutarty-
je numatytomis salygomis ir tvarka.

1.2. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymo, Melioracijos techninio regla-
mento MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, MND-29 , Pagrindiniy
grioviy ir drenazo jrenginiai®, MND-19 ,,Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai®, ir kity Lietuvos
Respublikos jstatymuy, teisés akty, statybos techniniy reglamenty reikalavimus.

1.3. Darbai ir darby atlikimui naudojamos medziagos bei gaminiai turi atitikti Lietuvos Respub-
likos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakyme Nr. D1-508 nustatytus minimalius aplinkos ap-
saugos kriterijus, kitus norminius teisés aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medziagos
ir gaminiai turi turéti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikala-
vimus.

1.4. Siai Sutar¢iai taikoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d.
isakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodZio 13 d. jsakymo Nr.
D1-401 redakcija) ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso patvirtinimo® (toliau — Aprasas) patvirtinti aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Apraso 4.3
p. — darbui Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg LST
EN ISO 14001 ,,Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés® (toliau — LST EN
ISO 14001) arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemg (toliau — EMAS) ar
kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus atitinkamais Europos arba tarptautiniy
standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverciais
jrodymais.

1.5. Darby atlikimo vieta — Alytaus rajono Venciiiny kadastriné vietove.

2. SUTARTIES DARBU KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Pradinés sutarties verte, kuri lygi rangovo pasiiilymo kainai be pridétinés vertés
mokescio (toliau — PVM), nurodytai uz visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytg perkamy
darby kiekj ir (ar) apimtj, yra 8990,00 Eur (astuoni tiikstanciai devyni Simtai devyniasdeSimt eury



nulis ct). Sutarties kaina yra 10877,90 Eur (desSimt tiikstanciy astuoni Simtai septyniasdeSimt septyni
eurai devyniasdeSimt ct) su PVM, 1§ kuriy 1887,90Eur (tukstantis aStuoni Simtai aStuoniasdeSimt
septyni eurai devyniasdeSimt ct) yra PVM.

2.2. Sutarties kaina uZz atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainy,
nurodyty Rangovo pasitlyme pirkimui.

2.3. Darby apimtis nurodyta Sutartyje (jos prieduose). AtsiZvelgiant j taikoma kainodaros
biida ir tai, jog Rangovas, kaip rinkos profesionalas, privaléjo tinkamai apskaiciuoti pasitilymo
kaing, Rangovas uZ vieng jo pasiiilyme nurodytgq kaing privalo atlikti visus Pirkimo salygose ir
Sutartyje (jos prieduose) nurodytus Darbus, neatsiZvelgiant | apimciy pasikeitimus ir Sutarties
vykdymo metu paaiskéjusius susijusius darbus, prekes ir paslaugas bei papildomus kastus, kurie
biitini Sutartimi jsigyjamy Darby atlikimui ir perdavimui UZsakovui

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo
numatyti arba yra butini pagal darby technologija, bet Rangovas jy nenumaté ir teikdamas
pasitilyma pirkimui tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jie yra bitini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos
darbus Rangovas atlicka savo saskaita. Papildomas apmokéjimas uz papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumatg, nors privaléjo numatyti, nebus atlieckamas.

2.5. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina
tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby jvykdymui, jy uZbaigimui. | kaing
iskaiiuojama visi mokesciai, rinkliavos ir visos iSlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis
medziagomis, jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir
kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios biitinos visy Sutartyje nurodyty darby
atlikimui. Sutarties kainai jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity panasiy
iSlaidy iSaugimas.

2.6. Rangovas prisiima atsakomybe ir rizika dél Darby faktiniy kiekiy neatitikimo
orientaciniams (techninio darbo projekte nurodytiems) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15
procenty, skaiciuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai,
virSijantys 15 procenty riba, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 III skirsnyje.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, Uzsakovui
rastiskai patvirtinus tokiy defekty iStaisyma.

3.2. Uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus darbus perkancioji organizacija atsiskaitys pavedimu
pagal Rangovo saskaity administravimo bendrosios informacinés sistemos (toliau — SABIS)
priemonémis pateiktg saskaitg faktiirg per 30 kalendoriniy dieny nuo darby priémimo ar patikrinimo
dienos.

3.3. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas

nepasalina Uzsakovo nurodyty Rangovo atlikty Darby trikumy.

4. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbai turi buti atlikti iki 2024 m. gruodzio 20 d. Darby atlikimo termino ir sutarties
termino prat¢simas nenumatomas.
4.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir priimti pagal Sios Sutarties 8 skyriy.

5. SALIU JSIPAREIGOJIMAI



5.1. UZsakovas jsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darby apimtj ir atlikimo salygas;

5.1.2. pranesti, kas vykdys darby kokybés priezitra;

5.1.3. priimti i§ Rangovo uzbaigtus darbus ir uz juos atsiskaityti,

5.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemokeéti uz nekokybiSkai atlikta darbg arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir
iStaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo defekty
nepasalina per nurodyta laikotarpj, ir darbo defektus Salina Uzsakovas, tai Rangovas apmoka
defekty Salinimo iSlaidas;

5.2.2. naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama jrangg ir medziagas;

5.2.3. pateikti UZsakovui medZiagy, gaminiy ir konstrukcijy sertifikatus (jeigu tokiy yra);

5.2.4. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, priesgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

5.2.5. buti atsakingu uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu;

5.2.6. pasalinti i$ statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.2.7. valyti ir priziuréti patekimo | statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui ] statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biti
saugilis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.2.8. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

5.2.9. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai, subsubrangovai ir kt.),
veikiantys jo vardu, yra gave visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar
kitokius dokumentus, leidZianCius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo
Sutartiniy jsipareigojimy dalis;

5.2.10. bati atsakingu uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima;

5.2.11. sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis Darby atlikimo objekte bei susipazinti
su visa Darby dokumentacija;

5.2.12. turéti visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutart] ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant bitinus
Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos
Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

5.2.13. prisiimti atsakomybei ir rizikai Darby faktiniy kiekiy neatitikima orientaciniams
(projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaifiuojant nuo Pradinés
sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi
buti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. 1S-95 III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira
atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodyta Sutarties 13 skyriuje.

5.2.14. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo ir
apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy;

5.2.15. savo saskaita Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybés tritkumus iki
teikiant dokumentus apmokéjimui uz atliktus darbus;



5.2.16. vykdyti darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

5.2.17. ispéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy darby kokybei;

5.2.18. laiku pranesti Uzsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiancias darby kokybei, atlikimo
terminui.

6. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA

6.1. Dalies Sutartyje numatyty darby jvykdymui Rangovas subrangovy nepasitelks. Sutarties
vykdymo metu subrangovai negalés biiti jtraukiami, jei jie nebuvo pasitelkti teikiant pasitilyma.

7. SALIU TEISES

7.1. Uzsakovo teisés:

7.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe, tikrinti darbus vykdantj Rangova
(subrangova) ar jis atitinka Pirkimo metu taikytus minimalius kvalifikacinius ir kitus reikalavimus
Rangovui (subrangovui), jo darbuotojams;

7.1.2. nukrypimus nuo kokybés reikalavimy ar kitus trikumus fiksuoti vienkartinio patikrini-
mo aktais ir reikalauti per suderintg protinga terming neatlygintinai pasalinti nurodytus trikumus
bei taikyti atitinkamas sankcijas nurodytas Sioje Sutartyje;

7.1.3. pareiksti reikalavimus del Darby rezultato trukumy, kurie buvo nustatyti per garantinj
termina;

7.1.4. tikrinti Rangovo naudojama technika. Nustacius, kad naudojama ne visa technika, ir jei-
gu dél to véluojama atlikti bet kuriuos darbus, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas darbus
vykdyty su nurodyta arba lygiaverte technika. Jeigu Rangovas per protinga terming nejvykdo Sio
reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

7.1.5. paskirtus delspinigius, baudas Rangovui iSskai¢iuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, o jei
tokiy sumy nepakanka, kreiptis j Rangova.

7.2. Rangovas turi teis¢ vietoj Uzsakovo nustatyty Rangovo atlikty Darby trikumy pasalinimo
atlikti Darbus 1§ naujo.

7.3. Rangovas neturi teisés be raSytinio UZsakovo sutikimo naudoti UZsakovo simboliy,
pavadinimo ir Zenklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis UZsakovo sukurtais intelektiniais
veiklos rezultatais. PaZeidus reikalavima, Rangovui taikoma 1 (vieno) procento bauda nuo Sutarties
kainos be PVM.

8. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

8.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo darby perdavimo priémimo akto
pasiraSymo.

8.3. UZsakovas, nustates Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negalé¢jo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti triilkumai arba atsiradg¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tycia pasleépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

8.4. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis, Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministro jsakymu 2006 m.
sausio 31 d., Nr. 3D-35 ,,.D¢l melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 ,,Melioracijos
statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti tvarka® patvirtinimo® 5 straipsniu. Rangovas garantinio
laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo
pagal Sutart] nejvykdymu.



9. ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

9.1. Apie Darby galutinj atlikimg Rangovas raStu pranesa Uzsakovui ne véliau kaip prie§ 5
darbo dienas iki numatomo atlikty Darby rezultato perdavimo.

9.2. Atlikty Darby priémimas jforminamas perdavimo-priémimo aktu, kuriuo Uzsakovas
patvirtina priémgs, o Rangovas — perdaves atliktus Darbus. Aktas suraSomas dviem egzemplioriais,
po viena egzemplioriy kiekvienai sutarties Saliai.

9.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dél nustatyty trikumy, Rangovas per 10 darbo dieny privalo
savo saskaita tuos trilkumus paSalinti. PaSalinus minétus trikumus, Darby priémimas vykdomas i§
naujo Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

9.4. Darby perdavimo-priémimo aktas pasiraSomas tik tuo atveju, jei buvo paSalinti visi
trikumai ir neatitikimai.

10. ATSITIKTINIO DAIKTO ZUVIMO RIZIKA

10.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai ziiva arba ne d¢l Saliy kaltés pasidaro negalima Dar -
by baigti, tai Rangovas neturi teisés reikalauti atlyginimo uz Darbus.
10.2. Jeigu 10.1. sutarties punkte nurodytos pasekmés atsiranda dél Uzsakovo kaltés,
Rangovui paliekama teis¢ gauti atlyginimg uz Darbus.

11. SALIU ATSAKOMYBE

11.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas (toliau - uztikrinimas) §iais biidais:

11.1.1.Sutartyje nustatytomis netesybomis — bauda ir delspinigiais, kuriy dydis nurodytas

Sutartyje.

11.1.2. Pirmo pareikalavimo, UZsakovo naudai iSduota banko garantija (toliau — banko

garantija), draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas (toliau — laidavimo rastas).

11.1. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 proc. (dvi Simtgsias procento)
delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo laiku neapmokeétos sumos.

11.2. Jeigu Rangovas véluoja atlikti darbus iki darby atlikimo termino, nurodyto sutarties 4.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia uZzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy darby vélavima,
uzsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo. UZ kiekviena wuzdelsta kalendoring dieng
skai¢iuojami 0,02 proc. delspinigiai nuo neatlikty darby kainos. Delspinigiai iSskai¢iuojami 18
rangovui mokamos sumos. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy,
nepriklausan¢iy nuo Rangovo. Baudos sumokéjimas ir atlyginimas nuostoliy, padaryty netinkamu
Sutarties vykdymu, neatleidZia nuo pareigos jvykdyti jsipareigojimus.

11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, pasitelkes Subrangovus, kuriy nebuvo iSvieSings
pasitilymy vertinimo metu ir kurie nenumatyti Sios Sutarties 15 skyriuje, ar pasitelkes papildomus
Subrangovus, ar sukeites Sioje Sutartyje numatyta subrangovg su kitu Sutartyje nenumatytu
subrangovu ir apie tai nepraneses Uzsakovui, moka 1000 eury bauda uz kiekvieng tokj pazeidimg.
Si bauda Saliy sutarimu laikoma minimaliais, teisingais, saZiningais ir nekvestionuojamais
Uzsakovo nuostoliais.

11.4. Sutarties vykdymo metu Rangovas, nesilaikantis Zaliyjy reikalavimy nurodyty 1.2
punkte Uzsakovui, moka 500 eury baudg uz kiekvieng tokj pazeidima.

11.5. Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybeés dél jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos iSlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (taciau
tokiomis, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines sglygas) oro salygomis vykstant statybos
darbams ir pan.



11.6. Jei dél Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darby atlikimo bei garantinio
laikotarpio metu padaroma zala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusia
zala.

11.7. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
$ia Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus §ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

12. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas po sutarties pasiraSymo pateikia uzsa-
kovui sutarties jvykdymo uztikrinima — banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimg (kartu
turi biiti pateiktas ir pasirasytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, jrodantis, kad draudi-
mo jmoka uz iS§duotg laidavimg yra sumokéta) (toliau — sutarties uztikrinimas), kuris turi biiti sava-
rankiSkas reikalavimas. Sutarties uztikrinimo verté turi biiti ne mazesné kaip 10 (deSimt) procenty
sutarties kainos, nurodytos sutarties 2.1 punkte. Jei Rangovas nepateikia sutarties uztikrinimo per
Siame punkte nurodytg laikotarpij, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti sutartj.

12.2. Sutarties uZtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besalygiskai
isipareigoti ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo rastisko pranesimo i§ Uzsako-
vo gavimo apie Rangovo sutartyje nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visiS$ka jy nevykdyma
arba netinkama vykdyma, sumokéti Uzsakovui sutarties uztikrinimo suma, pinigus pervesdamas j
uzsakovo nurodyta saskaita. Negali biiti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik uz tiesiogi-
niy nuostoliy atlyginima. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagristy
savo reikalavimg. Uzsakovas praneSime garantui (laiduotojui) nurodys, kad sutarties uztikrinimo
suma jam priklauso dél to, kad Rangovas i§ dalies ar visiSkai nejvykdé sutarties ir (arba) ji buvo nu-
traukta dél Rangovo kaltés. Sutarties uZtikrinimas, neatitinkantis Siame sutarties skyriuje nustatyty
reikalavimy, nebus priimamas.

12.3. Jei UZsakovas pasinaudoja sutarties uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti sutarties jsipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas nuo pranesimo, kad Uzsa-
kovas pasinaudojo sutarties uztikrinimu, gavimo pateikti naujg sutarties uztikrinima Siame sutarties
skyriuje nurodytai sumai.

12.4. Uztikrinimas turi galioti 1 (vienu) ménesiu ilgiau nei sutartyje numatytas Rango-
vo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo galutinis terminas. Jei iki darby atlikimo termino yra like
daugiau kaip 1 (vieneri) metai, Rangovas gali pateikti uztikrinima galiojantj 1 (vienerius) metus, jei
likus ne daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny iki pateikto uztikrinimo galiojimo pabaigos
bus pateikiamas naujas arba pratestas uztikrinimas sekantiems sutarties galiojimo metams. Siuo at-
veju Rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratgsto uztikrinimo, UZsakovas, ispéjes
Rangova pries 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja uztikrintojo sumokéti pagal galiojant] sutarties uz-
tikrinimg, kadangi Rangovas laikomas nejvykdziusiu Siame punkte nurodyto savo jsipareigojimo.

12.5. Jei sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, lai-
duotojas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, uzsakovas gali rastu pareikalauti rangovo per 10 (de-
Simt) darbo dieny pateikti nauja sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis paciomis saglygomis kaip
ir ankstesnysis.

12.6. Uztikrinimo teisiy atsisakoma, kai atliki visos apimties darbai ir abi Salys pasira-
$o priémimo—perdavimo dokumenta (jei reikalinga).

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies



jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu 3alis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klititj bei jos poveik] isipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikandios
aplinkybés, salygos, valstybés ir savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobiidziy pakeitimg, stabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles.

13.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutart] jspédama apie tai kitg $alj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.

14. SUTARTIES GALIOJIMAS

14.1. Sutartis jsigalioja sutarties Salims pasiraSius sutart] ir rangovui pateikus tinkama
sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja iki visiSko sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Rangovas turi atlikti ir uzbaigti visus darbus per atlikimo terming, kuris nurodytas Sutarties 4.1
punkte.

14.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripazinta visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturés jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

14.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiskiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad biity
visiSkai jvykdyta Sutartis.

15. SUTARTIES PAKEITIMAS

15.1. Sutartis gali buti kei¢iama nepazeidziant Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio nuostaty, iSskyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Tais
atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo
dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

15.2. Uzsakovas, esant biitinybei, gali jsigyti papildomy darby vadovaudamasis Kainodaros
taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. 1S-95. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo
dokumentuose, jeigu jie virSija 15 procenty sutarties vertes.

15.3. Papildomy darby bitinumas turi buti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su
Uzsakovu. Motyvuota sitilyma d¢l papildomy darby butinybés ir ji pagrindzian¢ius dokumentus
Uzsakovui rastu pateikia Rangovas. Uzsakovas, iSnagringjes pateiktus papildomy darby butinybe
pagrindzian¢ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

15.4. Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos nustatyty
salygy, papildomi darbai jsigyjami vykdant naujg pirkimo proceduira.

16. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS



16.1. Uzsakovas privalo bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 15
dieny apie tai praneses Rangovui, nutraukti Sutartj d¢l Siy esminiy sutarties pazeidimy:

16.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sios Sutarties arba darbus atlieka taip 1étai, kad juos
baigti iki termino pabaigos pasidaro aiskiai nejmanoma;

16.1.2. darby atlikimo metu pasidaro aisku, kad jie nebus tinkami atlikti;

16.1.3. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpi neivykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

16.1.4. Rangovas netenka teisés atlikti Sioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra
likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

16.1.5. po rastisko Uzsakovo jsp¢jimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba raStiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

16.2. Uzsakovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skaiciuojant netesybas ir nuostolius.

16.3. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15
dieny apie tai rastu pranes¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy sutarties pazeidimy:

16.3.1. Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

16.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylanciy Uzsakovo teisiy.

16.5. Uzsakovas turi teise¢ Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka nutraukti Sutartj.

16.6. Sutartis nutraukiama rastisku Saliy susitarimu ir laikoma nutraukta Salims pasirasius
susitarima;

16.7. Sutartis gali buti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kity jstatymy
ir Sioje sutartyje numatytais atvejais.

17. GINCU SPRENDIMAS

17.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
rastu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gindo sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasitilyma ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita
Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susije gindai, kuriy
nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

18. KITOS SUTARTIES SALYGOS

18.1. Vykdydamos $ia sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
jstatymais bei kitais teisés aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami auk$¢iau nurodyty
teisés akty nustatyta tvarka.

18.2. Salys jsipareigoja apie rekvizity pasikeitimus nedelsiant radtu pranesti kitai $aliai.

18.3. Visi Sios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejy
Saliy. Visi susitarimai dél Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

18.4. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemplioriais, kuriy vienas saugomas
UZsakovo, antras — Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodg juriding galia.

18.5.Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas




Pareigos, vardas,

Zemes t1kio skyriaus vyriausiasis

Direktoré Ramuné Radzvilaviciené

pavardé specialistas Mindaugas Petrikas
Telefonas, faksas (8 315) 55598; 867424058 +37062058798
El. paStas mindaugas.petrikas@arsa.lt | medinitamedinita@gmail.com

18.6. Atsakingas uZ sutarties ir j

os pakeitimy pavieSinima:

Pareigos, vardas, pavardé

Salickieneé

VieSyjy pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté Eremita

Telefonas, faksas

+370 315 69 009

El. pastas

eremita.salickiene@arsa.lt

19. SUTARTIES PRIEDAI

19. 1. Priedas Nr. 1 Vietovés planas;
19. 2. Priedas Nr. 2 Techniné specifikacija;
19. 3. Priedas Nr. 3 Lokaliné samata;

UZSAKOVAS

Alytaus rajono savivaldybés administracija

Kodas 188718528

Pulko g. 21, 62135 Alytus

Tel. 4370 315 55530
El p. info@arsa.lt

A.s. Nr. LT237300010185442399

AB Swedbank
Banko kodas 73000

Direktorius

Vytas Arbaciauskas
(parasas)

20. SUTARTIES REKVIZITAI

RANGOVAS

UAB ,,Medinita“

Kodas 302644484

Kelmijos sody 57-0ji g. 13, Vilnius

PVM mokétojo kodas LT100006240613
Tel. +370 620 58798
El. p. medinitamedinita@gmail.com

A.s. LT95 7300 0101 3443 1034

AB Swedbank
Banko kodas 73000

Direktoré

Ramuné Radzvilavi¢iené
(parasas)
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ALYTAUS RAJONO VENCIUNU KADASTRINES VIETOVES MELIORACIJOS
GRIOVIU S-6 ir S-6-4 IR JUOSE ESANCIU STATINIU REMONTO DARBAI

TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. UZSAKOVAS (STATYTOJAS)

Alytaus rajono savivaldybés administracija, Pulko g. 21, 62135 Alytus.

1.2. RANGOVAS

Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka vie$ajj pirkima laiméjes Rangovas.
1.3. FINANSAVIMO SALTINIS

Valstybés biudzeto 1eSos

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Alytaus rajono Venciinu kadastrinés vietovés melioracijos grioviy S-6 ir S-6-4 ir juose
esanciy statiniy remonto darbai

2.1. PIRKIMO OBJEKTO IGYVENDINIMO VIETA

Alytaus rajono Vencituny kadastrin¢ vietove (pridedamas planas).

2.2. BENDRIEJI RODIKLIAI

Remontuojami magistraliniai melioracijos grioviai ir juose esantys melioracijos statiniai:
2.2.1. Bendras remontuojamy magistraliniy melioracijos grioviy ilgis — 1,2 km;

2.2.2. Remontuojamy pralaidy skai¢ius — 1 vnt.

2.2.3. Remontuojamy kanalizuoty linijy ilgis — 0,18 km;

3. DARBU ATLIKIMO TERMINALI:

3.1 Darbuy atlikimo terminas iki 2024 m. gruodzio 20 d.

3.2.Sutartiniy jsipareigojimy vykdymas gali biiti stabdomas, jeigu véluojama perduoti dalj
statybvietés; butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby ar paslaugy viesaji pirkima; esant
treCiyjy Saliy jtakai, esant nenumatomam gamtos jégy veikimui, kai Rangovas negaléjo to pagrjstai
numatyti pirkimo vykdymo metu.

3.3.Sutartiniy jsipareigojimy, kuriy vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratgsiamas
laikotarpiui, kuris, iSnykus aplinkybéms, dél kuriy sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymas
buvo sustabdytas, pagal sutartj likes Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymui iki kol
sutartiniy jsipareigojimy (jy dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

4.1. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS:

4.1.1. Darbai atlieckami pagal pateikta vietovés plang ir numatytus atlikti darby kiekius
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu,
Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®, MND-29 ,,Plastmasinis drenaZas ir jo jrenginiai®, MND-19 ,,Pagrindiniai grioviy ir
drenazo jrenginiai®, kitais Lietuvos Respublikoje galiojanciais privalomaisiais statybos techniniais
reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklémis, techniniu darbo projektu.

4.1.2. Vykdant darbus privaloma vadovautis 2009 m. lapkri¢io 18 d. Lietuvos Respublikos Zemés
tkio ministro jsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir
melioruotos Zemes naudotojy interesy suderinimo taisyklémis.

4.1.3. Visas susidariusias atliekas ir SiukSles perduoti atlieky tvarkytojui ir pateikti jrodancius
dokumentus apie jy sutvarkyma.

4.1.4. Darby jvykdymo iSpildomoji nuotrauka privaloma. ISpildomoji nuotrauka (planiné ir
skaitmeniné versija) pateikiama UZsakovui. UZ ISpildomosios nuotraukos atlikimg ir tikslumag
atsakingas tiekejas.

4.1.5. Statybos darby baigimo terminu laikoma melioracijos statiniy pripaZzinimo tinkamais naudoti
akto pasiraSymo data. Iki Sio termino turi buti uZbaigti visi darbai, iStaisyti defektai bei UZsakovui
perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai.
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ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKIQA—S ATSTOA

2024 M. MEN. D. 2024 M.

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniy grupé  ALYTAUS RAJONO VENCIUNY KADASTRINES VIETOVES MELIORACIJOS GRIOVIY S-6, S-6-
4 IR JUOSE ESANCIY STATINIY REMONTO DARBAI

Statinys ALYTAUS RAJONO VENCIUNY KADASTRINES VIETOVES MELIORACIJOS GRIOVIY S-6, S-6-4
IR JUOSE ESANCIY STATINIY REMONTO DARBAI

Ziniarastis Grioviy ir juose esanciy statiniy remonto darbai
2024.11.11 Suma ziniaras¢iui 10877,90 EUR
Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato - Kaina EUR
iekis
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina 1§ viso
1
1 MN4-2 Vidutinio tankumo krlimy kirtimas rankiniu bidu k9=1.15 100m2 50,0 20,0 1000,00
2 MN7P-0118 Saky, nupjauty krimy ir smulkaus misko, surinkto | 10m3 4,0 120,0 480,00
krlvas, pakrovimas ir i§vezimas,kai atstumas 1000.00 m
k9=1.15
3 MN7-3 Grioviy valymas jranga vienakausiais ekskavatoriais su 100m 12,0 180,0 2160,00
0.4 m3 talpos kaus$ais, kai valomo sluoksnio storis
didesnis kaip 0,4m k9=1.15
4 MN7P-0212 Sgnasy iSvalymas i§ vamzdiy pralaidy k9=1.15 m3 8,5 30,0 255,00
5 F1-2-1 Grunto kasimas rankiniu bidu k9=1.15 m3 5,0 30,0 150,00
6 N22-251 Kanalizuotos linijos remontas k9=1.15 km 0,1 12136,0 1213,60
7 MN7-52 Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uztaisymas k9=1.15 m 5,0 58,0 290,00
8 N22-249 Vamzdyny D800 praplovimas be dezinfekcijos k9=1.15 km 0,19 6500,0 1235,00
9 MN1-46 Supilto I-Il grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 t. m3 0,924 600,0 554,40
kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.
k9=1.15
10 MN7-4 Pagriviy lek$¢iavimas iSkasty i§ grioviy sgnasy ha 1,1 320,0 352,00
susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo
k4=2.000,k9=1.15
11 MN3P-0303 SulGzusiy zio¢iy pakeitimas 110 mm skersmens vnt 5,0 180,0 900,00
polietileninémis Ziotimis k9=1.15
12 MN3P-0303 SulGzusiy zio¢iy pakeitimas 160 mm skersmens vnt 2,0 200,0 400,00
polietileninémis Ziotimis k9=1.15
Skyriuje 1 8990,00
Ziniarastyje 1 8990,00
Pridétinés vertes mokestis 21.00% 1887,90
IS viso ziniarastyje 1 10877,90
Sudareé : -
/Pavarde/ /4

s - /7 i
Kestutis Zaperackﬂ;/s/ V
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