
ALYTAUS RAJONO SANTAIKOS KADASTRINĖS VIETOVĖS MELIORACIJOS
GRIOVIO Nr. 1 IR JAME ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS

NR. SUT-
2023 m. ...............      d.

Alytus

Alytaus  rajono  savivaldybės  administracija,  juridinio  asmens  kodas  188718528,
atstovaujama  Administracijos  direktoriaus  Vyto  Arbačiausko,  veikiančio  pagal  administracijos
nuostatus  (toliau  -  Užsakovas)  ir  UAB  „Medinita“, įmonės  kodas  302644484,  atstovaujama
direktorės Ramunės Radzvilavičienės veikiančios pagal bendrovės nuostatus (toliau - Rangovas),
pasirašė šią sutartį. 

Toliau šioje sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai, vadinami Šalimis, o kiekvienas
atskirai – Šalimi.

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1.  Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytą terminą ir Su-
tartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti  Alytaus rajono Santaikos kadastrinės vietovės
melioracijos griovio Nr. 1 ir jame esančių statinių remonto darbus (toliau – Darbai), ir ištaisyti
defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje nu-
matyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nu-
matytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo, Melioracijos techninio regla-
mento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Pagrindinių
griovių ir drenažo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, ir kitų Lietuvos
Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. 

1.3. Darbai ir darbų atlikimui naudojamos medžiagos bei gaminiai turi atitikti Lietuvos Respub-
likos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 nustatytus minimalius aplinkos ap-
saugos kriterijus, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medžiagos
ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikala-
vimus. 

1.4. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr.
D1-401 redakcija) „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtinti aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Aprašo 4.3
p. – darbui Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST
EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN
ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar
kitus  aplinkos  apsaugos  vadybos  standartus,  pagrįstus  atitinkamais  Europos  arba  tarptautinių
standartizacijos  organizacijų  priimtais  standartais,  ar  kitais  Rangovo  pateiktais  lygiaverčiais
įrodymais.

1.5. Darbų atlikimo vieta – Alytaus rajono Santaikos kadastrinė vietovė.

2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

          2.1. Pradinės sutarties vertė, kuri lygi rangovo  pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės
mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų
darbų kiekį ir (ar) apimtį, yra 7980,00 Eur (septyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų
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nulis ct). Sutarties kaina yra 9655,80 Eur (devyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki eurai
aštuoniasdešimt ct)  su PVM, iš  kurių 1675,80 Eur (tūkstantis  šeši  šimtai septyniasdešimt penki
eurai aštuoniasdešimt ct) yra PVM.

2.2.  Sutarties  kaina  už  atliktus  darbus  yra  fiksuota  ir  nekintama,  ir  nesiskiria  nuo kainų,
nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui.

2.3.  Darbų apimtis  nurodyta  Sutartyje  (jos  prieduose).  Atsižvelgiant  į  taikomą kainodaros
būdą ir  tai,  jog Rangovas,  kaip rinkos profesionalas,  privalėjo tinkamai apskaičiuoti  pasiūlymo
kainą, Rangovas už vieną jo pasiūlyme nurodytą kainą privalo atlikti  visus Pirkimo sąlygose ir
Sutartyje  (jos  prieduose)  nurodytus  Darbus,  neatsižvelgiant  į  apimčių  pasikeitimus  ir  Sutarties
vykdymo metu paaiškėjusius susijusius darbus, prekes ir paslaugas bei papildomus kaštus, kurie
būtini Sutartimi įsigyjamų Darbų atlikimui ir perdavimui Užsakovui

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir  tinkamai įvykdyti  Sutartį,  reikalinga atlikti  darbus, kurie buvo
numatyti  arba  yra  būtini   pagal  darbų  technologiją,  bet  Rangovas  jų  nenumatė  ir  teikdamas
pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos
darbus  Rangovas  atlieka  savo  sąskaita.  Papildomas  apmokėjimas  už  papildomus  darbus,  kurių
Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5.  Sutarties  kaina  apima  visus  Rangovo  sutartinius  įsipareigojimus  ir  visa,  kas  būtina
tinkamam  Sutartyje  ir  jos  prieduose  nurodytų  darbų  įvykdymui,  jų  užbaigimui.  Į  kainą
įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis
medžiagomis,  įrenginiais,  gaminiais,  Rangovo naudojama technika,  mechanizmais,  transportu ir
kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų
atlikimui. Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių
išlaidų išaugimas. 

2.6.  Rangovas  prisiima  atsakomybę  ir  riziką  dėl  Darbų  faktinių  kiekių  neatitikimo
orientaciniams (techninio darbo projekte nurodytiems)  kiekiams.  Jei  neatitinka daugiau kaip 15
procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai,
viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo
sąlygas,  nurodytas  Kainodaros  taisyklių  nustatymo  metodikos,  patvirtintos  Viešųjų  pirkimų
tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 III skirsnyje.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo
aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui
raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą.

3.2.  Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus perkančioji organizacija atsiskaitys pavedimu
pagal  Rangovo  sąskaitų  administravimo  bendrosios  informacinės  sistemos  (toliau  –  SABIS)
priemonėmis pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo ar patikrinimo
dienos. 

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas
nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.
 

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

          4.1. Darbai turi būti atlikti iki 2024 m. gruodžio 20 d. Darbų atlikimo termino ir sutarties
termino pratęsimas nenumatomas.

4.2.  Darbų pabaiga  pagal  Sutartį  bus  laikomas momentas,  kai  bus  užbaigti  visi  Sutartyje
numatyti Darbai ir priimti pagal šios Sutarties 8 skyrių.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI



5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;
5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą;
5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;
5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti

darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.
5.2. Rangovas įsipareigoja:
5.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir

ištaisyti  darbo  defektus,  atsiradusius  per  garantinį laikotarpį.  Jeigu  Rangovas  darbo  defektų
nepašalina  per  nurodytą  laikotarpį,  ir  darbo  defektus  šalina  Užsakovas,  tai  Rangovas  apmoka
defektų šalinimo išlaidas;

5.2.2. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;
5.2.3. pateikti Užsakovui medžiagų, gaminių ir konstrukcijų sertifikatus (jeigu tokių yra);
5.2.4.  užtikrinti  saugos  ir  sveikatos  darbe,  priešgaisrinės  saugos  ir  aplinkos  apsaugos

reikalavimų vykdymą; 
5.2.5.  būti  atsakingu  už  visus  savo  veiksmus  ir  statybos  darbų  metodų  tinkamumą,

patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;
5.2.6. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų

teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti
saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims.  Rangovas  turi  būti  atsakingas  už  bet  kokį  šių  patalpų  ar  kelių  remontą,  kurio  gali
prireikti dėl Rangovo veiksmų; 

5.2.8. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;
5.2.9.  užtikrinti,  kad Rangovas ir  bet kurie  asmenys (Subrangovai,  subsubrangovai  ir  kt.),

veikiantys  jo  vardu,  yra  gavę  visus  būtinus  leidimus,  kvalifikacijos  atestacijos  pažymėjimus  ar
kitokius  dokumentus,  leidžiančius  užsiimti  šioje  Sutartyje  nustatyta  veikla,  kuri  yra  Rangovo
Sutartinių įsipareigojimų dalis;

5.2.10.  būti  atsakingu  už  Subrangovo,  jo  įgaliotų  atstovų  ir  darbuotojų  veiksmus  arba
neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;

5.2.11. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti
su visa Darbų dokumentacija;

5.2.12.  turėti  visą  būtiną  informaciją,  kurią  Rangovas,  panaudodamas visas  savo žinias  ir
rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus
pagal  Sutartį  ir  visa,  kas  būtina  tinkamam  Darbų  vykdymui  ir  užbaigimui,  įskaitant  būtinus
Sutarčiai  įvykdyti  darbus,  kurie  nors  ir  nebuvo  tiesiogiai  nustatyti  Sutartyje,  tačiau  kuriuos
Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

5.2.13.  prisiimti  atsakomybei  ir  rizikai  Darbų  faktinių  kiekių  neatitikimą  orientaciniams
(projektiniams)  kiekiams.  Jei  neatitinka  daugiau  kaip  15  procentų,  skaičiuojant  nuo  Pradinės
sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi
būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros
taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio
28 d. įsakymu Nr. 1S-95 III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra
atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 13 skyriuje.

5.2.14.  savo sąskaita  atlyginti  nuostolius,  kurie  atsirado dėl  netinkamo darbų vykdymo ir
apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;

5.2.15. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki
teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;



5.2.16. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;
5.2.17. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;
5.2.18. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo

terminui.

6. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas subrangovų nepasitelks. Sutarties
vykdymo metu subrangovai negalės būti įtraukiami, jei jie nebuvo pasitelkti teikiant pasiūlymą.

7. ŠALIŲ TEISĖS

7.1. Užsakovo teisės:
7.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, tikrinti darbus vykdantį Rangovą

(subrangovą) ar jis atitinka Pirkimo metu taikytus minimalius kvalifikacinius ir kitus reikalavimus
Rangovui (subrangovui), jo darbuotojams;

7.1.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti vienkartinio patikrini-
mo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus
bei taikyti atitinkamas sankcijas nurodytas šioje Sutartyje;

7.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį
terminą;

7.1.4. tikrinti Rangovo naudojamą techniką. Nustačius, kad naudojama ne visa technika, ir jei-
gu dėl to vėluojama atlikti bet kuriuos darbus, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas darbus
vykdytų su nurodyta arba lygiaverte technika. Jeigu Rangovas per protingą terminą neįvykdo šio
reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

7.1.5. paskirtus delspinigius, baudas Rangovui išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, o jei
tokių sumų nepakanka, kreiptis į Rangovą.

7.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo
atlikti Darbus iš naujo.

7.3.  Rangovas  neturi  teisės  be  rašytinio  Užsakovo  sutikimo  naudoti  Užsakovo  simbolių,
pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Užsakovo sukurtais intelektiniais
veiklos rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Rangovui taikoma 1 (vieno) procento bauda nuo Sutarties
kainos be PVM.

8. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

8.1.  Garantinis  laikotarpis  pradedamas  skaičiuoti  nuo  darbų  perdavimo  priėmimo  akto
pasirašymo.

8.3. Užsakovas,  nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų
perdavimo-priėmimo,  jei  tie  trūkumai  ar  nukrypimai  negalėjo  būti  nustatyti  perimant  Darbą
(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

8.4.  Darbų  garantinis  terminas  nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu 2006 m.
sausio 31 d., Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos
statinių  pripažinimo  tinkamais  naudoti  tvarka“  patvirtinimo“  5  straipsniu.  Rangovas  garantinio
laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus.
Rangovas  privalo  savo  sąskaita  ir  rizika  atlikti  Darbus,  jeigu  tie  Darbai  susiję  su  Sutarties
neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo
pagal Sutartį neįvykdymu.



9. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS
 

9.1. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5
darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.

9.2.  Atliktų  Darbų  priėmimas  įforminamas  perdavimo-priėmimo  aktu,  kuriuo  Užsakovas
patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais,
po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai. 

9.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo
savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš
naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

9.4.  Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas  pasirašomas  tik  tuo  atveju,  jei  buvo  pašalinti  visi
trūkumai ir neatitikimai. 

10. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

         10.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Dar -
bų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.
         10.2.  Jeigu 10.1.  sutarties  punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl  Užsakovo kaltės,
Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas (toliau - užtikrinimas) šiais būdais:
11.1.1.Sutartyje  nustatytomis  netesybomis  –  bauda  ir  delspinigiais,  kurių  dydis  nurodytas
Sutartyje.
11.1.2.  Pirmo  pareikalavimo,  Užsakovo  naudai  išduota  banko  garantija  (toliau  –  banko
garantija), draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas (toliau – laidavimo raštas). 
11.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta

tvarka ir  terminais,  Rangovui  pareikalavus,  moka Rangovui  0,02 proc.  (dvi  šimtąsias procento)
delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

11.2. Jeigu rangovas vėluoja atlikti darbus iki darbų atlikimo termino, nurodyto sutarties 4.1
papunktyje,  pabaigos  ir  nepateikia  užsakovui  pagrįstų  įrodymų,  pateisinančių  darbų  vėlavimą,
užsakovas  reikalaus  delspinigių  dėl  vėlavimo.  Už  kiekvieną  uždelstą  kalendorinę  dieną
skaičiuojami  0,02  proc.  delspinigiai  nuo  neatliktų  darbų  kainos.  Delspinigiai  išskaičiuojami  iš
rangovui  mokamos  sumos.  Delspinigių  nebus  reikalaujama,  jei  vėluojama  dėl  priežasčių,
nepriklausančių nuo rangovo.  Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu
Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus.

11.3.  Sutarties vykdymo metu Rangovas,  pasitelkęs Subrangovus,  kurių nebuvo išviešinęs
pasiūlymų vertinimo metu ir kurie nenumatyti šios Sutarties 15 skyriuje, ar pasitelkęs papildomus
Subrangovus,  ar  sukeitęs  šioje  Sutartyje  numatytą  subrangovą  su  kitu  Sutartyje  nenumatytu
subrangovu ir apie tai nepranešęs Užsakovui, moka 1000 eurų baudą už kiekvieną tokį pažeidimą.
Ši  bauda  Šalių  sutarimu  laikoma  minimaliais,  teisingais,  sąžiningais  ir  nekvestionuojamais
Užsakovo nuostoliais.

11.4.  Sutarties  vykdymo  metu  Rangovas,  nesilaikantis  žaliųjų  reikalavimų  nurodytų  1.2
punkte Užsakovui, moka 500 eurų baudą už kiekvieną tokį pažeidimą. 

11.5. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir
jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau
tokiomis,  kurių galima tikėtis  pagal  vietos  klimatines  sąlygas)  oro  sąlygomis  vykstant  statybos
darbams ir pan. 



11.6.  Jei  dėl  Rangovo  neveikimo  ar  netinkamo  veikimo  Darbų  atlikimo  bei  garantinio
laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią
žalą.

11.7. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir
šią Sutartį.  Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti  savo įsipareigojimus,  prisiimtus šia Sutartimi,  ir
susilaikyti  nuo bet  kokių veiksmų,  kuriais  galėtų padaryti  žalos  viena kitai  ar  apsunkintų kitos
Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

12. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

12.1. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas po sutarties pasirašymo pateikia užsa-
kovui sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu
turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudi-
mo įmoka už išduotą laidavimą yra sumokėta) (toliau – sutarties užtikrinimas), kuris turi būti sava-
rankiškas reikalavimas. Sutarties užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų
sutarties kainos, nurodytos sutarties 2.1 punkte. Jei rangovas nepateikia sutarties užtikrinimo per
šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad rangovas atsisakė sudaryti sutartį.

12.2. Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai
įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš užsako-
vo gavimo apie rangovo sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą
arba netinkamą vykdymą, sumokėti užsakovui sutarties užtikrinimo sumą, pinigus pervesdamas į
užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesiogi-
nių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad užsakovas pagrįstų savo
reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad sutarties užtikrinimo suma
jam priklauso dėl to, kad rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta
dėl rangovo kaltės. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame sutarties skyriuje nustatytų reikalavi-
mų, nebus priimamas.

12.3. Jei užsakovas pasinaudoja sutarties užtikrinimu, rangovas, siekdamas toliau vyk-
dyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas nuo pranešimo, kad užsakovas
pasinaudojo sutarties užtikrinimu, gavimo pateikti naują sutarties užtikrinimą šiame sutarties sky-
riuje nurodytai sumai.

12.4. Užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei sutartyje numatytas rango-
vo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo galutinis terminas. Jei iki darbų atlikimo termino yra likę
daugiau kaip 1 (vieneri) metai, rangovas gali pateikti užtikrinimą galiojantį 1 (vienerius) metus, jei
likus ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto užtikrinimo galiojimo pabaigos
bus pateikiamas naujas arba pratęstas užtikrinimas sekantiems sutarties galiojimo metams. Šiuo at-
veju rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto užtikrinimo, užsakovas, įspėjęs
rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį sutarties už-
tikrinimą, kadangi rangovas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo. 

12.5. Jei sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, lai-
duotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, užsakovas gali raštu pareikalauti rangovo per 10 (de-
šimt) darbo dienų pateikti naują sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip
ir ankstesnysis.

12.6. Užtikrinimo teisių atsisakoma, kai atliki visos apimties darbai ir abi šalys pasira-
šo priėmimo–perdavimo dokumentą (jei reikalinga).

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13.1.  Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir
neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies



įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2.  Nenugalima  jėga  (force  majeure)  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  aplinkybės,  į
kurių  galimybę Šalys,  sudarydamos Sutartį,  atsižvelgė,  t.  y.  Lietuvoje,  jos  ūkyje  pasitaikančios
aplinkybės,  sąlygos,  valstybės  ir  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžių  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą),
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų
prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia
savo prievoles. 

13.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių
dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės  vis  dar  yra,  Sutartis  nutraukiama  ir  pagal  Sutarties  sąlygas  šalys  atleidžiamos  nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.

14. SUTARTIES GALIOJIMAS

14.1.  Sutartis  įsigalioja  sutarties  šalims  pasirašius  sutartį  ir  rangovui  pateikus  tinkamą
sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
Rangovas turi atlikti ir užbaigti visus darbus per atlikimo terminą, kuris nurodytas Sutarties 4.1
punkte.

14.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai
neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

14.3.  Nutraukus  Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka  galioti  Sutarties  nuostatos,  susijusios  su
atsakomybe bei  atsiskaitymais  tarp  Šalių  pagal  Sutartį,  taip  pat  visos  kitos  Sutarties  nuostatos,
kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų
visiškai įvykdyta Sutartis.

15. SUTARTIES PAKEITIMAS

15.1. Sutartis gali būti keičiama nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
89 straipsnio nuostatų,  išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti  principai  ir  tikslai.  Tais
atvejais,  kai  Sutarties  sąlygų  keitimo  būtinybės  nebuvo  įmanoma  numatyti  rengiant  pirkimo
dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

15.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros
taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio
28  d.  įsakymu  Nr.  1S-95.  Papildomi  darbai  –  tokie  darbai,  kurie  nebuvo  numatyti  pirkimo
dokumentuose, jeigu jie viršija 15 procentų sutarties vertės.

15.3.  Papildomų  darbų  būtinumas  turi  būti  pagrįstas  dokumentais  ir  raštu  suderintas  su
Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį  pagrindžiančius dokumentus
Užsakovui  raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę
pagrindžiančius  dokumentus,  papildomų  darbų  kainą  nustato  ir  įformina  papildomus  darbus
Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

15.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nustatytų
sąlygų, papildomi darbai įsigyjami vykdant naują pirkimo procedūrą.

 16. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS



16.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15
dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

16.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos
baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma; 

16.1.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;
16.1.3.  Rangovas per  pagrįstai  nustatytą  laikotarpį  neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
16.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra

likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiška situacija;

16.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų
šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia; 

16.2. Užsakovui  vienašališkai  nutraukus  Sutartį  Rangovas privalo  perduoti  iki  Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo
apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.

16.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15
dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

16.3.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
16.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba

kitaip kylančių Užsakovo teisių.
16.5.  Užsakovas  turi  teisę  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  90  straipsnyje

nurodytais atvejais ir tvarka  nutraukti Sutartį.
16.6. Sutartis nutraukiama raštišku Šalių susitarimu ir laikoma nutraukta Šalims pasirašius

susitarimą;
16.7. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kitų įstatymų

ir šioje sutartyje numatytais atvejais.

17. GINČŲ SPRENDIMAS

17.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys
raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60
dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą
Šalį,  pereiti  prie  kito  ginčų  sprendimo  procedūros  etapo.  Su  Sutartimi  susiję  ginčai,  kurių
nepavyksta  išspręsti  derybų  keliu,  sprendžiami  teisme  pagal  Užsakovo  buveinės  vietą,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

18. KITOS SUTARTIES  SĄLYGOS

18.1.  Vykdydamos  šią  sutartį,  Šalys  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  civiliniu  kodeksu,
įstatymais  bei  kitais  teisės  aktais.  Sutartyje  neaptarti  klausimai  sprendžiami  aukščiau  nurodytų
teisės aktų nustatyta tvarka.

18.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.
18.3. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų

Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.
18.4.  Ši  sutartis  sudaryta  lietuvių  kalba,  dviem  egzemplioriais,  kurių  vienas  saugomas

Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
18.5.Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

Užsakovo atstovas Rangovo atstovas



Pareigos, vardas, 
pavardė

Žemės  ūkio  skyriaus  vyriausiasis
specialistas Mindaugas Petrikas

Direktorė Ramunė Radzvilavičienė

Telefonas, faksas (8 315) 55598; 867424058 +37062058798
El. paštas mindaugas.petrikas@arsa.lt medinitamedinita@gmail.com

18.6.  Atsakingas už sutarties ir jos pakeitimų paviešinimą:
Pareigos, vardas, pavardė Viešųjų  pirkimų  skyriaus  vyriausioji  specialistė  Eremita

Salickienė
Telefonas, faksas +370 315 69 009
El. paštas eremita.salickiene@arsa.lt

19. SUTARTIES PRIEDAI

19. 1. Priedas Nr. 1 Vietovės planas;
19. 2. Priedas Nr. 2 Techninė specifikacija;
19. 3. Priedas Nr. 3 Lokalinė sąmata;

20. SUTARTIES REKVIZITAI

UŽSAKOVAS RANGOVAS
 UAB „Medinita“
Kodas 302644484 
 Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius
PVM mokėtojo kodas LT100006240613 
Tel. +370 620 58798
El. p. medinitamedinita@gmail.com
A. s. LT95 7300 0101 3443 1034
 AB Swedbank
Banko kodas 73000  

 Direktorė

 Ramunė Radzvilavičienė
 (parašas) 

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Kodas 188718528
Pulko g. 21, 62135 Alytus

Tel. +370 315 55530
El. p. info@arsa.lt  
A. s. Nr. LT237300010185442399
AB Swedbank
Banko kodas 73000

Direktorius  

Vytas Arbačiauskas
(parašas) 





ALYTAUS RAJONO SANTAIKOS KADASTRINĖS VIETOVĖS MELIORACIJOS
GRIOVIO NR. 1 IR JAME ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)
Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, 62135 Alytus.
1.2.  RANGOVAS
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Rangovas.
1.3.  FINANSAVIMO ŠALTINIS
Valstybės biudžeto lėšos 
2. PIRKIMO OBJEKTAS

Alytaus  rajono  Santaikos  kadastrinės  vietovės  melioracijos  griovio  Nr.  1  ir  jame  esančių
statinių remonto darbai

2.1. PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

Alytaus rajono Santaikos kadastrinė vietovė (pridedamas vietovės planas).

2.2. BENDRIEJI RODIKLIAI
Remontuojami magistraliniai melioracijos grioviai ir juose esantys melioracijos statiniai: 
2.2.1. Bendras remontuojamų magistralinių melioracijos griovių ilgis – 1,2 km;
2.2.2. Remontuojamų pralaidų skaičius – 2 vnt.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI:
3.1 Darbų atlikimo terminas iki 2024 m. gruodžio 20 d. 
3.2.Sutartinių  įsipareigojimų  vykdymas  gali  būti  stabdomas,  jeigu  vėluojama  perduoti  dalį
statybvietės; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų ar paslaugų viešąjį pirkimą; esant
trečiųjų šalių įtakai, esant nenumatomam gamtos jėgų veikimui, kai Rangovas negalėjo to pagrįstai
numatyti pirkimo vykdymo metu.
3.3.Sutartinių  įsipareigojimų,  kurių vykdymas buvo sustabdytas,  vykdymo terminas  pratęsiamas
laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas
buvo sustabdytas, pagal sutartį likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol
sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

4.1. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS:

4.1.1.  Darbai  atliekami  pagal  pateiktą  vietovės  planą  ir  numatytus  atlikti  darbų  kiekius
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu,
Melioracijos  techniniu  reglamentu  MTR  2.02.01:2006  „Melioracijos  statiniai.  Pagrindiniai
reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir
drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais
reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, techniniu darbo projektu.
4.1.2. Vykdant darbus privaloma vadovautis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Žemės
ūkio  ministro  įsakymu  Nr.  3D-883  patvirtintomis  Melioracijos  darbus  vykdančių  subjektų  ir
melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis. 
4.1.3.  Visas  susidariusias  atliekas  ir  šiukšles  perduoti  atliekų  tvarkytojui  ir  pateikti  įrodančius
dokumentus apie jų sutvarkymą.
4.1.4.  Darbų  įvykdymo  išpildomoji  nuotrauka  privaloma.  Išpildomoji  nuotrauka  (planinė  ir
skaitmeninė  versija)  pateikiama  Užsakovui.  Už  Išpildomosios  nuotraukos  atlikimą  ir  tikslumą
atsakingas tiekėjas.
4.1.5. Statybos darbų baigimo terminu laikoma melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti
akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui
perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.
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