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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/550006 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama  

1.2. Rangovas: Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 

teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 140724749, PVM mokėtojo kodas 

LT407247414, registruotos buveinės adresas Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama  

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2024-11-05. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1E3500028. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede 

Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos 

darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui 

parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:  

 (2024-ESO-1052) 10 kV fyderio L-TR72 iš SP-3 (Palanga) automatizavimo darbus (Klaipėdos reg., 

Kretingos raj.) 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo 

tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

Pateiks. Nurodoma Techninės 

specifikacijos arba SD priede  

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:    Nepateiks. 
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3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 

3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Aktavimas etapais  

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas 

etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus 

„Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo 

atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.1. punktą  

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 

Pasirinkti pagal Rangovo 

pasiūlytą trukmę  

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Netaikoma  

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: 

Per 210 (k. d.) arba Rangovo 

pasiūlytą trukmę 

 

3.11.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas 

remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras 

kartų skaičius.). 

Nenurodoma  

3.12.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas 

remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras 

laikas, valandomis). 

Nenurodoma  

3.13.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir trukmės 

tvirtinami Grafike. 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina – 131.277,16 EUR (šimtas trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt 

septyni eurai 16 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 108.493,52 EUR (šimtas aštuoni tūkstančiai keturi 

šimtai devyniasdešimt trys eurai 52 ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 22.783,64 EUR (dvidešimt du tūkstančiai septyni šimtai 

aštuoniasdešimt trys eurai 64 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 

pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 

2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 

negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 

didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir 

Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 

koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 
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5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su 

jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 

mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.  

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal  projektą, kuris pateikiamas 

Sutarties SD priede Nr. 8. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 

Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Palanga, Saulėtekio tak. 13T, J. Janonio g. 32T 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD 

reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma 

konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo 

dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja 

griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir 

detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, 

nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio 

planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), 

atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų 

užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais 

Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų 

prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi 

(Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, 

išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. 

Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, 

jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą 

patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo 

Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.44. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo 

atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas. 

6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti 

Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros 

energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja 

ir  nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat 

keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo 

grafiką.  

6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir 

vykdymo proceso aprašu  www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. 

Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas. 

6.12. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 

tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas; 

8.2.8. Priedas Nr. 8 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 – Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;  

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai; 

8.2.13. Priedas Nr. 13 - Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas. 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  
Rangovas 

 

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“  

______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę 
sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis 
priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį ww.eso.lt tinklapyje 

nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

 
2. Rangovo kontaktai: 

2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

 
2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti 
naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 

Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/ 
Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. paštas 
 

Tel. 
numeris 

 

„Atsakingas 
už sutarties 
vykdymą“** 

ir/arba 
„Atsakingas 

už 
medžiagų 
tiekimą“*** 

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu 
info@eso.lt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@eso.lt
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 

 
 

 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Aedilis“ 300056767; Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3, 2-projektavimo darbai, 8-
elektrotechnikos dalis, 9-procesų valdymas ir 
automatizacija, telekomunikacijos 

UAB „Borta“ 302531903; melioracija 

UAB „Geožemė“ 302493737; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

UAB „Geostatybiniai sprendimai“ 301674243; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

UAB Kagra 301541809; melioracija 

UAB Elektros inžinerija 302717181; Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3 

Projektai ir Co, UAB 304317225; 2-projektavimo darbai, 8-elektrotechnikos dalis, 9-
procesų valdymas ir automatizacija  
geodezija, kadastriniai matavimai 

UAB „Statybų archeologija“ 302612383; archeologiniai tyrinėjimai 

Uždaroji akcinė bendrovė „ELVARADAS“ 
176633746; 

0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 
5.2 

UAB „GILESTA“ 162559093; žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis 
vamzdžių klojimas 

Uždaroji akcinė bendrovė „EKO-L“ 163105040; žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis 
vamzdžių klojimas 

Nežinomas; žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis 
vamzdžių klojimas 

 

Subrangovai pasitelkiami šio Pirkimo Sutarties vykdymui: 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Geožemė“ 302493737; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

UAB „Geostatybiniai sprendimai“ 301674243; geodeziniai darbai, kadastriniai matavimai 

Uždaroji akcinė bendrovė „ELVARADAS“ 
176633746; 

0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 
5.2 

UAB „GILESTA“ 162559093; žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis 
vamzdžių klojimas 

Uždaroji akcinė bendrovė „EKO-L“ 163105040; žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis 
vamzdžių klojimas 

Nežinomas; žemės darbai, gerbūvio sutvarkymas, betranšėjinis 
vamzdžių klojimas 

 
Subrangovai, kurie galės būti pasitelkti šio Pirkimo Sutarties vykdymui neatliekant Sutarties keitimo: 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 
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UAB „Aedilis“ 300056767; Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3, 2-projektavimo darbai, 8-
elektrotechnikos dalis, 9-procesų valdymas ir 
automatizacija, telekomunikacijos 

UAB „Borta“ 302531903; melioracija 

UAB Kagra 301541809; melioracija 

UAB Elektros inžinerija 302717181; Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3 

Projektai ir Co, UAB 304317225; 2-projektavimo darbai, 8-elektrotechnikos dalis, 9-
procesų valdymas ir automatizacija  
geodezija, kadastriniai matavimai 

UAB „Statybų archeologija“ 302612383; archeologiniai tyrinėjimai 

 
 

Sutarties SD priedas Nr. 4  
 

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 
 

Eil.  
Nr. 

Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 
Micro TSPĮ įranga su montavimo ir paleidimo derinimo darbais (UAB "Aedilis") 
Darbų susijusių su Micro TSPĮ Rangovui vertinti nereikia – juos atliks AB "ESO" 
metinis rangovas. 

kompl. 2 

Pastabos: 

Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktą tvarką „Užsakovo teikiamų 

medžiagų perdavimo sąlygos“. Šią tvarką rasite skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams 

-> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra 

pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių 

valdymas -> AB “Energijos skirstymo operatorius” centrinių sandėlių kontaktai. 

 

Tiekėjų kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ -> Elektros darbų tiekėjams ir 

Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

 

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS 

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju. 
 

Bendrinė ESO tiekiamų medžiagų informacija: 

Medžiagų užsakymas Tiekėjui yra įprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasirašymo su Rangovu.  

Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, prašome įsivertinti tolimiausią atstumą iki galimo 
medžiagų atsiėmimo punkto.  

Visų ESO teikiamų medžiagų tiekimo terminai ir medžiagų atsiėmimo punktų adresai yra viešai prieinami ESO 
tinklalapyje: 
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-
ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html  

Konkretų medžiagų Tiekėją ir atsiėmimo punkto adresą nurodo priskirtas ESO projektų vadovas po rangos 
sutarties pasirašymo.  

Įprastai po rangos sutarties pasirašymo per 5 d. d. priskirtas Projektų vadovas informuoja Rangovą ar visas 
numatytas medžiagas pateiks Užsakovo Tiekėjai. Užsakovas taip pat gali kreiptis į Rangovą dėl numatytų 
medžiagų pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais. 

Standartinis tiekiamo kabelio metražas ant būgno yra po 500 m. 

Tiekėjas paruošia visą užsakyme numatytą kabelio kiekį, tačiau metražas gali būti parinktas pagal Rangovo 
pageidavimą, iš anksto suderinus kiekius su Tiekėju. 

Micro TSPĮ montuojama tik į jau pastatytą ir prie elektros tinklų prijungtą transformatorinę. Darbai įprastai 
atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranešimo apie sumontuotą transformatorinę. 

http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
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Sutarties SD priedas Nr. 7 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 202_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 9 
 
 

Grafiko pateikimo terminai 
 
 

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): 

10 iki 120 

20 nuo 121 iki 200 

30 nuo 201 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 12 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 

Eil.N

r.** 

Pirkimo 

dokumento, 

kuriam 

teikiamas 

klausimas / 

siūlymas, rūšis 

(įrašyti iš 

pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti 

punktą ar 

eilės numerį 

dėl kurio 

teikiamas 

klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo 

tekstas 
Atsakymai 

1. 2.1.1. PF 

Priedas Nr. 2. 

Sustambintų 

darbų kiekių 

žiniaraštis 

(SDKŽ) 

Darbo 

projektas 

(TSPĮ) daliai 

4. SPS Priedas Nr. 3 Sutarties 

projektas (Specialioji dalis) 

Apie kokį darbo projektą eina kalba, 

jeigu rašoma: 

RANGOVUI TEIKIAMŲ 
MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ 

ATSIĖMIMO ADRESAI 
 

Micro TSPĮ įranga su montavimo ir 

paleidimo derinimo darbais (UAB 

"Aedilis") 

Darbų susijusių su Micro TSPĮ 

Rangovui vertinti nereikia – juos 

atliks AB "ESO" metinis rangovas. 

Tai Aedilis dirba pagal tipinį TSPĮ 

projektą, kurio manome, kad 

vertintis nereikia. Prašome pašalinti 

šią eilutę iš SDKŽ 

Teikiamas pakoreguotas SDKŽ.  

Pridedama patikslinta Sutarties SD, 
koreguotas 3.4 punktas. 

1. * Kita 
 

* Kita 
 

Kadangi reikia nusimatyti kanalų 

dengimą plokštėmis, kanalų 

sutvarkymą prašau patikslinti 

kanalų matmenis (ilgis, plotis, 

aukštis) TR-5 ir TR-72 

transformatorinėse. 

TR-5. Kanalų matmenys 10 kV PĮ 
patalpoje - gylis - 0,8 m, plotis - 0,5 m, ilgis 
per visą 10 kV PĮ patalpą.               

TR-12. Kanalų matmenys 10 kV PĮ 
patalpoje - gylis - 0,8m, plotis - 0,5m, ilgis 
per visą 10 kV PĮ patalpą. 

2. * Kita 
 

* Kita 
 

Prašome patikslinti kaip turi būti 

tvirtinami narveliai? 

Narveliai tvirtinami 10 kV PĮ patalpose, 
pastatant juos ant grindų. Esant poreikiui 
išilgai sienos turi būti pritvirtintas 
kampuotis narvelių galinės dalies 
pastatymui. 

3. * Kita 
 

* Kita 
 

Prašome patikslinti koks ilgis turi 

būti ortakio? Nes jis turi būti 

tiesiamas iš kanalo iki ventiliacijos 

grotelių? 

10 kV PĮ patalpų ilgiai pateikti TR 
detalizacijose, TR aukščiai - standartiniai 
3,0 - 3,5m iki lubų. Konkretūs ortakių 
kiekiai (ilgiai) negali būti detalizuoti, 
kadangi nėra žinoma, kokio gamintojo 10 
kV PĮ skydai bus pasirenkami, todėl nėra 
žinomi detalūs jų matmenys (ilgis), o be 
matmenų neįmanoma tiksliai nustatyti, iki 
kurio taško kanale reikės įrengti ortakius. 
Preliminariai vertinant ortakiai turėtų būti 
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įrengiami per visą 10 kV PĮ kanalo ilgį + 
patalpos aukštis + kanalo gylis. 

4. SDKŽ Eil.Nr.14.1 Teikiamų medžiagų lentelėje yra 
numatyta , kad mTSPĮ įrangos ir 
darbų vertintis nereikia – juos atliks 
metinis rangovas, prašome 
patikslinti kodėl SDKŽ lentelėje yra 
numatyta darbo projekto darbai 
TSPĮ daliai? 

Prašome vadovautis 2024-11-11 pateiktu 
atsakymu. 

5.   Defektinio akto statybinėje dalyje 

numatyta daugiau darbų nei 

defektiniame akte 

1. Sumontuoti uždengimus 

kabeliams 

2. Pakeisti grotas 

3. Grindis išlyginti ir nudažyti 

4. Nudažyti sienas 

Ar vertintis pasiūlyme, jeigu taip 

prašome nurodyti kiekius. 

 Rangovas teikdamas pasiūlymą turi 
vadovautis „Stacionarių transformatorinių 
(TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios 
transformatoriais) rekonstravimo tipiniais 
reikalavimais" , 5 p. Statybinė dalis ir 
vertintis darbus ir medžiagas. Patalpų 
matmenys su kanalų vietomis yra pateikti 
principinėse schemose. Kanalų pločiai 
~800 mm. Kiekius rangovas 
pasiskaičiuoja iš pateikto projekto KP-
2024-071-TP dalies TR-5 ir TR-72 
Detalizacija.  

Nuoroda į techninius reikalavimus: 
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-
darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-
techniniai-reikalavimai.html  

6.  PSVS 4. SPS 

Priedas Nr. 3 

Sutarties 

projektas 

(Specialioji 

dalis) 

4. SPS Priedas Nr. 3 Sutarties 

projektas (Specialioji dalis) Eil. Nr. 

3.4. nurodoma, kad Rangovui 

reikės pateikti darbo projektą.  

Prašome patikslinti: 

- Ar bus pateiktos 
koreguojamo formato 
bylos? 

- Kokiems darbams bus 
reikalinga parengti darbo 
projektą? 

Paaiškiname, kad Rangovas neteiks 
darbo projekto. Prašome vadovautis 
2024-11-11 pateiktu atsakymu. 

7.  PSVS 2. 

Aiškinamais 

raštas 

Aiškinamajame rašte rašoma 

„Pakeisti visas ventiliacines grotas 

ir grotų tinklą 10 kV patalpoje.“, 

tačiau TR-5 defektiniuose 

žinialapiuose numatyti tik vėdinimo 

grotelių tinklelio įrengimo darbai. 

Prašome patikslinti projektinius 

sprendinius bei defektavimo 

žinialapius, kadangi tai turi 

tiesioginės įtakos pasiūlymo kainai. 

Rangovas teikdamas pasiūlymą turi 
vadovautis „Stacionarių transformatorinių 
(TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios 
transformatoriais) rekonstravimo tipiniais 
reikalavimais" , 5 p. Statybinė dalis. kurie 
yra pridėti Aiškinamajame rašte ir 
įsivertinti ventiliacinių grotų ir grotų tinklo 
keitimo darbus ir medžiagas 

Kiekius rangovas pasiskaičiuoja iš 
pateikto projekto KP-2024-071-TP dalies 
TR-5 Detalizacija. 

8.  PSVS 2. 

Aiškinamais 

raštas 

Aiškinamajame rašte rašoma „10 

kV patalpų vidaus sienas dažyti 

baltais dažais.“, tačiau vidaus 

patalpų dažymo darbai nenumatyti 

TR-5 defektiniame žinialapyje. 

Ar nebus reikalinga atlikti dažymo 

darbų? Jei bus – prašome papildyti 

defektinį žinialapį. 

Rangovas teikdamas pasiūlymą turi 
vadovautis „Stacionarių transformatorinių 
(TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios 
transformatoriais) rekonstravimo tipiniais 
reikalavimais" , 5 p. Statybinė dalis. 
Rangovas turi įsivertinti TR-5 10 kV, 0,4 
kV ir galios transformatoriaus patalpų 
vidaus sienas dažyti baltais dažais. 
Kiekius rangovas pasiskaičiuoja iš 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
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pateikto projekto KP-2024-071-TP dalies 
TR-5 Detalizacija. 

9.  PSVS 2. 

Aiškinamais 

raštas 

Aiškinamajame rašte rašoma „10 
kV patalpos grindys turi būti 
išlygintos, užtaisyti įtrūkimai ir 
nudažytos betoniniams paviršiams 
skirtais dažais.“, tačiau TR-5 
defektavimo žinialapyje šių darbų 
numatytų nėra. 

Prašome patikslinti projektinius 
sprendinius bei defektavimo 
žinialapius, kadangi tai turi 
tiesioginės įtakos pasiūlymo kainai. 

Vadovautis „Stacionarių transformatorinių 
(TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios 
transformatoriais) rekonstravimo tipiniais 
reikalavimais", kurie yra pridėti 
Aiškinamajame rašte. 

Rangovas įsivertinaTR-5 betoninių grindų 
nudažymą betoniniams paviršiams 
skirtais dažais. Kiekius rangovas 
pasiskaičiuoja iš pateikto projekto KP-
2024-071-TP dalies TR-5 Detalizacija. 

10.  PSVS 2. 

Aiškinamais 

raštas 

Aiškinamajame rašte rašoma „Ant 
TR stogo įrengiama antena (žr. 
MRMR protokolą).“. Prašome 
patikslinti ar šiuos darbus neatliks 
AB ESO metinis rangovas kartu su 
Micro TSPĮ montavimo darbais? 

Paaiškiname, kad rangovas teikdamas 
pasiūlymą neturi įsivertinti antenos 
montavimo ant stogo darbų ir medžiagų.  

11.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

TR-5 defektavimo žinialapio Eil. Nr. 
1.2. nurodoma „Atlikti sąramų 
paviršiaus remontą“. Prašome 
patikslinti kaip turės būti atlikti 
remonto darbai? 

Rangovas turės atlikti paviršiaus remontą 
užtaisydamas cementiniu skiediniu 
plyšius ir įtrūkimus. 

12.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

TR-5 defektavimo žinialapio Eil. Nr. 
1.4. nurodoma „Defektinės durys“ 
atliekami remonto darbai 
„Remontuoti 0,4kV, 10kV duris – 2 
vnt.“. Prašome patikslinti ir 
detalizuoti kokius darbus reikės 
atlikti durų remontui?  

Rangovas turės perdažyti duris ir 
atnaujinti ženklus ir užrašus. 

13.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Kur sąnaudų žiniaraščiuose 
numatyti vėdinimo grotelių 
kanaliniam ventiliatoriui įrengimo 
darbai ir medžiagos TR-5 ir TR-72? 

Paaiškiname, kad vėdinimo grotelių 
kanaliniam ventiliatoriui įrengimo darbai ir 
medžiagos aprašyti  pateiktame projekto  
KP-2024-071-TP dalyse TR-5 Detalizacija 
ir TR-72 Detalizacija. 

14.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

TR-5 defektavimo žinialapio Eil. Nr. 
1.5. numatyta „Nuogrindos 
remontas – 3 m²“. Prašome 
patikslinti kokią nuogrindą reikės 
remontuoti – iš betono ar skaldos? 
Koks turi būti remontuojamos 
nuogrindos „sumuštinis“? 

Paaiškiname, kad turi įsivertinti 
betonavimo darbus ir medžiagas. 

15.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Prašome paaiškinti kaip būtų 
apmokama už faktiškai atliktus 
darbus pagal TR-5 defektavimo 
žinialapyje numatytus darbus ir jų 
apimtis, jei faktiniai darbų kiekiai 
būtų didesni už numatytus? 

Paaiškiname, kad papildomi darbai 
apmokami tuo atveju, kai yra suderinus su 
projekto vadovų jų reikalingumas pagal 
pateikta sąmatą ir įforminus sutarties 
pakeitimą. Taip pat laikantis kitų Sutartyje 
numatytų nuostatų, reglamentuojančių 
papildomų darbų suderinimą ir 
apmokėjimą. 

16.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Darbų žiniaraščio Eil. Nr. 1.5 
numatyti darbai „Kanalų 
uždengimas metalinėmis 
plokštėmis – 2 kompl.“. Prašome 
nurodyti darbų kiekį kai mato 

Patalpų matmenys su kanalų vietomis yra 
pateikti principinėse schemose. Kanalų 
pločiai ~800mm. Konkrečių kiekių nurodyti 
negalime, kadangi nėra aišku, kokio 
gamintojo ir kokių matmenų narveliai bus 
įrengti. 
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vienetas „m²“, kad būtų galima 
tinkamai įsivertinti sąnaudas. 

17.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Darbų žiniaraščio Eil. Nr. 1.19 
numatyti darbai „Kabelių kopėčių, 
PVC lovių, gofruotų vamzdžių 
tvirtinimas – 2 kompl.“. Prašome 
šiame punkte kompleksinį darbų 
kiekį detalizuoti ir išskaidyti į 
atskiras dalis (kabelių kopėčios, 
loviai, gofruoti vamzdžiai), nurodant 
kiekį kai mato vienetas „m“, kad 
būtų galima tinkamai įsivertinti 
sąnaudas. 

Paaiškiname, kad rangovas, žinodamas, 
kurio gamintojo medžiagas naudos, ir 
atsižvelgdamas į gamintojų 
rekomendacijas, kokias atstumais turi būti 
tvirtinami kabelių kopėčios, PVC loviai, 
gofruoti vamzdžiai, įsivertina reikiama 
kiekį tvirtinimo gaminių. Šie gaminiai 
kainoje sudaro ne didesnę kaip 0,03% 
pasiūlymo kainos, nebus detalizuojamas 
komplektas. 

18.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Darbų žiniaraščio Eil. Nr. 2.21 
numatyti darbai „Skylių gręžimas 
sienoje – 18 vnt.“. Prašome 
patikslinti kam yra numatytas toks 
skylių kiekis? 

Paaiškiname, kad šie darbai yra skirti 
naujų viengyslių kabelių įvedimui. 

19.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Darbų žiniaraščio Eil. Nr. 2.22 
numatyti darbai „Skylių 
sandarinimas – 18 vnt.“. Prašome 
patikslinti kam yra numatytas toks 
skylių kiekis? 

Paaiškiname, kad šie darbai yra skirti 
naujų viengyslių kabelių įvedimui. 

20.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Prašome nurodyti medžiagų 
žiniaraščio Eil. Nr. 1.2 pozicijos 
techninių reikalavimų Nr. arba 
pateikti techninę specifikaciją. 

Rangovas turi siūlyti srovės 
transformatorius tenkinančius 
reikalavimus pagal ESO sąrašą 20.26 
(Techniniai reikalavimai 0,4 kV srovės 
matavimo transformatoriams (Versija 1)). 

21.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Medžiagų žiniaraščio Eil. Nr. 1.9 
numatytos medžiagos „0,4 kV 
jungiamieji kabeliai ir kitos 
reikalingos medžiagos 10 kV PĮ 
prijungimui prie TSPĮ – 2 kompl.“. 
Prašome šiame punkte kompleksinį 
darbų kiekį detalizuoti ir išskaidyti į 
atskiras dalis, nurodant kiekį kai 
mato vienetas „m“, „vnt.“, kad būtų 
galima tinkamai įsivertinti 
sąnaudas. 

Ar šiams medžiagas netieks AB 
ESO metinis rangovas kartu su 
Micro TSPĮ montavimo ir pajungimo 
darbais kai medžiagų žiniaraščio 
Eil. Nr. 2.4 punkte numatyta „Micro 
TSPĮ įranga, įskaitant visus 
prijungimui reikalingus kabelius – 2 
kompl.“? 

Paaiškiname, kad rangovas, teikdamas 
pasiūlymą, Medžiagų žiniaraščio Eil. Nr. 
1.9 numatytų medžiagų nevertina. 

22.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Medžiagų žiniaraščio Eil. Nr. 1.10 
numatytos medžiagos „0,4 kV 
jungiamieji kabeliai ir kitos 
reikalingos medžiagos SRS, 
apšvietimo, rozežių ir ventiliatorių 
prijungimui – 2 kompl.“. Prašome 
šiame punkte kompleksinį darbų 
kiekį detalizuoti ir išskaidyti į 
atskiras dalis, nurodant kiekį kai 
mato vienetas „m“, „vnt.“, kad būtų 
galima tinkamai įsivertinti 
sąnaudas. 

Patalpų matmenys yra pateikti 
principinėse schemose. Konkrečių kiekių 
nurodyti negalime, kadangi nėra aišku, 
kokio gamintojo ir kokių matmenų narveliai 
bus įrengti, o nuo to dalinai priklauso 
minėtų medžiagų kiekiai. 
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23.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Prašome pateikti medžiagų 
žiniaraščio Eil. Nr. 1.11 pozicijos 
numatomų LED šviestuvų techninę 
specifikaciją. 

LED šviestuvo techninė specifikacija: 
vardinė įtampa – 230 V, šviestuvo galia ne 
mažiau 50 W, apsaugos laipsni – IP65, 
šviesos srautas ne mažiau 4000 lm, 
darbinė temperatūra -20o C iki +45o C. 

24.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Prašome pateikti medžiagų 
žiniaraščio Eil. Nr. 1.14 pozicijoje 
numatytų metalinių plokščių 
techninę specifikaciją ir nurodyti 
kiekį kai mato vienetas „m²“, kad 
būtų galima tinkamai įsivertinti 
sąnaudas. 

Patalpų matmenys su kanalų vietomis yra 
pateikti principinėse schemose. Kanalų 
pločiai ~800mm. Konkrečių kiekių nurodyti 
negalime, kadangi nėra aišku , kokio 
gamintojo ir kokių matmenų. Techninė 
specifikacija pateikta aiškintajame rašte 
prie techninių reikalavimų. 

25.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Prašome patikslinti ar medžiagų 
žiniaraščio Eil. Nr. 1.18 pozicijoje 
numatytas medžiagas „Išorinės 
antenos visos reikalingos tvirtinimo 
bei prijungimo medžiagos, įskaitant 
viršįtampių ribotuvus“ – 2 kompl. 
nepateiks AB ESO metinis 
rangovas kartu su Micro TSPĮ 
montavimo darbais. 

Paaiškiname, kad rangovas, teikdamas 
pasiūlymą, Medžiagų žiniaraščio Eil. Nr. 
1.18 numatytų medžiagų nevertina. 

26.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Prašome detalizuoti medžiagų 
žiniaraščio Eil. Nr. 1.19 pozicijos 
medžiagas „Instaliacinės 
medžiagos (PVC loveliai, gofruoti 
vamzdžiai, kabelių kopėčios ir kitos 
reikalingos medžiagos, įskaitant 
tvirtinimo konstrukcijas) – 2 kompl.“, 
išskaidant kompleksinį įkainį į 
atskiras dalis, nurodant kiekį kai 
mato vienetas „m“, „vnt.“, kad būtų 
galima tinkamai įsivertinti 
sąnaudas. 

Patalpų matmenys yra pateikti 
principinėse schemose. Konkrečių kiekių 
nurodyti negalime, kadangi nėra aišku, 
kokio gamintojo ir kokių matmenų, o nuo 
to dalinai priklauso minėtų medžiagų 
kiekiai. 

27.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Prašome nurodyti kur numatyti 
24kV kištukiniai adapteriai galios 
transformatoriaus narvelyje 
projektuojamų kabelių prijungimui? 

Paaiškiname, kad rangovas turi įsivertinti 
A tipo ekranuotas kištukines movas 4 
kompl. (po 3 vnt.) ir 24 kV trigysliam 
kabeliui 1x95 mm2  4 kompl. galinių movų. 

28.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Neurodytas kabelių apsaugos 
vamzdžio skersmuo medžiagų 
žiniaraščio Eil. Nr. 3.8 punkte. 
Prašome patikslinti. 

Rangovas teikdamas pasiūlymą turi 
įsivertinti kabelių apsaugos vamzdį, kurio 
išorinis skersmuo 110 mm. 

29.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Prašme detalizuoti medžiagų 
žiniaraščio Eil. Nr. 3.10 numatytas 
kompleksines medžiagas ir jų kiekį: 
„Vamzdžių sandarinimo medžiagos 
– 2 kompl.“. 

Ar nebus reikalinga sumontuoti 
kabelių įvadų per pamatus guminių 
užspaudžiamų sandariklių? Jei bus 
– prašome papildyti darbų ir 
medžiagų žiniaraščius. 

Sandarinimo būdas projekte 
nedetalizuotas. Sandarinimui taip pat nėra 
parengti standartiniai techniniai 
reikalavimai. Prašome atsižvelgti į 
analogiškų projektų patirtis ir nusimatyti 
reikiamas medžiagas vadovaujantis savo 
praktine patirtimi. 

30.  Kita 4.2 
Principinės 
schemos 

Prašome nurodyti kur sąnaudų 
žiniaraščiuose numatyti priedo „4.2 
Principinės schemos“ pastabose 
įvardinti darbai ir jų kiekiai: 

- Užtaisyti šynų angas tarp 
transformatorių patalpų ir 
10kV skirstyklos 

Paaiškiname, kad rangovas turi įsivertinti 
užtaisyti šynų angas tarp transformatorių 
patalpų ir 10 kV skirstyklos patalpų 
transformatorinėse TR-5 ir TR-72, kaip 
aprašyta „Stacionarių transformatorinių 
(TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios 
transformatoriais) rekonstravimo tipiniai 
reikalavimai" , 
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31.  Kita 5. 
ŽINIARAŠČI
AI 

Darbų žiniaraštyje Eil. Nr. 1.18 
numatyti kanalinės ventiliacijos 
įrengimo darbai – 2 kompl. TR-5 ir 
TR-72 detalizacijos schemose 
parodyti 3 vnt. Prašome patikslinti. 

Paaiškiname, kad rangovas įsivertina tris 
kanalinius ventiliatorius ir jų įrengimo 
darbus. 

32. Principinė 
schema 
 

TR-72 

detalizacija  

Pastabose yra numatyti statybiniai 

– pakeisti ventiliacines grotas, 

vidaus sienų dažymas, užtaisyti 

įtrūkimus ir siūles lauke ir viduje, 

nudažyti duris, ventiliacines grotas, 

tačiau defektiniame žiniaraštyje šiai 

pastotei parašyta, kad statybinės 

dalies būklė patenkinama ir 

remonto darbų atlikti nereikia. 

Prašome patikslinti kokius 

statybinius darbus tiksliai reikia 

atlikti transformatorinėje TR-72? 

Paaiškiname, kad rangovas įsivertina 
šynų angos tarp transformatorių patalpos 
ir 10 kV skirstyklos patalpos užtaisymą, 
grotų tinklo įrengimo darbus ir medžiagas. 

33. PSVS 2. 

Aiškinamais 

raštas 

Aiškinamajame rašte yra pateikti 

reikalavimai „Stacionarių 

transformatorinių (TR) iki 630 

kVA galios (su 1 arba 2 galios 

transformatoriais) rekonstravimo 

tipiniai reikalavimai“, tačiau į 

darbų bei medžiagų sąnaudų 

žiniaraščius nėra įtraukta dalies 

reikalavimuose numatytų darbų ir 

medžiagų, kaip pvz.: 

- Daugiafunkcinis keitiklis 
turi būti įrengiamas šalia 
kontrolinės apskaitos 
bandymo gnybtyno arba 
0,4 kV skydo matomoje 
vietoje. 

- Turi būti įrengiamos 
antrinės grandinės nuo 
kontrolinės apskaitos 
srovės transformatorių iki 
bandymo gnybtyno tame 
tarpe nuosekliai prijungiant 
daugiafunkcinį energijos 
matavimo keitiklį. 

Prašome patikslinti sąnaudų 

žiniaraščius, įtraukiant visus TR 

rekonstrukcijos metu numatomus 

atlikti darbus bei medžiagas 

(medžiagoms nurodant ESO 

techninių reikalavimų punktus), kad 

būtų aiškiai suprantama kokius 

darbus bus reikalinga atlikti, kokias 

medžiagas įsigyti. 

Paaiškiname, kad rangovas, teikdamas 
pasiūlymą šių darbų ir medžiagų 
nevertina. 

34. *SP  Sutarties SD 

priedas Nr. 4  

Darbų susijusių su Micro TSPĮ 

Rangovui vertinti nereikia – juos 

atliks AB "ESO" metinis rangovas.  

Kas ruoš darbo vietą?  

Paaiškiname, kad darbo vietą micro TSPĮ 
sumontuoti paruoš ESO rangovas UAB 
„Aedilis“ 
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1.  Kita  Priedo „4.2 Principinės schemos“ 
brėžinyje „TR-5 detalizacija“ 
nurodoma „Kanalas dengiamas 
metalinėmis plokštėmis“. 

Priedo „2. Aiškinamasis raštas“ 
skyriuje „Stacionarių 
transformatorinių (TR) iki 630 kVA 
galios (su 1 arba 2 galios 
transformatoriais) rekonstravimo 
tipiniai reikalavimai" , 5.1. p 
nurodoma sumontuoti uždengimus 
iš „Cetris“ t.y. cemento-pjuvenų 
plokščių. 

Prašome patikslinti kokias 
uždengimo plokštes reikia įsivertinti 
– metalines ar „Cetris“? 

Paaiškiname, kad šiame pirkime rangovas 
įsivertina kanalų dengimą metalinėmis 
plokštėmis. 

2.  Kita  Priede „2. Aiškinamasis raštas“ 
rašoma „Pakeisti visas ventiliacines 
grotas ir grotų tinklą 10 kV 
patalpoje.“. 

Priedo „2. Aiškinamasis raštas“ 
skyriuje „Stacionarių 
transformatorinių (TR) iki 630 kVA 
galios (su 1 arba 2 galios 
transformatoriais) rekonstravimo 
tipiniai reikalavimai" , 5.2. p 
nurodoma „Pakeisti visas 
ventiliacines grotas ir grotų tinklą“. 

Prašome: 

- Aiškiai įvardinti - kokių 
patalpų ventiliacines 
grotas bus reikalinga 
pakeisti? 

- Pateikti visų keičiamų 
ventiliacinių grotų 
išmatavimus bei kiekį, 
kadangi iš pateikto 
projekto KP-2024-071-TP 
dalies „TR-5 Detalizacija“ 
neįmanoma paskaičiuoti 
nei keičiamų grotų ploto, 
nei kiekio, kadangi jokių 
duomenų apie grotas 
šiame brėžinyje pateikta 
nėra. 

Paaiškiname, kad TR-5 ventiliacinių grotų 
keisti nereikia. Rangovas teikdamas 
pasiūlymą įsivertina tinklelio įrengimo 
darbus ir medžiagas vėdinimo grotoms – 
8 m2. 

 

3.  Kita  2024-11-25 d. pateiktuose 
atsakymuose į Eil. Nr. 1, 3, 5, 7, 8, 
9, 12, 16, 17, 22, 24, 26 klausimus 
nėra pateikiamos konkrečios 
perkamų darbų apimtys (kiekiai) ir 
didžiojoje daugumoje atsakymų 
nurodoma, kad darbų kiekius turi 
apsiskaičiuoti bei įsivertinti pats 
Rangovas. Prašome paaiškinti kaip 
Perkančioji organizacija palygins 
gautus Pasiūlymus ir jų apimtį, jei 
ne maža dalis atsakymų į 
klausimus dėl perkamų darbų (ir jų 
apimčių) yra tik abstrakčiai 

Paaiškiname, kad išvardyti darbų atlikimo 
kaštai turi būti surašyti SDKŽ XV eil. 
Darbai pagal defektinį žinialapį. Šie kaštai 
yra sumuojami kartu su kitais 10 kv 
skirstyklų  darbų kaštais. 



 

19 
 

atsakomi, o dėl gautų neišsamių 
atsakymų, dalis perkamų darbų ir jų 
apimčių gali būti skirtingai 
suprantami – kas gali turėti 
tiesioginės įtakos ir Pasiūlymo 
kainai? 

 


