
 

KAUNO R., RAUDONDVARIO SEN., RAUDONDVARIO K., DOBILŲ G. KAPITALINIO 

REMONTO STATYBOS RANGOS DARBŲ  

PAGRINDINĖ SUTARTIS 

 

2025 m.  .................d.   Nr. S-.......... 

Kaunas 

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, Savanorių 

pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Manto Rikterio (toliau – 

„Užsakovas“), iš vienos pusės, ir 

UAB „Kauno keliai”, juridinio asmens kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, 

atstovaujama direktoriaus Ramūno Šilinio,  (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės, toliau abi kartu 

vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“,  

vadovaujantis Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. kapitalinio remonto 

statybos rangos darbų viešojo pirkimo (Nr. 731120) dokumentais bei 2024-09-24 sudaryta 

preliminariąją sutartimi Nr. S-1359, sudarė šią pagrindinę sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl 

toliau išvardytų sąlygų. 

1..SĄVOKOS 

 1.1. 

 

 

Darbai – kapitalinio remonto ir naujos statybos darbai, nustatyti Techninio darbo projekto 

sprendiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose, ir kiti darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo 

atlikti Rangovas bei elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos 

užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas 

perleidimas perkančiajai organizacijai). 

1.2. 

 

 

1.3. 

    1.4. 

 

 

 

    1.5. 

Su Darbais susijusios paslaugos (Paslaugos) – būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos, kurias 

pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas: kontrolinių išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinių 

matavimų bylų parengimas, atlikti statinių statybos užbaigimo procedūrą ir pateikti eksperto 

patvirtintą ir IS „Infostatyba“ užregistruotą deklaraciją apie statinių statybos užbaigimą, bei 

parengti kitus statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus) 

Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų 

perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir 

pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

Su Darbais susijusių Paslaugų atlikimo terminas – Sutarties 1.2 punkte nurodytų 

Paslaugų atlikimo terminas sutampa su statybos užbaigimo terminu, nurodytu Sutarties 1.23 

ir 8.4 punktuose. 

Darbų perdavimo-priėmimo aktas – perdavimo–priėmimo aktas, pasirašomas abiejų 

Sutarties Šalių, kuriame nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami 

Darbai (ar jų dalys). 

    1.6. 
Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 

dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų 

skaičių nėra pasirašytas.  

1.7.  
Įkainis – Kiekių sąraše nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto įkainis be PVM, apimantis 

tai, kas numatyta Darbo aprašyme įskaitant visus reikiamus Rangovo įrengimus bei 

mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, 

priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus 

mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, 

apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant.  
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1.8.  
Išankstinis mokėjimas – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Priimtos Sutarties sumos dalis, 

kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų 

perdavimo Užsakovui. 

1.9. 
Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir 

netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais ir su Darbais susijusiomis 

paslaugomis. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos. 

1.10. 
Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. 

1.11. 
Kiekių sąrašas – Darbų kiekių žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomais Darbų Įkainiais. 

Kiekių sąrašas detaliai numato pamatuojamus atskirų vienetinių statybos darbų, kurių apimtis 

apibrėžta techniniame darbo projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose 

raštuose, brėžiniuose), kiekius su vienetiniais įkainiais.  

1.12. 
Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 

1.13. 
Pakeitimas – Techninio darbo projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, 

Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti 

įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.  

1.14. 
Pradinės sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio 

Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus Darbų ir su Darbais susijusių 

paslaugų kiekius iš laimėjusio Rangovo pasiūlytų įkainių be PVM. 

1.15. 

 

 

 

   1.16.. 

Statinio techninis darbo projektas (toliau – techninis darbo projektas) parengtas 

Užsakovo projektuotojo ir jo pagrindu parinktas Rangovas.  Techninis darbo projektas  yra 

Sutarties dalis, privaloma perduoti Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo dalykas 

– Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, 

pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir  

techninis darbo projektas . 

Techninio darbo projekto klaida – Techninio darbo projekto (visų jo atskirų dalių ir 

dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti  

(i)  atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)  

(ii)  nepažeidus, kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus 

statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl techninio darbo projekto dokumentų 

neatitikimų ar prieštaravimų. 

1.17. 
Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, 

reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo 

įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų 

dalį. 

1.18. 
Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti 

dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas 

pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.  

1.19. 
Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai 

ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas.  

1.20. 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria 

organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys 



statomas pagal Techninį darbo projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, 

Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.  

1.21. 
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, 

vadovaujantis Techninio darbo projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis 

Techninio darbo projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu. 

1.22. 
Statybos užbaigimo deklaracija – LR Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta 

tvarka sudaryta deklaracija, patvirtinanti statybos užbaigimą. 

1.23. 
Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-

priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darbų ir su 

Darbais susijusių paslaugų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia) pasirašoma 

Deklaracija apie statybos užbaigimą.  

1.24. 
Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei 

Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo 

teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu. 

1.25. 
Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip subrangovas.  

1.26. 
Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui 

pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų įvykdymo. 

1.27. 
Sutarties kaina – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9 

skyriaus  nuostatomis, už tinkamai atliktus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal 

Sutartį. 

1.28. 
Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat 

kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

1.29. 
Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros 

įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų 

įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

2..SUTARTIES DALYKAS   

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą ir Sutartyje nustatytomis 

sąlygomis atlikti: 

2.1.1. Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. kapitalinio remonto 

statybos rangos darbus. 

2.1.2. Elektroninio statybos žurnalo užsakymą (prenumeratos užsakymą, statybos žurnalo 

pildymą ir saugojimą ir po statybos darbų baigimo jo pilną perleidimą perkančiajai 

organizacijai), 

Rangovo įsipareigojimai apibrėžti 2.1.1 – 2.1.2  punkte (toliau – vadinami Darbai). 

2.1.3. statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų parengimą (kontrolinių išpildomųjų 

nuotraukų ir kadastrinių matavimų bylų parengimą, atlikti statinių statybos užbaigimo 

procedūrą ir pateikti eksperto patvirtintą ir IS „Infostatyba“ užregistruotą deklaraciją apie 

statinių statybos užbaigimą, bei parengti kitus statybos užbaigimą patvirtinančius 

dokumentus), 

Tiekėjo įsipareigojimai apibrėžti 2.1.3 punkte (toliau – vadinami su Darbais susijusios 

paslaugos). 



 

 

 

 

2.2.  

 

 

 

 

 

 

2.3. 

2.4.  

Atsižvelgiant į turimą finansavimą, ši Sutartis sudaroma tik Darbų už 932 483,84 Eur su 

PVM apimčiai 

Pastaba: Rangovas su Darbais susijusias paslaugas turės atlikti pasirašęs paskutinę 

pagrindinę sutartį). 

 

Rangovas turės atlikti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, vadovaudamasis UAB 

,,Atriumas“ parengtu techniniu darbo projektu „Kauno r., Raudondvario sen., Raudondvario 

k., Dobilų g. kapitalinis remontas“ Nr. ATR23-101-TDP  (toliau – „Techninė specifikacija“, 

Sutarties 1 priedas) ir Darbų kiekių žiniaraščiais (toliau - Sutarties 2 priedas „Rangovo 

pasiūlymas, Darbų kiekių žiniaraščiai“), 

kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų atlikimo 

termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas 

Darbams ir su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti 

tinkamai atliktų Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų rezultatą ir sumokėti Rangovui 

Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

Darbų atlikimo vieta -  Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., Dobilų g. 

Darbams naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 

m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, 

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 26.2.3; 27.1; 27.2; 28.1 punktuose 

nustatytus reikalavimus (Sutarties 1 priedo „Techninės specifikacija“ priedas 

„Aplinkosauginiai reikalavimai medžiagoms). 

3..BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1.  Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų 

įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

3.2.  Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 

3.2.1.   šios Sutarties sąlygos; 

3.2.2. Techninis darbo projektas:  

(i) techninės specifikacijos,  

(ii) aiškinamieji raštai,  

(iii) brėžiniai.  

3.2.3. Kiekių sąrašas (su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis 

(jeigu įtraukiamos);  

3.2.4.  Darbų vykdymo grafikas, 
3.2.5.  Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų (Paslaugų) sąrašai (jeigu 

pasitelkiami) (sąrašas pateikiamas 3.4 punkte); 

3.2.6. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai, patikslinimai (jei tokių bus); 

3.2.7. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). 

3.3.  Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) 

89 str. nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. 

 

 

 



3.4.  Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:  

 Pavadinimas Punktas  Duomenys ir sąlygos 

Pradinės preliminariosios 

sutarties vertė  

1.14 919 007,51 Eur (devyni šimtai 

devyniolika tūkstančių septyni eurai ir 51 

ct) be PVM  

Užsakovo ir Rangovo skiriami 

asmenys 

5.23 

 

 

 

 

 

4.3 

Rangovo skiriamas asmuo atsakingas už 

Sutarties vykdymą – Edgaras Joneikis, tel. 

Nr. +37061621060, el. p. 

edgaras.joneikis@kaunokeliai.lt 

1-os tarnybos vadovas – Linas Prapiestis, 

tel. +37061867304 

1-os tarnybos darbų vadovas – Matas 

Jurkėnas, tel. +37069422526 

 

Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už 

Sutarties vykdymą – Kelių ir transporto 

skyriaus vedėjo pavaduotojas, laikinai 

vykdantis kelių ir transporto skyriaus 

vedėjo funkcijas Gintaras Petras 

Vasilavičius, el. p. 

gintaras.vasilavicius@krs.lt, tel. Nr. 

+370 674 18274. 

Užsakovo skiriamas asmuo atsakingas už 

Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą 

pagal Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo nuostatas – Rita 

Misiūnienė, Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus 

vyr. specialistė. 

Darbų atlikimo terminas  

Statybos užbaigimo (statybos 

užbaigimą patvirtinančių 

dokumentų, nurodytų sutarties 

1.2 punkte parengimo) terminas 

6.1 

 

 

10 (dešimt) mėnesių nuo Darbų pradžios.  

netaikoma 

Darbų vykdymo grafikas 6.2 Taikomas. Per 14 dienų nuo Darbų 

pradžios Šalys pasirašo Darbų vykdymo 

grafiką.  

Darbų atlikimo termino 

pratęsimas 

6.4 1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui. 

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 6.7 0,03 proc. nuo neįvykdytų įsipareigojimų 

vertės per dieną. 



Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

suma 

7.1 5 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės be 

PVM. 

Garantinio laikotarpio prievolių 

įvykdymo užtikrinimo 

dokumentas 

8.1 
 – Laidavimas (kartu su draudimo polisu 

ir apmokėjimą įrodančia dokumento 

kopija), išduotas draudimo bendrovės, 

arba  

– garantija (kartu su apmokėjimą 

įrodančia dokumento kopija), išduota 

kredito įstaigos. 

Sutarties suma 9.1 932 483,84 Eur su PVM (devyni šimtai 

trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai 

aštuoniasdešimt trys eurai ir 84 ct.). 

iš kurių PVM sudaro  9.1 161 836,04 Eur (šimtas šešiasdešimt 

vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt 

šeši eurai ir 4 ct)  

Išankstinis mokėjimas (jei yra) 9.3 Netaikoma. 

Atskaitymai nuo kiekvieno 

tarpinio mokėjimo  

9.5.2 Netaikoma. 

Sulaikymo procentas  9.5.2 Netaikoma. 

Išankstinio mokėjimo terminas 9.8.1 Netaikoma. 

Kitų mokėjimų terminas  9.8.2 30 dienų. 

Delspinigiai dėl vėluojančio 

mokėjimo  

9.9 0,03 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos 

per dieną. 

Pasitelkiamų Subrangovų 

sąrašas: 

3.2.5; 

5.2. 

 

Darbų (ar su darbais susijusių paslaugų) 

atlikimui Rangovas pasitelkia šiuos 

pasiūlyme nurodytus Subrangovus: UAB 

„Elektros automatika“ į. k. 302504984, 

elektrotechnikos dalies darbai, 6 proc.   

 

UAB „Detas“ į. k. 300920539, 

vandentiekio ir nuotekų dalies, 

melioracijos dalies darbai, 19 proc. 

 

UAB „Baltuvos projektai“, į. k. 

302485911, Ženklinimo darbai, 0,6 proc. 

Alkoholio kontrolės darbe 

sistema  5.21 
taikoma; 

Darbo laiko apskaitos sistema 

statybvietėje  

5.22 
taikoma; 

 

 



 

 

   4..UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

4.1.  Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 

Sutarties 1.6 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims 

pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka 

laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino 

pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.  

4.2.  Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris 

vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys 

Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti 

paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.  

4.3.  Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei 

laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas 

už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ nuostatas, yra 

nurodytas 3.4 papunktyje.  

4.4.  Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir 

atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet 

kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl 

Užsakovo kaltės. 

4.5.  

 

 

 

 

 

  4.6.  

Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 

4.5.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui 

dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį; 

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.16 

papunktyje. 

44. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, privalo Statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

pateikti techninėje specifikacijoje „Aplinkosauginiai reikalavimai statybinėms medžiagoms“ 

nurodytus dokumentus 

 

4.7. 

 

 

4.8. 

Rangovui tinkamai atlikus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, Užsakovas privalo 

sumokėti Sutarties kainą.  

Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į 

Rangovo ūkinę komercinę veiklą, taip pat kaip Rangovas laikosi Sutarties 5.2 punkte 

nustatytų įpareigojimų. 

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

5.1.  Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal Sutartį, 

vadovaudamasis Techniniame darbo projekte (jo techninėse specifikacijose, 

aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darbų 

vykdymo grafiko (jeigu toks numatytas), Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, 

įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimų.  

5.2.  Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, 



leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal 

Sutartį dalis, taip pat Rangovas privalo užtikrinti, kad statybvietėje statybos darbus 

atliekantys asmenys turėtų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 

nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – 

statybininko ID kodą), o asmenys, kurie statybvietėje atlieka ne su statybos darbais susijusią 

veiklą, – jų identifikavimo priemonę, taip pat teikti Skaidriai dirbančiojo tapatybės 

identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo 

turėtojo darbdavį ir statybininko ID kodo turėtoją. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad 

statybos darbų neatliktų asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateikę 

atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos 

tvarkytojui. 

5.3.  Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, 

patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

5.4.  Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.  

5.5.  Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo 

įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties 

veiksmus ar neveikimą. 

5.6.  Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas 

visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti 

įtakos Sutarties kainai arba Darbams ir su Darbais susijusioms paslaugoms, įskaitant 

Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad visi Sutartyje 

nurodyti Įkainiai apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina 

tinkamam Darbų ir su Darbais susijusių paslaugų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus 

Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos 

Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos.  

5.7.  Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, 

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų 

atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet 

kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas 

persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.  

5.8.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.8.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 

5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo 

įrengimus; 

5.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo 

šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę 

naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir 

nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti 

atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo 

veiksmų. 

5.9.  Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir 

vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos 

Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos 

prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas 

moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip. 



5.10.  Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų 

vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris 

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo 

elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami 

asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija 

turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo 

dokumentuose.  

5.11.  Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir 

Medžiagas pagal techniniame darbo projekte nurodytus reikalavimus. 

5.12.  Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, 

privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir 

jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos 

darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio 

statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą 

Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.  

5.13.  Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, 

medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus 

(išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir 

priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas 

privalo pranešti Statinio statybos  techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus 

atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai 

jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 

5.14.  Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, 

Medžiagos arba Darbų kokybė su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, 

tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti Įrangą, Medžiagas arba Darbų 

kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu 

atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad 

šie atitiktų Sutartį. 

5.15.  Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas 

neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios 

atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus 

nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.  

5.16.  Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės 

priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei 

susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

5.17.  Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai 

bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie 

prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina 

Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad 

Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

5.18.  Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, 

kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. 

Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal 

šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini 

dokumentai.  

5.19.  
 

Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo 

projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos 
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5.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.23. 

5.24. 

 

 

5.25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.26. 

 

 

Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai 

patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos 

iki Darbų pabaigos datos. 

Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko 

reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be 

išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet 

kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar 

kaip nors kitaip. 

Rangovas Darbų vykdymo metu turi vykdyti alkoholio kontrolę darbe ir suteikti Užsakovui 

prieigą prie alkoholio kontrolės darbe sistemos (jei sistema skaitmenizuota ir yra galimybė 

tokią prieigą pateikti arba pildyti alkoholio kontrolės žurnalą kiekvienos darbo dienos 

pradžioje. Užsakovui turi būti sudaryta galimybė bet kuriuo metu susipažinti su alkoholio 

kontrolės sistemos informacija. Nustačius, kad alkoholio kontrolės sistema nevykdoma, 

Rangovas moka 50 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, kuomet buvo vykdomi 

darbai. Bauda negali būti reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo 

Rangovo. (Šis punktas taikomas, jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą nurodys, jog Alkotiekėjo 

kriterijus taikomas). 

Rangovas įsipareigoja nuo statybos Darbų pradžios įrengti darbo laiko apskaitos sistemą 

statybvietėje, užtikrinančią statybos dalyvių buvimo statybvietėje laiko apskaitos duomenų, 

esamuoju laiku prieinamumą (online) ir pateikti prisijungimo prie apskaitos sistemos 

duomenis (prisijungimo adresą, vartotojo vardą ir slaptažodį ir/ar pan.) Užsakovo 

nurodytiems asmenims, reikalingus statybos dalyvių buvimo statybvietėje laiko apskaitos 

duomenų esamuoju laiku (online) prieinamumui; 

 Užtikrinti galimybę Užsakovui apskaitos sistemoje susiformuoti ataskaitas bet kuriam 

laiko intervalui nuo Darbų pradžios. Ataskaitose turi matytis statybos dalyvių vardai, 

pavardės, pareigos, jų atstovaujamos įmonės pavadinimas, statusas (Rangovas, 

subrangovas, statinio techninis prižiūrėtojas, projektuotojas, Užsakovas ar pan.), atėjimo, 

išėjimo laikai, praleistas laikas statybvietėje. Už šio reikalavimo nevykdymą Rangovas 

moka 50 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, kuomet buvo vykdomi Darbai. Bauda 

negali būti reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. (Šis 

punktas taikomas, jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą nurodys, jog Apskaitatiekėjo kriterijus 

taikomas). 

 

Rangovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra nurodytas 3.4 papunktyje. 

Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį bus laikomasi (ir 

taikoma) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ISO LST 14001:2015 reikalavimų 

visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Rangovas taip pat įsipareigoja turėti tai patvirtinančius 

dokumentus ir Sutarties vykdymo laikotarpiu, Užsakovui pareikalavus, juos pateikti 

Užsakovui. 

Techniniame darbo projekte, Kiekių sąraše, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ir kt. 

galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, 

būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių 

ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas 

nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai, 

sertifikatai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos gali būti taikomi 

lygiaverčiai nurodytiems. 

 

Subranga. Atskirų Darbų ar su Darbais susijusių paslaugų atlikimui Rangovas gali samdyti 

pašalinimo pagrindų neatitinkančius ir (ar) reikiamą kvalifikaciją turinčius Subrangovus, 

tačiau Rangovas Subrangovams gali perduoti tik Sutarties 3.4 punkte nurodytus Darbus ir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ar) su Darbais susijusių paslaugų. Rangovas Subrangovą gali pakeisti tik tai darbų ar su 

Darbais susijusių paslaugų daliai, kuri yra nurodyta Rangovo pasiūlyme. 

Darbų ar su Darbais susijusių paslaugų atlikimui Rangovas pasitelkia pasiūlyme nurodytus 

Subrangovus (jų sąrašas pateiktas Sutarties 3.4 punkte).   

Subrangovai, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, 

kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo 

vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip 

jo paties veiksmai, t. y. Rangovas visiškai atsako už bet kokius Subrangovo veiksmus ar 

neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų 

pasitelkiamas Subrangovas (ar pakeistas kitu, jei pagal Sutartį tai leidžiama), neatleidžia 

Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo. 

Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 

atstovus. Jeigu Rangovas Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti nori 

samdyti kitą Subrangovą nei nurodyta pasiūlyme ir Sutarties 3.4 punkte, jis privalo prieš tai 

Užsakovui įrodyti jų patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, gauti rašytinį 

Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo bei pateikti Subrangovo dokumentus, 

pagrindžiančius atitikimą pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams (jei Subrangovams 

buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai). Subrangovo keitimas įforminamas Sutarties 

keitimu, pasirašomu tarp Rangovo ir Užsakovo (jei Užsakovas aukščiau nustatyta tvarka 

sutinka keisti Subrangovą). 

Už Subrangovų atliekamų Darbų ar su Darbais susijusių paslaugų kokybę Užsakovui atsako 

Rangovas ir užtikrina, kad Sutartyje nurodytų reikalavimų ir įsipareigojimų laikytųsi 

Rangovo bei Darbams ar su Darbais susijusioms paslaugoms atlikti Rangovo pasitelktų 

trečiųjų asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių 

reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas 

už Sutarties vykdymą, įskaitant, tačiau ne tik Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties 

dalies kokybę ir padarytą žalą.  

Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, 

konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų 

interesų konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios 

verslo praktikos standartai, taip pat Užsakovo darbuotojų. 

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 

nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad 

Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.  

Jungtinė veikla. Rangovas turi teisę Sutartį vykdyti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, 

jei tai nurodė savo pasiūlyme.  

Norint pakeisti jungtinės veiklos partnerį kitu, naujasis jungtinės veiklos partneris (jeigu 

naujas nepasitelkiamas, tada pasiliekantis jungtinės veiklos partneris) privalo būti ne 

žemesnės kvalifikacijos nei tas, kurį jis pakeičia, taip pat turi neatitikti pašalinimo pagrindų. 

Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu 

Darbai ir Paslaugos atliekami pagal jungtinės veiklos sutartį), jungtinės veiklos partneriai ir 

Rangovas privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas: 

1) Rangovas  Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 

a) pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio rašytinį prašymą dėl jungtinės veiklos  partnerio 

keitimo; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos 

Sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos Sutartį 

naujajam/pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui; 

c) naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti 

pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos 

partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos Sutartį bei naujojo/pasiliekančio jungtinės 

veiklos partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma). 

2) Rangovas įrodo Užsakovui naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio 

patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas; 

3) Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 

4) Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos Sutarties kopiją, kurioje 

pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išlieka tokie patys kaip ir 

ankstesnėje jungtinės veiklos Sutartyje, o naujasis/pasiliekantis jungtinės veiklos partneris 

perima visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę 

jungtinės veiklos sutartį. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

6.1. 

 

6.2. 

 

 

 

 

 

6.3.  

 

 

 

 

 

6.4. 

 

Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. 

Rangovas turi atlikti ir užbaigti visus Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas, per atlikimo 

terminus, kuris nurodytas Sutarties 3.4 punkte. 

Rangovas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui Darbų 

vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti Darbų vykdymo grafiką 

keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis 

nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 

dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas Grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo 

taip pat koreguoti Darbų atlikimo grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja 

Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei 

Rangovo ketinimams.   

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokius Darbus pagal Darbų vykdymo 

grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia 

Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti 

pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti 

Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams 

įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 

papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo 

Rangovo. 

Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 

3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo 

Rangovo, taip pat dėl: 

 6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso 

nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; 

6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis; 

6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 

Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. 



6.5. 

6.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa 

žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, 

gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu 

įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.  

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:  

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 

2. vėluojama perduoti dalį statybvietės; 

3. trečiųjų šalių įtaka; 

4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 

5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 

6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 

7. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; 

8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs 

tikėtis;  

9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  

10.  bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;  

11.  Užsakovas taip pat turi teisę žiemos sezono metu (laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 

15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.) stabdyti Darbus, kai Darbų atlikimas dėl nepalankių 

gamtinių sąlygų tampa neįmanomas; 

12.  kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas.  

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu 

Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų 

vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki 

sustabdymo. 

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo 

sugadinimo, praradimo arba žalos. 

 Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų 

apmokėjimą. 

6.7.  Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 

papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų 

vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 

papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių 

nuo Rangovo. 

 
7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

7.1.  

 

7.2.  

 

 

  

Sutartiniai įsipareigojimai užtikrinami: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto 

banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiamas kartu su draudimo 

polisu ir apmokėjimą įrodančio dokumento kopija). 

Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, 

atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos 

netinkamai. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 

pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui Sutarties 3.4 punkte nurodyto dydžio 

neatšaukiamą, besąlyginį pirmojo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą – 

Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės 

laidavimo raštą (kartu su apmokėjimą įrodančio dokumento kopija) bei visus lydinčius 



 

7.3.  

 

 

 

 

 

7.5.  

 

 

7.6. 

 

 

 

 

7.7. 

 

 

 

 

 

 

7.8. 

 

 

 

 

 

 

 

7.9. 

 

dokumentus (originalus). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas eurais. Jei 

Rangovas per šiame punkte nustatytą terminą nepateikia nustatyto Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti Sutartį.  

Sutarties įvykdymo užtikrinime (banko garantijoje) turi būti nurodyta, kad jį išdavęs 

subjektas (bankas) įsipareigoja neatšaukiamai ir besąlygiškai sumokėti Užsakovui Sutarties 

3.4 punkte nurodytą sumą per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo pirmojo rašytinio 

reikalavimo apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą pateikimo 

dienos. Rangovas ir (ar) minėtą užtikrinimą išdavęs subjektas neturi teisės reikalauti, jog 

Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, t. y. Užsakovas rašytiniame reikalavime tik nurodo, 

kokių sutartinių įsipareigojimų Rangovas neįvykdė ar juos įvykdė netinkamai, ir jokie 

papildomi įrodymai nėra pateikiami. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų 

nuostolių ir Rangovas pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą pareiškia ir garantuoja, 

jog Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 3.4 punkte, laikytina 

minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių atskirai nereikia įrodinėti. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų ir su 

Darbais susijusių paslaugų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės 

perdavimui. 

 Jei Darbų ar su Darbais susijusių paslaugų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai 

ar su Darbais susijusios paslaugos ar yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti 

Darbus ar su Darbais susijusias paslaugas atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo galiojimas. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko 

išmokėtomis sumomis. 

Užsakovas turi teisę prašyti Rangovo, jog prieš pateikiant Sutarties įvykdymo užtikrinimą 

(banko garantiją), Užsakovas galėtų įvertinti ir patvirtinti, kad Rangovo siūlomą ir šiame 

punkte minėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas sutinka priimti. Jei minėtas 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Užsakovas 

privalo jo nepriimti ir (ar) laikyti jį negaliojančiu, ir (ar) kreiptis į Rangovą dėl naujo 

užtikrinimo pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo tokį užtikrinimą pateikti per 

trumpiausiai įmanomą terminą. Rangovui laiku nepateikus naujo šiame punkte minėto 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimą pagal turimą 

užtikrinimą ir (ar) sulaikyti mokėjimus Rangovui (atitinkame Sutarties įvykdymo 

užtikrinime nurodytai sumai). Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus išmokėtos ne 

anksčiau, nei bus pateiktas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas (arba kitaip išnyks 

įsipareigojimas jį pateikti). 

Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją užstatą) ne 

vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo Sutartimi prisiimtų 

įsipareigojimų įvykdymo dienos. 

Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo 

įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) kalendorinių 

dienų pateikti naują užtikrinimą. 

Jei Rangovas per šiame punkte nustatytą terminą nepateikia nustatyto Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo, laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti Sutartį. 

 8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS 

8.1.         Užsakovas perima Darbus: 

8.1.1.   kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių 

rezultatai yra teigiami, ir,  



8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, 

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu 

dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą 

ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių 

įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 

papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl 

rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.  

8.1.3. Reikalavimai užtikrinimo dokumentui nurodyti 11.3 p. 

8.1.4. Iki Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo 

Rangovas privalo savo sąskaita visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo nurodytus statybos darbų ar jų etapų esminius trūkumus, ir (ar) netikslumus, 

visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios 

buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, 

šiukšlių ir pan. išgabenimą, pašalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas 

pažaidas  ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose, ir perduoti Užsakovui 

tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją), įskaitant 

žemės sklypo (-ų), statinio (-ių) bei inžinerinių tinklų kadastrines bylas ir dokumentus 

patvirtinančius apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas. Netinkamai atlikti 

statybos darbai arba neužbaigti statybos darbai nepriimami.  

8.2.  Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos 

techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte 

suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam 

ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo 

Rangovui.  

8.3. Užsakovas Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas  nuo jo 

gavimo dienos arba atsisako pasirašyti Aktą raštu nurodydamas Akto atmetimo 

argumentus. Akte nurodytus atliktų Darbų trūkumus Rangovas privalo pašalinti per 28 

(dvidešimt aštuoni) dienas, jei Šalys nesusitaria kitaip. Užsakovas, pasirašydamas Aktą 

patvirtina, jog Darbai atlikti tinkamai (nėra akivaizdžių trūkumų) ir laiku, tačiau tai 

neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės dėl vėliau paaiškėjusių trūkumų. 

8.4         Pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip 

per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos 

užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo 

greičiau, bet ne ilgiau kaip per 105 dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo 

procedūros ir patvirtinta bei gauta Statybos užbaigimo deklaracija.  

8.5.       Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos 

statybos užbaigimo procedūros (eksperto patvirtinta ir IS „Info statyba“ užregistruota 

deklaracija apie statinių statybos užbaigimą), bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos 

užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai nurodyti Sutarties 1.4 punkte, kuriuos privalo saugoti 

Užsakovas. 

 
9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 

9.1.  

 

9.2.  

 

Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, 

teisinga laikoma suma žodžiais. 

Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas 

Kiekių sąraše, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, 

kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 



9.3.  

 

 

9.4.  

 

 

 

 

 

9.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. 

 

9.7.   

 

 

9.8. 

 

NETAIKOMA. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame 

nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant 

atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto 

dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas. 

Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti 

apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas 

Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atliktų Darbų 

faktinį kiekį, kurį Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – turi 

patikrinti ir patvirtinti.  

Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Kiekių sąraše numatytus Darbų Įkainius.  

Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti naudodamasis informacinės sistemos  

„SABIS“ priemonėmis. Rangovui nepateikus sąskaitos faktūros per „SABIS“, Užsakovas 

turi teisę nevykdyti mokėjimo. 

Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du 

egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus 

dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus 

atvejus, jeigu: 

9.5.1.  koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali 

reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to 

tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto 

pakeitimo dydžiu; ir (arba) 

9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, 

apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti 

Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio 

mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 

NETAIKOMA. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje 

nurodytą sulaikymo dydį.  

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo 

dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad 

Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga. 

Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo  galutinį Darbų 

perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-

priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei pasirašoma 

Deklaracija apie statybos užbaigimą ir įkeliama į IS „Infostatyba“. 

NETAIKOMA. Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 

sulaikymą:  

i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo deklaraciją per 

Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta  8.4 papunktyje – visą, arba  

(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo 

deklaracijos ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.4 papunktyje – 

atskaičius defektų taisymo sumą,  

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. 

Užsakovas privalo mokėti Rangovui: 

9.8.1. NETAIKOMA. Išankstinio mokėjimo (jeigu taikoma) sumą per 3.4 papunktyje 

nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba 

draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. 
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Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas 

Rangovui neatliekamas; 

9.8.2.  sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje 

nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. 

Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai 

jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 

papunktyje. 

Darbų Įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus šiame punkte nurodytais 

atvejais: 

9.10.1. pagal 10 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Įkainiai ir Sutarties kaina gali būti 

koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl 

Įkainių ir Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos 

apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo 

prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau 

esantis būdas: 

1) pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus Įkainius;   

2) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainuotos atskiros Sutarties objekto, 

sudedamosios dalies ar numatyto Įkainio;  

3) pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų Įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir 

nustatyti Užsakovas; 

4) įvertinant Darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei 

netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-

06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Metodika) 

priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

9.10.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties suma 

atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos 

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio 

tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) 

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti 

nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas 

šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 
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 NS  - Perskaičiuota Sutarties suma (su PVM) 

 SS  - Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo 

 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 ST  - senas PVM tarifas (procentais) 

 NT  - naujas PVM tarifas (procentais) 

 9.10.3.  Darbų Įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių 

rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Darbų 

Įkainius gavimo diena: 



a) gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, 

nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali 

būti perskaičiuojamos. 

b) Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu 

Lietuvos Respublikos valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį 

skelbiamo:  

1) kelių ir (ar) gatvių kapitalinio remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta 

daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį 

vykdomi kelių ir (ar) gatvių kapitalinio remonto darbai; arba 

 2) statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė 

pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, 

negu nurodytasis 9.10.3 punkte b) papunktyje 1) papunkčio dalyje. 

 c)  Indeksai, nurodyti 9.10.3 punkte b) papunktyje 1) ir 2) papunkčių dalyse, toliau 

kiekvienas atskirai vadinami Indeksu. 

d) Darbų įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos 

darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau 

nurodytą formulę: 

 K = IPb / IPr 

Kur: 

K – Indekso pokyčio koeficientas; 

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų 

pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų 

darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 

e)  Pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas 

nėra ribojamas. 

 

 

 

 

 

f) Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo 

atliktas perskaičiavimas. 

g) Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų 

pratęsimą, uždelstų Statybos darbų įkainiai neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai 

Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų 

lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95). 
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Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų Įkainius ir Sutarties sumą įsigalioja surašius jį raštu 

ir abiem Šalims patvirtinus parašais.  

Darbų įkainius peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik neatlikti pagal Sutartį 

Darbų kiekiai (apimtis). 

Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybę. Sudarius Sutartį, 

tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui 

pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 

Pasirašius Sutartį, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja žinomus 

Subrangovus apie tokią pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą tiesioginio 

atsiskaitymo galimybę. Jei kiti Subrangovai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems 



 

9.12. 

 

 

 

pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo Subrangovo pasitelkimą iš 

Rangovo gavimo dienos.  

Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 

sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio 

atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose nustatytus 

reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui 

trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė 

nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

10.1.  

10. PAKEITIMAI 

Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai 

gali apimti: 

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų 

dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą;  

10.1.3. Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 

10.1.4. bet kurį papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas. 

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. 

Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti 

Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio 

projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. 

 
Pakeitimas įforminamas susitarimu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, 

vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo 

pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.10.1 papunkčiu). Toks susitarimas turi būti 

patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui 

atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. 

10.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:  

10.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų 

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 

nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darbų 

kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama 

Sutarties kaina; 

10.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru 

darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 

nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų 

kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų 

siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus 

Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, 

koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 

10.2.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis, 

Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę 

sąmatą, sudarytą pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, 

ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 

10.3. 

 

Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu  
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10.3.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, 

iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo 

dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir 

aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų 

pobūdis: 

dėl techninių sprendinių keitimo, Darbų vykdymo metu nustačius Techninio darbo 

projekto trūkumus/klaidas, Sutartyje nurodytam rezultatui pasiekti galima 

įsigyti papildomus darbus iš Rangovo, šių darbų būtinumą pagrindžiant 

dokumentais kaip nurodyta 9.1 papunktyje, parengtais Rangovo bei 

patvirtintais Užsakovo parašais. Rangovas Užsakovui pateikia papildomų 

darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas. Papildomų 

darbų kainos apskaičiuojamos 8.9 papunktyje nurodytais būdais ir tvarka. 

Papildomų darbų vertė negali viršyti 20 procentų Pradinės sutarties vertės; 

arba  

10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. 

Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo  

− pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti 

priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau 

tiekėjų), arba  

− pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba  

− labai padidėja Darbų apimtis. 

Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami 

šiomis aplinkybėmis:  

10.4.1.  prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, 

tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl 

ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar 

nemažą išlaidų dubliavimą; arba  

10.4.2.  būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo 

numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis. 

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, 

nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties 

skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį 

ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą 

rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį. 

Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 

procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, 

jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.  

Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų 

vykdymo pakeitimus. 

Rangovo pasiūlyme ir (ar) Kiekių sąraše įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, 

techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, 

gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja 

Techninio darbo projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) 

sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.  

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio darbo 

projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas 
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11.1. 

privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. 

Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, 

tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio darbo 

projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą 

rengusio projektuotojo. 

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių 

jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai 

privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai 

nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, 

uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę 

reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų 

apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs. 

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 

perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą 

(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo 

Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

11.2. 
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12.1 

 

  

Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, 

Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas 

privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties 

neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo 

įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. 

Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti 

dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 

pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti 

dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio 

termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo 

suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio 

statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos. 

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 

91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną 

toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties 

nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir 

Rangovui mokėtinos sumos. 

12.2. 
 

 

 

12.3. 

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, 

tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti 

įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 

dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl 

šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas:  

12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio  

 



 

 

 

 

 

 

kokio tikėjosi;  

12.3.2. visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;  

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 

įsipareigojimų.  

pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos 

baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.  

 

12.4.  

Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:  

12.4.2. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto 

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir  

12.4.3. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, 

bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos 

nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, 

atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos 

Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda 

įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui 

mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

12.5.  Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo 

Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu 

pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta: 

 

 

 

 

 

 

 

12.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7.  

 

 

 

 

12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas; 

12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam 

tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo 

nuosavybe; 

12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė 

tikėdamasis baigti Darbus. 

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba 

įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą. 

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 

dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties 

pažeidimų:  

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna 

viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas); 

12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį; 

12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 

dienų;  

12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo 

termino ir ilgiau kaip 112 dienų. 

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba 

kitaip kylančių Rangovo teisių.  

Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas 

per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto 

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 



 

 

12.8. 

 

 

13.1. 

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 

12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti 

Statybvietę. 

Užsakovas taip pat gali VPĮ 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai 

nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu. 

 

13. GINČAI  

Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 

raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą 

ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas 

per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis 

nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, 

kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo 

procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, 

sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

įstatymais. 
 

14. NENUGALIMA JĖGA 

14.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, 

bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, 

jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų 

vykdymui. 

14.2.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia 

savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai 

turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. 

Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę 

bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, 

stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet 

Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

14.3.  

 

 

 

15.1. 

 

 

 

 

 

15.2. 

 

Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure).  

 

15. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir 

tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 

95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų Lietuvos Respublikos 

galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines 

sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę, reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai 

būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą. 

Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, specialistų ir kito 

personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys 

ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1. 

 

 

 

 

16.2. 

 

16.3. 

16.4. 

 

 

 

vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo 

atstovus, specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai. 

Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, specialistų ir kito personalo bei jų 

asmens duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai. 

 

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas 

turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto 

paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą 

kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto 

pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 

17 punkte. 

Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po 

vieną kiekvienai Šaliai. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys 

privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. 

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį 

suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 

Prie šios Sutarties pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys: 

16.4.1. 1 priedas - Techninė specifikacija (techninis darbo projektas) (pateikiamas 

elektroninėje laikmenoje); 

16.4.2. 2 priedas - Rangovo pasiūlymas/Darbų kiekių žiniaraščiai; 

16.4.3. 3 priedas - Atsakymai į tiekėjų klausimus, pirkimo dokumentų paaiškinimai; 

16.4.4. 4 priedas - Atliktų darbų akto forma (pateikiama su kiekvienu Darbų priėmimo- 

perdavimo aktu); 

16.4.5. 5 priedas – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; 

16.4.6. 6 priedas – Darbų perdavimo-priėmimo akto forma (kartu su šiuo aktu pasirašoma 

4 priede pateikta Atliktų darbų akto forma, 7 priede pateikta Atliktų darbų ir išlaidų 

apmokėjimo pažyma, 10 priede pateiktas Sankaupinis žiniaraštis); 

16.4.7. 7 priedas – Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma; 

16.4.8. 8 priedas – Pažyma apie atliktų statybos darbų vertę pagal objektus (pateikiama kartu 

su galutiniu   Darbų perdavimo-priėmimo aktu); 

16.4.9. 9 priedas – Atliktų darbų akto forma F2; 

16.4.10. 10 priedas – Sankaupinis žiniaraštis (pildomas ir pateikiamas su kiekvienu Darbų 

priėmimo- perdavimo aktu). 



17. ŠALIŲ REVIZITAI IR PARAŠAI 

 

Užsakovas  Rangovas 

Kauno rajono savivaldybės administracija 

Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas 

Juridinio asmens kodas 188756386 

A. s. LT684010042503105304 

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 

Banko kodas 40100 

Tel. (+370 37) 30 55 03 

El. p. info@krs.lt  

 

Administracijos direktorius  

Mantas Rikteris 

 UAB „Kauno keliai” 

R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas 

Juridinio asmens kodas 135640993 

PVM mokėtojo  LT356409917 

A. s.  LT5170440600038971 

Bankas AB SEB, banko kodas 70440 

Tel. +370 614 92 158 

El. p. info@kaunokeliai.lt 

 

Direktorius  

Ramūnas Šilinis 
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