
PIRKIMO SUTARTIS 

 

DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

1.1. Pagrindinės darbų/rangos sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios sutarties 

sąlygos) sąvokos: 

1.1.1. Darbai – specialiosiose sutarties sąlygose (toliau – Specialiosios sutarties sąlygos) 

nurodyti, Rangovo atliekami ir Užsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti 

pagal Sutartį ir jos sudedamąsias dalis, Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 

priedas), Šalių suderintą Darbų atlikimo grafiką ir (ar) terminus, taip pat kiti darbai, kuriuos 

Rangovas įsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos Techninėje specifikacijoje ar techniniame 

projekte, kurias Rangovas įsipareigoja suteikti pagal Sutartį ir galiojančių teisės aktų reikalavimus; 

1.1.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas 

perdavė, o Užsakovas priėmė atliktus Darbus, įskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais 

statybos trūkumais, tačiau jų šalinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose, 

bet ne vėliau kaip iki Sutarties pabaigos datos; 

1.1.3.  Darbų (rangos) pirkimo sutartis (toliau – Sutartis) – Sutartis susideda iš 3.1 punkte 

nurodytų dokumentų; 

1.1.4. Esminės Sutarties datos (angl. - milestones) – darbų pradžia, pabaiga ir kitos 

svarbios Užsakovui datos, kurios nurodytos Techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo 

dokumentuose ir (arba) įtrauktos į Rangovo parengtą detalų Darbų atlikimo grafiką;  

1.1.5. Neesminiai statybos trūkumai  –  trūkumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo, 

nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja didelių laiko sąnaudų juos pašalinti ir nedaro 

įtakos Darbų atlikimo terminams, gali būti pašalinami nekeičiant objekto nauju, o tik atstatant 

vizualinę išvaizdą, erdvinę orientaciją ar papildant trūkstama dalimi; 

1.1.6. Rangovas – viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar 

viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas 

ūkio subjektų asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartį; 

1.1.7. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardintas kaip 

subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo; 

1.1.8. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas 

abu kartu; 

1.1.9. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, įrangai, 

medžiagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo 

projektas arba kitas dokumentas leidžiantis atlikti darbus ir tiekti reikiamą įrangą bei medžiagas; 

1.1.10. Trečioji šalis – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis; 

1.1.11. Užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija; 

1.1.12. Užsakymas – atskiras Užsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra 

apimtimi ir per tam tikrą laiką kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje ar konkrečius darbus 

reglamentuojančiuose norminiuose dokumentuose; 

1.1.13. Sutarties objektas – medžiagos ir (ar) įrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos, 

apibrėžti Specialiosiose sutarties sąlygose, reikalingi Užsakovui įgyvendinti Sutartį.  

1.1.14. Darbų vieta – vieta, kur yra atliekami Rangovo Darbai ir šalia Darbų vietos 

sandėliuojamos medžiagos ir įrenginiai. 

1.2. Jeigu nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, 

vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos 

Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės 

aktuose. 

Elektroninio dokumento nuorašas



1.3. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų 

redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 

 

II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS 

2.1. Bendrosios sutarties sąlygos taikomos Užsakovo vykdomiems Darbų pirkimams, jeigu 

Šalys raštu nesutaria kitaip. 

2.2. Atsižvelgiant į pirkimų pobūdį ir mastą, vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis 

kiekvienam atskiram Darbų pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos. 

2.3. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp šių Bendrųjų sutarties sąlygų ir 

Specialiųjų sutarties sąlygų, pastarosios yra viršesnės. 

 

III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS 

3.1. Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį prioriteto tvarka sudaro: 

3.1.1. Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami); 

3.1.2. Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami); 

3.1.3. pirkimo dokumentai; 

3.1.4. Sutarties pakeitimai; 

3.1.5. Rangovo pasiūlymas. 

3.2. Šalims pasirašius Sutartį, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Šalys pasirašo 

Sutartį ir, jei taikoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba 

Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte nustatytą terminą 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų 

Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja.  

3.3. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos 

Respublikos teisė. 

3.4. Darbų kiekis, terminai ir kaina (įkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties sąlygose.  

 

IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

 

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 

4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti 

Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais; 

4.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos 

teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų; 

4.1.3. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos. 

4.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad: 

4.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybėmis ir 

sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo sąlygų 1 

priedas) bei kita Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems 

įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra 

visiškai pakankama tam, kad Rangovas galėtų parengti naujas arba naudoti parengtas darbų 

atlikimo technologijas ir užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų 

vykdymą ir jų kokybę ir Rangovas neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti 

Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą 

reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją, žinias, patirtį Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir 

įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti; 

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, 

reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų 

Darbų kokybę; 



4.2.4. jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo 

sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų ir darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus 

ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu; 

4.2.5. į kainą įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai ir visos Rangovo patiriamos su 

pasiūlymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumentų 

pateikimo išlaidos; 

4.2.6. neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų 

tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių 

įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu; 

4.2.7. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose 

(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, o atlikti Darbai 

(įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų, Sutarties, jos 

priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Tais atvejais, kai 

pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darbų minimaliu kokybės reikalavimų lygiu Rangovas 

įsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. 

Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad 

jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, 

priemonės) bei jų rezultatai;  

4.2.8. atliko vietos (-ų) apžiūrą, gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį, bei jų apimtį 

pagal Techninę specifikaciją, Darbų dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis, 

Sutarties objekto paskirtį, esminius reikalavimus, viešai prieinamus atvirus duomenis, fizinius 

matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, 

paslaugas ir kitus įsipareigojimus,  taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas 

pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, 

patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus 

pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartį 

numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui; 

4.2.9. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal Techninę specifikaciją, Darbų aprašymus, 

brėžinius ir medžiagų specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas; 

4.2.10. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam 

vykdymui, parengti reikalingą dokumentaciją, detalų darbo grafiką arba vykdyti Darbus pagal 

atskirus Užsakymus (kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje), įforminti ir perduoti tarpinę ir 

galutinę dokumentaciją Užsakovui. 

4.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2.2, 4.2.6 punktuose, 

Rangovas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas 

nuo aplinkybių pasikeitimo. 

4.4. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą ir 

atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją Darbų įgyvendinimui. 

4.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrųjų sutarties sąlygų 4.1 punkte 

nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas. 

 

V. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

5.1. Rangovas įsipareigoja: 

5.1.1. Sutartyje/Užsakyme nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui 

visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti visus defektus, atsiradusius per Darbų garantinį 

terminą; 

5.1.2. Darbus atlikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) nurodyta tvarka ir 

būdais, vadovaujantis konkrečią darbų sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais; 



5.1.3. jei viešojo pirkimo metu pasiūlymai buvo vertinti pagal kainos (sąnaudų) ir kokybės 

santykio kriterijų, laikytis įsipareigojimų dėl pasiūlyme nurodytų kriterijų; 

5.1.4. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams 

atlikti. Medžiagos, įranga turi atitikti Techninėje specifikacijoje ir Europos Sąjungos (toliau – ES) 

rinkoje nustatytus reikalavimus. Užsakovui turi būti pateikti medžiagų sertifikatai/specifikacijos ir 

(arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniųjų standartų reikalavimuose 

bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose; 

5.1.5. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti ir 

su Užsakovu suderinti Darbų atlikimo grafiką arba vykdyti Darbus pagal atskirus Užsakovo 

Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje); 

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką arba 

vykdyti darbus pagal atskirus Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje) 

laikantis atskiruose Užsakymuose arba Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytų terminų; 

5.1.7. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų 

apmokėjimo pažymas ir Rangovo atliktų Darbų ataskaitas Specialiosiose sutarties sąlygose 

numatytais terminais; 

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darbų vietose veikiančiais 

rangovais (jei taikoma) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, atlyginti visus tiesioginius 

Užsakovo nuostolius, kuriuos dėl Rangovo kaltės patyrė ir Užsakovo pareikalavo kompensuoti kiti 

Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai; 

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų 

Darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje 

(projektinėje) ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;  

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų 

kaltės sugadinamas Sutarties objekto Darbų vietose esantis turtas ar anksčiau atliktų Darbų 

rezultatas; 

5.1.11. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų laikomasi ne mažesnio, nei 2 metrų iki medžio 

kamieno atstumo ir būtų parenkamas toks Darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos 

medžių šaknys; 

5.1.12. pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas 

patvirtinančius dokumentus; 

5.1.13. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie 

pastebėtas klaidas ir (ar) netikslumus Techninėje specifikacijoje ar kitoje Darbų techninėje 

dokumentacijoje ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti. Užsakovas per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Tuo atveju, jei 

Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams 

atlikti ir pan.), Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar dalį Darbų; 

5.1.14. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją XVI skyriuje nustatyta tvarka;  

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tai numatyta – pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais 

(operatoriais) inžinerinių tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti 

sutartyje nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo; 

5.1.16. vykdyti Darbų kontrolę, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka atitinkamų 

teisės aktų reikalavimus; 

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų 

reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose , jos 

priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties objekto 

Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo; 

5.1.18. vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių 

medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darbų vietose 

tvarkos; 

5.1.19. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus 

nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas; 



5.1.20. jeigu numatyta Techninėje specifikacijoje, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą 

arba fiksuoti Darbų atlikimą kitoje Užsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninį statybos 

darbų žurnalą ar kitą užsakymų sistemą, Rangovas privalo pasirūpinti, kad būtų naudojamos tokios 

elektroninio žurnalo, užsakymų sistemos pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio 

ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų 

vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Užsakovui, 

kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų 

ir įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale ar sistemoje daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. 

Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį 

parašą, o už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinių statybos metu atsako Rangovas 

ar jo įgaliotas asmuo. Užbaigus Darbus, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų 

žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu; 

5.1.21. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus 

Rangovo pagal Sutartį  privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų 

dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą, elektroninę prieigą. Rangovas atsako už 

parengtuose/užpildytuose dokumentuose ar elektroninėje prieigoje pateikiamų duomenų teisingumą 

ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą 

tokiai dokumentacijai/medžiagai ar elektroninei prieigai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti 

padarytus tiesioginius nuostolius; 

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Užsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumentų 

perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861; 

5.1.23. leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų 

kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas; 

5.1.24. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam 

tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. Neinformavus 

Užsakovo, Rangovas praranda teisę remtis tomis aplinkybėmis vėliau ir tampa atsakingas bei 

prisiima visą riziką, jei dėl to kiltų neigiamų padarinių Užsakovui, ir (ar) atliekamiems Darbams; 

5.1.25. iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių 

priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, 

o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais 

atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, 

tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai 

Užsakovui; 

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio 

statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 

statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško 

(priklausomai nuo statybos įstatymo reikalavimų) draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne 

mažesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo 

Sutarties sudarymo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus 

draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia 

nuostolius, viršijančius privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo Statybos įstatymo 

reikalavimų) civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį; 

5.1.27. raštu arba per elektronines sistemas pranešti apie Darbų užbaigimą; 

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 

reikalaujama, užbaigus Darbus, Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas po Darbų perdavimo-

priėmimo akto pasirašymo dienos, privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) 

pagal Statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. 

įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 



patvirtinimo“  reikalavimus, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 

pasirašytą Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba banko garantija turi būti 

išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti 

atšaukiami; laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) 

proc. statinio statybos kainos (Eur su PVM); 

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje (vietose); 

5.1.30. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos 

Bendrųjų sutarties sąlygų 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartį; 

5.1.31. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus 

reikalaujama apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę 

Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų 

vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo 

interneto svetainėje; 

5.1.32. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys 

atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus; 

5.1.33. užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai 

turėtų Sutarties įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją bei Užsakovo 

pagrįstu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo 

Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba 

aplinkos apsaugai; 

5.1.34. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais 

subrangovais sudarytas sutartis; 

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę 

turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad 

Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys; 

5.1.36. jeigu atsižvelgiant į Darbų pobūdį būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus 

įrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota įranga, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo 

instruktuoti ir (arba) apmokyti Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo 

sąlygas lietuvių kalba arba kalba nurodyta Techninėje specifikacijoje. Apmokamų Užsakovo 

darbuotojų kiekis nurodomas Techninėje specifikacijoje; 

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su 

Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo 

rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar 

pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo 

momento; 

5.1.38. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo 

Sutarties vykdymo ar nevykdymo; 

5.1.39. užtikrinti, kad atlikus Darbus, jų rezultatas – objektas galės būti naudojamas pagal 

funkcinę paskirtį; 

5.1.40. atliekant Darbus laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus 

sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, 

perdavimo-priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi 

elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už atliktus Darbus teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo 

prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu; 

5.1.41. siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad 

Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų 

maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Darbų atlikimo metu nebūtų teršiama 

aplinka ir keliamas pavojus sveikatai; 

5.1.42. Darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinti nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) 

aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, jei tokie reikalavimai buvo keliami 

pirkimo dokumentuose, ir turėti tą patvirtinančius dokumentus; 



5.1.43. statybvietėje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos 

valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15
1
 straipsnio 1 dalyje, privalo turėti galiojantį 

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15
1
 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai 

dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti 

suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio 

draudimo įstatymo 15
1
 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus ir pateikti jį (juos): 

5.1.43.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 55 straipsnyje 

nurodytoms institucijoms; 

5.1.43.2. statybos patikrinimo metu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai 

prie Aplinkos ministerijos; 

5.1.43.3. prieš patenkant į statybvietę ir statybvietėje pareikalavus statytojui (Užsakovui) ar 

jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems asmenims. 

5.2. Rangovo teisės: 

5.2.1. suderinus su Užsakovu, įrengti Sutarties objekto Darbų vietose laikinus statinius, 

konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti; 

5.2.2. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui; 

5.2.3. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus; 

5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darbų vietose atributiką (darbuotojų ir transporto 

priemonių), identifikuojančią Rangovą ir subrangovus. Naudoti Rangovą ar subrangovus 

reklamuojančią informaciją leidžiama tik iš anksto raštu suderinus tai su Užsakovu; 

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens 

kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Sutarties objekto Darbų vietose ar 

šalia jo; 

5.2.6. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino; 

5.2.7. įgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir suteikiamas 

pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 

VI. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

6.1. Užsakovas įsipareigoja: 

6.1.1. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir  informaciją, kuriuos 

pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui 

reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant 

raštu įspėti Užsakovą, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia, pagrįsdamas jų 

reikalingumą ir nurodydamas kokia forma jie turėtų būti pateikti; 

6.1.2. priimti ir sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus Specialiosiose 

sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais; 

6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darbų atlikimo laikotarpiu, atskiru 

įgaliojimu, įgalioti Rangovą, pasirašyti su  inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių 

tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų 

mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo;  

6.1.4. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į Sutarties objekto Darbų 

vietas tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus; 

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus 

reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų 

ir išlaidų apmokėjimo pažymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais 

terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiškai atliktų 

Darbų perdavimo-priėmimo aktus ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas; 

6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą 

Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos; 

6.1.7. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu tretieji asmenys Užsakovui pareiškia 

ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus arba dėl Darbų neatlikimo; 



6.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, jos prieduose ir 

Specialiosiose sutarties sąlygose. 

6.2. Užsakovas turi teisę: 

6.2.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, medžiagas suderinus laiką su 

Rangovu; 

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus  arba įpareigoti tai daryti Rangovą ar kitą 

Užsakovo pasamdytą personalą; 

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, suderinto Darbų atlikimo terminų, 

esminių Sutarties datų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų 

reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, 

nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus 

už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo; 

6.2.4. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą Sutarties objekto Darbų vietose, taip pat 

kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti 

Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti 

terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti; 

6.2.5. vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų; 

6.2.6. sustabdyti mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet 

kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai 

bus tinkamai įvykdyti; 

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybėms dėl kurių Darbai negali būti atliekami 

Užsakyme nurodytu terminu pagal technologiją arba tuos Darbus tikslinga stabdyti dėl Užsakovo 

nurodytų objektyvių aplinkybių siekiant racionaliai naudoti lėšas ar užtikrinat suderinamumą su 

kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vėlesniu terminu, Užsakovas raštišku nurodymu gali stabdyti 

Darbus. 

6.3. Užsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir Lietuvos 

Respublikos galiojančiuose teisės aktuose. 

 

VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA 

7.1. Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama – Sutarties 

kaina) bei kainodaros taisyklės nustatytos Specialiosiose sutarties sąlygose. 

7.2. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima 

visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Sutarties kainai įtakos negali 

turėti  terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. 

7.3. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui 

atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai 

atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile - delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo 

priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal 

Sutartį). 

7.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių 

perskaičiuojama tokia tvarka: 

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai): pridėtinės 

vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina (įkainiai) nebus 

perskaičiuojama; 

7.4.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas; 

7.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje (įkainiuose) 

esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus; 

7.4.4. Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu; 



7.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, 

nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

7.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 

subrangovais tokiomis sąlygomis: 

7.5.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja 

Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 

atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos 

pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti 

vėliau; 

7.5.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 

punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio 

atsiskaitymo galimybę; 

7.5.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 

trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo 

su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 

Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje 

numatyta atsiskaitymo tvarka; 

7.5.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio 

prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą; 

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Užsakovo atsakomybės 

dėl Sutarties įvykdymo. 

7.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus 

Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo 

aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį 

dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų 

Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Tais atvejais, kai yra 

objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, 

vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo. 

Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 

22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Išrašomoje sąskaitoje faktūroje Rangovas turi nurodyti 

Užsakovo Sutarčiai suteiktą numerį. 

7.7.  Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekėjų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus 

vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį. 

7.8. Jeigu pirkimo dokumentuose taikoma – apmokant už inžinerinių tinklų savininkų 

(operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo išlaidų 

atlyginimas, kadangi Užsakovas negali iš anksto tiksliai apibrėžti dalies Sutarties objekto (t. y. 

Sutarties vykdymo metu reikalingų atlikti inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) darbų kiekio ir 

kainos), kad Rangovas galėtų prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų 

dydžio. Rangovui už inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai 

Sutarčiai įvykdyti bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis ir pagal 

pateiktas Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pagal faktiškai atliktus Darbus neviršijant pradinės 

Sutarties vertės. Į Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas turi būti įtraukta tik Darbų kaina, į kurią 

negali būti įtrauktas Rangovo pelnas ir kurią Rangovas galėtų nesudėtingai pagrįsti, o Užsakovui 

būtų nesudėtinga patikrinti šių išlaidų pagrįstumą.    

7.9.  Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti 

faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto 

įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi 



darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai 

nustatyta Bendrųjų sutarties sąlygų XVII skyriuje.  

7.10. Sutarties kaina (įkainiai) pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama tokia 

tvarka: 

7.10.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų 

agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas indeksas; 

7.10.2. perskaičiavimo formulė: 

P = Ln/Lo; 
čia: 

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio 

tikslumu; 

Ln – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas); 

Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai 

jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas); 

Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš 

pataisymo daugiklio P; 

7.10.3. perskaičiuotos kainos įforminimas: kainos perskaičiavimas įforminamas dvišaliu 

Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti 

pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina 

pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą 

pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus; 

7.10.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl 

kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl 

Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo; 

7.10.5. Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 

darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys 

privalo papildomame susitarime nurodyti bazinės kainos indeksą (Lo) ir jo datą, n mėnesio kainos 

indeksą (Ln) ir jo datą, pataisymo daugiklį (P), perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba 

perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę ir kitą perskaičiavimui 

reikšmingą informaciją; 

7.10.6. perskaičiuota kaina (įkainiai) taikoma tik neatliktiems Darbams, dėl kurių nėra 

pasirašyti perdavimo-priėmimo aktai; 

7.10.7. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo 

terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio 

kilimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo. 

7.11. Rangovui gali būti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas 

Specialiosiose sutarties sąlygose. Rangovui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš pirmiausiai 

mokėtinų sumų. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyriuje 

„Sutarties įvykdymo užtikrinimas“. 

 

VIII. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR DARBŲ KOKYBĖ 

8.1. Rangovas, atlikęs Darbų dalį, numatytą suderintame Darbų atlikimo grafike ar 

atskiruose Užsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Užsakymus), Užsakovui pateikia 

faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pateiktas 

PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta 

tvarka. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo 

pažymos  nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą 

mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai 

atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (su pastabomis ar be jų) Darbų ir išlaidų apmokėjimo 

pažymą arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu 

nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo 

https://osp.stat.gov.lt/


pateiktame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo 

pažymoje arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų 

perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei pašalinti Darbų trūkumus. 

Pataisytą faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą 

Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiškai atliktų Darbų 

perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos grąžinimo pataisymui datos, 

priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. PVM 

sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų 

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikiama Bendrosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka. 

8.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose 

išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį 

patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus. 

8.3. Faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo metu nustatytus neesminius trūkumus 

Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet 

ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per 

Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, 

apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 

Bendrųjų sutarties sąlygų X skyriuje nustatyto procento dydžio delspinigius, taip pat privalo 

atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, 

pasitelkdamas trečiąsias šalis, tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (išlaidos 

tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar 

pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę 

nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. 

Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda įskaitomi į 

nuostolių atlyginimą. 

8.4. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į Darbų atlikimo rezultatą 

atitenka Užsakovui nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo. 

8.5. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas 

Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo 

jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą 

technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po 

trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, 

protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis 

privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo 

iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos trečiosioms 

šalims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo 

pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

8.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktų ir atliktų 

Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, jeigu Rangovas nepašalino Užsakovo nurodytų atliktų Darbų 

defektų. 

8.7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas arba Užsakovas bus priėmęs Darbus 

kitokiu būdu, kai Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas nėra galimas arba priimami Darbai 

su neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti   

trečiosioms šalims.  

8.8. Šalys turi teisę užsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atliktų Darbų kokybei 

nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės metu nenustatoma, jog 

Rangovas atliko Darbus nekokybiškai. 

8.9. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti 

Užsakovą, jei Rangovui paaiškėtų aplinkybės, dėl kurių Darbai gali būti atlikti nekokybiškai ar 

neracionaliai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (pvz., pastebėjęs klaidų statinio projekte ar pan.). 

 



IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

9.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko 

garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – laidavimo 

draudimas). Sutarties įvykdymo užtikrinamo konkretus dydis yra numatytas Specialiosiose sutarties 

sąlygose. 

9.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos 

privalo pateikti Užsakovui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytos sumos dydžio Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą. 

9.3. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, 

nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų 

pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį. 

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi Specialiosiose sutarties 

sąlygose nurodytą sumą pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) 

sąskaitą: LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor 

Bank AS Lietuvos skyriaus banke. 

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija ar laidavimo draudimu, 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal pirkimo dokumentuose 

pateiktą formą tokiomis sąlygomis: 

9.5.1. Rangovas privalo pateikti atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, 

banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją 

(laidavimo draudimą), pasirašytą saugiu elektroniniu parašu. Jeigu Rangovas pateikia draudimo 

bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai 

kartu su Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir 

pasirašytą saugiu elektroniniu parašu draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio 

pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo 

laidavimo draudimo raštą yra sumokėta; 

9.5.2. garantas – bankas arba draudimo bendrovė; 

9.5.3. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantija 

(laidavimo draudimu) dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus 

Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus; 

9.5.4. garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) 

darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo bankui arba draudimo bendrovei apie 

Rangovo padarytą esminį (-ius) pažeidimą (-us) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose 

numatytus atvejus. Bankas arba draudimo bendrovė neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų 

savo reikalavimą. Užsakovas pranešime bankui arba draudimo bendrovei nurodys, kad garantijos 

(laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties 

sąlygą (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus. 

9.6. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 9.5 punkto nuostatų, Rangovas atlygina 

Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo ir (ar) 

kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. 

9.7. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties 

įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų vykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties įvykdymas 

užtikrinamas užstatu). 

9.8. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, taip pat turi 

būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas, užtikrinant 

Rangovo įsipareigojimų įvykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties 

įvykdymas turi užtikrinamas banko garantija arba laidavimo draudimu). 

9.9. Jeigu Darbų atlikimo terminas yra ilgesnis negu 2 metai, Rangovas turi teisę pateikti 

25 mėnesius galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti šį užtikrinimo 

galiojimo terminą 9.10 punkte nustatyta tvarka. 



9.10. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

(garantijos ar laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo 

dienų, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą 

patvirtinantį dokumentą. 

9.11. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu nenutraukdamas 

Sutarties, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) 

darbo dienų pervesti Užsakovui naują užstatą ar pateikti naują banko garantiją (laidavimo draudimą) 

šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų 

pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Rangovo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo 

užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Rangovo nuo 

pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo 

draudimu vykdymo. 

9.12. Jei Rangovas šio skyriaus 9.8–9.11 punktuose nustatytais atvejais ir terminais 

nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties 

įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos 

šio skyriaus sąlygos. 

9.13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Rangovo prašymą per 

30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdė visus Sutartinius 

įsipareigojimus. 

Jeigu Rangovui gali būti išmokamas avansas ir prašoma avanso grąžinimo užtikrinimo 

garantijos: 

9.14. Rangovas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su 

išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti Užsakovui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip 

prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą 

(kartu su avanso laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas 

(polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio 

pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija). 

9.15. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai 

įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo 

apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės, sumokėti Užsakovui sumą, 

neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą 

sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių 

atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. 

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso 

dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl 

Rangovo kaltės ir Rangovas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties 

skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas. 

9.16. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas ir Rangovas vėluoja atlikti Darbus, jis, 

papildomai prie pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 10.3 papunktį mokėtinų sumų, turi mokėti 10 

procentų dydžio metines palūkanas už vėlavimo laiką nuo jam išmokėtos avanso sumos, bet ne 

ilgiau kaip už 1 (vieną) mėnesį. 

9.17. Nutraukus Sutartį Rangovas privalo grąžinti Užsakovui gautą avansą per 7 (septynias) 

darbo dienas (jeigu dalis Darbų atlikta – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija atliktų Darbų kainą). 

Jei Rangovas negrąžina gauto avanso, Užsakovas pasinaudoja avanso užtikrinimu. 

 

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 

ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir 

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos 

Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 



10.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Užsakovas Rangovui reikalaujant moka 

0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, 

kad šiuo atveju palūkanos nemokamos. 

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą 

Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už 

kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties 

sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatytos baudos.  

10.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus 

įsipareigojimus. 

10.5. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami 

iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui. 

10.6. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo 

pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie 

nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir 

jų turtui. 

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, 

kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių Darbų trūkumų šalinimo arba dėl bet kokių 

kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui. 

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų 

reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas 

sankcijas Užsakovui, Rangovas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to 

patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas. 

10.9. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, 

Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo 

nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d. 

10.10. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja papildomo susitarimo 

sudarymą, Rangovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį papildomą susitarimą sudaro 

pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 3% nuo pradinės Sutarties vertės. 

10.11. Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) 

už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą. 

 

XI. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose 

sutarties sąlygose. 

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 

subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam 

Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą 

subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų 

atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą. 

11.3. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų 

pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti jų paršalinimo pagrindų nebuvimo ir 

atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau 

minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti 

subrangovus. 

11.4. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 

Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo 

pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. 

Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu 

pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė 

nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 



11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, 

Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų. 

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę 

(mažesnę)  Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir 

(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik 

Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma 

pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis 

papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

 

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami: 

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių: 

11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, 

negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos; 

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų atlikimo spartą; 

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms. 

11.8. Bendrųjų sutarties sąlygų 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti 

Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui: 

11.9. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; 

11.10. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo 

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui; 

11.11. naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio 

kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui. 

 

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 

12.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei 

tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, 

kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure" aplinkybėmis, privalo iš karto po jų 

atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius 

„force majeure“ aplinkybių atsiradimą. 

12.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje 

pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios 

iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą 

(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 

sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje 

nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies 

kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

 

XIII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI 

13.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią 

konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios 

atskleidimas prieštarautų teisės aktams. 

 

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

14.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

14.2.  Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su 

Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. 



Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme 

pagal Užsakovo buveinės vietą. 

 

XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
 

15.1. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra 

tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties 

vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl 

duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo 

pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo 

prievoles ir teises. 

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys 

įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis 

kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad 

papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties 

sąlygų pakeitimu. 

 

XVI. GARANTIJA 

 

16.1. Rangovas garantuoja atliktų Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų 

kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir Sutarties sąlygose 

pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Darbų aprašymus, Darbų kokybę nustatančių dokumentų 

reikalavimus. 

16.2.  Rangovas faktiškai atliktiems statybos Darbams įsipareigoja suteikti garantiją - 5 

metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą 

terminą. Paslaugoms, ar kitiems darbams, būtiniems Sutarčiai įgyvendinti taikoma 2 metų garantija, 

jeigu kitaip nenurodyta Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties sąlygose. 

16.3. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo atliktų Darbų rezultatų 

perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Garantinis terminas 

yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip 

pat visas jų sudėtines dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi. 

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu 

aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį 

ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku 

neatvyksta apžiūrėti statybos Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas. 

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai 

Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos 

iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra 

pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki sustabdymo. Kai Darbų, jiems panaudotų 

medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, 

naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems 

Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui 

dienos). 

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus, įsipareigoja pašalinti 

savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir 

technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos arba per kitą atskirai su Užsakovu 

suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų defektų per šiame punkte nurodytą 

terminą arba defektus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas įspėjęs Rangovą 

prieš 10 darbo dienų, turi teisę pats pašalinti defektus arba defektams pašalinti pasitelkti trečiąsias 

šalis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir 



atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo 

kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 (trisdešimt)  kalendorinių dienų 

nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos arba Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantinio periodo 

užtikrinimu ar garantija (jei tai taikoma). 

16.7. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl 

normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba 

kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių išskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas už 

eksploataciją ir priežiūrą pagal Sutartį. 

 

XVII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS 

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo 

procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio  ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatas. 

17.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui 

reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei 

atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 

17.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, 

Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba atsisakyti kai kurių 

Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje 

numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, ir Sutartyje numatytų darbų 

apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Atsisakomi darbai – darbai, kurie Sutartyje buvo 

numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas 

netikslingas. 

17.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais: 

17.4.1. kai pirkimo sąlygų 1 priede nurodyti Darbai dėl atliktų  korekcijų tampa 

nebereikalingi; 

17.4.2. kai pirkimo sąlygų 1 priede numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto 

ar kitų klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu; 

17.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti; 

17.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti 

tampa neracionalu; 

17.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 

statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo 

nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti 

Sutarties vykdymo metu; 

17.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų šalių reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų šalių turtu, 

vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) 

kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 

17.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių 

protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba 

vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės; 

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais 

atvejais. 

17.5.  Keičiant vienus Darbus kitais, dėl kurių Šalys nėra susitarusios, tačiau kurie yra būtini 

siekiant efektyvesnio Sutarties objekto įgyvendinimo, jų kaina skaičiuojama kaip vienų Darbų 

atsisakymas ir papildomų Darbų įsigijimas. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti 

atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių 

aplinkybių. 

17.6. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų įkainius 

pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik 

nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 



17.6.1. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje nurodytus Darbų įkainius; 

17.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 

17.6.3. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje numatytus panašių darbų 

įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 

17.6.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir 

pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo 

taisyklės“ nuostatas. 

17.7. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų 

pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės 

Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. 

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, 

kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo 

pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas), objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir 

kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra 

būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

17.9. Pakeitimai įforminami tokia tvarka: 

17.9.1. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo galima 

numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų atlikimui skirtas lėšas 

būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu 

pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais aplinkybės, 

sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų 

kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 

priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius ir, Užsakovui patvirtinus 

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

17.9.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo 

numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje 

numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos / įrenginiai 

rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos bei 

suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo 

parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia 

nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo keistinų Darbų kainas, 

apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius 

bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Medžiagų ir darbų 

kiekių ir kainų lentelę, sudarytą pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų 

įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina 

(jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų 

pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato; 

17.9.3. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo 

numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / 

tikslinga atlikti papildomus Darbus, kurių apimtys viršija pradinės Sutarties vertę arba kurių įkainiai 

nėra įtraukti į Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje 

numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas 

dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei 

raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų 

lentelę, kurioje nurodo papildomų darbų įkainius, apskaičiuotas pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 

17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, 

koreguojama Sutarties kaina. 

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis. 



17.11. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, 

pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Papildomų darbų 

apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų 

darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus 

papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie 

raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus 

reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta 

tvarka. 

17.12. Turi būti aiškiai įvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi 

papildomų ir (ar) atsisakomų darbų pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindžiantys 

papildomų ir (ar) atsisakomų darbų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. 

17.13. Jeigu dėl Sutarties pakeitimų, keičiasi Darbų atlikimo grafikas, jis turi būti 

pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp 

Šalių pasirašymo. Grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo 

įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu. 

XVIII. STABDYMAS 

18.1. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas 

dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties 

sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos. 

18.2. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet 

neapsiribojant, šiomis aplinkybėms: 

18.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kurių poreikis iškyla keičiant Techninę 

specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir (ar) dėl projekto klaidų ir be kurių negalima užbaigti 

Sutarties; 

18.2.3. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (pavyzdžiui, 

netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus ir kt.); 

18.2.4. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 

tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdžiui, inžinerinių 

tinklų prijungimo (iškėlimo); 

18.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; 

18.2.6. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro 

įtaką gamtinės sąlygos); 

18.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, 

susidurta Sutarties objekto Darbų vietose, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 

numatyti; 

18.2.8. vėluojama perduoti Sutarties objektą ar jo dalį; 

18.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų 

neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi 

Darbų atlikimo terminai. 

18.3. Jeigu Darbų ar jų dalies atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu 

atveju Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punktą ir įspėjęs 

Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Darbų arba jų dalies atlikimą nurodydamas (jeigu 

įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Sutarties objekto Darbų 

vietose, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi 

galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 

dienas) raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad 

nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą ir Darbų 

atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo 



gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtą sprendimą 

Rangovą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju, Darbų 

atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos. 

 

Jeigu taikoma technologinė pertrauka: 

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko sąlygomis, laikotarpiu nuo 

einamųjų metų gruodžio 15 d. ir iki kitų metų kovo 15 d. yra skelbiama technologinė pertrauka. 

Technologinė pertrauka gali būti skelbiama ir Užsakovo atskiru nurodymu  pagal atskirus kriterijus, 

nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose ar Techninėje specifikacijoje, visiems darbams arba tam 

tikrai darbų rūšiai. Jeigu technologinės pertraukos metu Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius 

Darbus lauko sąlygomis ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Statybos 

techninės priežiūros vadovo suderinimas ir (arba) Užsakovo sutikimas. Technologinė pertrauka, 

kurios metu Rangovas, gavęs rašytinį Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimą ir rašytinį 

Užsakovo sutikimą, vykdo Darbus lauko sąlygomis, tokiu atveju šie Rangovo vykdomi Darbai 

įskaitoma į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą; jei 

technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko sąlygomis (t. y. projektavimas, 

darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu atveju šie Rangovo 

vykdomi Darbai neįskaitomi į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo 

terminą. 

18.6. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki 

Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinami išnykus aplinkybėms, 

dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai 

atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki jų vykdymo sustabdymo, ir 

Rangovas neturi teisės Darbų sustabdymo pagrindu reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo. 

18.7. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei  

nurodytas Specialiosiose sutarties sąlygose. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad 

aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas 

Sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių 

aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo. Technologinės pertraukos 

laikotarpis nėra įskaitomas į šį terminą. 

18.8. Sustabdžius Darbus ar jų dalį, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo 

arba žalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 

mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti 

statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo 

atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Sutarties objekto darbo vietose ir išvengti 

aplinkos taršos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingą konservavimo 

projektą su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymą (nesudėtingo statinio 

konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka šiuos darbus. 

18.9. Darbų grafikas ar atskirų Užsakymų terminai turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas 

atnaujinus darbus. Grafiko ar terminų keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir 

Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu. 

 

XIX. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

19.1.  Visi Darbų rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant 

Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių 

įstatymo 15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus 

asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė. 

19.2. Rangovas užtikrina, kad jokios trečiųjų šalių teisės nėra pažeidžiamos Sutarties 

vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės saugomi 

objektai, į kuriuos Rangovas neturi intelektinės nuosavybės teisių. 



19.3. Autorių turtinės teisės į visus Darbų rezultatus Užsakovui pereina nuo galutinio Darbų 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento. 

19.4. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių 

ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties 

vykdymo ir (ar) Darbų rezultato. 

19.5. Rangovas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar 

bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir intelektinės 

nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo. 

 

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

20.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 

20.2. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį: 

20.2.1. dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu arba pritaikyti 

Rangovui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų 

pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose; 

20.2.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka; 

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka 

nacionalinio saugumo interesų. 

20.2.4. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

nustatytais atvejais. 

 

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais, kitais teisės aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais. 

21.2. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar 

jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar 

elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 

perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu 

patvirtina jos gavimo faktą. 

21.3. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, 

Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti 

pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima 

informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius 

turimus rekvizitus. 

21.4. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos 

Respublikos teisė. 

21.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas 

Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią. 

21.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos 

teisės aktai. 

21.7. Sutarties Šalys, keisdamos Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose 

sutarties sąlygose. 

 

___________________ 
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Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 

188710061) (toliau – Užsakovas), atstovaujama Infrastruktūros grupės vadovo Iljos Karužio, 

veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. 

įsakymą Nr. 30-35/23 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, ir UAB „YIT Lietuva“, 

juridinio asmens kodas 133556411, kurios registruota buveinė yra Karaliaus Mindaugo pr. 35, 

Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago, veikiančio pagal bendrovės įstatus, 

patvirtintus 2022 m. gruodžio 28 d. ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 

(toliau – Rangovas), sutartyje Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – 

Šalimi, vadovaujantis atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Vilniaus miesto susisiekimo 

komunikacijų statyba, rekonstrukcija ir kapitalinis remontas“ (pirkimo numeris – 1395573) (toliau – 

pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasiūlymu (toliau – pasiūlymas) susitarė ir 

sudarė šią darbų/rangos pirkimo sutartį (toliau – Sutartis). 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1. Sutarties dalykas yra I pirkimo objekto dalis – Vilniaus miesto Rytinės dalies 

susisiekimo komunikacijų statyba, rekonstrukcija ir kapitalinis remontas (toliau – Darbai). 

1.2. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose 

įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kurių detalus aprašymas, jų kokybė 

nustatyti Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje 

nustatytomis sąlygomis priimti Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir 

terminais. 

1.3. Darbų savybės pateiktos techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede), kuri yra 

neatskiriama šios Sutarties dalis. Preliminarios darbų apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraštyje 

(Sutarties 2 priedas), kurios Darbų atlikimo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau 

nurodytų darbų apimties), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos – 18.000.000,00 

EUR, įskaitant visus mokesčius. 

1.4. Darbų atlikimo terminai: 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų ar jų dalies 

atlikimo termino pratęsimas nėra numatytas. 

1.5. Darbų sustabdymas netaikomas.  

1.6. Darbų technologinė pertrauka netaikoma.  

1.7. Kitos Darbų atlikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo 

dokumentuose, Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) ir yra Sutarties Šalims privalomos. 

 

II. DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS 

 

2.1. Pradinės Sutarties vertė yra 14 876 033,06 EUR be PVM. Sutartyje nurodytų Darbų 

įkainiai yra nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje (Sutarties 2 priede). 

2.2. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinkti šie kainos apskaičiavimo 

būdai: fiksuoto įkainio. Šis kainos apskaičiavimo būdas yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri 

negali būti keičiama. 

2.3.  Finansavimo šaltiniai – Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos ir Kelių 

priežiūros ir  plėtros programos finansavimo lėšos. 



2.4. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal sąnaudų 

žiniaraščiuose (Sutarties 2 priede) nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai 

yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, 

jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų 

perdavimo-priėmimo aktą (Sutarties 4 priedą).  

2.5. Nenumatytiems darbams, kurių įkainiai nenurodyti sąnaudų žiniaraštyje (Sutarties 2 

priedas), įkainiai bus apskaičiuojami: 

2.5.1. apskaičiuojant tiekėjo pasiūlyme nurodytos darbų grupės, kuriai priskirtini papildomi 

darbai (1-28 pozicijų; 29-40 pozicijų; 41-53 pozicijų; 54-59 pozicijų; 60-77 pozicijų; 78-88 

pozicijų; 89-93 pozicijų; 94-97 pozicijų; 98-102 pozicijų) bendros kainos ir atitinkamos darbų 

grupės statinio statybos darbų skaičiuojamosios bendros kainos, kuri apskaičiuojama pagal 

pasiūlymo pateikimo momentu galiojusias rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų 

kainų nustatymo, kurias skelbia viešoji įstaiga  Statybos sektoriaus vystymo agentūra 

(https://ssva.lt/registrai/miniregs/regsman/rekomendacijos_list.php) (toliau - Rekomendacijos), 

santykį ir gautą reikšmę (santykio koeficientą) padauginant iš papildomų darbų kainos, nustatytos 

pagal papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančiose Rekomendacijose numatytą statybos darbų 

kainą. Bet kuriuo atveju, konkrečių papildomų darbų kaina negali būti didesnė už papildomų darbų 

įsigijimo momentu galiojančiose (aktualiose) Rekomendacijose nurodytas kainas;  

2.5.2. jei taikant Rekomendacijas statybos produktų ir įrenginių kainos negalima nustatyti, ji 

negali būti didesnė nei tiekėjo patiriamos išlaidos statybos produktams ir įrenginiams įsigyti ir 

negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų toje 

rinkoje esančių ūkio subjektų statybos produktų ir įrenginių kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra 

rinkoje). Į tiekėjo patiriamas išlaidas neįtraukiamos pridėtinės išlaidos; Nenumatytiems darbams 

bus taikomi papildomų darbų įsigijimo momentu galiojančiose (aktualiose) rekomendacijose dėl 

statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, kurias skelbia viešoji įstaiga  Statybos sektoriaus 

vystymo agentūra (https://ssva.lt/registrai/miniregs/regsman/rekomendacijos_list.php). 

Rangovas turi teisę vykdyti papildomus darbus tik po to, kai Užsakovas ir Rangovas juos 

patvirtina raštiškai (asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, raštiškai patvirtina Rangovui apie 

papildomų darbų įsigijimą). 

2.6. Darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros 

momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 5 ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos 

indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų 

agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) „Statybos sąnaudų 

elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai“ grupėje skelbiamas indeksas – Statinių 

pagal tipą klasifikatorius (CC), Inžineriniai statiniai pogrupyje skelbiamas indeksas „Keliai ir 

gatvės“. 

2.7. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.11 punktas netaikomas.  

 

III. KOKYBĖS KRITERIJAI  

 

3.1. Rangovas privalo užtikrinti pasiūlyme pirkimui nurodytų ekonominio naudingumo 

vertinimo kriterijų, kurie, įskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminėmis Sutarties sąlygomis, 

įgyvendinimą. Pasiūlyme pirkimui nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus: 

3.1.1. Sutarties vykdymo metu Rangovas įsipareigoja laikytis Rangovo pasiūlyme nurodytos 

darbo užmokesčio mėnesio medianos – 3.655,00 EUR: 

3.1.1.1. sudarius Sutartį, bet ne vėliau kaip iki Sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas privalo 

pateikti pirmąjį mėnesį Sutartį vykdysiančių darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) 

(toliau – nurodytų darbuotojų sąrašas), kuriame turi būti nurodyta jiems siūlomo mokėti darbo 

užmokesčio mėnesio mediana (nurodytam jų skaičiui), kuri turi būti ne mažesnė nei nurodyta 

Rangovo pasiūlyme ir nurodyta neatskaičius mokesčių. Taip pat, Rangovas, Sutarties vykdymo 

laikotarpiu, įsipareigoja kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki mėnesio 10 kalendorinės dienos, 

pateikti Sutarties 9.2 punkte nurodytam atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui, praėjusio 

https://osp.stat.gov.lt/


mėnesio aktualų (praėjusį mėnesį dirbusių) nurodytų darbuotojų sąrašą kartu nurodydamas jiems 

mokėto darbo užmokesčio mėnesio medianą (neatskaičius mokesčių); 

3.1.1.2. visą Sutarties galiojimo laikotarpį mokėti nurodytų darbuotojų sąraše nurodytiems 

darbuotojams (nurodytam jų skaičiui) ne mažesnio dydžio nei nurodyta Sutarties 3.1.1 punkte darbo 

užmokesčio mėnesio medianą (neatskaičius mokesčių); 

3.1.2. Rangovas įsipareigoja suteikti papildomą garantinį terminą gatvių, dviračių takų 

ištisinio asfaltbetonio dangos remonto darbams  – 3 metus; 

3.1.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti naudodamasis 

transporto priemonėmis (asfalto dangos klotuvais, asfalto volais, krovininiais automobiliais, 

didžiosiomis frezomis), kurios atitinka EURO 6 ir (arba) STAGE V standarto (arba lygiaverčio) 

reikalavimus, ir (arba) transporto priemonėmis varomomis elektra. Visos darbų vykdymui 

naudojamos transporto priemonės (asfalto dangos klotuvais, asfalto volais, krovininiais 

automobiliais, didžiosiomis frezomis), turi atitikti EURO 6 ir (arba) STAGE V standarto (arba 

lygiaverčio) reikalavimus, ir (arba) turi būti varomos elektra. 

 

IV. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

 

4.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyrius Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 700.000,00 Eur. Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo galiojimo terminas – 37 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

5.1. Užsakovas Rangovui gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl 

Užsakovo kaltės: 

5.1.1. Rangovui praleidus darbų objektų (gatvių remonto) atlikimo terminus, pateiktus 

Užsakovo užsakyme (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyti objektų darbai, apimantys A ir B 

kategorijos gatves, turi būti atlikti iki vasaros sezono pradžios (iki gegužės 31 d.) ir rudens sezono 

metu (iki lapkričio 15 d.), Rangovas moka Užsakovui 1.000,00 (vieno tūkstančio) eurų baudą už 

kiekvieną darbų objektą už kiekvieną uždelstą dieną iki Darbai bus atlikti arba bus nutraukta 

Sutartis; 

5.1.2. Rangovui praleidus darbų objektų (gatvių remonto) atlikimo terminus, pateiktus 

Užsakovo užsakyme (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyti objektų darbai, apimantys A ir B 

kategorijos gatves, turi būti atlikti iki vasaros sezono pabaigos (iki rugpjūčio 31 d.), Rangovas moka 

Užsakovui 1.500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų) eurų baudą už kiekvieną darbų objektą už 

kiekvieną uždelstą dieną iki Darbai bus atlikti arba bus nutraukta Sutartis; 

5.1.3. Rangovui praleidus darbų objektų (gatvių remonto) atlikimo terminus, pateiktus 

Užsakovo užsakyme (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyti objektų darbai apimantys C kategorijos 

gatves, turi būti atlikti iki vasaros sezono pradžios (iki gegužės 31 d.) ir rudens sezono metu (iki 

lapkričio 15 d.), Rangovas moka Užsakovui 500,00 (penkių šimtų) eurų baudą už kiekvieną darbų 

objektą už kiekvieną uždelstą dieną iki Darbai bus atlikti arba bus nutraukta Sutartis; 

5.1.4. Rangovui praleidus darbų objektų (gatvių remonto) atlikimo terminus, pateiktus 

Užsakovo užsakyme (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyti objektų darbai, apimantys C 

kategorijos gatves, turi būti atlikti iki vasaros sezono pabaigos (iki rugpjūčio 31 d.), Rangovas moka 

Užsakovui 700,00 (septynių šimtų) eurų baudą už kiekvieną darbų objektą už kiekvieną uždelstą 

dieną iki Darbai bus atlikti arba bus nutraukta Sutartis; 

5.1.5. Rangovui praleidus darbų objektų (gatvių remonto) atlikimo terminus, pateiktus 

Užsakovo užsakyme (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyti objektų darbai, apimantys D 

kategorijos gatves, turi būti atlikti iki vasaros sezono pradžios (iki gegužės 31 d.), iki vasaros 

sezono pabaigos (iki rugpjūčio 31 d.) ir rudens sezono metu (iki lapkričio 15 d.), Rangovas moka 

Užsakovui 200,00 (du šimtus) eurų baudą už kiekvieną darbų objektą už kiekvieną uždelstą dieną 

iki Darbai bus atlikti arba bus nutraukta Sutartis; 



5.1.6. Rangovui praleidus darbų objektų (šaligatvių, kiemų, laiptų ir kt. darbų įrengimo ir/ar 

remonto) atlikimo terminus, pateiktus Užsakovo užsakyme (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyti 

objektų darbai, apimantys A, B, C ir D kategorijos gatves, turi būti atlikti iki vasaros sezono 

pradžios (iki gegužės 31 d.), iki vasaros sezono pabaigos (iki rugpjūčio 31 d.) ir rudens sezono metu 

(iki gruodžio 15 d.), Rangovas moka Užsakovui 100,00 (vieno šimto) eurų baudą už kiekvieną 

darbų objektą už kiekvieną uždelstą dieną iki Darbai bus atlikti arba bus nutraukta Sutartis; 

5.1.7. jei Rangovas per Užsakovo nustatytus terminus nepakloja asfalto išfrezuotose gatvių 

vietose, Rangovas Užsakovui moka 500,00 (penkių šimtų) eurų baudą už kiekvieną vėlavimo dieną; 

5.1.8. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų 

subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) 

Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai 

neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų 

reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 2.000,00 (dviejų tūkstančių) eurų dydžio baudą už 

nustatytą tokio pažeidimo atvejį; 

5.1.9. jei Rangovas nesilaiko darbų saugos taisyklių reikalavimų, Rangovas Užsakovo 

reikalavimu, moka Užsakovui 200,00 (dviejų šimtų) eurų baudą už kiekvieną nustatytą atvejį; 

5.1.10. jei Rangovas vykdydamas Darbus neužtikrina alternatyvaus praėjimo pėstiesiems, 

Rangovas, Užsakovo reikalavimu, moka Užsakovui 500,00 (penkių šimtų) eurų baudą už kiekvieną 

dieną iki šio pažeidimo ištaisymo; 

5.1.11. jei Rangovas nepateikia Sutartį vykdančių darbuotojų sąrašo su nurodyta 

darbuotojams mokama darbo užmokesčio mediana specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.1 papunktyje 

numatytais atvejais ir terminais, Rangovas moka Užsakovui 2.000,00 (dviejų tūkstančių) eurų baudą 

už nustatytą atvejį; 

5.1.12.  jeigu Rangovas Užsakovo nustatytu terminu nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų 

per garantinį terminą (įskaitant ir specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.2 punkte nurodytą papildomą 

gatvių, dviračių takų ištisinio asfaltbetonio dangos remonto darbų garantinį terminą), Rangovas 

atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu; 

5.1.13. Rangovui nesilaikant specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.3 papunktyje prisiimto 

įsipareigojimo – laikytis Rangovo pasiūlyme (pirkimo sąlygų 2 priedas) nurodytos pagrindinių 

transporto priemonių atitikties EURO 6 ir (arba) STAGE V standarto (arba lygiaverčio) 

reikalavimams, ir (arba) transporto priemonės bus varomos elektra, Rangovui taikoma 1.000,00 

(vieno tūkstančio) eurų bauda už nustatytą pažeidimo atvejį; 

5.1.14. kai Rangovo ir subrangovo (-ų), jei jie pasitelkiami, Sutartį vykdančių ir Užsakovo 

užduotis atliekančių darbuotojų darbo užmokesčio mediana yra mažesnė, nei nurodyta pasiūlymo 

formoje ir šioje Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 2.000,00 (dviejų tūkstančių) eurų baudą už 

kiekvieną nustatytą atvejį. 

5.2. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę 

pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės 

atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

 

VI. SUBRANGOVAI 

 

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra. Rangovas įsipareigoja ne vėliau 

kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius 

duomenis ir subrangovų atstovus. 

 

VII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI 

 

7.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma: 

7.1.1. bendras baudų dydis eurais pasiekia arba viršija 5 proc. pradinės Sutarties vertės, 

numatytos Specialiųjų sutarties sąlygų 2.1 punkte; 



7.1.2. Darbų neatlikimas ar netinkamas atlikimas, kai Rangovas daugiau nei 3 (tris) kartus 

neatsižvelgia į Užsakovo pastabas dėl Darbų kokybės (naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar 

kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus) ir per nurodytą terminą nepašalina ir (ar) neištaiso 

trūkumų ir (ar) defektų arba pašalina ir (ar) ištaiso juos netinkamai; 

7.1.3. Rangovas per pastaruosius 12 (dvylika) mėnesių ne mažiau nei 3 (trijuose) objektuose 

(gatvių remonto, šaligatvių įrengimo bei remonto) vėluoja atlikti Darbus daugiau nei 20 (dvidešimt) 

kalendorinių dienų; 

7.1.4. pakartotinis (antrą kartą) subrangovų, apie kuriuos Rangovas neinformavo Užsakovo 

kaip tai numatyta Sutartyje, pasitelkimas Darbų atlikimui; 

7.1.5. Rangovas ilgiau nei 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos vėluoja 

pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 

kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

sutarties patvirtintą kopiją; 

7.1.6. Rangovas siekia padidinti Darbų įkainius, nurodytus darbų kiekių žiniaraštyje 

(Sutarties 2 priedas) (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytus įkainius); 

7.1.7. Bendrųjų sutarties sąlygų 9.8 ir 9.9 p. nustatyta tvarka ir terminais nepateikiamas 

naujas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas (užstatas, banko garantija, draudimo bendrovės 

laidavimo raštas), jeigu juo buvo pasinaudota; 

7.1.8. Sutartį vykdo tokios teisės neturintis (-ys) asmuo (-enys); 

7.1.9. Rangovas pakartotinai (antrą kartą) nepateikia Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.1 

papunktyje nurodyto darbuotojų sąrašo 3.1.1.1 papunktyje nustatytu laiku; 

7.1.10. pakartotinai (antrą kartą) nustatoma, kad Rangovo ir subrangovo (-ų), jei jie 

pasitelkiami, Sutartį vykdančių ir Užsakovo užduotis atliekančių darbuotojų darbo užmokesčio 

mediana yra mažesnė, nei nurodyta pasiūlymo formoje ir šioje Sutartyje; 

7.1.11. Rangovas pakartotinai (antrą kartą) Užsakovo nustatytu terminu nepašalina defektų, 

Užsakovo nustatytų per garantinį terminą (įskaitant ir specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.2 papunktyje 

nurodytą papildomą gatvių, dviračių takų ištisinio asfaltbetonio dangos remonto darbų garantinį 

terminą); 

7.1.12. Rangovas per pastaruosius 12 mėnesių daugiau nei 5 kartus nesilaiko 3.1.3 papunktyje 

prisiimto įsipareigojimo; 

7.1.13. Rangovas, Užsakovo prašymu, nepateikia Pirkimo sąlygų 38.1 punkte nurodytų 

dokumentų, taip pažeisdamas pirkimo sąlygų 17 punkte nurodytus reikalavimus ir (arba) prieš 

klojant asfaltbetonio dangą nesuderina su Užsakovu asfalto pagrindo mišinio projekto, kuris turi 

atitikti pirkimo sąlygų 17 punkte pateiktoje lentelėje nurodytas vertes; 

7.1.14. kiti atvejai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 

dalies kriterijus. 

7.2. Nustačius esminį sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę: 

7.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių 

dienų; 

7.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 

7.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus. 

 

VIII. GARANTIJOS 
 

8.1. Darbams suteikiami garantijos terminai Rangovo pasiūlyme (pirkimo sąlygų 2 

priedas) ir specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.2 papunktyje prisiimtas įsipareigojimas suteikti 

papildomą gatvių, dviračių takų ištisinio asfaltbetonio dangos remonto darbams garantinį terminą. 

 

IX. KITOS NUOSTATOS 

 

9.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: Statybos projekto 

vadovą Vainių Endriušką, tel. +370 620 60224, el. paštas: vainius.endriuska@yit.lt. 

mailto:vainius.endriuska@yit.lt


9.2. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: Infrastruktūros grupės 

vyr. specialistę Olgą Lapinskienę, tel. 8 5 211 2126, el. paštas: olga.lapinskiene@vilnius.lt.  

 

X. SUTARTIES PRIEDAI 

 

10.1. Techninė specifikacija – Sutarties 1 priedas; 

10.2. Darbų kiekių žiniaraštis – Sutarties 2 priedas; 

10.3. Užsakymas darbų atlikimui – Sutarties 3 priedas; 

10.4. Perdavimo-priėmimo aktas – Sutarties 4 priedas; 

10.5. Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma – Sutarties 5 priedas. 

 

 

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

Užsakovas:  Rangovas: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius 

Įmonės kodas 188710061 

PVM kodas LT887100610 

Luminor Bank AS, banko kodas 40100 

A. s. LT324010042403837510 

Tel. (8 5) 211 2222 

El. p. savivaldybe@vilnius.lt    

 UAB „YIT Lietuva“ 

Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 

Kaunas 

Įmonės kodas 133556411 

PVM kodas LT335564113 

„OP Corporate Bank“ plc Lietuvos filialas, 

Banko kodas 21500 

A. s. LT682150051000084994 

Tel. +370 374 52 348 

El. p. info@yit.lt  

 

 Infrastruktūros grupės vadovas 

 Ilja Karužis  
 

 
  

Generalinis direktorius 

Kęstutis Vanagas 
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Sutarties 1 priedas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

  

1. Tiekėjas darbus privalo atlikti vadovaudamasis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu reglamentu ir 

kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais ir 2018-03-16 patvirtintomis 

Vilniaus miesto savivaldybės žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisyklėmis Nr.1-

1419, Vilniaus miesto gatvių asfalto mišinių techninių reikalavimų ir sluoksnių įrengimo 

rekomendacijomis.  

2. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus 

modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar 

teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, 

techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį 

(kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra 

tiekėjo pareiga.   

3. Darbai bus atliekami žemiau išvardintose seniūnijose (3.1 ir 3.2 punktuose). Vilniaus 

miesto susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai skirstomi į 

2 objekto dalis: 

3.1.  1 pirkimo objekto dalis – Vilniaus miesto Rytinės dalies susisiekimo 

komunikacijų statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai (Naujininkų, Naujosios 

Vilnios, Rasų seniūnijų teritorijų gatvės); 

3.2.  2 pirkimo objekto dalis – Vilniaus miesto Šiaurinės dalies susisiekimo 

komunikacijų statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai (Žirmūnų, Verkių, 

Antakalnio seniūnijų teritorijų gatvės). 

Pagal perkančiosios organizacijos užsakymą (Sutarties 3 priedas) atliekamų preliminarių 

darbų kiekiai (36 mėn.) pateikti darbų kiekių žiniaraštyje (1.1 priedas, pateikiamas atskiru 

dokumentu). Sutarties vykdymo laikotarpiu (36 mėnesių), perkančioji organizacija neįsipareigoja 

įsigyti visų darbų kiekių žiniaraštyje (1.1 priedas, pateikiamas atskiru dokumentu) nurodytų 36 mėn. 

preliminarių pagal užsakymą (Sutarties 3 priedas) atliekamų darbų kiekių. Sutarties vykdymo 

laikotarpiu (36 mėnesių), atliekamų darbų preliminarūs kiekiai gali kisti, neviršijant maksimalios 

pirkimui (36 mėnesių darbų atlikimo laikotarpiu) skirtos lėšų sumos: 

1 pirkimo objekto dalyje (Vilniaus miesto Rytinės dalies susisiekimo komunikacijų 

statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai) – 18.000.000,00 Eur, įskaitant visus 

mokesčius; 

2 pirkimo objekto dalyje (Vilniaus miesto Šiaurinės dalies susisiekimo komunikacijų 

statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai) – 18.000.000,00 Eur, įskaitant visus 

mokesčius. 

4. Tiekėjas pagal perkančiosios organizacijos raštiškus užsakymus (Sutarties 3 priedas) 

turės atlikti žemiau nurodytus rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbus:  

 asfaltbetonio dangos rekonstrukcija ir kapitalinis remontas;  

 betoninių trinkelių dangos remontas ir įrengimas;  

 šaligatvių remontas ir įrengimas;  

 vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir įrengimas;   

 šulinių, šulinėlių remontas ir įrengimas;  

 gatvių dangos remontas, naudojant stabilizuojančius priedus pagrindams įrengti bei 

pagrindų regeneravimo šaltuoju būdu; 

 žemės darbai ir kelio dangos pagrindo įrengimas;  

 kelio konstrukcijų ardymas, laužo išvežimas;  

 kiti darbai; 

 kapitalinio remonto projekto ir susisiekimo komunikacijų topografinio plano bei 

išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas; 



      rengti darbų atlikimo ataskaitas, objektų darbų atlikimo grafikus perkančiosios 

organizacijos prašomu būdu (pvz.: užpildant Excel lentelę). 

5. Konkreti remonto darbų rūšis, darbų apimtis ir vieta derinama su perkančiąja 

organizacija. Už savavališkai atliktus darbus ir/arba su perkančiąja organizacija nesuderintus darbus 

tiekėjui nemokama. Darbai turi būti vykdomi pagal perkančiosios organizacijos pateiktus 

užsakymus (Sutarties 3 priedas). 

6. Sutarties vykdymo metu darbai gali būti užsakomi teritorijose, besiribojančiose su 

nurodytomis kiekvienoje pirkimo objekto dalyje (ne toliau kaip 200 metrų nuo ribos), jei jie yra 

tęstiniai objekto tvarkymo darbai. 

7. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Tiekėjas.  

8. Atlikdamas darbus tiekėjas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant 

užtikrinti eismo saugumą, tiekėjas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus 

įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelio ženklų 

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintų 

Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 

reikalavimus. Vykdant darbus vadovautis 2018-03-16 patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės 

žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisyklėmis Nr.1-1419, 2018 m. gruodžio 17 

d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30- 3844/18(2.1.1E-TD2) patvirtintomis Susisiekimo 

pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijomis, STR 

2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo“ bei kitais 

galiojančiais  teisės aktais, statybos normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais susisiekimo 

komunikacijų rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbus.  

9. Tiekėjo automašinos, spec. technika kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės 

spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, 

darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti tiekėjo atributais.  

 

10. Asfaltbetonio dangos rekonstrukcija ir kapitalinis remontas.  

 

10.1. Bendrieji reikalavimai.  

10.1.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu (36 mėn.), ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų 

metų kovo 1 dienos perkančioji organizacija pateikia tiekėjui metinį darbų planą (gatvių sąrašą) su 

preliminariais objektų įrengimo kiekiais, suskirstant objektus į atskirus darbų (gatvių remonto) 

paketus pagal skirtingus perkančiosios organizacijos nurodytus objektų darbų paketų įgyvendinimo 

terminus. 

Pastaba (išimtis) pirmaisiais sutarties vykdymo metais (2025 metais): šis reikalavimas 

tiekėjui taikomas iškarto įsigaliojus pirkimo sutarčiai, t. y. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 

dienas, perkančioji organizacija pateikia tiekėjui metinį darbų planą (gatvių sąrašą) su 

preliminariais objektų įrengimo kiekiais, suskirstant objektus į atskirus darbų (gatvių remonto) 

paketus pagal skirtingus perkančiosios organizacijos nurodytus objektų darbų paketų įgyvendinimo 

terminus. 

10.1.2. Tiekėjas, gavęs iš perkančiosios organizacijos metinį darbų planą (gatvių sąrašą), 

per 20 (dvidešimt) darbo dienų pateikia perkančiajai organizacijai metinį darbų atlikimo grafiką. 

Pateiktame metiniame darbų atlikimo grafike tiekėjas turi nurodyti kiekvieno objekto darbų (gatvių 

remonto) įgyvendinimo terminus savaitėmis iki perkančiosios organizacijos metiniame darbų plane 

nurodytų objektų darbų paketų, į kuriuos patenka šie objektų darbai, įgyvendinimo terminų. 

Pastaba (išimtis) pirmaisiais sutarties vykdymo metais (2025 metais): šis reikalavimas 

tiekėjui taikomas iškarto įsigaliojus pirkimo sutarčiai. Tiekėjas, gavęs iš perkančiosios organizacijos 

metinį darbų planą (gatvių sąrašą), ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pateikia 

perkančiajai organizacijai metinį darbų atlikimo grafiką. Pateiktame metiniame darbų atlikimo 

grafike tiekėjas turi nurodyti kiekvieno objekto darbų (gatvių remonto) įgyvendinimo terminus 



savaitėmis iki perkančiosios organizacijos metiniame darbų plane nurodytų objektų darbų paketų, į 

kuriuos patenka šie objektų darbai, įgyvendinimo terminų. 

10.1.3. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo metinį darbų atlikimo grafiką, teikia 

tiekėjui konkrečius užsakymus (Sutarties 3 priedas) kiekvienam objekto darbų (gatvių remonto) 

paketui, patvirtindama tiekėjo grafike pateiktus objektų darbų atlikimo terminus. Tiekėjui neatlikus 

darbų pagal perkančiosios organizacijos patvirtintus darbų atlikimo terminus, tiekėjui bus 

skaičiuojamos atitinkamos baudos, kurios nurodytos specialiosiose sutarties sąlygose (V skyriuje). 

Pastaba (išimtis) pirmaisiais sutarties vykdymo metais (2025 metais): šis reikalavimas 

tiekėjui taikomas iškarto įsigaliojus pirkimo sutarčiai. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo 

metinį darbų atlikimo grafiką, teikia tiekėjui konkrečius užsakymus (Sutarties 3 priedas) 

kiekvienam objekto darbų (gatvių remonto) paketui, patvirtindama tiekėjo grafike pateiktus objektų 

darbų atlikimo terminus. Tiekėjui neatlikus darbų pagal perkančiosios organizacijos patvirtintus 

darbų atlikimo terminus, tiekėjui bus skaičiuojamos atitinkamos baudos, kurios nurodytos 

specialiosiose sutarties sąlygose (V skyriuje). 

10.1.4. Prieš pradėdamas asfaltbetonio dangos remonto darbus tiekėjas privalo pateikti 

asfaltbetonio mišinių projektus ir suderinti juos su perkančiąja organizacija.  

10.1.5. A, B, C kategorijų gatvėse dangos remonto darbus tiekėjas privalo atlikti nedarbo 

valandomis, nakties metu ar poilsio dienomis (jei su perkančiąja organizacija nesuderinta kitaip).  

10.1.6. Darbams taikoma techninėje specifikacijoje nurodyta garantija. Garantiniu 

laikotarpiu atsiradę defektai šalinami tiekėjo sąskaita per perkančiosios organizacijos nurodyta 

laikotarpį. 

10.1.7. Esant poreikiui, turi būti išimtas kasinėjimo/aptvėrimo leidimas 

(https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Leidimu-kasineti-ir-aptverti-isdavimas). 

 

10.2. Asfaltbetonio dangos remontas.  

Remontui naudojami asfaltbetonio mišiniai AC 11-VN, AC 8, 11, 16-VS, AC 16-PS, AC 

22-PS, AC 16-AS, AC 16-AS su PMB,  AC 16-AN, AC 16-PD, SMA 8, 11-S (su polimerais), 

AC8,11-VN (raudonos spalvos) (arba lygiaverčiai). Remontui naudojamas bitumas:  

 asfalto viršutiniams (SMA ir AC), kuomet sluoksnio storis iki 3 cm naudoti PMB 

45/80-55; 

• asfalto viršutiniams (SMA ir AC), kuomet sluoksnio storis iki nuo >3 iki 4 cm naudoti 

PMB 25/55-60; 

• asfalto apatiniams AC16AS ir AC22AS PMB 10/40-65. 

Keičiant įrengiamos dangos sluoksnio storį kiekvienam 1 cm pasikeitimui pridedamas 

(atimamas) sluoksnio keitimo įkainis.  

Į asfaltbetonio dangos remonto įkainį turi būti įskaičiuotas mechanizuotas senos dangos 

valymas, senos dangos gruntavimas, asfaltbetonio klojimas, šiukšlių išvežimas su sąvartos 

mokesčiu, siūlių bitumu sutepimas. Pateikiamas paklotos asfaltbetonio dangos 1 m
2
 įkainis. 

Asfaltbetonio danga švariai nuvaloma ir gruntuojama bituminėmis emulsijomis. Išfrezuoto 

ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru ir gruntuojamos bitumine emulsija 

arba bitumu. Asfaltbetonis klojamas klotuvais, tankinamas plentvoliais ir pneumovolais. Siūlės 

užtaisomos mastika. Danga frezuojama taip, kad remontuojamos dangos siūlės būtų lygiagrečios 

arba statmenos gatvės ašiai. Į įkainį turi būti įskaičiuotas išfrezuoto asfalto pakrovimas ir išvežimas.  

Išlyginamajam asfaltbetonio dangos sluoksniui įrengti naudojamas asfaltbetonio mišinys 

AC 11-AN (arba lygiavertis). Taikomas pakloto asfaltbetonio mišinio 1 tonos
 
 įkainis.  

Išvežamas išfrezuotas asfaltbetonio laužas laikomas grįžtamosiomis medžiagomis ir 

yra tiekėjo nuosavybė.   

Trapecinės, sinusiodinės formos kalneliai iš asfalto dangos atstatomi iš apatinio ir 

viršutinio asfalto dangos sluoksnių, išfrezuojant sujungimo su esama danga vietas, vadovaujantis 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2009 m. sausio 12 d. įsakymu 

Nr. V-16 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT 

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Leidimu-kasineti-ir-aptverti-isdavimas


ASFALTAS 08“. Naudojamos asfalto mišinio rūšys:  AC 11 VS 50/70 bei  asfaltas AC 16 AS 

50/70. 

Prieš darbų pradžią asfaltbetonio mišinio projektai derinami su perkančiąja organizacija. 

Asfaltavimo metu tiekėjas privalo atlikti asfaltbetonio masės savikontrolės bandymus, 

kurie kartu su asfaltbetonio pasu pateikiami perkančiajai organizacijai. 

Garantinis laikotarpis asfaltbetonio dangų įrengimo (remonto) darbams:  

- 3 metų garantinis terminas – viršutiniams asfaltbetonio sluoksniams, kurių storis ne 

mažesnis kaip 2,5 cm, arba sluoksnio svoris ne mažesnis kaip 55 kg/m2 ir kurie klojami ant 

asfaltbetonio sluoksnio, asfaltbetonio pagrindo sluoksniams ir asfaltbetonio pagrindo-dangos 

sluoksniams; 

- 4 metų garantinis terminas – dviejų sluoksnių įrengimui – iš asfaltbetonio apatinio ir 

viršutinio sluoksnių, kurių bendras storis ne didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris ne didesnis 

kaip 180 kg/m2; 

- 5 metų garantinis terminas – dangos įrengimui – iš asfaltbetonio sluoksnių, kurių bendras 

storis didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris didesnis kaip 180 kg/m2. 

- sinusoidinės, trapecinės formos kalnelių įrengimo iš asfalto dangos darbams turi būti 

suteikiama 5 metų garantija.    

 

10.3. Betoninių trinkelių dangos remontas ir įrengimas.  

Trinkelių dangos remonto įkainį sudaro senos trinkelių dangos ir esamų pagrindų ardymas, 

lovio įrengimas, lovio dugno planiravimas, 10 cm šalčiui atsparaus sluoksnio, 15 cm skaldos 

pagrindo ir 3 cm atsijų posluoksnio įrengimas, trinkelių dangos (ne plonesnės kaip 8 cm) 

atstatymas, siūlių užpildymas sausomis akmens atsijomis, grunto, statybinių šiukšlių ir betono laužo 

išvežimas, vejos įrengimas bei kiti su šiuo darbu susiję resursai.  

Trinkelių dangos įrengimo įkainį sudaro kelio lovio įrengimas, planiravimas, grunto 

išvežimas, 19 cm šalčiui atsparaus sluoksnio, 15 cm skaldos pagrindo ir 3 cm atsijų posluoksnio 

įrengimas ir sutankinimas, trinkelių dangos (ne plonesnės kaip 8 cm) įrengimas, siūlių užpildymas 

smėliu, akmens atsijomis bei kiti su šiuo darbu susiję resursai. Pateikiamas betoninių trinkelių 

dangos remonto, įrengimo 1 m
2
 įkainis. 

Ažūrinių trinkelių dangos remonto įkainį sudaro senos plastikinės (korinės) dangos ir 

esamų pagrindų ardymas, lovio įrengimas, lovio dugno planiravimas, 10 cm šalčiui atsparaus 

sluoksnio, 15 cm skaldos pagrindo ir 3 cm smėlio posluoksnio įrengimas, ažūrinių trinkelių dangos 

(8 cm) įrengimas, tarpų užpildymas augaliniu gruntu, grunto ir statybinių šiukšlių išvežimas bei kiti 

su šiuo darbu susiję resursai. Ažūrinės trinkelės gaminys turi būti pritaikytas automobilių eismui. 

Ažūrinių trinkelių dangos įrengimo įkainį sudaro kelio lovio įrengimas, planiravimas, 

grunto išvežimas, 19 cm šalčiui atsparaus sluoksnio, 15 cm skaldos pagrindo įrengimas, 3 cm 

smėlio sluoksnio įrengimas ir sutankinimas, ažūrinių trinkelių dangos (8 cm) įrengimas, tarpų 

užpildymas augaliniu gruntu bei kiti su šiuo darbu susiję resursai. Ažūrinės trinkelės gaminys turi 

būti pritaikytas automobilių eismui. Pateikiamas betoninių ažūrinių trinkelių dangos remonto, 

įrengimo 1 m2 įkainis.  

Korių remontas vykdomas išardant seną korių dangą, įrengiant tame pačiame objekte 

demontuotą geros būklės korio segmentą ir užpilant skaldele. Remontuojant korį išimami seni 

pažeisti koriai, pataisomas skaldos pagrindas 0/45 frakcijos skalda, po to įrengiamas smėlio 3 cm 

storio pasluoksnis, paklojamas plastikinis korys (demontuotas tame pačiame objekte), po to jis 

užpildomas f5/8 frakcijos granitine skalda.  

Naujos trinkelės įskaičiuojamos į trinkelių dangos įrengimo įkainį.  

Naujos, rekonstruotos, kapitaliai suremontuotos trinkelių dangos įrengimo darbų garantija 

– 5 metai. 

 

10.4. Šaligatvių, kiemų, laiptų ir kt. darbų remontas ir įrengimas.  

10.4.1. Darbų atlikimo laikotarpiu (36 mėn.), ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų 

kovo 1 dienos perkančioji organizacija pateikia tiekėjui metinį darbų planą (šaligatvių, kiemų, laiptų 



ir kt. darbų sąrašą) su preliminariais objektų įrengimo kiekiais, suskirstant objektus į atskirus darbų 

(šaligatvių, kiemų, laiptų ir kt. darbų įrengimo bei remonto) paketus pagal skirtingus perkančiosios 

organizacijos nurodytus objektų darbų paketų įgyvendinimo terminus. 

Pastaba (išimtis) pirmaisiais sutarties vykdymo metais (2025 metais): šis reikalavimas 

tiekėjui taikomas iškarto įsigaliojus pirkimo sutarčiai, t. y. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 

dienas, perkančioji organizacija pateikia tiekėjui metinį darbų planą (šaligatvių, kiemų, laiptų ir kt. 

darbų sąrašą) su preliminariais objektų įrengimo kiekiais, suskirstant objektus į atskirus darbų 

(šaligatvių, kiemų, laiptų ir kt. darbų įrengimo bei remonto) paketus pagal skirtingus perkančiosios 

organizacijos nurodytus objektų darbų paketų įgyvendinimo terminus. 

10.4.2. Tiekėjas, gavęs iš perkančiosios organizacijos metinį darbų planą (šaligatvių, 

kiemų, laiptų ir kt. darbų sąrašą), per 20 (dvidešimt) darbo dienų pateikia perkančiajai organizacijai 

metinį darbų atlikimo grafiką. Pateiktame metiniame darbų atlikimo grafike tiekėjas turi nurodyti 

kiekvieno objekto darbų (šaligatvių, kiemų, laiptų ir kt. darbų įrengimo bei remonto) įgyvendinimo 

terminus savaitėmis iki perkančiosios organizacijos metiniame darbų plane nurodytų objektų darbų 

paketų, į kuriuos patenka šie objektų darbai, įgyvendinimo terminų. 

Pastaba (išimtis) pirmaisiais sutarties vykdymo metais (2025 metais): šis reikalavimas 

tiekėjui taikomas iškarto įsigaliojus pirkimo sutarčiai. Tiekėjas, gavęs iš perkančiosios organizacijos 

metinį darbų planą (šaligatvių, kiemų, laiptų ir kt. darbų sąrašą), ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 

darbo dienų pateikia perkančiajai organizacijai metinį darbų atlikimo grafiką. Pateiktame 

metiniame darbų atlikimo grafike tiekėjas turi nurodyti kiekvieno objekto darbų (šaligatvių, kiemų, 

laiptų ir kt. darbų įrengimo bei remonto) įgyvendinimo terminus savaitėmis iki perkančiosios 

organizacijos metiniame darbų plane nurodytų objektų darbų paketų, į kuriuos patenka šie objektų 

darbai, įgyvendinimo terminų. 

10.4.3. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo metinį darbų atlikimo grafiką, teikia 

tiekėjui konkrečius užsakymus (Sutarties 3 priedas) kiekvienam objekto darbų (šaligatvių, kiemų, 

laiptų ir kt. darbų įrengimo bei remonto) paketui, patvirtindama tiekėjo grafike pateiktus objektų 

darbų atlikimo terminus. Tiekėjui neatlikus darbų pagal perkančiosios organizacijos patvirtintus 

darbų atlikimo terminus, tiekėjui bus skaičiuojamos atitinkamos baudos, kurios nurodytos 

specialiosiose sutarties sąlygose (V skyriuje). 

Pastaba (išimtis) pirmaisiais sutarties vykdymo metais (2025 metais): šis reikalavimas 

tiekėjui taikomas iškarto įsigaliojus pirkimo sutarčiai. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo 

metinį darbų atlikimo grafiką, teikia tiekėjui konkrečius užsakymus (Sutarties 3 priedas) 

kiekvienam objekto darbų (šaligatvių, kiemų, laiptų ir kt. darbų įrengimo bei remonto) paketui, 

patvirtindama tiekėjo grafike pateiktus objektų darbų atlikimo terminus. Tiekėjui neatlikus darbų 

pagal perkančiosios organizacijos patvirtintus darbų atlikimo terminus, tiekėjui bus skaičiuojamos 

atitinkamos baudos, kurios nurodytos specialiosiose sutarties sąlygose (V skyriuje). 

10.4.4. Šaligatvio plytelių dangos remonto įkainį sudaro plytelių dangos ir pagrindų 

ardymas, pakrovimas ir išvežimas, lovio įrengimas, planiravimas, grunto, statybinio laužo 

išvežimas su sąvartos mokesčiu, 10 cm smėlio posluoksnio, 15 cm skaldos posluoksnio, 3 cm 

smėlio posluoksnio ir naujos plytelių dangos (8 cm) įrengimas, siūlių užpildymas akmens atsijomis 

arba specialiu siūlių užpildu (ne smėliu). Šaligatvio plytelių dangos remontas (ar bus naudojamos 

senos ar naujos plytelės) priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateikto užsakymo (Sutarties 3 

priedas) tiekėjui. 

Šaligatvio dangos įrengimo įkainį sudaro kelio lovio įrengimas, planiravimas, grunto 

išvežimas, 19 cm smėlio posluoksnio, 15 cm skaldos posluoksnio, 3 cm smėlio posluoksnio ir 

naujos plytelių dangos (8 cm) įrengimas, siūlių užpildymas akmens atsijomis arba specialiu siūlių 

užpildu (ne smėliu). Naujų plytelių įrengimas įskaičiuojamos į šaligatvio plytelių dangos įrengimo 

įkainį.  

Remontuojant, įrengiant šaligatvių dangą (suderinus su perkančiąja organizacija) galimas 

posluoksnių storio keitimas bei papildomų dangų įrengimas, pritaikant ją regos negalią turintiems 

asmenims iš specializuotų grindinio trinkelių (200x100x80). 



Šaligatvių įrengimo, remonto metu tiekėjas turi užtikrinti saugų ir sklandų pėsčiųjų eismą 

statybvietės apėjimui.  

Pateikiamas šaligatvių dangos remonto ir įrengimo 1 m
2
 įkainis. 

Naujos, rekonstruotos, kapitaliai suremontuotos šaligatvio dangos darbų garantija – 5 

metai.  

 

10.5. Vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir įrengimas.  

Veja įrengiama ant 10 cm storio sluoksniu paskleisto augalinio grunto (matuojant 

suvoluotą gruntą). Paskleistas gruntas išlyginamas, nurenkamos šiukšlės ir akmenys, pasėjama žolė, 

voluojama rankiniu būdu. Tiekėjas po atliktų darbų užtikrina vejos atstatymą savo lėšomis (laikinos 

statybvietės, medžiagų sandėliavimo vietų, išvažinėtų vejos plotų). 

Remontuojant kelio ar vejos bordiūrus (suderinus su perkančiąją organizacija ar bus keičiami 

kelio bortai į granitinius bortus) išardomi seni kelio ar vejos bordiūrai, pašalinami ir išvežami seno 

pamato (betono laužas) likučiai, ant 20 cm storio pamato su atspara įrengiami nauji arba seni kelio 

bordiūrai, ant 10 cm storio betono pagrindo įrengiami nauji arba seni vejos bordiūrai. Bordiūrų 

atsparos, esančios negrindžiamoje zonoje, plotis turi būti mažiausiai 15 cm. Bordiūrų atsparas, 

kurias dažnai veikia didelės mechaninės apkrovos (pvz., žiedinių sankryžų mažų spindulių įvažose 

ir išvažose), gali prireikti įrengti didesnio pločio ir didesnio gniuždomojo stiprio klasės. Jeigu 

remontuojami kelio ar vejos bortai yra keičiami naujais, į įkainį turi būti įskaičiuotas kelio lovio 

įrengimas, senų kelio botų ar vejos bortų demontavimas, pakrovimas ir išvežimas, seno betono 

pamato iškasimas, pakrovimas ir išvežimas bei kiti su šiuo darbu susiję resursai. Įrengiant kelio ir 

vejos bortus turi būti įskaičiuota kelio lovio įrengimas, betono pagrindo įrengimas bei bortų 

pastatymas. Naudojamo betono markė – C 12/15 (arba lygiavertis) ir stipresnis. 

Jeigu prie bordiūro įrengiamas vandens latakas, tai turi būti įrengiamos deformacinės siūlės 

visame skerspjūvyje, įskaitant pamatą ir atsparą. Naudojamo betono markė – C 25/30 (arba 

lygiavertis). Įvairaus tipo vandens latakai klojami ant 20 cm storio betono pamato kartu įrengiant 

deformacines siūles. Deformacinės siūlės įrengiamos dar neprasidėjus betono rišimosi procesui, 

kurių plotis turi būti ne mažesnis negu 8 mm ir ne didesnis negu 12 mm. Jos užpildomos bitumine 

sandariklio mase (sandarikliu). 

Granitinių bordiūrų matmenys pateikti Techninės specifikacijos priede Nr.1. 

Naujų kelio ar vejos bordiūrų įrengimo darbų garantija – 5 metai.  

 

10.6. Šulinių, šulinėlių remontas ir įrengimas.  

Prasėdę ar įgriuvę šulinių arba šulinėlių liukai pakeliami iki gatvės dangos lygio 

priklausomai nuo jų tipo: g/b žiedais – paprastieji liukai, arba asfaltbetoniu – plaukiojančio tipo 

liukai. Susidėvėję arba sulūžę liukai keičiami naujais plaukiojančio tipo liukais. Jeigu yra atliekami 

šulinio liuko pakėlimo darbai, liukų pakėlimo asfaltavimo metu įkainis negali būti taikomas.  

Klojant ištisinę asfaltbetonio dangą, plaukiojančio tipo šulinių liukai turi būti pakelti iki 

dangos viršaus. Pakeliant plaukiojančio tipo liuką, pirmiausia išfrezuojama pakankamo ploto (ne 

mažiau kaip 20 cm nuo liuko briaunos) asfaltbetonio danga aplink liuką, išfrezuoto ploto dugnas ir 

vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru, o po to gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. 

Asfaltbetonis tankinamas vibroplokšte. Sutankinto ploto sujungimo siūlės sutepamos iš viršaus 

bitumu. Deformuota, suirusi šulinio angos viršutinė dalis pakeičiama gelžbetoniniais žiedais. 

Inžinerinių tinklų liukų korpuso įrengimo/remonto gairės pateiktos Techninės specifikacijos 2 

priede. 

Į plaukiojančio tipo liuko pakėlimas asfaltavimo metu įkainį turi būti įskaičiuota šulinių 

liukų reguliavimas frezavimo ir asfaltavimo metu, neatsižvelgiant į asfaltuojamos dangos sluoksnių 

skaičių. 

Naujai įrengiamų lietaus šulinių diametras 0,7 m., įlipimo angos vidinis diametras 0,684 m. 

Šulinių liukų apkrovos klasė D400, lietaus surinkimo grotelių apkrovos klasė C250.  

Beslėgiai polivinilchloridiniai monolitinės vienasluoksnės sienelės lauko kanalizacijos 

vamzdžiai (PVC-U) naudojami savitakiniams buitinių nuotekų tinklams įrengti. 



Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal 

LST EN ISO 9001 (arba lygiavertis) reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Savitakinėms nuotekų 

sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido monolitinės vienasluoksnės sienelės PVC 

vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401:2009 „Beslėgio požeminio drenažo ir 

nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. 

Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai“ (arba lygiavertis) standarto 

reikalavimus.  

Prieš pradedant darbus, tiekėjas PVC vamzdžiams iš gamintojo turi pateikti sertifikatus, 

išduotus Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC). Taip pat privaloma pateikti Nordic Poly 

Mark arba lygiavertę licenciją, patvirtintą Insta-Cert sertifikavimo organo, pagal reikalavimus, 

įvardintus INSTA SBC 1401 dokumentacijoje. 

PVC lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys: žaliavos tankis – 1410 kg /m³, 

elastingumo modulis – 3000 MPa, šiluminė talpa – 1,0 J/(g C). 

Vamzdžiai turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms, esančioms nuotekose. Naudojami 

SN8 klasės PVC-U vamzdžiai. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais sandarinimo 

žiedais. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, pagamintos pagal LST EN 681-

1 (arba lygiavertis) standarto reikalavimus, užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą. 

Į šulinių ir vamzdyno įrengimo įkainį turi būti įskaičiuoti žemės darbai su grunto išvežimu 

ir sąvartos mokesčiu bei su šiuo darbu susiję resursai. 

Drenažo įrengimas iš 113/126 mm gofruotų PVC vamzdžių iki 2.0 m. gylio (su 

geotekstilės filtru, filtacinė medžiaga (170 g/m2), pagrindas po drenažu iš skaldelės 5/8, drenažo 

prizmė iš skaldelės 11/16, drenuojančio sluoksnio nevertinti).  

Įrengiant lataką PD100 V, latako apkrovos klasė D400. 

Naujų šulinių ir šulinėlių įrengimo darbų garantija – 10 metų. 

 

10.7. Gatvių dangos remonto, naudojant stabilizuojančius priedus pagrindams įrengti 

bei pagrindų regeneravimo šaltuoju būdu  

Technologija yra patvirtinta Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklėse KPT SDK 19.  

10.7.1. pagrindų įrengimas su cementu ir jonų mainus gerinančiu Stabgrunt1, Stabgrunt2 

(arba lygiaverčiu) priedu. Šis būdas yra taikomas, kai tvarkomas esamas žvyrkelis ar gruntkelis su 

molingais arba žvyringais gruntais, po to įrengiant asfaltbetonio dangą (asfalto dangos įrengimas 

neskaičiuojamas). 

10.7.2. Prieš darbų pradžią Rangovas įvertina esamus gruntus ir pasirengia pagrindo mišinio 

projektą. Reikalui esant mišinys papildomas atvežamu moliu ar žvyru. Prieš klojant asfaltbetonio 

dangą, Rangovas asfalto pagrindo mišinio projektą turi suderinti su Užsakovu. 

 

10.8. Žemės darbai ir kelio dangos pagrindo įrengimas.  

Kelio lovio įrengimas atliekamas iškasant ir išvežant gruntą, suplaniruojant lovio dugną ir 

jį sutankinant. Įkainis taikomas dangų pagrindų įrengimo vietoje (pvz. smėlio ir skaldos pagrindų 

įrengimo vietoje). Įkainis pateikiamas m
3
. Pagrindų sluoksnių storiai derinami su perkančiąja 

organizacija. 

Smėlio sluoksniui įrengti pateikiamas 1 m
2  

tokio sluoksnio įrengimo darbų įkainis.  

Skaldos pagrindui įrengti pateikiamas 1 m
2
 įrengto 15 cm storio skaldos (dolomitinės) 

pagrindo įrengimo darbų įkainis.  

Keičiant įrengiamo skaldos pagrindo sluoksnio storį kiekvienam 1 cm  pasikeitimui 

pridedamas (atimamas) sluoksnio keitimo įkainis.  

Geotinklas Secugrid 60/60 arba lygiavertis naudojamas sankasų tvirtinimui. Prieš klojant 

geotinklą išlyginamas žemės paviršius. Geotinklas turi būti klojamas tolygiai ant paruošto pagrindo. 

Atsiradus raukšlių ar klosčių, jos nedelsiant pašalinamos užtikrinant, kad jos daugiau neatsirastų. 

Geotinklas gali būti klojamas su nuolydžiais ar išlankstymais, reikalingais kliūtims apeiti. Turi 

persidengti mažiausiai 300 mm skersine ir išilgine kryptimi. Važiuoti ant geotinklo statybine ar kita 



technika, kai yra silpni pagrindai, griežtai draudžiama. Norint važiuoti reikia ant geotinklo užpilti 

mažiausiai 200 mm grunto (smėlio-žvyro mišinio, ar skaldos) ir sutankinti ne mažiau kaip 95 % 

pagal Proktor‘ą. Jeigu projekte nėra nurodytas gruntų sutankinimo lygis, tokiu atveju gruntas turi 

būti sutankintas pagal minimalias standartuose nurodytas reikšmes, galiojančias Lietuvoje. 

Geotinklo maksimalus stipris tempiant išilgine ir skersine kryptimi turi būti ≥60, medžiagiškumas - 

PP. 

Geotekstilė Tippex BS 13 arba lygiavertė geosintetika žemės darbams gatvėse naudojama 

vadovaujantis metodiniais nurodymais MN GEOSINT ŽD 13. Gaminio iš juostelių arba sujungtų 

siūlų tvirtumo klasė turi būti ne žemesnė kaip 2, stipris tempiant ≥30kN/m, plotinis tankis 

≥160g/m2. 

 

10.9. Kelio konstrukcijų ardymas, laužo išvežimas.  

Pateikiamas kelio konstrukcijų ardymas (smėlio pasluoksnio ardymas, skaldos (betoninės 

skaldos) pagrindo ardymas, betoninių pamatų) įkainis pateikiamas už 1 m
3  

 mechanizuotai išardytos 

konstrukcijos. 

Pateikiamas 1 tonos  betono laužo pervežimo įkainis į kurį įskaičiuojami su šiuo darbu 

susiję resursai (iškasimas, pakrovimas, išvežimas, sąvartos mokestis ir kt.). 

 

10.10. Kiti darbai.  

Į turėklų įrengimo įkainį turi būti įskaičiuotas duobių paruošimas grunte, statramsčių 

betonavimas (statramsčiai ir turėklai turi būti dažomi du kartus vienoda juoda spalva – matine RAL 

9004 MATT), metalinių 50 mm skersmens apvalių vamzdžių suvirinimas. Statramsčiai įrengiami 

2,5 m atstumu. 

Naujos laiptų pakopos (stačiakampės formos 40 cm pločio ir 12 cm storio) įrengiamos ant 

paruošto 15 cm storio betono pagrindo. Į įkainį turi būti įskaičiuotas betono pagrindo įrengimas ant 

sutankinto smėlio posluoksnio, suformavus sankasą ir naujos pakopos įrengimas. Naudojamos 

gamykloje pagamintos pakopos su padidinta apsauga druskos poveikiui. Įkainyje turės būti 

naudojamas aplinkos poveikio klasės XC2 betonas (arba lygiavertis), mažiausia stiprio klasė 

C16/20 (arba lygiavertis).  

Latakai įrengiami ant paruošto betono pagrindo. Naudojamų betoninių latakų aukštis 8, 10 

ar 24 cm. 

 

 10.11. Kapitalinio remonto projekto ir susisiekimo komunikacijų topografinio plano 

bei išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas.  

Tiekėjas turės parengti remontuojamo susisiekimo komunikacijų kapitalinio remonto 

projektą ir/ar suderintą susisiekimo komunikacijų topografinį planą bei išpildomąją geodezinę 

nuotrauką. Išpildomoji geodezinė nuotrauka turi būti įkelta ir suderinta valstybinėje elektroninėje 

topografinių – inžinerinių nuotraukų sistemoje TOPD.   

 

  



Techninės specifikacijos 1 priedas 

 

Principinė granitinių bortų įrengimo schema 

 

 

 

 



Techninės specifikacijos 2 priedas 

 

 

Inžinerinių tinklų liukų korpuso tipo parinkimas priklausomai nuo dangos konstrukcijos 

klasės ir darbų pobūdžio 

< DK2  

Viensluoksnė (pagrindo-dangos sluoksnis) arba 

dvisluoksnė (asfalto pagrindo ir asfalto dangos 

sluoksniai) 

≥ DK2  

Trisluoksnė (asfalto pagrindo, asfalto apatinis ir 

asfalto dangos sluoksniai) 

Inžinerinių tinklų liuko keitimas Klojama nauja danga Inžinerinių tinklų liuko keitimas 

Stacionarus arba plaukiojantis - 

  
Panaudojant MA 

asfalto mišinius 

Nepanaudojant 

MA asfalto 

mišinius 

   Stacionarus 

arba 

plaukiojantis 

Stacionarus 

 

Inžinerinių tinklų liukų korpuso įrengimo specifikacijos 

1. Plaukiojančio tipo inžinerinių tinklų liuko įrengimo klojant naują dangą (< DK 2) techninės 

specifikacijos; 

2. Plaukiojančio tipo inžinerinių tinklų liuko įrengimo klojant naują dangą (≥ DK 2) techninės 

specifikacijos; 

3. Plaukiojančio tipo inžinerinių tinklų liuko įrengimo eksploatuojamoje dangoje panaudojant 

karštojo asfalto mišinį techninės specifikacijos; 

4. Plaukiojančio tipo inžinerinių tinklų liuko įrengimo eksploatuojamoje dangoje panaudojant 

karštojo asfalto mišinį techninės specifikacijos (rato riedėjimo trajektorijoje); 

5. Stacionaraus tipo inžinerinių tinklų liuko įrengimo klojant naują dangą techninės 

specifikacijos; 

6. Stacionaraus tipo inžinerinių tinklų liuko įrengimo eksploatuojamoje dangoje techninės 

specifikacijos. 

 



  

1. Plaukiojančio tipo inžinerinių tinklų liuko įrengimo klojant naują dangą (< DK 2) techninės 

specifikacijos: 

1. šulinio šachtos žiedai pakeliami iki reikiamos altitudės, t. y. 170-230 mm žemiau projektinio 

asfalto viršutinio dangos sluoksnio paviršiaus; 

2. šulinio šachta uždengiama sustiprinta plienine plokšte, kurios skersmuo 10-15 cm didesnis nei 

šulinio žiedo išorinis skersmuo, o jos vieta koordinuojama; 

3. klotuvu klojamas asfalto pagrindo sluoksnio mišinys, jį paklojus sustiprintos plieninės 

plokštės vietoje asfalto mišinys iškasamas, šulinio šachta atidengiama; 

4. ant šulinio viršutinio žiedo briaunos uždedamas plieninis arba gelžbetoninis adaptacinis 

žiedas (cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojančio liuko apatinio žiedo išorinį skersmenį), 

kurio aukštis priderinamas pagal klojamų asfalto sluoksnio storį, į adaptacinio žiedo vidų įstatomas 

montavimo rėmas (plieninis cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojančio liuko apatinio žiedo 

skersmenį, su dangčiu bei iškėlimo rankenomis); 

5. ertmės aplink montavimo rėmą (kartu ir aplink adaptacinį žiedą) ir paklotą asfalto pagrindo 

sluoksnį užpildomos asfalto pagrindo sluoksnio mišiniu ir sutankinama atitinkamo svorio 

vibraciniais mechanizmais; 

6. užbaigus sutankinimą montavimo rėmas, paimant už rankenų bei tolygiai keliant statmenai 

dangos paviršiui, ištraukiamas. Jo vietoje įstatomas inžinerinių tinklų liuko korpusas su dangčiu; 

7. tankinant asfalto pagrindo sluoksnį pirmasis pravažiavimas inžinerinių tinklų liuko vietoje 

atliekamas nenaudojant vibracijos, visus kitus kartus vibraciją galima naudoti. Atliekant tankinimą 

liuko korpusas įspaudžiamas tolygiai į asfalto pagrindo sluoksnį; 

8. sutankinus asfalto pagrindo sluoksnį liuko korpusas, panaudojant kastuvą, nežymiai 

atkeliamas (ir vėl sugrąžinamas į pradinę padėtį) nuo sutankinto dangos sluoksnio, tokiu būdu 

sumažinamas liuko prikibimas prie asfalto pagrindo sluoksnio; 

9. inžinerinių tinklų liuko korpusas ir dangtis nupurškiamas asfalto prilipimą mažinančia 

medžiaga; 

10. klotuvu klojamas asfalto viršutinio sluoksnio mišinys, jį paklojus šulinio liuko vietoje asfalto 

mišinys iškasamas. Papildomai gali būti panaudota standžios medinės plokštės forma, kurioje 

išpjauta šulinio liuko skersmenį atitinkanti ertmė; 

11. panaudojant specialius plieninius kablius šulinio liuko korpusas iškeliamas nedaugiau kaip 5 

cm virš dangos paviršiaus, liuko korpusą laikant šiame lygyje ertmė tarp liuko korpuso apatinio 

žiedo ir asfalto dangos sluoksnio užpildoma asfalto viršutinio sluoksnio mišiniu. Liukas 

nuleidžiamas ant dangos; 

12. tankinant asfalto viršutinį sluoksnį pirmasis pravažiavimas inžinerinių tinklų liuko vietoje 

atliekamas nenaudojant vibracijos, visus kitus kartus vibraciją galima naudoti. Atliekant tankinimą 

liuko korpusas įspaudžiamas tolygiai į asfalto viršutinį sluoksnį.  

 

2. Plaukiojančio tipo inžinerinių tinklų liuko įrengimo klojant naują dangą (≥ DK 2) techninės 

specifikacijos: 

1. šulinio šachtos žiedai pakeliami iki reikiamos altitudės, t. y. 170-230 mm žemiau projektinio 

asfalto viršutinio dangos sluoksnio paviršiaus; 

2. šulinio šachta uždengiama sustiprinta plienine plokšte, kurios skersmuo 10-15 cm didesnis nei 

šulinio žiedo išorinis skersmuo, o jos vieta koordinuojama; 

3. klotuvu klojamas asfalto pagrindo sluoksnio mišinys, jį paklojus sustiprintos plieninės 

plokštės vietoje asfalto mišinys iškasamas, šulinio šachta atidengiama; 

4. ant šulinio viršutinio žiedo briaunos uždedamas plieninis arba gelžbetoninis adaptacinis 

žiedas (cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojančio liuko apatinio žiedo išorinį skersmenį), 

kurio aukštis priderinamas pagal klojamų asfalto sluoksnio storį, į adaptacinio žiedo vidų įstatomas 

montavimo rėmas (plieninis cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojančio liuko apatinio žiedo 

skersmenį, su dangčiu bei iškėlimo rankenomis); 



5. ertmės aplink montavimo rėmą (kartu ir aplink adaptacinį žiedą) ir paklotą asfalto pagrindo 

sluoksnį užpildomos asfalto pagrindo sluoksnio mišiniu ir sutankinama atitinkamo svorio 

vibraciniais mechanizmais; 

6. užbaigus sutankinimą montavimo rėmas, paimant už rankenų bei tolygiai keliant statmenai 

dangos paviršiui, ištraukiamas. Jo vietoje įstatomas inžinerinių tinklų liuko korpusas su dangčiu; 

7. tankinant asfalto pagrindo sluoksnį pirmasis pravažiavimas inžinerinių tinklų liuko vietoje 

atliekamas nenaudojant vibracijos, visus kitus kartus vibraciją galima naudoti. Atliekant tankinimą 

liuko korpusas įspaudžiamas tolygiai į asfalto pagrindo sluoksnį; 

8. sutankinus asfalto pagrindo sluoksnį liuko korpusas iškeliamas; 

9. šulinio šachta uždengiama sustiprinta plienine plokšte, kurios skersmuo 10-15 cm didesnis nei 

šulinio žiedo išorinis skersmuo, o jos vieta koordinuojama; 

10. klotuvu klojamas asfalto apatinio sluoksnio mišinys, jį paklojus sustiprintos plieninės plokštės 

vietoje asfalto mišinys iškasamas, šulinio šachta atidengiama; 

11. ant šulinio viršutinio žiedo briaunos uždėto plieninio arba gelžbetoninio adaptacinio žiedo 

uždedamas papildomas viršutinis adaptacinis žiedas (plieninis arba gelžbetoninis cilindras, kurio 

skersmuo atitinka apatinio adaptacinio žiedo skersmenį), kurio aukštis priderinamas pagal klojamų 

asfalto sluoksnio storį, į adaptacinio žiedo vidų įstatomas montavimo rėmas (plieninis cilindras, 

kurio skersmuo atitinka plaukiojančio liuko apatinio žiedo skersmenį, su dangčiu bei iškėlimo 

rankenomis); 

12. ertmės aplink montavimo rėmą (kartu ir aplink viršutinį adaptacinį žiedą) ir paklotą asfalto 

apatinį sluoksnį užpildomos asfalto apatinio sluoksnio mišiniu ir sutankinama atitinkamo svorio 

vibraciniais mechanizmais; 

13. užbaigus sutankinimą montavimo rėmas, paimant už rankenų bei tolygiai keliant statmenai 

dangos paviršiui, ištraukiamas. Jo vietoje įstatomas inžinerinių tinklų liuko korpusas su dangčiu; 

14. tankinant asfalto apatinį sluoksnį pirmasis pravažiavimas inžinerinių tinklų liuko vietoje 

atliekamas nenaudojant vibracijos, visus kitus kartus vibraciją galima naudoti. Atliekant tankinimą 

liuko korpusas įspaudžiamas tolygiai į asfalto apatinį sluoksnį; 

15. sutankinus asfalto apatinį sluoksnį liuko korpusas, panaudojant kastuvą, nežymiai atkeliamas 

(ir vėl sugrąžinamas į pradinę padėtį) nuo sutankinto dangos sluoksnio, tokiu būdu sumažinamas 

liuko prikibimas prie asfalto apatinio sluoksnio; 

16. inžinerinių tinklų liuko korpusas ir dangtis nupurškiamas asfalto prilipimą mažinančia 

medžiaga; 

17. klotuvu klojamas asfalto viršutinio sluoksnio mišinys, jį paklojus šulinio liuko vietoje asfalto 

mišinys iškasamas. Papildomai gali būti panaudota standžios medinės plokštės forma, kurioje 

išpjauta šulinio liuko skersmenį atitinkanti ertmė; 

18. panaudojant specialius plieninius kablius šulinio liuko korpusas iškeliamas nedaugiau kaip 5 

cm virš dangos paviršiaus, liuko korpusą laikant šiame lygyje ertmė tarp liuko korpuso apatinio 

žiedo ir asfalto dangos sluoksnio užpildoma asfalto viršutinio sluoksnio mišiniu. Liukas 

nuleidžiamas ant dangos; 

19. tankinant asfalto viršutinį sluoksnį pirmasis pravažiavimas inžinerinių tinklų liuko vietoje 

atliekamas nenaudojant vibracijos, visus kitus kartus vibraciją galima naudoti. Atliekant tankinimą 

liuko korpusas įspaudžiamas tolygiai į asfalto viršutinį sluoksnį. 

 

3. Plaukiojančio tipo inžinerinių tinklų liuko įrengimo eksploatuojamoje dangoje 

panaudojant karštojo asfalto mišinį techninės specifikacijos: 

1. atidaromas šulinio liuko dangtis, tuomet panaudojant specialų šiek tiek mažesnio skersmens 

nei dangtis indą uždengiama inžinerinių tinklų šachta tam, kad aplink inžinerinių tinklų liuką 

ardomas asfaltas nesukristų į šachtą; 

2. pažymimos ardomo asfalto, aplink inžinerinių tinklų liuką, ribos (standartiškai nemažiau kaip 

20 cm nuo šulinio liuko korpuso išorinės briaunos); 



3. išfrezuojamas arba išdaužomas asfaltas tarp inžinerinių tinklų liuko ir pažymėtos ribos, 

išmontuojamas inžinerinių tinklų liuko korpusas. Liuko korpusas gali būti išmontuojamas 

pasitelkiant specialius hidraulinius iškėlimo (ištraukimo) įrenginius; 

4. asfaltas iki pažymėtos ardymo ribos turi būti pašalinamas užtikrinant statmeną paliekamų 

asfalto sluoksnių briauną; 

5. esant poreikiui pakeičiami pažeisti šulinio šachtos žiedai ir arba pakeliami iki reikiamos 

altitudės; 

6. ant šulinio viršutinio žiedo briaunos uždedamas plieninis arba gelžbetoninis adaptacinis 

žiedas (plieninis cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojančio liuko apatinio žiedo išorinį 

skersmenį), kurio aukštis priderinamas pagal klojamų asfalto sluoksnio storį, į adaptacinio žiedo 

vidų įstatomas montavimo rėmas (plieninis cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojančio liuko 

apatinio žiedo skersmenį, su dangčiu bei iškėlimo rankenomis); 

7. gretutinė šulinio žiedams zona užliejama greitai kietėjančiu hidraulinių rišiklių skiediniu; 

8. visas ardymo plotas, įskaitant ir gretutinę šulinio žiedams zoną bei paliekamų asfalto 

sluoksnių briauna, gruntuojami modifikuota bitumine emulsija. Viršutinio sluoksnio briaunos 

sandarinimui naudojama bitumine sandarinimo juosta; 

9. pasluoksniui atstatomi asfalto sluoksniai aplink adaptacinį žiedą bei montavimo rėmą ir 

sutankinami panaudojant vibracinius mechanizmus; 

10. asfalto viršutinio sluoksnio mišinio kiekis turi būti parenkamas taip, kad sutankinto sluoksnio 

altitudė atitiktų esamos dangos paviršiaus altitudę; 

11. užbaigus asfalto viršutinio sluoksnio sutankinimą montavimo rėmas, paimant už rankenų bei 

tolygiai keliant statmenai dangos paviršiui, ištraukiamas. Jo vietoje įstatomas inžinerinių tinklų 

liuko korpusas su dangčiu; 

12. papildomai tankinama panaudojant vibroplokštę (vibrovolą) mechanizmus. Atliekant 

tankinimą liuko korpusas įspaudžiamas tolygiai į asfalto viršutinį sluoksnį.  

 

4. Plaukiojančio tipo inžinerinių tinklų liuko įrengimo eksploatuojamoje dangoje 

panaudojant karštojo asfalto mišinį techninės specifikacijos (rato riedėjimo trajektorijoje): 

1. atidaromas šulinio liuko dangtis, tuomet panaudojant specialų šiek tiek mažesnio skersmens 

nei dangtis indą uždengiama inžinerinių tinklų šachta tam, kad aplink inžinerinių tinklų liuką 

ardomas asfaltas nesukristų į šachtą; 

2. pažymimos ardomo asfalto, aplink inžinerinių tinklų liuką, ribos (standartiškai nemažiau kaip 

20 cm nuo šulinio liuko korpuso išorinės briaunos); 

3. išfrezuojamas arba išdaužomas asfaltas tarp inžinerinių tinklų liuko ir pažymėtos ribos, 

išmontuojamas inžinerinių tinklų liuko korpusas. Liuko korpusas gali būti išmontuojamas 

pasitelkiant specialius hidraulinius iškėlimo (ištraukimo) įrenginius; 

4. asfaltas iki pažymėtos ardymo ribos turi būti pašalinamas užtikrinant statmeną paliekamų 

asfalto sluoksnių briauną; 

5. esant poreikiui pakeičiami pažeisti šulinio šachtos žiedai ir arba pakeliami iki reikiamos 

altitudės; 

6. gretutinė šulinio žiedams zona užliejama greitai kietėjančiu hidraulinių rišiklių skiediniu; 

7. visas ardymo plotas, įskaitant ir gretutinę šulinio žiedams zoną bei paliekamų asfalto 

sluoksnių briauna, gruntuojami modifikuota bitumine emulsija.  

8. įstatomas inžinerinių tinklų liuko korpusas su dangčiu, kuris panaudojant specialius tvirtinimo 

elementus, besiremiančius į dangos paviršių, išglusčiuojamas lygiai su dangos paviršiumi; 

9. visas ardymo plotas, įskaitant ir gretutinę šulinio žiedams zoną, užliejami mastikos asfaltu iki 

dangos paviršiaus altitudės; 

10. mastikos asfaltui atvėsus iki 70 °C pašalinamas gulsčiavimo rėmas. 

 

5. Stacionaraus tipo inžinerinių tinklų liuko įrengimo klojant naują dangą techninės 

specifikacijos: 



1. šulinio šachta uždengiama sustiprinta plienine plokšte, kurios skersmuo 10-15 cm didesnis nei 

šulinio žiedo išorinis skersmuo, o jos vieta koordinuojama; 

2. klotuvu klojamas asfalto pagrindo sluoksnio mišinys, jį paklojus sustiprintos plieninės 

plokštės vietoje asfalto mišinys iškasamas, šulinio šachta atidengiama; 

3. šulinio šachtos žiedai pakeliami iki reikiamos altitudės (pakloto asfalto sluoksnio viršaus); 

4. ertmės aplink šulinio šachtos žiedus ir paklotą asfalto pagrindo sluoksnį užpildomos asfalto 

pagrindo sluoksnio mišiniu ir sutankinama atitinkamo svorio vibraciniais mechanizmais; 

5. šulinio šachta uždengiama sustiprinta plienine plokšte, kurios skersmuo 10-15 cm didesnis nei 

šulinio žiedo išorinis skersmuo; 

6. klotuvu klojamas asfalto apatinio sluoksnio mišinys, jį paklojus sustiprintos plieninės plokštės 

vietoje asfalto mišinys iškasamas, šulinio šachta atidengiama; 

7. šulinio šachtos žiedai pakeliami iki reikiamos altitudės; 

8. įrengiamas inžinerinių tinklų liuko korpusas ir dangtis, panaudojant specialų korpusą su 

įmontuotais išgulsčiavimo sraigtais arba standartinį korpusą įtvirtinant specialiais tvirtinimo 

elementais, atsižvelgiant į projektinę asfalto dangos altitudę; 

9. ertmės aplink inžinerinių tinklų liuko korpusą ir paklotą asfalto apatinį sluoksnį užpildomos 

asfalto apatinio sluoksnio mišiniu ir sutankinama atitinkamo svorio vibraciniais mechanizmais; 

10. inžinerinių tinklų liuko korpuso viršus ir dangtis nupurškiami asfalto prilipimą mažinančia 

medžiaga; 

11. klotuvu klojamas asfalto viršutinio sluoksnio mišinys; 

12. tankinant asfalto viršutinį sluoksnį inžinerinių tinklų liuko vietoje vibracija nenaudojama. 

 

6. Stacionaraus tipo inžinerinių tinklų liuko įrengimo eksploatuojamoje dangoje techninės 

specifikacijos: 

1. atidaromas šulinio liuko dangtis, tuomet panaudojant specialų šiek tiek mažesnio skersmens 

nei dangtis indą (gali būti naudojamas pripučiamas elementas) uždengiama inžinerinių tinklų šachta 

tam, kad aplink inžinerinių tinklų liuką ardomas asfaltas nesukristų į šachtą. Dangtis uždaromas; 

2. pažymimos ardomo asfalto, aplink inžinerinių tinklų liuką, ribos (standartiškai nemažiau kaip 

20 cm nuo šulinio liuko korpuso išorinės briaunos); 

3. išfrezuojamas arba išdaužomas asfaltas tarp inžinerinių tinklų liuko ir pažymėtos ribos, 

išmontuojamas inžinerinių tinklų liuko korpusas. Liuko korpusas gali būti išmontuojamas 

pasitelkiant specialius hidraulinius iškėlimo (ištraukimo) įrenginius; 

4. asfaltas iki pažymėtos ardymo ribos turi būti pašalinamas užtikrinant statmeną paliekamų 

asfalto sluoksnių briauną; 

5. iš šulinio išimamas indas arba pripučiamas elementas, esant poreikiui pakeičiami pažeisti 

šulinio šachtos žiedai ir arba pakeliami iki reikiamos altitudės; 

6. įrengiamas inžinerinių tinklų liuko korpusas ir dangtis, panaudojant specialų korpusą su 

įmontuotais išgulsčiavimo sraigtais arba standartinį korpusą įtvirtinant specialiais tvirtinimo 

elementais, lygiai su dangos paviršiumi; 

7. gretutinė šulinio žiedams zona užliejama greitai kietėjančiu hidraulinių rišiklių skiediniu (taip, 

kad liuko korpusas būtų užpiltas ne mažiau 30-40 mm); 

8. visas ardymo plotas, įskaitant ir gretutinę šulinio žiedams zoną bei paliekamų asfalto 

sluoksnių briauna, gruntuojami modifikuota bitumine emulsija. Viršutinio sluoksnio briaunos 

sandarinimui naudojama bitumine sandarinimo juosta; 

9. pasluoksniui atstatomi asfalto sluoksniai aplink šulinio žiedus ir liuko korpusą bei 

sutankinami panaudojant vibracinius mechanizmus; 

10. asfalto viršutinio sluoksnio mišinio kiekis turi būti parenkamas taip, kad sutankinto sluoksnio 

altitudė atitiktų esamos dangos paviršiaus altitudę. 

Alternatyvus variantas vietoje 8-10 punktų atliekami šie punktai: 

11. visas ardymo plotas, įskaitant ir gretutinę šulinio žiedams zoną bei paliekamų asfalto 

sluoksnių briauna, gruntuojami modifikuota bitumine emulsija; 



12. visas ardymo plotas, įskaitant ir gretutinę šulinio žiedams zoną, užliejami mastikos asfaltu iki 

dangos paviršiaus altitudės. 

 

Inžinerinių tinklų liukų įrengimo pavyzdžiai 

Plaukiojančio tipo inžinerinių tinklų liuko įrengimas: 

 https://www.youtube.com/watch?v=EOFLegqpmMs 

 https://www.youtube.com/watch?v=R6fPYgsnfXE 

 https://www.youtube.com/watch?v=RseGnKnONS0  

Stacionaraus tipo inžinerinių tinklų liuko įrengimas: 

 https://www.youtube.com/watch?v=utrU7oMlcuU 

 https://www.youtube.com/watch?v=ulmpAmYwfpI 

 

Reikalavimas dėl inžinerinių tinklų liukų korpuso apatinės dalies skersmens 

Siekiant užtikrinti tinkamą atsparą asfalto sluoksnio briaunoms bei siekiant sumažinti 

tankinamo/sutankinto asfalto sluoksnio nubyrėjimą į inžinerinių tinklų šachtos vidų, turi būti 

naudojami inžinerinių tinklų liukai, kurių korpuso apatinės dalies (A) skersmuo ne mažesnis kaip 

0,684 m. Montavimo rėmo (B), naudojamo asfalto sluoksnių tankinimo metu, skersmuo turi būti 

tokio paties skersmens kaip liuko korpuso apatinė dalis („sijonas“). 

                       

(A) Inžinerinių tinklų liuko korpuso apatinė dalis  (B) Montavimo rėmas 

 

Atvejais kai įrengiamo asfalto sluoksnio storis yra didesnis negu plaukiojančio tipo 

inžinerinių tinklų liuko korpuso apatinės dalies („sijono“) aukštis (D), siekiant užtikrinti tinkamą 

atsparą asfalto sluoksniams, turi būti naudojamas adaptacinis žiedas (E). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EOFLegqpmMs
https://www.youtube.com/watch?v=R6fPYgsnfXE
https://www.youtube.com/watch?v=RseGnKnONS0
https://www.youtube.com/watch?v=utrU7oMlcuU
https://www.youtube.com/watch?v=ulmpAmYwfpI


1 2 3 4 5 6 7=4x6
1 Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC8,11,16-VS) ant esamos dangos m2 67549 26,77 11,90 803 833,10

2
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 8,11,16-VS) kiekvienam
1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 2000 4,21 0,10 200,00

3 Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC8,11 VN) ant esamos dangos m2 5000 24,61 10,00 50 000,00

4
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 8,11 VN) kiekvienam 1,0
cm sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 100 3,79 0,10 10,00

5 Ištisinis asfaltavimas 40 mm (SMA 8, 11 S) ant esamos dangos m2 46000 25,75 12,00 552 000,00

6
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (SMA 8,11 S) kiekvienam 1,0
cm sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 495 5,00 0,15 74,25

7 Ištisinis asfaltavimas 80 mm (AC16-PD) ant paruošto pagrindo m2 24950 35,51 15,00 374 250,00

8
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 80 mm (AC16-PD) kiekvienam 1,0 cm
sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 1000 3,74 0,50 500,00

9 Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS) ant paruošto pagrindo m2 11000 25,20 9,50 104 500,00

10
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS) kiekvienam 1,0 cm
sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 1000 3,94 3,00 3 000,00

11 Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS su PMB) ant paruošto pagrindo m2 500 27,55 27,50 13 750,00

12
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC 16 AS su PMB)
kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 100 4,39 4,39 439,00

13 Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC22-AS su PMB) ant paruošto pagrindo m2 2000 27,55 24,50 49 000,00

14
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC22-AS su PMB)
kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 300 3,70 3,70 1 110,00

15 Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AN) ant paruošto pagrindo m2 1000 23,61 8,70 8 700,00

16
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AN) kiekvienam 1,0
cm sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 299 3,61 3,00 897,00

Sutarties 2 priedas

VILNIAUS MIESTO RYTINĖS DALIES SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ REKONSTRUKCIJOS IR KAPITALINIO REMONTO 
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (1 pirkimo objekto dalis)

1 pirkimo objekto dalis - Rytinė dalis

Darbų pavadinimas
Mato    
vnt.

Preliminarus 
36 mėn. 
kiekis*

Maksimalus 
galimas 

įkainis, EUR 
be PVM

Įkainis, Eur 
be PVM

36 mėn. 
preliminari 

kaina, EUR be 
PVM**



17 Ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8,11-VN, raudonos spalvos) ant esamos dangos m2 2000 31,97 16,00 32 000,00

18
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 40 mm (AC8,11-VN) kiekvienam 1,0
cm sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 300 4,50 0,19 57,00

19 Ištisinis asfaltavimas 100 mm (AC16,22-PS) ant paruošto pagrindo m2 2000 37,06 17,50 35 000,00

20
Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 100 mm (AC16,22-PS) kiekvienam
1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 301 3,35 0,10 30,10

21 Išlyginamasis sluoksnis (AC11-AN) t 6000 183,47 55,00 330 000,00
22 Asfalto dangos frezavimas (iki 5 cm) m2 45500 6,17 0,45 20 475,00
23 Asfalto dangos frezavimas (nuo 5 cm iki 10 cm) m2 15550 12,66 0,75 11 662,50

24

30 cm stabilizuoto pagrindo įrengimas šaltojo regeneravimo mašina su cementu ir 
jonų mainus gerinančiu Stabgrunt2 (arba analogišku) priedu (įrengiamas plotas iki 
1500 m2)

m2 100 30,19 14,00 1 400,00

25

30 cm stabilizuoto pagrindo įrengimas šaltojo regeneravimo mašina su cementu ir 
jonų mainus gerinančiu Stabgrunt2 (arba analogišku) priedu (įrengiamas plotas virš 
1500 m2)

m2 100 29,98 9,00 900,00

26

Keičiant sluoksnio storį stabilizuoto pagrindo įrengimas šaltojo regeneravimo 
mašina su cementu ir jonų mainus gerinančiu Stabgrunt2 (arba analogišku) priedu 
kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti

m2 12 0,67 0,10 1,20

27 Pagrindo mišinio projekto su šalčio atsparumo bandymu parengimas vnt. 10 1 800,00 500,00 5 000,00
28 Poliesterio kompozitas asfalto armavimui Hatelit C40/17 arba analogiško įrengimas m2 150 416,12 4,45 667,50
29 Betoninių trinkelių 20.10.8 įrengimas, įskaitant naujas trinkeles m2 3000 88,94 53,00 159 000,00
30 Betoninių trinkelių 20.10.8 remontas (įskaitant trinkeles) m2 3400 109,88 55,00 187 000,00
31 Betoninių trinkelių 20.10.8 remontas (neįskaitant trinkelių) m2 100 79,39 7,00 700,00

32
Bet. trinkelių 20.10.8 (pritaikytų silpnaregiams, akliesiems) įrengimas įskaitant 
naujas trinkeles m2 250 102,17 66,00 16 500,00

33
Bet. trinkelių 20.10.8 (pritaikytų silpnaregiams, akliesiems) remontas (įskaitant 
trinkeles) m2 50 121,31 30,00 1 500,00

34
Bet. trinkelių 20.10.8 (pritaikytų silpnaregiams, akliesiems) remontas (neįskaitant 
trinkelių) m2 80 84,41 7,00 560,00

35 Šaligatvių iš betoninių plytelių remontas (įskaitant plyteles) m2 21000 73,89 30,00 630 000,00
36 Šaligatvių iš betoninių plytelių remontas (neįskaitant plytelių) m2 500 46,10 4,20 2 100,00
37 Naujo šaligatvio iš betoninių plytelių įrengimas m2 24400 80,36 37,50 915 000,00
38 Betoninių ažūrinių 60.40.8 trinkelių įrengimas, įskaitant naujas trinkeles m2 2525 79,80 75,00 189 375,00
39 Betoninių ažūrinių 60.40.8 trinkelių remontas, įskaitant naujas trinkeles m2 500 99,71 85,00 42 500,00
40 Šaligatvių iš trinkelių ardymas be išvežimo m2 1000 14,28 2,00 2 000,00
41 Vejos įrengimas 100 m2 150 1 006,62 215,00 32 250,00
42 Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus) m 8600 91,86 37,00 318 200,00
43 Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrus) m 300 62,27 4,90 1 470,00



44 Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo m 8700 59,13 26,00 226 200,00

45
Granitinių kelio bordiūrų 100.30.15 įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant
bordiūrus) 

m 1500 91,86 45,00 67 500,00

46
Granitinių kelio bordiūrų 100.30.15 remontas ant betono pagrindo (įskaitant
bordiūrus)

m 650 114,85 55,00 35 750,00

47
Granitinių kelio bordiūrų 100.30.15 remontas ant betono pagrindo (neįskaitant
bordiūrus)

m 3500 70,03 29,00 101 500,00

48 Granitinių kelio bordiūrų 50.60.14/26 įrengimas (be bordiūrų kainos) vnt. 50 52,22 22,00 1 100,00

49
Granitinių lenktų bortų (spindulys - R1, R3, R5, R8, R10, R12) įrengimas  
(neįskaitant bordiūrus) m 350 61,92 32,00 11 200,00

50
Granitinių lenktų bortų (spindulys - R1, R3, R5, R8, R10, R12) įrengimas  (įskaitant 
bordiūrus)

m 10 127,53 87,00 870,00

51 Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus) m 7500 25,26 25,00 187 500,00
52 Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrų)    m 50 24,59 0,50 25,00
53 Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo (įskaitant naujus bordiūrus)    m 4235 32,27 19,00 80 465,00
54 Trapecinės, sinusoidinės formų kalnelių iš asfalto dangos atstatymas m2 15 135,00 40,00 600,00
55 Turėklų įrengimas su statramsčiais iš metalinių vamzdžių m 10 94,79 80,20 802,00
56 Laiptų pakopų įrengimas ant betono pagrindo su pakopų kaina m 50 116,16 85,20 4 260,00
57 Betoninių latakų įrengimas, kai latako aukštis 8, 10 cm m 20 38,03 36,00 720,00
58 Betoninių latakų įrengimas, kai latako aukštis 24 cm m 20 142,78 50,00 1 000,00
59 Šaligatvių iš betono plytelių ardymas be išvežimo m2 100 14,28 2,20 220,00
60 Plaukiojančio tipo šulinių liukų pakeitimas (su pakėlimu)                                                       vnt. 350 1 124,10 350,00 122 500,00
61 Šulinio liukų pakėlimas g/b žiedais vnt. 70 311,82 231,00 16 170,00
62 Šulinio liukų pakėlimas trinkelėmis vnt. 20 263,55 16,00 320,00

63
Naujų lietaus šulinių įrengimas naudojant plaukiančio tipo liukus (su žemės darbais)

vnt. 20 1 266,63 610,00 12 200,00

64
Naujų paviršinių nuotekų tinklų šulinių įrengimas naudojant bortinius trapus (su 
žemės darbais)

vnt. 120 1 595,70 710,00 85 200,00

65 Plaukiančio tipo liuko pakėlimas asfaltavimo metu vnt. 1000 33,52 8,00 8 000,00
66 Šulinio tvarkymas keičiant gelžbetoninį perdenginį ir žiedą su plaukiojančiu liuku vnt. 5 852,32 852,00 4 260,00

67
G/b šulinių Ø 1 m įrengimas naudojant plaukiančio tipo liukus (su žemės darbais), 
iki 2 m gylio

vnt. 5 2 385,62 1 300,00 6 500,00

68
Keičiant įrengiamo šulinio D1,0 m liuko gylį  kiekvienam 1 m pasikeitimui pridėti 
arba atimti

vnt. 5 921,42 202,00 1 010,00

69 Esamo šulinio demontavimas (be žemės darbų ir be statybinio laužo išvežimo) vnt. 3 301,74 50,00 150,00

70
Vamzdyno iš PVC vamzdžių įrengimas gylyje iki 3 m, kai vamzdžio skersmuo 200 
mm m 50 189,73 145,00 7 250,00



71
Vamzdyno iš PVC vamzdžių įrengimas gylyje iki 3 m, kai vamzdžio skersmuo 300 
mm m 50 224,84 160,00 8 000,00

72
Vamzdyno iš PVC vamzdžių įrengimas gylyje iki 3 m, kai vamzdžio skersmuo 400 
mm m 50 399,52 180,00 9 000,00

73 Drenažo įrengimas iš gofruotų PVC vamzdžių D113/126mm iki 2.0 m. gylio m 50 51,20 51,00 2 550,00
74 Pralaidų d315 įrengimas m 10 200,22 68,00 680,00
75 Pralaidų d315 antgalių įrengimas vnt. 10 217,78 55,00 550,00
76  Lietaus nuotekų vamzdžių d200 įrengimas uždaru budu m 1000 273,90 11,00 11 000,00
77 Latako  PD100 V įrengimas m 11 381,56 45,00 495,00

78
Kelkraščių sustiprinimas 10 cm grunto (smėlio) su 40 proc. skaldos mišinio 
sluoksniu

100 m2 20 631,21 180,00 3 600,00

79 Geotinklo paklojimas sankasos tvirtinimui m2 1500 11,97 4,00 6 000,00
80 Geotekstilės paklojimas m2 1500 2,02 2,00 3 000,00
81 Geokompozito paklojimas šlaitų tvirtinimui m2 150 18,64 11,00 1 650,00
82 Kelio lovio įrengimas išvežant gruntą m3 4500 28,31 14,30 64 350,00
83 Grunto kasimas mechanizuotai išvežant gruntą su sąvartos mokesčiu 100m3 50 1 389,30 210,00 10 500,00
84 Grunto kasimas rankiniu būdu m3 200 59,80 31,00 6 200,00
85 Smėlio pasluoksnio įrengimas                                                                                                   m3 450 40,40 40,40 18 180,00
86 Skaldos (dolomitinės) pagrindo įrengimas, kai pagrindo storis 15 cm m2 19621 16,25 8,20 160 892,20

87
Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm
sluoksnio storio pridėti arba atimti

m2 15000 0,87 0,87 13 050,00

88 Žvyrkelių ir gruntkelių lyginimas val. 47 86,30 60,00 2 820,00

89
Grunto valymas nuo važiuojamosios dalies ir kelkraščių išvežant gruntą, iki 10 km 
atstumu m3 30 38,25 29,00 870,00

90
Kelio konstrukcijų ardymas (smėlio pasluoksnio ardymas, skaldos (betoninės 
skaldos) pagrindo ardymas)

m3 500 149,13 16,00 8 000,00

91 Betono pagrindo 10 cm įrengimas m3 5 249,90 90,00 450,00
92 Betoninių pamatų ardymas m3 27 320,17 155,00 4 185,00
93 Statybinio (betono) laužo išvežimas t 1560 45,45 9,50 14 820,00
94 Autokrautuvo darbas val. 50 61,06 31,00 1 550,00
95 Automašina 10 t darbas val. 42 57,13 32,00 1 344,00
96 Eksavatorius 0,4 m3 darbas val. 36 57,08 41,00 1 476,00
97 Kelio darbininko darbas val. 250 31,41 20,80 5 200,00
98 Kapitalinio remonto projekto parengimas, kai SLD nereikalingas  iki 1000 m2 1000m2 5 4 500,00 500,01 2 500,05
99 Kapitalinio remonto projekto parengimas, kai SLD nereikalingas virš 1000 m2 1000 m2 10 3 800,00 1 396,44 13 964,40

100
Susisiekimo komunikacijų topografinio plano parengimas ir suderinimas (kai plotas
iki 1000 m2)

m2 20000 0,35 0,35 7 000,00



101
Susisiekimo komunikacijų topografinio plano parengimas ir suderinimas (kai plotas 
virš 1000 m2 m2 49999 0,30 0,30 14 999,70

102 Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas 1000 m2 56 350,00 290,00 16 240,00

6 296 000,00

1 322 160,00

7 618 160,00

**Šis dydis yra naudojamas tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, į pirkimo sutartį jie nerašomi.

*Nurodyti pagal užsakymą atliekamų darbų kiekiai yra preliminarūs, kurie darbų atlikimo laikotarpiu gali kisti, neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos 
(18.000.000,00 Eur, įskaitant visus mokesčius). Perkančioji organizacija darbų atlikimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto 36 (trisdešimt šešių) mėn. preliminaraus 
darbų kiekio.

Preliminari 36 mėnesių pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
21% PVM:

Preliminari 36 mėnesių pasiūlymo kaina, EUR su PVM**:



Sutarties 3 priedas 

 

 

 TVIRTINU: _________________________ 

    Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

     

    20__ m. _______________ mėn. ___ d. 

 

 

 

 

U Ž S A K Y M A S DARBŲ ATLIKIMUI 
 

20__ m. ____________ mėn. ____ d. Nr. ____________ 

 

 

1. Rangovas: ________________________________________________________________ 

2. Užsakovas: _______________________________________________________________ 

3. Sutarties objekto pavadinimas: ______________________________________________ 

4. Sutarties Nr. ______________________________________________________________ 

5. Sutarties pasirašymo data:  ___________________________________________________ 

6. Pagal sutarties sąlygas, prašome atlikti šiuos darbus: 

 

Darbų pavadinimas  
 

 

Darbų atlikimo vieta 
 

 

Darbų apimtys 
 

 

Darbų atlikimo terminas 
 

 

Kita informacija (pastabos) 
 

 

 

 

 

   Užsakovas  ar jo įgaliotas asmuo  Rangovas ar jo įgaliotas asmuo 

    

   ____________________    ____________________  

 

  



 
 

Sutarties 4 priedas  

(forma F-2) 

 

Užsakovas:  
Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

 

Rangovas: __________________ 

 

Rangos sutartis: data ________,  Nr.________ 

 

 

 

Objekto pavadinimas ________________ 

 

PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 
 

20__ m. _________ mėn. ___ d. Nr. ______________ 

 

 

Eil. 

nr. 
Darbų pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Kaina (EUR) be PVM 

vieneto viso kiekio 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1.      

2.      

3.      

      

      

      

      

      

VISO be PVM:  

PVM 21%:  

VISO su PVM:  

 

 

 

Darbus pridavė (Rangovas):      

                                            

 

 

Patikrino (Techninis prižiūrėtojas): 

 

 

 

Darbus priėmė (Užsakovas):        

 

  



Sutarties 5 priedas 

(forma F-3) 

Užsakovas: ……………………………………………………... 

 

Rangovas: ……………………………………………………… 

 

DARBŲ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO 

P A Ž Y M A 

                             Apmokėjimas už 20__ m. _________ mėn. ___ d.  

      (Eurais) 

Eil. 

nr. 
Objekto pavadinimas 

Rangos 

sutarties 

Nr. 

Objekto 

kaina 

 Atlikta darbų 

 
Nuo 

statybos 

pradžios  

Nuo metų pradžios 
Per ataskaitinį 

laikotarpį 

 Darbų 

vertė 

PVM 

21% 

Iš 

viso 

Darbų 

vertė 

PVM 

21% 

Iš 

viso 

            

            

 

 

Techninis prižiūrėtojas: _____________ 

 

 

Užsakovas: _____________                                                                                       Rangovas: _____________ 

         

A.V.                                             A.V.  

          

20__ m. ________ mėn. ___ d.                                                                                                                                           20__ m. ________ mėn. ___ d. 
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Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-05-09 07:48:30 (GMT+03:00)
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Sertifikato galiojimo laikas 2025-01-21 18:38:16 – 2030-01-21 23:59:59
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos SIGITAS AGLINSKAS, atstovas, Kontaktai
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188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki
2027-12-18 11:49:40
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